

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

IČ 00075370, DIČ CZ00075370

Objednávka č. 4510071074 ze dne 09.06.2023 strana 1 z 2

Kontaktní osoba/Telefon

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň, zastoupené
Správou veřejného statku MP Klatovská
tř. 10-12 301 26 Plzeň

Příjemce objednávky

HR Design s.r.o.
Zikmunda Winttra 1282/21
301 00 Plzeň

IČ: 14080265

Vaše číslo u nás: 51898954

Tel.: Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, nebo zda se jedná o fyzickou právní osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 31.03.2024

Služba/Materiál	Označení		
Objedn.množ	Jedn.	Cena za jedn.	Hodn.celkem
10	300060	Stavební úpravy křiž. Klatovská-V Lukách	
	1 Jedn.výk.	597.740,00	597.740,00
Objednávka VZ č.912-61/70/2023, č.j.13174/2023 - "Stavební úpravy křižovatky Klatovská - V Lukách".			
Objednáváme u Vás 6 paré dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací (PDPS + SP) pro akci - "Stavební úpravy křižovatky Klatovská - V Lukách".			
Celková hodnota v CZK			597.740,00

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění. Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň. Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět do týdne na adresu SVSMP poštou.

Zodpovídá:

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:
.....

Příkazce operace:
ředitel organizace

Správce rozpočtu:

Dne:

Schválil dne:

Schválil dne:

Jen pro potřeby úřadu

Ředitel úřadu MMP / Tajemník ÚMO:

Posoudil dne:

Schválil dne:

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)
Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

TECHNICKÉ PODMÍNKY
pro zhotovení projektu ve stupni PDPS + SP

Stavební úpravy křižovatky Klatovská - V Lukách

příloha Veřejné zakázky č. 912-61/70/2023

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a soupisu prací (SP) na zakázku „**Stavební úpravy křižovatky Klatovská - V Lukách**“, a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a odsouhlasené všemi dotčenými úseky SVSMP.

Dokumentace bude vycházet z DÚS a DSP „**Stavební úpravy křižovatky Klatovská - V Lukách**“ zpracovaných společností Valbek spol. s r.o. v 03/2016 (DÚR) a 04/2020. Dokumentace pro provádění stavby bude respektovat podmínky vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro předmětnou akci.

Předmětem stavby je výstavba okružní křižovatky pozemních komunikací, nahrazující stávající průsečnou křižovatku. Součástí stavby je také úprava zastávek MHD v Klatovské ulici, vybudování opěrné zdi pro výstavbu oplocení přilehlého areálu, přeložky inženýrských sítí, doplnění veřejného osvětlení a vegetační úpravy. Účelem této stavební úpravy křižovatky je zajištění zlepšení rozhledových poměrů a zároveň dojde ke zlepšení obsluhy přilehlých nemovitostí a k prodloužení životnosti vozovky.

Stavba se bude nacházet právě na pozemcích dle výše uvedených dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

2. Obsah zakázky

- » ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby
- o dopravní řešení nové okružní křižovatky zpracované do zaměření včetně podkreslení katastrální mapy, nová poloha autobusových zastávek a chodníků
- o podrobné řešení odtoku srážkových vod
- o rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v rozsahu stavby o návrh rekonstrukce veřejného osvětlení v daném rozsahu o návrh úprav zelených ploch
- návrh provádění stavby a stanovení DIO
- o soupis prací a rozpočet
- projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty, se správními orgány města, dotčenými správci sítí a získání závěrečných stanovisek

3. Rozsah dokumentace

V rámci předchozího stupně dokumentace (DÚSP) byly řešeny a v PDPS budou obsaženy tyto stavební objekty:

- SO 101 Okružní křižovatka
- SO 301 Dešťová kanalizace
- SO 302 Splašková kanalizace, úsek 1
- SO 303 Splašková kanalizace, úsek 2

- 0 SO 310 Vodovod
- SO 401 Veřejné osvětlení
- B SO 830 Vegetační úpravy

Nad rámec obsahu předchozích dokumentací (DÚR a DSP) bude v PDPS řešeno umístění 1 uliční vpusti navíc (samostatná dokumentace pro vydání územního souhlasu bude zpracována zvlášť a není součástí této zadávané PDPS).

V rámci PDPS dojde k vymístění původně navržené a umístěné vodoměrné šachty původně na pozemku společnosti Bohemia Berger na pozemek v majetku Statutárního města Plzně.

4. Přílohy dokumentace nad rámec PDPS + SP

Záписы o projednání a odsouhlasení PDPS + SP úseky SVSMP, které mají ve správě majetek města dotčený stavbou (podepsaným zápisem zjednání nebo podpisem na formuláři SVSMP „Vyjádření správce pozemku“).

5. Další podmínky

Projektová dokumentace bude respektovat Územní rozhodnutí č. 6276 ze dne 29. 9. 2017 a vydaná Rozhodnutí - stavební povolení ze dne 12. 12. 2022 (komunikace) a 26. 8. 2022 (vodohospodářská infrastruktura).

V průběhu zpracování PDPS + SP bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP.

Zhotovitel v rámci projednání PDPS předá objednateli 1 paré dokumentace pro kontrolu a případné vznesení připomínek dotčených úseků SVSMP, a to minimálně 2 měsíce před konečným termínem odevzdání díla.

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován: o pro každý

stavební, inženýrský a provozní objekt • pro vedlejší a ostatní

náklady (samostatný soupis prací)

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPS.

Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného.

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem. Obsah položek soupisu prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování.

V PDPS bude uvedeno, že je zakázáno použití jemných frakcí kameniva z lomů s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního).

6. Předání zakázky

Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 paré.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní PDPS ve formátu pdf
- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)
- neoceněný soupis prací ve formátu xlsx

Oceněný soupis prací (rozpočet) bude předán objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení). Soupis prací neoceněný a oceněný (rozpočet) podle aktuálního ceníku bude odevzdán samostatně ve dvou výtiscích.

7. Podklady

Objednatel předá zhotoviteli:

- ° dokumentaci pro územní rozhodnutí „*Stavební úpravy křižovatky Klatovská - V Lukách*“ zpracovanou společností zpracované společností Valbek spol. s r.o. v 03/2016 vč. otevřeného formátu koordinační situace
- ° dokumentaci pro stavební povolení „*Stavební úpravy křižovatky Klatovská - V Lukách*“ zpracovanou společností zpracované společností Valbek spol. s r.o. v 04/2020 vč. otevřeného formátu koordinační situace
- geodetické zaměření zájmového území
- ° vydané územní rozhodnutí a stavební povolení (2x) pro danou akci

pracoval: technik SVSMP - ÚDI, 2023

