
 

Smlouva o dílo 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů ​(dále jen „smlouva“), 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 
 

„Revitalizace Brusnice, řešení havarijního zatrubnění toku – 
protlaky“ 

 
 

1. Lesy hl. m. Prahy 
se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45 24 76 50 
bankovní spojení: 
číslo účtu:  
zastoupené: , ředitelem organizace 
(dále jen ​„objednatel“​) 

 
a 

 
2. SPEEDDRILL, s.r.o.  

se sídlem: Pekárenská 1151/10. 141 00 Praha 4 
IČ: 26745704 DIČ: CZ26745704 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: , jednatelem společnosti 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měst. soudem v Praze pod sp. zn. C 91087 
 (dále jen​ ​„zhotovitel“​) 
 

I.  
Veřejná zakázka 

 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku            
malého rozsahu ​„Revitalizace Brusnice, řešení havarijního zatrubnění toku - protlaky“​,          
zahájeného dne 28. 4. 2017 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných             
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nabídkou účastníka ze dne            
12.5.2017. 
 

II.  
Předmět smlouvy 

 
Zhotovitel pro objednatele provede zemní práce pro zhotovení protlaků tj. startovací a cílové             
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jámy, protlaky včetně zatažení potrubí a spadišťovou šachtu s čedičovým obkladem a           
obtokovým potrubím z kameniny. Čela propustků a kované zábradlí zajistí zadavatel. Práce           
budou provedeny dle projektové dokumentace ​„Revitalizace Brusnice, řešení havarijního         
zatrubnění toku - protlaky“ zpracované Ing. Hybáškem v září 2016 a položkového           
rozpočtu, a to v souladu s podmínkami této smlouvy a rovněž s pokyny objednatele           
udělenými v průběhu provádění díla (dále jen „dílo“).  
Smluvní strany jsou rovněž vázány zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou           
zhotovitele podanou na tuto veřejnou zakázku. 
 

III.  
    Vymezení díla 

1. Dílo je vymezeno 

a) podrobným popisem předmětu plnění ​a podklady předanými       
objednatelem ​ke shora uvedené zakázce (viz příloha výzvy č. 2 – Položkový            
rozpočet a příloha výzvy č. 3 – Projektová dokumentace) 

b) nabídkou zhotovitele ​předloženou v zadávacím řízení na uvedenou veřejnou        
zakázku. 

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a zadávací          
dokumentací, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou       
dokumentací a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v           
souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně              
přírody a krajiny a se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. 

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Provedením části díla            
může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele (netýká se           
poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce). Za výsledek těchto činností však            
odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. 

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. V., jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady             
spojené se zhotovením díla; i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu           
samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:  

a) náklady na skládku přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, 
b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy             

oproti zatřídění v zadávací dokumentaci, 
c) likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy, 
d) úklid dotčeného okolí stavby, 
e) náklady na zařízení staveniště a zřízení staveniště vč. veškerých energií, 
f) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády,           

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata, 
g) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby, 
h) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987, Sb., o státní památkové péči,            

v platném znění, 
i) kontrolní prohlídka hotového díla, 
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j) zajištění vstupů na staveniště, v případě potřeby též přes soukromé pozemky, 
k) ostraha staveniště zejména v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a          

pracovního klidu, 
l) dokumentace skutečného provedení, včetně geodetického zaměření. 

 
IV.  

Doba a místo plnění 
 

Termín zahájení díla: do 10 dnů od podpisu smlouvy 
Doba provádění díla: zakázka musí být dokončena nejpozději do ​30. 6. 2017.  

 
1. Objednatel si vyhrazuje v souladu s podmínkami v zadávací dokumentaci termín plnění         

zakázky jednostranně prodloužit, aniž by přitom byla dotčena ostatní ujednání v této           
smlouvě. 

2. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn           
prodloužit termín plnění dle odst 1. tohoto článku o technicky zdůvodněnou a            
oboustranně odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento          
případ řešeno dodatkem k této smlouvě.  
Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku              
smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy        
mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také            
případy klimatických podmínek (velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících        
pokračování prací v období delším než 3 dny v době realizace stavby, potvrzené ve             
stavebním deníku technickým dozorem objednatele. 
Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto              
okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. 
Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli         
hodnotu prací provedených do té doby. 

3.    ​Místo plnění díla: ​ Hlavní město Praha, k. ú. Břevnov, při ulici Patočkova.  
 

V.  
Cenové ujednání a platební podmínky 

 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla stanovenou v souladu         
s cenovou nabídkou zhotovitele (výkaz výměr), která je jako její nedílná součást přílohou            
této smlouvy. Celková cena ve vyjádření bez DPH je nejvýše přípustná a            
nepřekročitelná; je koncipována jako maximální, tzn., že může být i nižší, v závislosti na              
objemu prací skutečně poskytnutých. Celková cena musí obsahovat všechny náklady          
potřebné ke splnění veřejné zakázky. 
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2. Cena díla: 

Cena celkem bez DPH 1 992 387,80 Kč 

Cena celkem bez DPH slovy: 

jeden milion devět set devadesát dva tisíc tři sta osmdesát sedm korun českých osmdesát 
haléřů   

DPH ve výši 21%      418 401,44 Kč 

Cena celkem vč. DPH  2 410 789,24 Kč 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně             
v návaznosti na dílčí plnění zhotovitele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena            
skutečně provedených prací uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných         
k 28. dni téhož měsíce. ​Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí             
zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací v členění dle        
specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství        
a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu           
provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat         
odsouhlasenou cenu dílčího plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a            
povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění            
vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a XI. této smlouvy.  

4. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90% dohodnuté ceny             
(vč. DPH). ​Zbývajících 10% ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a             
odstranění případných vad a nedodělků na základě konečné faktury. Konečnou          
fakturu vystaví zhotovitel a odešle objednateli nejpozději do 30 dnů po ukončení            
přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla, příp. po odstranění            
vad a nedodělků uvedených v protokolu.  

5. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta             
splatnosti konečné faktury dnem podepsání protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

6. Dílčí faktury i konečná faktura budou po jednom vyhotovení doručeny objednateli na            
adresu: 
Lesy hl. m. Prahy 

Práčská 1885, 106 00 Praha 10  

Doloženy budou: výkazem prací, zápisy ve stavebním deníku. 

7. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č.           
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o             
DPH“) a musí obsahovat tyto údaje: 

− označení zhotovitele - obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení a údaj o             
zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky, 

− číslo smlouvy, předmět díla, 

4 
Lesy hl. m. Prahy  IČO: 45247650 
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice  DIČ: CZ 45247650 
tel: +420 778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz  
 

 



 

− číslo faktury, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku, 

− razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a           
věcnou správnost faktury, 

− číslo účtu, na které bude poskytnuta úplata, bude v souladu se zveřejněným číslem            
účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je          
objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší          
plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené             
faktury objednateli.  

9. Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze            
v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít         
prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny            
sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla bude pro tento případ řešena            
změnovým listem a následně dodatkem ke smlouvě. 

10. Pokud nebude faktura vystavena v souladu se smlouvou, bude vrácena zhotoviteli bez           
proplacení nejpozději do termínu splatnosti nesprávně vystavené nebo neúplné faktury.          
Objednatel se v takovém případě neocitne v prodlení až do uplynutí lhůty splatnosti             
náhradní správné a úplné faktury.  

11. Objednatel uhradí fakturu do 30 dnů po jejím obdržení převodem na účet zhotovitele             
uvedeného v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky           
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví smlouvy. 

12. Smluvní pokuta nebo náhrada škody uplatněná objednatelem je splatná do 30 dnů po             
obdržení písemné výzvy převodem na účet objednatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem           
úhrady se rozumí den odepsání smluvní pokuty z účtu zhotovitele ve prospěch účtu            
objednatele. 

 
VI.  

Další povinnosti a závazky zhotovitele 
 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a           

dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti ČSN          
ISO. Veškeré materiály ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným            
technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady            
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a           
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

3. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních,         
hygienických a ekologických předpisů na staveništi. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny            
koordinátora BOZP. 
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4. Zhotovitel se náležitě seznámil se zadávací dokumentací stavby a se všemi podmínkami            
a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami             
stanovenými ve výzvě a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude postupovat            
striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být          
předem konzultovány se zadavatelem. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit aby nedošlo            
k jejich poškození. 

6. Zhotovitel si vyjedná na své náklady potřebné vstupy na staveniště přes všechny            
potřebné pozemky včetně soukromých. 

7. Zhotovitel si sám zajistí zařízení staveniště a jeho provoz. Po dokončení díla zhotovitel             
vyklidí staveniště a uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem          
předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla ve smyslu               
článku IX., pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude            
sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

8. Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat           
tyto údaje: jméno stavby, délka realizace, kontakt na objednatele a zhotovitele, účel            
stavby. 

9. Zhotovitel zajistí účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních         
poradách, jejichž termíny budou písemně oznámeny nejméně s třídenním předstihem         
technickým dozorem objednatele. 

10. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla            
může zhotovitel pověřit třetí osobu poddodavatele). Za výsledek těchto činností však           
odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna poddodavatele           
musí být písemně odsouhlasena objednatelem. V případě, kdy byla kvalifikace         
v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. I. smlouvy prokázána i prostřednictvím           
poddodavatele, je nový poddodavatel povinen prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu          
jako poddodavatel předchozí. Zhotovitel dále odpovídá za to, že třetí osoba pověřená            
zhotovitelem k provedení části díla provede tuto část díla vlastními silami bez využití            
dalších poddodavatelů. Případná změna poddodavatele podléhá schválení       
objednatelem. 

11. Zhotovitel bude řádně denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště,         
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 

12. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se           
produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek, které mohou            
ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li          
k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření,            
která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito látkami. Dále je           
zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření,           
aby nedošlo k jejich poškození. 
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13. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 4             

odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších              
zákonů. 

14. Zhotovitel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a              
vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole.           
Nedostaví-li se zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné          
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele,            
popřípadě své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny. 

15. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla           
objednateli ve smyslu ustanovení čl. IX. 

 
VII.  

Další práva a povinnosti objednatele 
 
1. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště do 10 dnů od podpisu této smlouvy            

oběma smluvními stranami.  
2. Objednatel je oprávněn: 

a) Provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy. 
b) Nejméně jednou za měsíc pořádat kontrolní den za účelem kontroly plnění smlouvy            

za účasti zástupců zhotovitele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů. 
c) Písemně vyzvat zhotovitele k poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad         

v plnění předmětu této smlouvy a určit termín pro poskytnutí náhradního plnění           
nebo odstranění závad. 

d) Přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plnění. 
3. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke            

všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.             
Objednatel nepřevede vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před           
podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. 

4. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit            
dohodnutou cenu díla. 

 
VIII.  

Řízení stavby, stavební deník, technický dozor 
 
1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními            

záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré          
skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti,           
podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení           
rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný           
zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení           
deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o          
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předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a            
vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele          
oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby          
vykonávající funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř.          
osoby jimi pověřené. 

2. Stavbyvedoucím zhotovitele je David Holomeček. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s         
provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů           
připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

3. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl        
stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů           
s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

4. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru           
projektanta a technického dozoru: 
Technický dozor objednatele:  
Technický dozor investora:  TDI MHMP 

5. Technický dozor objednatele zejména:  
a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle          

smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů, 
b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy             

provedených prací a zjišťovací protokoly, 
c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které          

musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli, 
d) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný          

zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí           
vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti          
zhotovitele, 

e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 
6. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 
7. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem          

objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní            
úpravy a jiná právní jednání (řízení). 

8. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím            
řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 

 
IX.  

Předání díla a převzetí díla 
 

1. Dílo bude předáváno měsíčně na základě dílčích plnění v souladu se závazným           
harmonogramem prací formou předávacího protokolu. 

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (zápisem ve stavebním deníku a           
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dopisem), k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, a to minimálně 14            
dnů před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně            
svolat přejímací řízení. 

3. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen protokol o předání a převzetí, podepsaný            
zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických          
údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a          
nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a            
nedodělků. 

4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí            
(zejména kvůli vadám díla). Zhotovitel je v takovém případě povinen poukázané vady           
neprodleně odstranit a neprodlužovat tak přejímací řízení. 

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve            
schválené projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje. 

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět             
mohl, a to bezodkladně poté, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. 

7. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle této             
smlouvy a jeho řádným předáním objednateli. 

8. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení         
díla v tištěné podobě i v digitální formě. Zhotovitel dále předá objednateli veškeré           
protokoly o přejímkách prací od svých poddodavatelů, protokoly zkušeben (certifikáty /           
prohlášení o shodě) spolu ostatními doklady a potvrzeními. Do jednoho měsíce od            
dokončení stavby (podpis protokolu o odstranění vad a nedodělků) budou objednateli           
předány ve třech vyhotoveních úplné kontrolní dokumenty ke stavební části akce a            
výkresy skutečného provedení celé stavby včetně všech profesí. 

 
X.  

Odstoupení od smlouvy 
 
1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění vady nebo jsou prováděny           

v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud          
zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto zjištěné vady neodstraní, může          
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je          
zhotovitel povinen ji uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se           
zahájením nebo prováděním stavby v porovnání s časovým harmonogramem prací         
z důvodu na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů,            
materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit.           
V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od           
smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel          
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povinen uhradit. 

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práci na dobu delší než             
pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud: 
a) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 

b) zhotovitel vstoupil do likvidace; 

c) v dalších případech stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy; 

5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4 tohoto článku je každá smluvní strana             
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy            
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná strana smluvní strana dozvěděla           
o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

6. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku             
nebo některá ze smluvních stran důvodů uvedených v odstavci 4 tohoto článku, smluvní            
strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem             
protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud nedokončeného díla.         
V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat            
příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento           
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i            
k úhradě ceny za zpracování je příslušný objednatel. 

7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odst.            
1., 2. a 4. tohoto článku se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet             
provede objednatel. 

8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o             
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem           
uvedeným v čl. XIII. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva           
smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti             
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše           
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o              
vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré          
fakturované a splatné platby. V takovém případě se objednatel neocitne v prodlení          
s úhradou faktury. 

11. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o           
tomto úkonu druhé smluvní straně. 

12. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení          
občanského zákoníku. 

13. Tuto smlouvu nelze vypovědět. 
 

XI.  
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Odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle smlouvy a že po dobu záruční               

doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními           
předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná            
běžet dnem předání a převzetí díla podle čl. IX. této smlouvy. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborných zásahů ze strany jiných           
subjektů než zhotovitele, resp. subjektů na straně zhotovitele. 

4. Objednatel je v záruční době oprávněn písemně reklamovat u zhotovitele bezplatné          
odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může             
objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum          
odeslání reklamace zhotoviteli.  

5. Zhotovitel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 21 dnů od               
uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána. Za sjednanou             
úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí. 

6. Pokud zhotovitel ve stanovené nebo sjednané lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní           
ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele. 

7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá            
jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho           
odpovědnost. 

8. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí            
na práce provedené do doby ukončení prací. 

 
XII.  

Smluvní pokuty, náhrada škody 
 

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy          
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

a) Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel         
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý              
kalendářní den prodlení. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve smyslu          
článku VI. odst. 7 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši             
10,- Kč za každý m​2 staveniště denně až do úplného vyklizení a protokolárního             
předání staveniště. 

b) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a            
převzato, zaplatí zhotovitel (pokud nedodrží lhůtu stanovenou objednatelem v         
„protokolu předání a převzetí“) smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a              
nedodělek, u nichž je zhotovitel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení. 

c) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5 této smlouvy tj. do             
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21 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je          
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou            
jednotlivou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení. 

d) Neoznačí-li zhotovitel zařízení staveniště a stavbu dle článku VI. odst. 8 této smlouvy,             
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý             
den prodlení s plněním této povinnosti. 

e) Při prodlení objednatele s úhradou faktur ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel          
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den              
prodlení. 

2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky         
v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ostatních ustanovení čl. VI., ustanovení čl.            
VIII. odst. 1, 6, 8 a dále porušením ustanovení čl. IX., je objednatel povinen na tyto               
skutečnosti zhotovitele písemně upozornit. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti          
kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní           
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý               
den, ve kterém bude tento nedostatek trvat, přičemž oznámením se rozumí doručení            
písemné výzvy dle ust. čl. XIII. této smlouvy. 

3. Smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 30 kalendářních dnů od             
okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku        
převodem z účtu zhotovitele na účet objednatele. 

4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. 
 
 

XIII.  
      Doručování 

 
1. Veškeré písemnosti, včetně faktur, se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele           

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy            
některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně informovat         
druhého účastníka o této změně. 

2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu:  
Lesy hl. m. Prahy 

Práčská 1885, 106 00 Praha 10  

3. Nebyl-li adresát zastižen na adrese dle odst. 1., písemnost se uloží na poště a adresát               
se o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 kalendářních dnů             
od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o                
doručení nedozvěděl. 

4. Případné doručování prostřednictvím datové schránky není tímto ustanovením dotčeno. 
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XIV.  
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální             
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou; tato evidence je veřejně přístupná a             
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této          
smlouvy, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti            
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského             
zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších            
podmínek. 

2. Zhotovitel při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně            
života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž bude dbát, aby nedocházelo ke škodám             
na majetku soukromých osob ani na majetku státu či obce. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do předání a převzetí díla.             
Pokud bylo dílo protokolárně předáno a převzato s vadami a nedodělky, nese zhotovitel            
nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a            
nedodělku. Pro případ vzniku škody v době plnění předmětu této smlouvy je zhotovitel            
povinen uzavřít pojistnou smlouvu za podmínky jejího trvání po celou dobu zhotovování            
díla až do jeho převzetí objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši             
ceny díla dle čl. V. odst. 1. Pojištění bude sjednáno pro případ škody vzniklé na               
pojištěných věcech jejich zničením, poškozením nebo ztrátou a škody vzniklé třetím           
osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně           
montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého            
jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Pojištění bude dále sjednáno pro případ             
poškození nebo zničení pojištěné věci požárem, záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím,          
výbuchem, sesuvem půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, nárazem nebo          
zřícením vzdušného dopravního prostředku, jeho části nebo jeho nákladu, pádem          
stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a nejsou-li           
součástí téhož souboru jako poškozená věc. Z uzavřené pojistné smlouvy vyplývá, že            
pojištění kryje případné škody vzniklé na stávající nemovitosti, na narůstajícím          
nemovitém majetku v průběhu realizace stavby (rekonstrukce), škody vyplývající z          
živelných pohrom a škody vzniklé v důsledku stavební činnosti na majetku a zdraví             
třetích osob. 

4. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez             
výslovného písemného souhlasu druhé strany.  

5. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat: 

a) ve věcech smluvních:  
 ředitel organizace Lesy hl. m. Prahy  

b) ve věcech technických:  
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6. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 

a)   ve věcech smluvních:  
       

b)  ve věcech technických:  
       

XV.  
Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními           
obecně závaznými právními předpisy. 

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného            
dodatku, který se stává po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této            
smlouvy. 

3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Objednatel i zhotovitel obdrží jeden           
stejnopis. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.  

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily             
svoji vážnou vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. 

6. Přílohy smlouvy: č. 1 - výkaz výměr 

č. 2 – projektová dokumentace (zhotovitel ji obdrží nejpozději při 
předání staveniště). 

 

V Praze dne …………… V …………….. dne …………… 
 
 
 
 
 

......................................... 
Za objednatele: 

………….…………...................... 
Za zhotovitele: 

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D. 
ředitel organizace 

 
jednatel společnosti 
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