
SMLOUVA O DÍLO
číslo

Na straně objednatele :02/PD/2017 na straně zhotovitele: SOD01/2017

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. č.89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník" a ,,smlouva")

článek 1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

- sídlo
- IČO
- DIČ
- bankovní spojeni
- číslo účtu
zastoupená

' Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice,
příspěvková organizace

' Sokolnice, Učiliště 496, PSČ 664 52
' 00380407
' CZ00380407
. v
'

Ing. Oldřichem životským, ředitelem školy

(dálejenjako objednatel)

a

1.2 Zhotovitel : SANTIS a.s.
- sídlo : Žd'ár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39
- IČO : 25546791
- DIČ : CZ25546791
- bankovní spojeni : Komerční banka a.s.
- číslo účtu :
zastoupený : Ing. Zdeňkem Tulisem, pověřeným členem představensNa
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě pod sp. zn Oddíl B, vložka 2835

(dálejenjako zhotovitel)

uzavírají niže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a
nebezpečí provést pro objednatele niže specifikované dílo a vykonat pro objednatele níže specifikované služby a
výkony (souhrnně dále téZ ,,dílo") a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených v této smlouvě k převzetí
provedeného díla a k zaplacení ceny za provedené dílo a provedené služby a výkony sjednané v ČI. 4 této smlouvy
(dále též ,,cena za dílo") a obě strany se zavazuji plnit podmínky obsažené v následujících ustanovení této
smlouvy.

článek 2. Úvodní ustanoveni
účel smlouvy

2.1. Účelem této smlouvy je zhotoveni změny projektové dokumentace, zajištění sjednaných podkladů a vykonáni
sjednaných inženýrských činností pro stavbu, jejímž investorem je objednatel, nazvanou:

"VÝSTAVBA ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNY"

(dále jen také jako "stavba") v rozsahu, jak je vymezeno v předmětu smlouvy.
pgjmy

2.2 Následujíci výrazy a slova použitá v této smlouvě budou mít dále uvedený význam, pokud text této smlouvy přímo
nestanoví jinak.

2.3.1 Objednatel - osoba označená v bodu 1.1 této smlouvy. Rozumí se jí i všichni právní nástupci.
2.3.2 Zhotovitel - osoba označená v bodu 1.2 této smlouvy, která je oprávněna a odborně způsobilá podle zvláštních

předpisů provádět činnosti dle této smlouvy, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Tyto činnosti provede
zhotovitel vlastními pracovníky (osobně), po předchozím písemném odsouhlaseni ze strany objednatele je však

1



oprávněn pInit svůj závazek i prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby. Zhotovitel jedná prostřednictvím: Ing.
Zdeněk Tulis, bytem Radešín 34, RČ . Touto osobou se rozumí i její právni nástupci.

2.3.3 Stavba - znamená pro účely této smlouvy výsledek stavební výroby, hmotný investiční majetek, pro jehož
zhotovení se zpracovává projektová dokumentace dle této smlouvy.

2.3.4 výkonová fáze - vyjadřuje příslušnw část Díla, která je specifikována v bodu 3.1 této smlouvy (V části rozsah a
obsah díla).

2.3.5 Den - znamená kalendářní den.

2.3.6 Vyšší moc - za vyšší moc se považuji okolnosti, které jsou v českém právním řádu upraveny v § 2006 až 2008
Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. jedná se o podstatnou změnu okolnosti, za niž byla smlouva
uzavřena, ke které došlo po uzavření této smlouvy a která způsobuje nemožnost plněni smlouvy.

·kratky
2.4 V této smlouvě se použivaji dále uvedené zkratky, které smluvní strany mohou v této smlouvě i vzájemné

korespondenci nadále používat.
vf - výkonová fáze
hmg - věcný a časový harmonogram postupu prací na díle sjednaný v či. 5 této smlouvy
po - projektová dokumentace
DŮR - dokumentace k územnímu řizeni o vydáni územního rozhodnutí Ůak definováno níže)
OSP - dokumentace ke stavebnímu řízeni o vydání stavebního povdeni (Ůak definováno niže)
DPS - dokumentace k provedení stavby
Ur - územní rozhodnuti lnebo územní souhlas, na jehož základě bude povoleno umístěni stavby (dále

též jen ,,územní rozhodnutí")
SP - stavební povoleni a/nebo ohlášení stavby, na jehož základě bude povoleno zhotovení stavby (dále

též jen ,,stavební povoleni")
AD - autorský dozor
SDO - stavební dozor objednatele
KR - kolaudační souhlas
DOSS - dotčené orgány státní správy vystupujici ve správních řízeních ohledně vydání územního

rozhodnutí a stavebního povoleni)

článek 3. Předmět smlouvy
předmět díla

3.1. Zhotovitel v roce 2008 vyhotovil pro objednatele projektovou dokumentaci ,,výstavba školní tělocvičny" v Sokdnicích
a zajistil územní rozhodnutí a stavební povdeni. Z důvodu nezahájení stavby ve lhůtě požadované stav.zákonem
došlo k zneplatnění územního rozhodnutí a stavební povdeni.

3.2. V roce 2015 bylo na základě objednávky zhotovitele vykonána zhotovitelem inženýrská činnost spočĹvajicí v zajištěni
stanovisek DOSS a zajištěni nového územního rozhodnuti včetně změny projektové dokumentace požadované
DOSS. Územní rozhodnuti bylo vydáno Obecním úřadem Sokolnice č.j. 1534/15 ze dne 4,12.2015

3.3. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí zhotoví změnu původní projektové dokumentace pro stavební
povoleni (OSP) na základě změn zapracovaných do dokumentace pro územní rozhodnuti z roku 2016 a vykoná
inženýrskou činnost spočivajici v zajištění stanovisek DOSS v rozsahu výzvy k doplněni podkladů stavebního úřadu
čj. 2379/16 ze dne 3.8.2016 (kromě první odrážky - zajisti objednatel) a výzvy MěÚ Šlapanice ze dne 16.1.2016
č.j./9608-17/jAD (kromě první odrážky - zajisti objednatel) a vyhotoví žádosti pro jednotlivá stavební povolení.

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí zhotoví změnu původní projektové dokumentace pro
provedení stavby (DPS) na základě změn zapracovaných do dokumentace pro územní rozhodnutí z roku 2016 a
vyhotoví změnu soupisu prací včetně aktualizace dle nových předpisů.

3.5. Zhotovitel se zavazuje, že vykoná inženýrskou činnost spočÍvajÍcĹ v poskytováni informaci a vypracování odpovědí na
dotazy uchazečů při výběrovém řízeni na dodavatele stavby

3,6, Předmětem plnění není:
- zajištění případných podkladů požadovaných v rámci stavebního řízeni, např. hlukové studie, dopravní studie
apod.
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zúženi nebo rozšířeni předmětu smlouvy
3.3 Objednatel je oprávněn rozhodnout o zúžení nebo rozšířeni předmětu díla po dohodě se zhotovitelem. V takovém

případě se smluvní strany zavazuji, že do lOti dnů od oznámeni této skutečnosti zhotoviteli, uzavřou smluvní
dodatek, kterým se zúží nebo rozšíří předmět díla o plnění stanovená objednatelem a zároveň se sníží nebo navýši
cena díla připadajici na tato plněni dle smlouvy.

kvalita prováděni díla
3.4 Kvalita předmětu díla a plněni zhotovitele dle této smlouvy je dána

a) touto smlouvou o dílo, včetně jejich příloh,
b) příslušnými obecně závaznými právními předpisy platnými v době prováděni díla, a to zejména
- zák.č. 183/2006Sb. v platném znění (stavební zákon)
- vyhl. 501/2006Sb. a 269/2009Sb. v platném znění (požadavky na území)
- vyhl.268/09Sb. ve znění 20/2012Sb. (DTP)
c) běžnými zvyklostmi ve stavební praxi
d) technickými předpisy platnými ve stavebnictví

článek 4. Cena díla a platební podmínky

4.1 Sjednaná cena je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů

4.2 Celková cena za zhotovení části díla a za poskytnutí výkonů a služeb vymezené v článku 3. této smlouvy (dále jen
,,cena za dílo") byla smluvními stranami sjednána jako pevná ve výši:
bez DPH 70. 000,00 Kč
DPH 21% 14. 700,00 Kč
celková cena včetně DPH 84. 700,00 Kč

4.2.1 Cena za dílo zahrnuje daň z přidané hodnoty ve výši 21%. V případě změny této daně bude účtována zhotovitelem
ve výši určené příslušným právním předpisem v době vystavení daňového dokladu.

4,2.2 Specifikace celkové ceny za dílo dle jednotlivých části:
Část díla

- změna původní projektové dokumentace pro stavební povdeni (OSP)
- inženýrská činnost spočivajÍcÍ v zajištění stanovisek DOSS a
vyhotoveni žádosti pro jednotlivá stavební povoleni

specifikace celkové ceny díla

Cena VF bez DPH (v KČ)

40,000,-

30.000,-

platební podmínky
4.3 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli přísWšnou část ceny díla po provedení a předání jednotlivých části.

dílči zdanitelné plněni
4 4 Smluvní strany se dohodly, že za dÍ|čĹ zdanitelné plněni považují jednotlivé výkonové fáze díla. Dilčim zdanitelným

plněním je též předaná část výkonové fáze.

Splatnost a náležitosti daňového dokladu
4.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost oprávněně vystaveného daňového dokladu je 30 dnů ode dne odesláni

přís|ušného daňového dokladu objednateli. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené ust. § 28 z.č.
235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

vráceni platebních dokladů
4.6 Objednatel je oprávněn vrátit zálohový či daňový doklad před uplynutím lhůty jejich splatnosti bez zaplaceni v

případě, Ze neobsahuji dohodnuté anebo zákonem stanovené náležitosti, obsahují nesprávné nebo neúplné údaje.
Objednatel musí uvést důvod vráceni. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného
dokladu objednateli.
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článek 5. Doba plněni

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že výkonové fáze budou dokončeny v těchto termínech:
- změna původní projektové dokumentace pro stavební povoleni (OSP)
- inženýrská činnost - zajištěni stanovisek DOSS a předáni na SÚ
pro vydání stavebního povdení 10-03 zpevněné plochy

- inženýrská činnost a zajištění stanovisek DOSS a předání na SÚ pro vydání stavebního povoleni

terminy

31.1.2017

30.4.2017
30.6.2017

liberačni důvody
5.2 Zhotovitel není v prodlení jestliže:
a) nedodržení sjednaného terminu znemožnila překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a lze rozumně

předpokládat, že tuto překážku nemohl zhotovitel předvídat (např. bezdůvodné procesní prodluhvání správního
řízení správním orgánem, nedodrženi lhůt pro správní řízení správním orgánem, prodlouženi lhůt v důsledku
odvdání účastníků řízeni),

b) objednatel v průběhu prací na díle podstatným způsobem změní požadavky na dílo, takže je třeba některé práce a
výkony zcela nebo z části přepracovat či znovu zabezpečit.

c) zjisti-li zhotovitel při prováděni díla skryté překážky, které by znemožnily provedeni díla nebo jeho věcné nebo
časové plněni, je povinen bez zbytečného odkladu toto zjištění oznámit objednateli a navrhnout další postup.

5.3. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za předanou část předmětu plněni (výkonovou fázi či její část) do 15 - ti
dnů po splatnosti, je zhotovitel oprávněn přerušit práce do doby sjednání nápravy. O tuto dobu se prodbuží
terminy plněni na dalších výkonových fázi.

článek 6. Předáni a převzetí předmětu díla
splněni závazku

6.1 Závazek ke zhotoveni díla, popř.jednotlivých částí díla je splněn jejich dokončením a odevzdáním objednateli.

přeiimací řízeni
6.2. Zhotovitel je povinen k datu uvedenému v čl.5.1. této smlouvy o dílo připravit dokončenou část díla (VF či její část)

k prověřeni a odsouhlaseni objednatelem. O zahájení přejimacího řízení bude mezi smluvními stranami učiněn
zápis formou protokolu o zahájeni přejímaciho řízení podepsaný oprávněnými osobami. Pro účely prověřeni a
odsouhlasení díla nebo jeho části objednatel obdrží dokumentaci lx na CD nosiči ve fomátu *.pdf nebo emailem na

(popř. přes úschovnu). Prověřeni a odsouhlaseni dokumentace objednatelem nebude
přesahovat 7 kalendářnich dnů. V této lhůtě je objednatel povinen informovat písemně nebo e-mailem zhotovitele o
výsledku přejimaciho řízeni a akceptováni díla bez připomínek, popř. sdělit zhotoviteli oprávněné připomínky nebo
případně důvod nepřevzetí díla. Po obdrženi informace o ukončeni přejknaciho řízení díla nebo jeho části a
sdělení případných připomínek, zhotovitel v přiměřené lhůtě zapracúje oprávněné připomínky a vyhotoví dohodnutý
počet parě projektové dokumentace v tištěné podobě k předáni. Tímto je ukončeno přejímací řízeni.

způsob předáni a převzetí
6.3. Předáni a převzetí díla nebo jeho části po ukončení přejimacího řízeni bude uskutečněno osobně v sídle

objednatele. O předáni a převzetí díla popř. jednotlivých částí díla (výkonové fáze či její části) bude mezi
smluvními stranami učiněn zápis formou předávacího protokolu podepsaný oprávněnými osobami.

6.4. V případě, Ze po uplynutí dohodnuté lhůty k prověření díla nebo jeho části objednatel nesdělí písemně nebo e-
mailem zhotoviteli informaci o ukončení přejimacího řízení, považuje se dílo nebo jeho část za odsouhlasené bez
připomínek a zhotovitel vyhotoví v přiměřené lhůtě dohodnutý počet parě v tištěné podobě.

počet vyhotovení
6.5. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci (graňckou a textovou Část):

OSP v 1dnom vyhotovení v tištěné podobě a taktéž elektronicky na CD nosiči jednak ve formátu pdf a taktéž
otevřeném formátu např. doc, Dwg apod.

4



6.6. Případné vicetisky zhotovitel předá objednateli za úplatu (ve výši běžných reprodukčních nákladů) do lOti
pracovních dnů od vyžádáni.

článek 7. Spolupráce objednatele a zhotovitele

koordinační,porady
7.1, Dle dohody smluvních stran se bude konat koordinační porada objednatele a zhotovitele. Koordinační poradu

svolává zhotovitel písemnou pozvánkou (e-mailovou) s uvedením programu jednání.

7.2. z jednání pořizuje zhotovitel písemný zápis podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, který je
závazný pro obě smluvní strany. Pokud bude v zápisu z k00rdinačni porady ustanovení, které by bylo v rozporu s
touto smlouvou, pIati za rozhodujíci ustanovení této smlouvy do doby uzavření dodatku k této smlouvě.

článek 8. Ostatní závazky objednatele

8.1 Objednatel se zavazuje :

a)

b)

')

plná moc
k uskutečnění jednotlivých právních úkonů dle této smlouvy, v jednotlivých případech písemně a včas vystavit
zhotoviteli potřebnou plnou moc tak, aby se ji mohl zhotovitel vykazovat při jednáních - zejména ve správním
řízeni.

účast na Íednánjch
účastnit se prostřednictvím oprávněných osob ve věcech technických všech jednání, při kterých je účast zástupce
objednatele nezbytná, koordinačních porad svolaných písemně nebo emailem zhotovitelem v dohodnutých
termínech.

poskytnout zhotoviteli v průběhu prací na díle své údaje, vyjádřeni, stanoviska a rozhodnutí týkajicich se provozně
dispozičních, bezpečnostních, popř. technických požadavků objednatele na řešení stavby, nezbytná pro postup
prací zhotovitele a to, nedohodnou ii se strany jinak, na vyžádáni zhotovitele a písemnou formou.

součinnost
8.2 Plněni terminů záleží na včasné a řádné součinnosti objednatele. Termíny se prodlužuji o dobu, po kterou byl

objednatel v prodlení se splněním své součinnosti, na které záleží postup prací na díle.

8.3 zjisti-li objednatel vady nebo nedostatky v projektu, nebo rozpor mezi projektem a požadavky zakázky, uvědomí o
zjištěných skutečnostech písemně zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu.

autorská práva
8.4. Objednatel se zavazuje, že bez písemného souhlasu zhotovitele neposkytne výsledek jeho činnosti, jenž je

předmětem díla, jiné osobě, která podniká ve stejném oboru činnosti jako zhotovitel a bere na vědomi, že na dilo se
vztahují autorská práva.

účast na jednáních
8.4 Objednatel se zavazuje, že v dohodnutých termínech zajisti stanoviska účastníků řízeni (vlastníků pozemků, soudedů,

příslušných obč. iniciativ apod.), popř. se bude účastnit jednáních s nimi za účelem vyřešeni jejich námitek.

článek 9. Ostatní závazky zhotovitele

9.1 Zhotovitel se zavazuje :
řádná péče

a) hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších schopnosti a znalosti. Zhotovitel ani jeho zaměstnanci a
spdupracovníci nepřijmou žádné osobní provize nebo platby od třetích osob.
s údaji týkajícími se zakázky bude zhotovitel zacházet šetrně a bude o nich zachovávat mlčenlivost, leda by byl
této povinnosti výslovně zproštěn.

utajeni
b) že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek své činnosti, jenž je předmětem plněni, jiné osobě

než objednateli, jim zmocněné osobě a příslušným orgánům státní správy za účelem získání stavebního povolení,
případně osobám s nimiž musí být příslušná část dokumentace projednána pro stavební řízeni.
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řádná péče
c) neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční anebo

jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit terminy stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách a
nekompletnosti podkladů předaných objednatelem.
Zhotovitel je rovněž povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí objednatele a úkonů, které
jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozuji nebo jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či v
rozporu s platnými ČSN.

d) v průběhu zpracováni všech stupňů projektové dokumentace zajišt'ovat koordinační porady, průběžně konzultovat
přípravná a projektová řešeni se zástupci objednatele, o čemž budou zhotovitelem sepsány zápisy podepsané
určenými zástupci a zapracovat stanoviska objednatele z těchto koordinačních porad a konzultaci do přislušného
stupně projektové dokumentace.
Projednáni, popř. schváleni projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za
technicky správné vypracováni projektové dokumentace, za její úplnost a za její soulad s příslušnými platnými
právními předpisy a technickými normami.

článek 10. Sankce
smluvní pokuta

10.1 Nedodrží ii zhotovitel terminy provedeni díla nebo jeho části dle článku 5. smlouvy, má objednatel právo účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné části díla bez dph za každý započatý den prodlení
zhotovitele. Do doby prodlení se nezapočítává doba, po kterou probíhá prověření díla a případná dohodnutá lhůta
pro odstranění připomínek.

úrok z prodlení
10.2 Neuhradí ii objednatel řádně a v souladu s touto smlouvou požadované platby ve lhůtě jejich splatnosti včas, má

zhotovitel právo objednateli za jejich opožděnou úhradu účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za
každý započatý den prodlení.

splatnost
10.3 Splatnost platebních dokladů s vyúčtováním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je 30 dnů od odeslání povinné

straně.

článek 11. Licenční u jednání

vlastnictví
11.1 K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním Zhotovitele na základě této smlouvy a

požívajÍcÍch autorskoprávní ochranu Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci, včetně práva
hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využit.

11.2 Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenčni smlouvy. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě

11.3 K veškerým podkladům pro plněni smlouvy, které používají autorskoprávni ochranu, uděluje Objednatel Zhotoviteli
právo dílo v nezbytném rozsahu užit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace stavby.

11.4 Zhotovitel se zavazuje tyto licenční ujednáni písemně potvrdit do 5 dnů od protokolárniho předáni kompletniho díla.

článek 12. Smluvní záruky za dílo
záruka

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost předmětu díla záruku po dobu 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet
dnem převzetí výkonové fáze díla či její části objednatelem.

reklamace
12.2 Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady písemným oznámením (reklamaci) po jejich zjištění. Objednatel je

povinen v písemné reklamaci popsat anebo jinak specifikovat reklamované vady.
nároky z vad díla
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12.3 Pro případ vad, sjednávají obě strany právo objednatele a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatně odstranění
vady. Odstraněním vady se rozumí: provedeni náhradního díla, odstranění nedodělků a oprava. Způsob
odstranění vady závisí na dohodě smluvních stran. Dohodnutou volbu způsobu odstraněni vady nemůže
objednatel bez souhlasu zhotovitele měnit.

12.4 Zhotovitel je povinen zahájit odstraňováni vad do 5 dnů ode dne doručeni reklamace, pokud nebude smluvnimi
stranami dohodnuto jinak.

12.5 Předmět díla, na němž byly odstraněny reklamované vady je zhotovitel povinen protokolárně předat písemným
zápisem objednateli. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady se běh záruční doby pozastavuje u reklamované
části díla . Běh záruční doby pokračuje ode dne, kdy objednatel převzal plněni poskytnuté z titulu odstranění vady v
záruční době.

článek 13. Změna a zánik závazků

13,1 Smluvní strany se dohodly, že:
a) přistoupí na změnu závazků z důvodů vyšší moci
b) zhotovitel na požádáni objednatele přistoupí na změnu závazků (bod 3.3 smlouvy)

odstoupeni
13.2 Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel porušuje své podstatné povinnosti z této smlouvy a

nesplní je ani po předchozím písemném upozornění, ve kterém mu byla objednatelem poskytnuta přiměřená
náhradní lhůta k nápravě.

13.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel porušuje své podstatné povinnosti z této smlouvy a
nesplní je ani po předchozím písemném upozorněni, ve kterém mu byla zhotovitelem poskytnuta přiměřená
náhradní lhůta k nápravě.

13.4 Za podstatné porušeni povinnosti
a) zhotovitele se považuje jeho prodlení s dodržením terminů dle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů,
b) objednatele se považuje prodlení s plněním jeho platebních povinnosti po dobu delší než 30 dnů a

neposkytnuti součinnosti v dohodnutých terminech.

účink'y odstoupeni
13.5 Odstoupení od smlouvy se smlouva neruší od počátku, ale teprve ode dne, kdy bylo odstoupení doručeno druhé

smluvní straně.
vypořádáni

13.6 V případě zániku smlouvy (at' již zrušením nebo odstoupením) vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a
povinnosti, které mezi nimi budou existovat, a to do 30 dnů.
a) Objednatel je povinen:
- uhradit zhotoviteli veškeré nedoplatky za splněné VF,
- uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny za rozpracované VF.
b) Zhotovitel je povinen:
- předat objednateli veškeré plnění zhotovené nebo obstarané podle této smlouvy,
- vyúčtovat objednateli poskytnuté zálohy,
- upozornit objednatele na všechna zahájená a neukončená správní řízení případně jiná formálně vedená

řízení, která pro objednatele obstarával zhotovitel.

13.7 Zásadně platí, že plnění řádně provedená zhotovitelem do doby skončeni smlouvy budou uhrazena v rozsahu
ujednaném pro jednotlivé VF ve smlouvě. Za rozpracované části díla bude zhotoviteli zaplacena poměrná část
ceny díla odpovídajícÍ rozpracovanosti VF. V případě sporu si každá smluvní strana urči soudního znalce, který
zhodnotí rozpracovanost na díle a stanoví podíl, kterým se provedené práce a výkony podM na ujednané ceně díla
za rozpracované VF. Objednatel je pak povinen zaplatit zhotoviteli cenu odpovidajicí průměru vyplývajícknu
z posudku uvedených dvou znalců.
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článek 14. Zastupováni smluvních stran

14.1 Osoby oprávněné k jednání o plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy :
a) po stránce smluvní (podepsáni smlouvy a dodatků):

Yza objednatele : Ing. Oldřich životský
za zhotovitele : lng.Zdeněk Tulis

b) po stránce technické (odsouh|asováni prací):
za objednatele : Ing. Oldřich životský
za zhotovitele : Ing. Janette Švandová

c) po stránce předáni a převzetí díla nebo jeho částí:
V

za objednatele : Ing. Oldřich životský
za zhotovitele : Ing. Zdeněk Tulis

článek 15. Závěrečná ustanovení

15.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. její platnost konči splněním všech
závazků obou stran.

15.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci
obou stran.

15.3. Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řidl obecně závaznými právními předpisy. Strany se zavazuji řešit
případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním. Závazky vyplývajicí z této smlouvy jsou
závazné pro případné právni nástupce smluvních stran.

15.4. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou se řídí občanským
zákoníkem. V případě prodlení objednatele s plněním závazků z této smlouvy není v prodleni zhotovitel s plnění
svých závazků z ni.

15.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platnosti originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotoveních.

15.6. Obě smluvní strany potvrzuji autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní
strany pmhlašuji, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.

VSoko|nicich Ve Žďáře nad Sázavou dne.

střem®k| zhotovitel
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