

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 97ZA-001107

Název: Expertní činnost a podpora projektu NAPCORE část 2: pracovní skupina 3, oblast silniční doprava, interoperabilita a architektura NAP (WG2)

Číslo dílčí objednávky: 97ZA-001107.1

Ze dne: 12.6.2023

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Odbor silniční databanky a NDIC
Adresa: Slovenská 1142, 702 00 Ostrava
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

České vysoké učení technické v Praze
Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3,
160 00 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Detailní seznámení se s činností pracovní skupiny (WG2) a zajištění národního příspěvku v projektu NAPCORE dle grantové dohody a pracovního plánu, realizace činností / výstupů dle schváleného plánu, zejména odborná práce a standardizace. Zapojení se do již probíhající práce na výstupech/milnících (viz tabulky níže): WG2 “Interoperability and level of service of NAPs”

Task 2.1 milníky

MS #	Milestone description	delivery
M2.1	Typology of NAPs based on the description of levels of service and assessment of associated costs and benefits	10/2022
M2.2	Overview of gaps and actions needed	06/2023
M2.3	Presentation of the Annual Work Plan 2022	12/2021
M2.5	Presentation of the following Annual Work Plan 2023	10/2022
M2.8	Presentation of the following Annual Work Plan 2024	10/2023

Task 2.1 úkoly

T2.1.3	“NAP LoS self assessment Workshop”: expected result is NAP LoS baseline as reference for identification of gaps - účast na workshopu konaného v Portu	31.03.2023
T2.1.3	Identification and listing of gaps & action needed regarding interoperability and basic/minimum LoS for adoption by NAPs. (in cooperation with 2.3) => minimum/ očekávané NAP LoS	01.05.2023
T2.1.3	Development of recommendations for stepwise approach to support Member States the road mapping into more complex NAP architectures	15.05.2023
T2.1.3	Development of a first layout of potential European NAP or federation of European NAPs (in cooperation with 2.4, WG1 and subWG4.4)	TBD
T2.1.4	Repository of documents of experiences with the preparation and deployment of individual NAPs	12/2024

Task 2.2 milníky

M2.4	A list of requirements concerning (the use of) data standards, reference profiles and metadata to be handed over to subWGs on standardisation and/or standardisation organisations.	06/2022 10/2022
M2.7	An updated list of requirements concerning (the use of) data standards, reference profiles and metadata to be handed over to subWGs on standardisation and/or standardisation organisations.	12/2023

Task 2.2 úkoly

T2.2	Review and complete analysis related to SIRI	15/02/2023
T2.2	Review and complete analysis related to TN-ITS	28/02/2023
T2.2	Develop the analysis of the GBFS standard	15/02/2023

Task 2.3 milníky

M2.9	Harmonisation of EU NAP architectures and first layout of potential NAP federation	12/2023
M2.11	NAP reference architecture	06/2024

task 2.3 úkoly

T2.3.1.1	Key findings on NAP operators targets on Architecture	07/2023
T2.3.1.2	Roadmap for development of NAP architectures	07/2023
T2.3.2.1	NAP architectures types and requirements and use of it	07/2023
T2.3.2.2	AP Architecture WG alignment	12/2023
T2.3.2.3	Recommendations for NAP FRAME architecture	čeká na T2.3.3.1
T2.3.3.1	NAP Functional requirements and user needs	09/2023
T2.3.3.2	NAP common artefacts (classes, definitions, plans, checklists) model architectures, including draft outputs	10/2023
T2.3.1.1	Key findings on NAP operators targets on Architecture	07/2023

Task2.4 milníky

M2.6	A first demonstrator with real-world use of data and different Levels of Service - 1st round	12/2022 12/2023
M2.10	At least two further demonstrators with real-world use of data and different Levels of Service - 2nd round	12/2024
M4.3.3	Report on gaps, overlaps standards for multimodal data exchange	11/2023
M4.3.4	SubWG4.3 working programme 2024	10/2023
M4.3.5	Mapping of multimodal data standards and recommendations	09/2024

Aktivní zapojení do projektu a hájení zájmů ČR zejména při aktivní účasti či vedení ve vybraných pracovních balíčcích, koordinaci práce se zahraničními partnery, příprava/vedení/účast na (online) mezinárodních pracovních jednáních.

Na národní úrovni koordinaci výstupů s národním řídicím orgánem, účast na národních pracovních jednáních se spoluřešiteli úkolu, účast na koordinačních jednáních s národní projektovou kanceláří, podávání výkazů práce a zpráv o plnění národní projektové kanceláří, včasné a průběžné dodání výstupů do průběžných zpráv a milníků, diseminace výsledků projektu na národní úrovni

Místo dodání: Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

Termín dodání: 31. 7. 2023

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celkový max. počet hodin objednávky nepřekročí: 400 hodin

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 488 000/590 480

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

[REDACTED] Digitálně podepsal

[REDACTED] Datum: 2023.06.12
09:23:17+02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ