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DÍLČÍ OBJEDNÁVKA 
Číslo související Rámcové dohody: 97ZA-001107 

Název: Expertní činnost a podpora projektu NAPCORE část 2: pracovní skupina 3, oblast 

silniční doprava, interoperabilita a architektura NAP (WG2) 

Číslo dílčí objednávky: 97ZA-001107.1 

Ze dne: 12.6.2023

 

Objednatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Odbor silniční databanky a NDIC 

Adresa: Slovenská 1142, 702 00 Ostrava 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

Dodavatel: 

České vysoké učení technické v Praze 

Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 

160 00 Praha 6  

IČO: 68407700  

DIČ: CZ68407700
 

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové 

dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, 

smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou 

výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. 

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme: 

Detailní seznámení se s činností pracovní skupiny (WG2) a zajištění národního příspěvku v 

projektu NAPCORE dle grantové dohody a pracovního plánu, realizace činností / výstupů dle 

schváleného plánu, zejména odborná práce a standardizace. Zapojení se do již probíhající práce 

na výstupech/milnících (viz tabulky níže): WG2 “Interoperability and level of service of NAPs” 

Task 2.1 milníky 

MS # Milestone description delivery 

M2.1 Typology of NAPs based on the description of levels of service and assessment 

of associated costs and benefits 
10/ 
2022 

M2.2 Overview of gaps and actions needed 06/2023 

M2.3 Presentation of the Annual Work Plan 2022 12/2021 

M2.5 Presentation of the following Annual Work Plan 2023 10/2022 

M2.8 Presentation of the following Annual Work Plan 2024 10/2023 
  
Task 2.1 úkoly 

T2.1.3 
“NAP LoS self assessment Workshop”: expected result is 

NAP LoS baseline as reference for identification of gaps - účast na 

workshopu konaného v Portu 

31.03.2023 

T2.1.3 
Identification and listing of gaps & action needed regarding 

interoperability and basic/minimum LoS for adoption by NAPs. (in 

cooperation with 2.3) => minimum/ očekávané NAP LoS 

01.05.2023 

T2.1.3 
Development of recommendations for stepwise approach to support 

Member States the road mapping into more complex NAP architectures 
15.05.2023 

T2.1.3 
Development of a first layout of potential European NAP or federation of 

European NAPs (in cooperation with 2.4, WG1 and subWG4.4) 
TBD 

T2.1.4 
Repository of documents of experiences with the preparation and 

deployment of individual NAPs 
12/2024 
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Task 2.2 milníky 

M2.4 A list of requirements concerning (the use of) data standards, reference profiles 

and metadata to be handed over to subWGs on standardisation and/or 

standardisation organisations. 

06/2022 

10/2022 

M2.7 An updated list of requirements concerning (the use of) data standards, 

reference profiles and metadata to be handed over to subWGs on 

standardisation and/or standardisation organisations. 

12/2023 

 

Task 2.2 úkoly 

T2.2 Review and complete analysis related to SIRI 15/02/2023 

T2.2 Review and complete analysis related to TN-ITS 28/02/2023 

T2.2 Develop the analysis of the GBFS standard 15/02/2023  

Task 2.3 milníky 

M2.9 Harmonisation of EU NAP architectures and first layout of potential NAP 

federation 

12/2023 

M2.11 NAP reference architecture 06/2024 
 

task 2.3 úkoly 

T2.3.1.1 Key findings on NAP operators targets on Architecture 07/2023 

T2.3.1.2 Roadmap for development of NAP architectures 07/2023 

T2.3.2.1 NAP architectures types and requirements and use of it 07/2023 

T2.3.2.2 AP Architecture WG alignment 12/2023 

T2.3.2.3 Recommendations for NAP FRAME architecture 
čeká na 

T2.3.3.1 

T2.3.3.1 NAP Functional requirements and user needs 09/2023 

T2.3.3.2 
NAP common artefacts (classes, definitions, plans, checklists) model 

architectures, including draft outputs 

10/2023 

T2.3.1.1 Key findings on NAP operators targets on Architecture 07/2023 
 

Task2.4 milníky 

M2.6 A first demonstrator with real-world use of data and different Levels of Service - 

1st round 

12/2022 

12/2023 

M2.10 At least two further demonstrators with real-world use of data and different 

Levels of Service - 2nd round 

12/2024 

M4.3.3 Report on gaps, overlaps standards for multimodal data exchange 11/2023 

M4.3.4 SubWG4.3 working programme 2024 10/2023 

M4.3.5 Mapping of multimodal data standards and recommendations 09/2024 
 

Aktivní zapojení do projektu a hájení zájmů ČR zejména při aktivní účasti či vedení ve vybraných 

pracovních balíčcích, koordinaci práce se zahraničními partnery, příprava/vedení/účast na (online) 

mezinárodních pracovních jednáních. 

Na národní úrovní koordinaci výstupů s národním řídicím orgánem, účast na národních pracovních 

jednáních se spoluřešiteli úkolu, účast na koordinačních jednáních s národní projektovou kanceláří, 

podávání výkazů práce a zpráv o plnění národní projektové kanceláři, včasné a průběžné dodání 

výstupů do průběžných zpráv a milníků, diseminace výsledků projektu na národní úrovni  
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Místo dodání: Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 

Termín dodání: 31. 7. 2023 

Kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Celkový max. počet hodin objednávky nepřekročí: 400 hodin 

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 488 000/590 480 

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že: 

1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím 

řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na 

Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské 

federace, 

2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše 

specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají, 

3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem 

nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby 

nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 

provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo 

použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 

2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 

ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 

orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních 

prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění. 

 
PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 

297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: XXXXXXX 

XXXX Digitálně podepsal 
XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX Datum: 2023.06.12 
09:23:17+02'00' 


