

## Zadávací list projektových prací

Název akce LC Nová Černovická  
Druh realizace: Stavba nově zahajovaná  
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby

Místo stavby: revír Bedřichov Obec s rozšířenou působností: Boskovice  
k.ú. Bedřichov Kraj: Jihomoravský

### Popis stávajícího stavu:

Jedná se o přibližovací linku kategorie 4L 3,0 /20, o délce 300 m, typ povrchu zemní v již vytěženém kůrovcovém revíru, zbylá část cesty cca 350 metrů bude nově natrasována. Aktuálně bez jakéhokoliv řešení odvodnění vozovky. Kapacitně cesta nesplňuje nároky na sjízdnost, nejsou zbudované točny, výhybny a skládkovací plochy.

### Popis návrhu a požadavků investora:

Nejprve proběhne obhlídka místa s projektantem, který navrhne na základě geotechnického průzkumu technické řešení PD. Investor obecně požaduje v celém úseku lesní cesty šířku 4,0 m s krajnicemi a povrchem ze šterkodrtí, parametry cesty 2L, délka 650 m. Dále bude řešeno kompletní podélné a příčné odvodnění, na konci lesní cesty bude zbudována točna. Cesta bude geodeticky zaměřena, v celém úseku se nachází na pozemcích LČR.

Cesta bude napojena na stávající lesní cestu 2L LC Stará Černovická

Po kůrovcové kalamitě bude lesní cesta umožňovat přístup pro následnou pěstební činnost, celoroční sjízdnost odvozu nahodilých těžeb, bezpečný a plynulý přístup bezpečnostních a záchranných složek.

Předpokládaný náklad na stavbu: 2 500 tis. Kč bez DPH

Koncept projektové dokumentace bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **31.10.2023**

Termín odevzdání projektové dokumentace-studie: **31.12.2023**

Projekt dokumentace bude vyhotoven v 4 samostatných paré a v **jednom** vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

### Obsah dokumentace:

#### ***Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací.***

Dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývající z vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

#### Požadované podklady:

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace.

- Projektová dokumentace bude provedena v souladu s ČSN 73 6108 – „Lesní cestní síť“ a Metodikou pro návrh a realizaci vozovek nízkokapacitních komunikací (NKK).
- Geotechnický průzkum pro určení kategorizace podloží NKK dle Metodiky pro návrh a realizaci vozovek nízkokapacitních komunikací (NKK).
- Projektová dokumentace bude obsahovat terénní průzkum včetně zápisů z měření a fotodokumentace, a to po 100 m úsecích.
- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámení oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – příloha č. 5
- Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob), vyřízení případného dočasného vymezení z PUPFL, popř. ZPF.
- stanovisko orgánu památkové péče,
- doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (při provádění prací na území s archeologickými nálezy)

#### Ostatní požadavky:

- Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby.
- Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních prostředků (neinvestiční – investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr objednatelům odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX.
- Dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací.
- Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi (DK) objednatele a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (2 x kompletní paré PD v tištěné a elektronické podobě). Zhotovitel předloží potřebné podklady k DK nejpozději 14 dní před předáním a převzetím díla.

- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Součástí cenové nabídky bude zpracování žádosti o příslušné stavební povolení, popř. ohlášení stavby.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg. dgn.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
- Součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné. Do cenové nabídky rovněž požadujeme uvést vykonání jednoho kusu autorského dozoru.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne: 2.5.23

Investor: [redacted]

[redacted]

Dne:

Zpracovatel:

[redacted]

[redacted]

Dne:

Uživatel: [redacted]

[redacted]

[redacted]

Lesy České republiky, s.p.  
Oblastní ředitelství jižní Morava  
Lesní správa Černá Hora  
U Selkova 548  
679 21 Černá Hora

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka  
05-23-12/MP/2022-001Vyřizuje/linka  
Ing. Petr MarčákDatum:  
12.5.2023**Věc: „LC Nová Černovická“ – cenová nabídka**

Dobrý den,

na základě obdržené poptávky (e-mail ze dne 2.5.2023), Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení/ohlášení a provádění stavby – jednostupňový projekt (PD JP) včetně IČ, VV a rozpočtu na akci

**„LC Nová Černovická“**

Parametry LC: délka cca 0,65 (2L) km, šířka 4,0 m, povrch ŠD, objekty podélného a příčného odvodnění  
Předpokládaný náklad na stavbu: ..... 2 500 tis. Kč bez DPH

**A) Stanovení ceny projekčních prací a inženýrské činnosti (IČ) dle Sazebníku UNIKA 2023 (lesní cesty, pásmo II, tab. č.12):**

<b>Cstřední: (Cmin. 169 150 + Cmax. 198 300)/2=</b>	<b>Cprům. 183 725,- Kč</b>
- Cena JP: (42%) = 183 725 x 0,42 =	77 165,- Kč
<b>Cena PD dle sazebníku UNIKA max =</b>	<b>77 165,-Kč</b>
- Cena za Inženýrskou činnost:	
Stanoviska správců IS a DO (2+5+2=9%):	183 725 x 0,09 =16 535,- Kč
<b>Cena IČ dle sazebníku UNIKA max =</b>	<b>16 535,-Kč</b>

**B) Cenová nabídka za projekční a inženýrskou činnost:**

- Místní šetření včetně CN, měření, rekogn. terénu, jednání ((6h.x850,-)+(2x50kmx10,-)) =	6 100,-
- Geotechnický průzkum včetně sond	25 000,-
- Geodetické zaměření JTSK, Bpv, KM, DMT	22 200,-
- PD (JP) dle saz.UNIKA viz.,,A“	77 165,-
- IČ – stanoviska IS, DOOSS - dle saz.UNIKA viz.,,A“	16 535,-
<b>Cena celkem</b>	<b>147 000,- Kč bez DPH</b>

**C) Cenová nabídka za výkon AD – dle potřeby / po dobu stavby:**

- Výkon AD včetně doby přepravy/1 KD	5 hod. x 850,- Kč/hod =	4 250,- Kč
- Cestovní náhrady/1KD	2x50 km x 10,- Kč/km =	1 000,- Kč
<b>Cena celkem za 1 den AD</b>	<b>5 250,- Kč bez DPH</b>	

**Regioprojekt Brno, s. r. o.**

Vedena u KS v Brně, odd. C vl. 335  
sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno  
IČ: 00220078  
DIČ: CZ 00220078  
Č. ú.: 43-5044600297/0100-KB, a. s.

tel: [REDACTED]

email: [REDACTED]

web: www.rpbrno.cz

**Termín plnění PD: 31.12.2023**

**Termín plnění AD: po dobu realizace stavby – na vyžádání investora**

*Pozn.: Cenová nabídka neobsahuje správní poplatky, zajištění majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků (MPV), souhlasy vlastníků, vytýčení hranic pozemků, zpracování geometrického plánu, znaleckých posudků, údaje ČHMÚ, apod. Termín plnění neobsahuje dobu pro povolení stavby.*

Pokud s navrženou cenovou nabídkou souhlasíte, žádáme Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem

A large black rectangular redaction box covering the signature area of the document.

**Ing. Petr Marčák**  
jednatel