

Pardubický kraj

OBJEDNÁVKA



Č: 2023/00728
OR/23/00636

Objednavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: 220430336/0300

Dodavatel:

RSE Project s.r.o.
Ruská 83/24
70300 Ostrava
IČ: 29398266
DIČ:
Číslo účtu: 107-1853910297/0100

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 19.06.2023

Objednáváme u Vás:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
		<p>V rámci projektu „Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje“ objednááme u vás „Audit bezpečnosti pozemní komunikace“ (ABPK) pro společný stupeň projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby (DSP / PDPS). ABPK musí být proveden v souladu s dokumentem „Audit bezpečnosti pozemní komunikace, metodika provádění“ vydanou Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. a schválenou Ministerstvem dopravy ČR v roce 2012, a to ve fázi 2: návrh projektové dokumentace.</p> <p>ABPK bude proveden ve 2 stupních:</p> <p>1. stupeň: vypracování Zprávy o provedení auditu + účast auditora na 3-stranné prezenční schůzce projektant / auditor / investor na ujasnění si jednotlivých rizik. Auditor uvede přesné datum pochůzky na místě. PLATBA: 52 380,00 Kč bez DPH, včetně DPH 63 379,80 Kč Termín: do 4.8.2023</p> <p>2. stupeň: auditor zkontroluje zapracování doporučení auditu z hodnotících listů do DSP / PDPS, kde byla reakce investora AKCEPTUJEME/AKCEPTUJEME ČÁSTEČNĚ a písemně potvrdí zapracování/nezapracování těchto doporučení, zakončeno bude finálním dobrozdáním: „Ano – Ze zapracovaných doporučení auditu bezpečnosti pozemní komunikace vyplývá, že projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti dopravy.“ „Ne – Ze zapracovaných doporučení auditu bezpečnosti pozemní komunikace nevyplyvá, že projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti dopravy.“</p> <p>T: do 10ti kalendářních dnů od obdržení zapracovaných doporučení bezpečnostního auditu do PD, proběhne korespondenčně. (v případě že auditor oznámí investorovi, že ne všechna doporučení ABPK byla zapracována, proběhne na pokyn investora další „kolo posouzení“. Kol kontroly může být maximálně 5. PLATBA: 2 600,00 Kč bez DPH / 1 kolo posouzení, 3 146,00 Kč vč. DPH / 1 kolo posouzení</p> <p>ABPK bude provedeno v souladu s dle § 18g zákona o pozemních komunikacích pouze na úsecích silnice procházejících nezastavěným územím, nikoliv po celé trase silnice.</p> <p>Sankce za pozdní odevzdání oproti smluvnímu termínu: 0,05% za den z té části, se kterou je auditor v prodlení.</p> <p>Přílohy: 1. Cenová nabídka dodavatele</p> <p>Splatnost: 30 kalendářních dní od prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli.</p>	79 109,80 Kč

Podepsáno dne:

Miroslav Janovský Mgr.

vedoucí odboru rozvoje

Vyřizuje:

Volejníková Alena Ing.	referent oddělení projektového řízení OR
Tel :	
e-mail: alena.volejnikova@pardubickykraj.cz	



RSE Project, s.r.o.
Ruská 83/24
703 00 Ostrava
IČ: 29398266

Objednatel:
Krajský úřad Pardubického kraje
oddělení přípravy a realizace investic
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice

Cenová nabídka:

Audit bezpečnosti PK dokumentace stavby: MODERNIZACE SILNICE II/362 JEDLOVÁ- HRANICE KRAJE

Popis položky	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
Průzkumy, seznámení s dokumentací	20	hod	650,00	13 000,00 Kč
Zpracování zprávy Auditů	38	hod	710,00	26 980,00 Kč
Společné jednání	1	kpl	12 400,00	12 400,00 Kč

Suma bez DPH 52 380,00 Kč

Cena celkem s DPH 21%: 63 379,80 Kč

*) Cenová nabídka se týká provedení auditu bezpečnosti na pozemní komunikaci dokumentace stavby MODERNIZACE SILNICE II/362 JEDLOVÁ- HRANICE KRAJE v rozsahu přílohy č.14 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a dle Metodiky provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy v roce 2012 (č. j. 139/2012-520-TPV/1).

Součástí nabídky je seznámení se s projektovou dokumentací i lokalitou, vypracování zprávy auditu bezpečnosti na pozemní komunikaci na podkladech projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS dodané objednatelem a společné jednání s projektantem stavby a zadavatelem. Předpokládá se předložení dokumentace v elektronické podobě objednatelem. Výstupem není projektová dokumentace.

Předpokládaný termín provedení: cca 6 týdnů od objednání a dodání podkladů. (Červenec 2023)

29.5.2023 v Ostravě

Ing. Roman Kopřiva
jednatel společnosti