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SMLOUVA O DÍLO 
c. S947/2023/170

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník")

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 
540
zastoupený OŘ východní Čechy, na základě podpisového řádu 
ve věcech technických j edná: 

tel.:  e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100
Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 
Lanškroun

(dále jako ,, objednatel") na straně jedné

a

Asfaltujeme.cz s.r.o.
se sídlem Nádražní 469, Rakovník II, 269 01 Rakovník 
IČO: 092 35 779 
DIČ: CZ09235779
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 333022 
zastoupená Pavlem Bursou, jednatelem společnosti 
ve věcech technických jedná: 

tel.: , e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-1845710287/0100

(dále jako „zhotovitel") na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako „smluvní 
strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):
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I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí 
a odpovědnost dílo: Oprava LC Východní Zádolka, LS Lanškroun, evidenční číslo 
zakázky: S947/2023/170, a to dle technické dokumentace Oprava a stabilizace povrchu LC 
Východní Zádolka LS Lanškroun, vypracované zaměstnancem objednatele 

 (dále jen „technická dokumentace14), a dále za 
podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Předmětem závazku je oprava výtluků a plošně deformované části vozovky z penetračního 
makadamu zásypem asfaltovým recyklátem s důkladným zhutněním. Celá plocha vozovky 
bude dále opatřena dvojitým nátěrem DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z emulze 
silniční. Dílo bude provedeno na LC Východní Zádolka nacházející se na pozemku p. č. 
1977/8 v k.ú. Opatov v Čechách, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, 
popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí 
závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 
sítě během výstavby,

- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 

stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární 

předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdější předpisů,
- průběžné pořizování fotodokumentace průběhu stavebních prací a jejich předání po 

dokončení stavebních úprav objednateli.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
technické dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 
dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
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6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a 
že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením 
odborné péče přezkoumal technickou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, 
jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému 
provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě 
objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle 
odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu 
uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště 
převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle 
čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 31. 7. 2023. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 19. 6. 2023, 
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má 
vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, 
popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se 
nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví- 
li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle 
odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že 
staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 
z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu 
objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje 
termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 769 482,53 Kč 
(sedm set šedesát devět tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých padesát tři haléřů) bez 
DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě 
povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
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2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).

3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 
a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv 
a plnění dle této smlouvy.

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet 
(Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen ,,cenílčí). Pro výpočet jednotkové 
ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1
smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy)
obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového 
rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena 
nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového 
rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém 
rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací 
na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně 
odsouhlasené objednatelem.

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek.

IV.
Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu 
(faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je 
účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po 
jeho uplynutí.
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2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat 

tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, 
počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené 
jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, 
že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat 
chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných 
vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude 
zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), 
vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad 
(nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud 
nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou 
zhotovitelem odstraněny.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat 
uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce 
přerušil čí byl povinen přerušit.

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.

6. Obj ednatel j e oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, 
aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či 
dle této smlouvy, anebo

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 
provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).

V.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy 
dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle technické dokumentace k řádnému 
provádění stavebních prací.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 
zhotoviteli: 1 vyhotovení technické dokumentace v elektronické podobě.

4. Objednatel na základě zpracované technické dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 
odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále
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jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže 
zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 
vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované technické dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 
8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho 
případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě 
u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje 
(předpokládá) anebo bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je 
povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy písemně 
informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu 
oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění 
díla (stavby).

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované technické dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by 
tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně 
informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během 
provádění díla (stavby).

7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada technické dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen 
postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není 
oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou technické dokumentace, jíž 
mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání technické dokumentace 
dle čl. I. odst. 6 smlouvy.

8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 
moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat 
k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku 
k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 
údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně 
sdělit.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných
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orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou 
součinnosti, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit 
přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu 
upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou 
formou a žádat odstranění zjištěných vad.

11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 
prací.

12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, 
osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala 
okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.

13. Zhotovitel jmenuje , telefon: 
e-mail: . Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, 
která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že 
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, 
jmenuje nového stavbyvedoucího.

14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem 
písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních 
údajů.

15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele 
stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž 
byla uzavřena tato smlouva.

16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na 
provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 
v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění 
a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti 
(jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena 
povinnost takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými 
ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy 
apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele 
či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby 
samostatně výdělečně činné.
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17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 
(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 
vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.
Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou 
technickou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve 
výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za 
dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění 
prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje 
zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla 
a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních 
předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 
v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších 
předpisů.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. 
Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 
zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat 
všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti 
viz zejména ustanovení § 153 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“].
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10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných 
objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona 
a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních 
prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení 
díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

13. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 
předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

14. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 
nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.

15. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 
odpovídající výkazu výměr v technické dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude 
objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním. 
Zhotovitel předloží objednateli doklad o bezzávadnosti použitého asfaltového recyklátu před 
jeho zabudováním.

16. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla 
využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

17. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a 
za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem 
zhotovitele.

18. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu ustanovení §157 
stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám 
kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).

19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny 
předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená 
technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně 
písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt 
na vlastní náklad.

20. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití 
zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po 
zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, vybouranými hmotami anebo vytěženou 
zeminou příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech"), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích
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a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, 
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o 
agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákona o hnojivech), ve znění pozdějších 
předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel 
je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně 
odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto 
spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je 
povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, 
vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin vzniklých či vytěžených při provádění díla 
nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se 
zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto 
smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:
doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením 
§ 8 zákona o odpadech,
písemnou smlouvou před j ej ich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel 
běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje 
v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, 
potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 
17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii 
předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro 
nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, 
doklady o možnosti využití zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu 
s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy 
(zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného 
ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot či zemin vzniklých či vytěžených 
při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně 
v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno 
a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené 
práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem 
doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.
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22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce 
pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen 
použít pouze přípravek vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo 
aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel 
objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též 
jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo.

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto 
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný 
k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 
částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle ěl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 
pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto 
pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou 
žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva 
prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení 
v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů 
sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně 
limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek 
(pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 
být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, 
že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím 
kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena 
tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením 
jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového poddodavatele.

26. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 
č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku 
a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5.3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
ve znění pozdějších předpisů,
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d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 
podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 
s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více 
než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či 
právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují 
a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až 
h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy, který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje 
zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie 
[viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších 
předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se 
nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 
ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo 
převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno 
z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 
povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VIL
Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 
5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do 
protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis 
zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně 
nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda 
dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců 
objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při 
protokolárním předání a převzetí díla.
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2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo Jež vykazuje vady, objednatel 
není povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel 
povinen provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení 
části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:

revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a 
příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující 
požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; 
výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo 
příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti, doklad o bezzávadnosti 
použitého asfaltového recyklátu,
evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzenou oprávněným 
příjemcem,
originál stavebního deníku, 
vážní lístky,
fotodokumentaci průběhu stavebních prací.

VIII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, 
že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že 
objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 
dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 
(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 
u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději 
do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popřípadě nechat ji odstranit jinou osobou 
na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto
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náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného 
či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, 
byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 
jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto 
odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku 
smlouvy.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do 
řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení 
s Přílohou č. 1 smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s technickou dokumentací), je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. 
smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto 
prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli kjeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně 
provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení 
s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto 
určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce 
(dodávky, služby) bezvadně provedené.

5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvyje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 30 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání 
porušení.

6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové 
porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť 
i započatý kalendářní den prodlení.
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g. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy 

$Sr je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť
W i započatý kalendářní den prodlení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. 
odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 19 věty první smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každé takové porušení.

11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez 
DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na 
stavbě k dispozici stavební deník.

12. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo 
v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 26 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam 
utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro 
objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí 
některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
utvrzeném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního 
předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho doručení povinné smluvní straně.

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na 
náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

17. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, 
která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

X.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo ujednaných touto smlouvou.
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2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:

a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
c) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 
uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva uzavřena, 
splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 26, písm. a) až j) smlouvy,

d) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 
že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
této smlouvy odstoupit, nebo

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho 
prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. 
odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XI.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 
i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných právních 
předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
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2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se 
zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 
celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 
V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně 
pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 
smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 
uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva 
uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je 
vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V......... .. ,-Ť.. Ř.ýčdne: ....2.3. Jfcl® V
lw,.'

za objednatele:

OŘ východní Čechy 
Lesy České republiky, s.p.

z

Pavel Bursa 
jednatel společnosti 
Asfaltujeme.cz s.r.o.
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^plTULACE STAVBY
% 2023_163_003
ja: Oprava a stabilizace povrchu LC Východní zádolka LS Lanškroun

' Opatov v Čechách
CC-CZ:
Datum: 20.4.2023

Zadavatel: IČ: 421 96 451
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 09235779
Asfaltujeme.cz s.r.o., Nádražní 469, 269 01 Rakovník II DIČ: CZ09235779

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 769 482,53

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 769 482,53 161 591,33

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 931 073,86

Projektant Zpracovatel

Datum a g odpisy Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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IcAPITULACE

Stavba:

OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

2023_163_003

Oprava a stabilizace povrchu LC Východní zádolka_LS Lanškroun

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Opatov v Čechách Datum:

Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Asfaltujeme.cz s.r.o., Nádražní 469, 269 01 Rakovník II Zpracovatel:

Kód
L

Popis

L

20.4.2023

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
2023_163_ Oprava a stabilizace povrchu LC Východní 
003 zádolka LS Lanškroun

769 482,53 931 073,86

769 482,53 931 073,86
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ksycí list soupisu prací

Stavba:

Oprava a stabilizace povrchu LC Východní zádolka_LS Lanškroun

-LESYČ&
&

KSO: CC-CZ:
Místo: Opatov v Cechách Datum: 20.4.2023

Zadavatel: IČ: 421 96 451
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 09235779
Asfaltujeme.cz s.r.o., Nádražní 469, 269 01 Rakovník II DIČ: CZ09235779

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 769 482,53

dph základní 
snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně
769 482,53 21,00% 161591,33

0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 931 073,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:_______________________ Razítko___________________ Datum a podpis:___________________________ Razítko
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KAPITULACE členění soupisu prací LES'/_.
jH~tavba:

Oprava a stabilizace povrchu LC Východní zádolka_LS Lanškroun

Místo: Opatov v Cechách Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Asfaltujeme.czs.r.o., Nádražní 469, 269 01 Rakovníku Zpracovatel:

20.4.2023

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKj

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

769 482,53

769 482,53

5 - Komunikace pozemní 623 525,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 132 926,63

998 - Přesun hmot 13 030,90
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Op-ova a stabilizace povrchu LC Východní zádolka_LS Lanškroun

Opatov v Čechách

ratel- Lesy České republiky, s.p,
Asfaltujeme.cz s.r.o., Nádražní 469, 269 01 Rakovník II

1 i-’V

Ab

Datum: 20.4.2023

Projektant:
Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Nakiady soupisu celkem 769 482,53

D HSV Práce a dodávky HSV 769 482,53

D 5 Komunikace pozemní 623 525,00

2 K 564930412
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s 
rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 
m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 172,300 350,00 60 305,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC

P

W

httns://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/564930412
Poznámka k položce:
Oprava výtluků.
28+144,3 172,300

6
~i

K 573452115
Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se 
zaváicovánřm z emulze silniční, v množství 3,1 kg/m2 m2 4 023,000 140,00 563 220,00 CS ÚRS 2023 01

httos://oodminkv. urs. cz/item/CS URS 2023 01/573452115
VV 1341*3 4 023,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 132 926,63

4 K 938909311

Čištěni vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého
nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 
m nebo naložením na dopravní prostředek strojně 
povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo 
živičného

m2 4 023,000 6,50 26 149,50 CS ÚRS 2023 01

httns://nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/938909311
VV 1341*3 4 023,000

3 K 938909611

Čištěni krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. 
zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení 
průměrné tloušťky do 100 mm

m2 1 642,725 65,00 106 777,13 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://DOdminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/938909611
p Poznámka k položce:

Čištěni krajnic a středu vozovky.
VV ((1341*0,5)*2)+((1341*0,5)*0,45) 1 642,725

D 998 Přesun hmot______________ ______________________________________ __________ ________ 13 030,90
..

i Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
CS ÚRS 2023 017 K |998225111 monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
130,309 100,00 13 030,90

Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2023 01/998225111
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