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Smlouva o dílo 

1. Strany smlouvy

1.1. Stranami této smlouvy jsou: 

Ostravská univerzita 
se sídlem: Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava 
zastoupena: doc. Mgr. Petrem Kopeckým, Ph.O., rektorem 
IČ: 61988987 
DIČ: CZ61988987 
zřízena zákonem č. 314/1991 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku 
bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. ú. 931761/0710 
kontaktní osoby pro plnění této smlouvy: technické/stavební věci: 
Ing. Ladislav Zahradníček, Barbora Kyšková ze společnosti ATRIS, s.r.o. 
provozní věci LF OU: Ing. Lenka Flasarová 

(dále jen „Objednatel') 

BYSTROŇ Group a.s. 
se sídlem: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava 
zastoupen/a: Michalem Bystroněm, členem představenstva 
IČ: 278 00 466 
DIČ: CZ27800466 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., 
č. ú.: 107-1615600277/0100 
kontaktní osoba pro plnění této smlouvy: Pavel Konečný, ředitel 

( dále jen „Zhotovitel'') 

2. Povaha smlouvy

2.1. Tato smlouva (dále jenom „Smlouva'') a všechna práva a všechny povinnosti 
založené touto smlouvou, nebo vzniklé z této Smlouvy, nebo jakkoliv související 
s touto Smlouvou (dále jenom „Smluvní vztahy'') se řídí výlučně právním řádem 
České republiky. 

2.2. Výlučnou příslušnost projednávat, či rozhodovat všechny věci, zejména případy 
a spory, jakkoliv související se Smluvními vztahy mají soudy české republiky. 
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2.3. Smluvní vztahy se obecně řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ') a zejména jeho ustanovením § 2586 a 
ustanoveními dále následujícími. 

3. Způsobilost Zhotovitele

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke všem plněním podle Smlouvy má všechna příslušná 
oprávnění, zejména všechna povolení, nebo licence, nebo koncese. 

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že taktéž všichni jeho poddodavatelé (subdodavatelé) mají 
všechna příslušná oprávnění, zejména všechna povolení, či licence, či koncese. 

3.3. Zhotovitel se přihlašuje ke všem odborným způsobilostem, jež vyžadují všechna 
plnění podle Smlouvy. Zhotovitel se obzvláště přihlašuje k odborné způsobilosti 
provádět dílo spočívající ve stavebních pracích. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá oprávnění i způsobilosti, které jsou vymezeny 
v tomto článku Smlouvy bude zachovávat nepřetržitě po celou dobu trvání všech 
plnění podle Smlouvy, zejména po dobu provádění díla a po celou záruční dobu. 

4. Znalost Zhotovitele

.. 

• 
" JI 

• 
• 

4.1. Ohledně všech informací, údajů a dat, které jsou potřebné pro poskytování všech 
plnění (všech závazků) Zhotovitele podle Smlouvy a které jsou obsaženy hlavně 
ve Smlouvě, veškeré zadávací dokumentaci a veškeré stavební nebo projektové 
dokumentaci (především té vymezené v odst. 6.2.1 ), Zhotovitel prohlašuje: 
4.1.1. že je všechny obdržel v kompletní podobě, 
4.1.2. že se s nimi důkladně a detailně obeznámil, 
4.1.3. že jim zcela porozuměl a plně pochopil jejich pravý obsah a význam, 
4.1 .4. že na jejich základě je skutkově a právně možné poskytnout všechna 

plnění (všechny závazky) Zhotovitele podle Smlouvy, 
4.1.5. že jim přizpůsobil plánování, organizaci, přípravu i poskytování všech 

svých plnění (všech svých závazků) podle Smlouvy. 
4.2. Ohledně skutečností, že Objednatel je veřejnou institucí nakládající i hospodařící 

s veřejným majetkem (především penězi); že finanční prostředky Objednatelem 
použité na plnění jeho závazků podle Smlouvy pocházejí z veřejných zdrojů (zde 
zejména z účelových dotací poskytovaných českou republikou, nebo Evropskou 
unií); a že veškeré závazky a veškerá plnění pocházející ze Smlouvy, jakož také 
její výklad musí odpovídat všem pravidlům (všem normám) obsaženým v zákoně 
č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, což obnáší hlavně zákaz 
podstatných změn jakéhokoliv závazku ze Smlouvy; Zhotovitel prohlašuje: 
4.2.1. že je s nimi dostatečně obeznámen, 
4.2.2. že rozumí jejich významu a důsledkům, 
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4.2.3. že jim přizpůsobil plánování, organizaci, přípravu i poskytování všech 

svých plnění (všech svých závazků) podle Smlouvy. 

4.3. Zhotovitel dál prohlašuje, že vzal na vědomí další zvláštní (specifické) podmínky 

pro plnění Smlouvy společně se zjevnými zájmy Objednatele. Těmito zvláštními 

podmínkami a zjevnými zájmy Objednatele jsou hlavně tyto uvedené skutečnosti: 

4.3.1. Objednatel musí zachovat alespoň omezený provoz místa provádění 

Díla. Tento provoz sestává zejména z uskutečňování výuky studentů 

lékařských oborů. Objednatel tedy musí být v dostatečném předstihu 

informován o tom, na jakých konkrétních místech (místnostech) bude 

prováděno Dílo. Tomu napomáhají závazky vymezené v odst. 12.2. 

4.3.2. Objednatel musí z důvodu udržení záruk a kvůli pořizování a montáži 

dalšího vybavení zajistit přístup, pohyb a možnost provádět práce též 

jiným osobám (dodavatelům a zhotovitelům) v místě provádění Díla. 

Zhotovitel je tedy povinen přizpůsobit provádění Díla těmto potřebám 

Objednatele, a to nejméně do 31. 12. 2023. 

5. Předmět Smlouvy

5.1. Zhotovitel se vůči Objednateli zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

Objednatele dílo. 

5.2. Objednatel se vůči Zhotoviteli zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu. 

6. Dílo

.. 
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6.1. Dílo podle Smlouvy má název „Stavební úpravy LF objekt ZZ - rekonstrukce 

krovu, střechy, zateplení a výměna oken" a sestává z těchto hlavních dílčích 

částí: 

" • 

" 

" . 
140 "

• 

6.1.1. 

6.1.2. 

Stavební práce spočívající zejména v rekonstrukci krovu, střechy, 

zateplení a výměny oken objektu ZZ Lékařské fakulty Ostravské 

univerzity, který se nachází v budově označené jako „ZZ" na adrese 

Syllabova 19, 703 00 Ostrava. Tyto stavební práce zejména zahrnují 

zejména: 

6.1.1.1. 

6.1.1.2. 

rekonstrukci krovu, střechy, zateplení a výměny oken, 

to vše na celém objektu ZZ, 

funkční napojení na stávající připojení technické 

infrastruktury. 

Vytvoření a vyhotovení úplné a řádné projektové dokumentace 

skutečného provedení stavby. 
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Obstarání (zajištění) všech potřebných podkladů pro výstupy od 

orgánů veřejné moci, hlavně podkladů pro kolaudační souhlas, 

či kolaudační rozhodnutí, a také případně podkladů pro rozhodnutí, 
souhlasy, povolení, vyjádření, nebo stanoviska stavebních úřadů, 
orgánů ochrany přírody a krajiny, orgánů ochrany veřejného zdraví, 
hasičského záchranného sboru apod. 

6.2. Dílo podle Smlouvy je Zhotovitel povinen provést podle této dokumentace: 

6.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby nazvaná „LF objekt 

ZZ - rekonstrukce krovu a střechy" a projektová dokumentace pro 
provádění stavby nazvaná „LF objekt ZZ - zateplení objektu a 
výměna oken", obě vypracované společností MARPO s.r.o., 28.října 
66/201, 709 00 Ostrava - Mariánské hory, IČ: 41033078. 

6.3. Dílo podle Smlouvy je Zhotovitel povinen provádět podle všech těchto pravidel: 

.. 

" •

" 

# 

• • 

6.3.1. 

6.3.2. 

6.3.3. 

6.3.4. 

6.3.5. 

6.3.6. 

6.3.7. 

Dodržování všech norem (pravidel, nebo ustanovení) všech obecně 
závazných právních předpisů (hlavně nařízení EU, zákony, nařízení 
vlády ČR, vyhlášky, směrnice). 
Dodržování všech norem (pravidel, či ustanovení) všech potřebných 
technických norem a předpisů (hlavně ISO, EN, IEC, ČSN). 
Dodržování všech norem (pravidel, ustanovení) všech doporučených 
postupů a best practices daných oborů (profesí). 
Dodržování zásad hospodárnosti, což obnáší především používání 
vhodných materiálů, efektivních postupů a dobré organizace práce. 
Dodržování zásad ochrany přírody a krajiny, což obnáší především 
upřednostňování materiálů a postupů šetrných k životnímu prostředí, 
hospodárné nakládání s vodou a energiemi, minimalizace znečištění 
a imisí (zejména záření, vibrace, otřesy, hluk, pachy, prach, kouř) a 
minimalizace vzniku odpadů. 
Dodržování zásad sociální odpovědnosti, což obnáší zejména řádné 
a včasné platby subdodavatelům a nediskriminační chování vůči nim, 
řádné a včasné plnění všech povinností vůči orgánům veřejné moci, 
jakož také etické a férové jednání vůči veřejnosti. 
Dodržování zásad sociální odpovědnosti, což obnáší taktéž zejména 
zaměstnávání lidí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
nediskriminačním způsobem a se spravedlivým (férovým) způsobem 
jejich odměňování za práci a se zajištěním bezpečných a důstojných 
podmínek pro výkon jejich práce. 
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6.4. Dílo podle Smlouvy v rozsahu stavebních prací obecně vymezených v odst. 
6.1.1 Smlouvy sestává zejména z těchto jednotlivých plnění: 

,. •

" 

.. .. " 
• • 

6.4.1. 

6.4.2. 

6.4.3. 

6.4.4. 

6.4.5. 

6.4.6. 
6.4.7. 

6.4.8. 

6.4.9. 

6.4.1 O. 

6.4.11. 

Provedení všech průzkumů nezbytných pro řádné, úplné a včasné 
provedení celého Díla, především průzkumy místa (např. půda, 
podloží, inženýrské sítě, právní vztahy- věcná břemena), průzkumy 
stávajících objektů a staveb (např. jejich využitelnost pro provedení 
Díla, nebo naopak jejich role překážky pro provedení Díla). 
Zajištění vytýčení tras všech inženýrských sítí vedoucích přes 
všechna místa provádění Díla (celé staveniště) včetně jejich ochrany 
k zajištění neporušenosti. 
Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla. 
Zajištění a provedení všech zkoušek podle norem (zejména ČSN a 
ISO), které jsou potřebné pro řádné, úplné a včasné provedení Díla. 
Zajištění (pořízení) protokolů o všech takových zkouškách. 
Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke 
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) včetně 
souhlasných stanovisek k vydaným závazným stanoviskům 
dotčených orgánů (KHS, hasiči atd.) a revizí veškerých elektrických 
zařízení (zejména všechny metalické a optické kabely, např. SYKFY 
a UTP, včetně dodání měřicích protokolů) s případným odstraněním 
uvedených závad. 
BEZ OBSAHU 
Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla. 
Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na 
inženýrské sítě. 
Odstranění, odvoz, uskladnění, uložení, zpracování, likvidace, či jiné 
nakládání s veškerými odpady vzniklými při provádění Díla (zejména 
vykopaná zemina, vybourané hmoty, stavební suť, obalové 
materiály). 
Uvedení všech pozemků i povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (hlavně komunikace, chodníky, kanály, příkopy, propustky, 
zeleň). 
BEZ OBSAHU 
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Zajištění náležité ochrany veškerého vnitřního vybavení všech částí 
místa provádění Díla (které se shoduje s místem pro předání Díla dle 
odst. 13.1 ), které budou zasaženy, nebo dotčeny prováděním Díla. 
6.4.12.1. 

6.4.12.2. 

6.4.12.3. 

6.4.12.4. 

Náležitou ochranou se rozumí veškerá opatření, která 
dostatečně a bezpečně zamezí pronikání, ulpívání, či 
zatékání všech kapalin (tekutin), prachu a nečistot. 
Náležitou ochranou se rozumí zejména obalení, nebo 
oblepení ochrannými obaly, zejména fóliemi. 
Vnitřním vybavením se rozumí především ty přístroje, 
které jsou pevně spojeny s interiérem, nebo ty, jejichž 
přesun (stěhování) by byl nemožný, neúčelný, či příliš 
nákladný. Určení konkrétních věcí (položek) vnitřního 
vybavení, které budou ponechány na místě a jež proto 
Zhotovitel musí náležitě chránit, je ponecháno výlučně 
na vůli Objednatele. 
Důvodem zajištění náležité ochrany je zejména výskyt 
citlivých i hodnotných přístrojů v místě provádění Díla. 
Těmito přístroji jsou zejména: kamery, dataprojektory, 
reproduktory, klimatizace a vzduchotechnika. 

6.5. Dílo dle Smlouvy v rozsahu projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby obecně vymezené v odst. 6.1.2 Smlouvy (dále jen „DSPS') sestává 
zejména z těchto jednotlivých plnění: 

" .

"' 

,. w "' 

• • 

6.5.1. 

6.5.2. 

6.5.3. 

6.5.4. 

6.5.5. 

Provedení všech průzkumů nezbytných pro řádné, úplné a včasné 
provedení celého Díla, především průzkumy místa (např. půda, 
podloží, inženýrské sítě, právní vztahy - věcná břemena), průzkumy 
stávajících objektů a staveb (např. jejich využitelnost pro provedení 
Díla, nebo naopak jejich role překážky pro provedení Díla). 
Vyhotovení kompletní (ucelené) DSPS ve třech vyhotoveních v 
grafické (tištěné) podobě a třikrát v digitální podobě ve formátech pdf 
a dwg, uložených na 3 x CD/DVD, nebo 3 x USB flash disku. 
Do DSPS všech stavebních objektů a provozních souborů budou 
zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
provádění Díla. 
Části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 
nápisem „beze změn".

Každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která 
změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 
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6.5.6. Součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s 
údaji o hloubkách uložení sítí. 

6.5.7. Vyhotovení DSPS připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech 
vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a 
podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s 
autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci 
schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně 
dotčenou část DSPS. 

6.6. Jedině Dílo mající všechny svoje díly, části, součásti, příslušenství, náležitosti, 
vlastnosti, podobu a kvalitu vymezenou v tomto článku Smlouvy je Dílem úplným. 

6.7. Úplným Dílem je Dílo i tehdy, pokud obsahuje drobné vady, či drobné nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebo jinými nedodělky nebrání 
v užívání Díla ani funkčně, ani esteticky, ani užívání Díla podstatným způsobem 
neomezují. 

7. Dokončení a předání Díla

7.1. Dílo je dokončeno teprve tehdy, když Objednatel vůči Zhotoviteli tuto skutečnost 
písemně potvrdí výslovným způsobem, a to podpisem předávacího protokolu. 

7.2. Dílo je předáno teprve tehdy, když Objednatel vůči Zhotoviteli tuto skutečnost 
písemně potvrdí výslovným způsobem, a to podpisem předávacího protokolu. 

7.3. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen potvrdit dokončení a předání Díla, pokud 
je Dílo úplné dle definice obsažené v odst. 6.6, nebo úplné dle definice obsažené 
v odst. 6.7 Smlouvy. 

7.4. Objednatel není vůči Zhotoviteli povinen potvrdit dokončení, nebo předání Díla, 
pokud a dokud je Dílo neúplné neboli pokud a dokud Dílo neodpovídá definici 
obsažené v odst. 6.6, nebo definici obsažené v odst. 6.7 Smlouvy. 
7.4.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn vykonat své právo nepotvrdit 

dokončení, či předání Díla způsobem a formou vymezenými v odst. 
9.2 a 9.3. 

7.4.2. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn vykonat své právo nepotvrdit 
dokončení, či předání Díla i opakovaně. 

8. Příprava předání Díla

8.1. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen oznámit, že Dílo je způsobilé k tomu, aby 
Zhotovitel mohl potvrdit jeho dokončení i předání (převzetí). 

Ostravská univerzita/ Dvořákova 7, 701 03 Ostrava/ česká republika 
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8.2. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen učinit oznámení dle odst. 8.1 ve lhůtě bez 

zbytečného odkladu poté, co mohl a musel zjistit (rozpoznat), že Dílo je způsobilé 

k tomu, aby Zhotovitel mohl potvrdit jeho dokončení i předání (převzetí). 

8.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen uvést v oznámení podle odst. 8.1 konkrétní 

den (datum), jímž počíná běžet lhůta 5 pracovních dnů, během níž je Objednatel 

oprávněn kdykoliv: 

8.3.1. vykonávat obhlídku celého Díla, nebo kterékoliv jeho konkrétní části, 

8.3.2. zjišťovat (ověřovat), zda je Dílo způsobilé k tomu, aby mohl potvrdit 

jeho dokončení, nebo předání (převzetí), 

8.3.3. zjišťovat, zaznamenávat a dokumentovat jakékoliv nedodělky, vady, 

či jiné odchylky od obecně závazných právních předpisů, technických 

předpisů a norem, technických dokumentací, nebo Smlouvy. 

8.4. První den lhůty vymezené v odst. 8.3 je vždy první pracovní den, jenž následuje 

budlo nejdříve po 7. kalendářním dni od odeslání Zhotovitelova oznámení podle 

odst. 8.1, nebo (pokud tak výslovně určí Zhotovitel ve svém oznámení podle odst. 

8.1) po 8. či pozdějším dni od odeslání Zhotovitelova oznámení podle odst. 8.1. 

8.5. Zhotoviteli vůči Objednateli nevzniká nárok na prodloužení lhůty pro dokončení 

a předání Díla (která je vymezena v odst. 10.4) o lhůtu vymezenou v odst. 8.3, či 

o kteroukoliv její část. Toto pravidlo (norma) platí rovněž tehdy, pokud Objednatel

využije svého práva nepotvrdit dokončení, nebo předání (převzetí) Díla (které je

vymezeno v odst. 7.4) jakož i tehdy, pokud dojde k jakémukoliv prodloužení lhůty

vymezené v odst. 8.3 (například z důvodu vymezeného v odst. 8.8).

8.6. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen přizpůsobit provádění (výstavbu) Díla tak,

aby jak lhůta vymezená v odst. 8.3, tak lhůta vymezená v odst. 8.4 umožňovala

zachovat (dodržet) lhůtu pro dokončení a předání Díla (která je vymezena v odst.

10.4).

8.7. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen prokázat veškerou součinnost potřebnou

pro každou jednotlivou činnost 0ednání) Objednatele vymezenou v odst. 8.3. To

obnáší vůči každé osobě určené (pověřené) Objednatelem především:

8. 7 .1. umožnit vstup kamkoliv na staveniště, 

8.7.2. poskytnout veškeré informace a dokumentaci, 

8.7.3. umožnit pořizování dokumentace (zápisy, focení, natáčení), 

8.7.4. zajistit osobní přítomnost konkrétní osoby oprávněné k podepisování 

předávacího protokolu. 

8.8. Objednateli vůči Zhotoviteli vzniká nárok na prodloužení lhůty vymezené v odst. 

8.3 o ten každý pracovní den, ve kterém Zhotovitel vůči Objednateli nesplnil svoji 

povinnost poskytnout potřebnou součinnost (která je vymezena v odst. 8.7). 

8.9. Jestliže Objednatel vykoná svoje právo nepotvrdit dokončení, nebo předání Díla 

(které je vymezeno v odst. 7.4), potom je Zhotovitel povinen zopakovat všechny 

Ostravská univerzita/ Dvořákova 7, 701 03 Ostrava/ česká republika 
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činnosti Uednání) a splnit všechny svoje povinnosti vymezené v odst. 8.1 až 8.8, 

přičemž se uplatní všechna pravidla (normy) vymezená v odst. 8.1 až 8.8. 

9. Předání a převzetí Díla

9.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen potvrdit dokončení a předání (či převzetí) 

Díla, a to podpisem předávacího protokolu, který má náležitosti vymezené v odst. 

9.3.1 až 9.3.3 a pro který platí pravidlo vymezené v odst. 9.4. 

9.2. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn v předávacím protokolu prohlásit rovněž 

tu skutečnost, že Dílo ještě není dokončeno, nebo že Dílo ještě není předáno (či 

převzato). 

9.3. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn využít svého práva vymezeného v odst. 

9.2 zejména tehdy, pokud Dílo není zjevně dokončeno (nedodělky), nebo pokud 

je Dílo neúplné neboli pokud Dílo neodpovídá definici obsažené v odst. 6.6, nebo 

definici obsažené v odst. 6.7 Smlouvy. V takovém případě je pak Objednatel vůči 

Zhotoviteli povinen do předávacího protokolu výslovně vepsat konkrétní důvody, 

proč považuje Dílo za nedokončené, nebo nepředané, nebo neúplné a dále: 

9.3.1. vymezení (popis) konkrétních nedodělků, nebo vad, 

9.3.2. stanovení (určení) lhůty, či termínu pro odstranění nedodělků a vad, 

9.3.3. stanovení (určení) lhůty, či termínu pro provedení zkoušek, měření, 

kontrol, nebo jiných způsobů dodatečného zjišťování množství, nebo 

kvality. 

9.4. Stanovení (určení) lhůt a termínů vymezených v odst. 9.3.2 a 9.3.3 je ponecháno 

zcela na vůli Objednatele. 

1 O. Lhůta pro dokončení a předání Díla 

• 
" .. 
• 
" • 

10.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen oznámit možnost převzetí staveniště. Toto 

oznámení je Objednatel povinen učinit ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne 

účinnosti Smlouvy. 

10.2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne, 

kdy mu bylo doručeno oznámení Objednatele podle odst. 10.1 Smlouvy. 

10.3. Staveniště je předáno teprve okamžikem, kdy jak Objednatel, tak Zhotovitel oba 

podepsali protokol o předání staveniště. 

10.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen dokončit a předat úplné Dílo ve lhůtě do 

18 kalendářních měsíců ode dne předání staveniště. 

lil. 

., 

" '" 
• •• 
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11. Přerušení provádění Díla

11.1. Zhotovitel je vůči Objednateli oprávněn kdykoliv přerušit provádění budlo celého 
Díla, nebo kterékoliv jeho části. 

11.2. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen přerušit provádění celého Díla, či kterékoliv 
jeho části vždy jen v rozsahu zcela nezbytném. 

11.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen pokračovat v provádění všech jednotlivých 
částí Díla, které se nacházejí mimo rozsah zcela nezbytného přerušení. 

11.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen oznámit každé přerušení provádění celého 
Díla, nebo kterékoliv jeho části, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů od prvního dne 
takového přerušení. 

11.5. Žádné přerušení provádění Díla, či kterékoliv jeho části neopravňuje Zhotovitele 
nesplnit (nedodržet) ani Harmonogram provádění Díla (vymezený v odst. 12.1 ), 
ani Lhůtu pro dokončení a předání Díla (vymezenou v odst. 10.4). 

11.6. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen splnit (dodržet) Harmonogram provádění 
Díla i Lhůtu pro dokončení a předání Díla při každém přerušení provádění celého 
Díla i při každém přerušení provádění kterékoliv části Díla. 

11.7. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn změnit Harmonogram provádění Díla, či 
Lhůtu pro dokončení a předání Díla kvůli přerušení provádění celého Díla, nebo 
jeho konkrétní části pouze, pokud vykoná svoje právo změnit Smlouvu vymezené 
v článku 34. 

11.8. Objednatel a Zhotovitel se vzájemně zavazují, že pravidla obsažená v odst. 11.1 
až 11.7 zůstávají platná také tehdy, když Zhotoviteli přiznává právo na přerušení 
provádění celého Díla, či kterékoliv jeho části jakékoliv pravidlo 0akákoliv norma) 
obsažené v kterémkoliv obecně závazném právním předpisu. 

12. Harmonogram provádění Díla

w • 

,. 

• 
lt 

12.1. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vytvořit, vyhotovit a předat Harmonogram 
provádění Díla, který bude obsahovat časové rozvržení provádění Díla (zejména 
provádění jednotlivých prací, nebo celků/agregátů prací) a rozvržení financování 
provádění Díla (finanční harmonogram), to vše v podrobnostech na měsíce. 

12.1.1. Harmonogram vymezený v odst. 12.1 bude Zhotovitelem předložen 
coby součást jeho nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku 
a následně bude přílohou Smlouvy. 

12.2. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vytvořit, vyhotovit a předat Harmonogram 
provádění Díla, který bude obsahovat časové rozvržení provádění Díla (zejména 
provádění jednotlivých prací, nebo celků/agregátů prací) a rozvržení financování 
provádění Díla (finanční harmonogram), to vše v podrobnostech na týdny. 

" . 
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Harmonogram vymezený v odst. 12.2 bude Zhotovitelem předkládán 

předem pro následující období nejméně dvou bezprostředně po sobě 

následujících měsíců, a to opakovaně po celou dobu provádění Díla. 

První z těchto harmonogramů je Zhotovitel vůči Objednateli povinen 

předložit ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy. 

Každý další harmonogram je pak Zhotovitel vůči Objednateli povinen 

předložit ve lhůtě do 15 kalendářních dnů před posledním dnem toho 

období, jež bylo zachyceno v posledním předaném harmonogramu. 

Objednatel a Zhotovitel nejsou povinni učinit kterýkoliv harmonogram 

vymezený v odst. 12.2 přílohou Smlouvy. 

13. Místo pro předání Díla

13.1. Zhotovitel se vůči Objednateli zavazuje předat Dílo v rozsahu stavebních prací 

obecně vymezených v odst. 6.1.1 Smlouvy v objektu Lékařské fakulty Ostravské 

univerzity, který se nachází v budově označené jako „ZZ" na adrese Syllabova 

19, 703 00 Ostrava a jeho okolí. 

13.2. Zhotovitel se vůči Objednateli zavazuje předat Dílo v rozsahu DSPS obecně 

vymezené v odst. 6.1.2 Smlouvy provedené ve fyzické (papírové) podobě 

doručením na Rektorát Ostravské univerzity, který se nachází na adrese 

Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. 

13.3. Zhotovitel se vůči Objednateli zavazuje předat Dílo v rozsahu DSPS obecně 

vymezené v odst. 6.1.2 Smlouvy provedené v elektronické podobě doručením na 

Rektorát Ostravské univerzity, který se nachází na adrese Dvořákova 7, 701 03 

Ostrava. 

14. Cena za Dílo

14.1. Cena za Dílo činí: 

Cena za Dílo bez DPH 

DPH 21 % 

Cena za Dílo včetně DPH 

44.670.000,- Kč 

9.380.700,- Kč 

54. 050. 700,-Kč

14.2. Cena za Dílo zahrnuje všechny náklady a výdaje potřebné pro řádné, úplné a 

včasné provedení kompletního Díla. Cena za Dílo proto zahrnuje nejen dodávky 

materiálů (hmot) a náklady na provedení prací, nýbrž také zejména náklady na 

vybudování, udržování a odstranění staveniště a jeho zařízení; zabezpečení 

bezpečnosti a hygieny práce; vypracování dokumentace skutečného provedení 

stavby; opatření k ochraně životního prostředí; organizační a koordinační 

Ostravská univerzita/ Dvořákova 7, 701 03 Ostrava/ Česká republika 
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činnost; poplatky spojené se záborem veřejného prostranství; zajištění 

nezbytných dopravních opatření; střežení staveniště; dodržení podmínek BOZP; 

pojištění stavby a pojištění osob; náklady na zřízení a udržování všech 

bankovních záruk; likvidaci odpadu. 

14.3. Cena za Dílo zahrnuje veškerý zisk Zhotovitele. 

14.4. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané Objednatelem 

Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je 

součástí předané projektové dokumentace. 

14.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 

nedostatků v Položkovém rozpočtu, jsou-li tyto chyby důsledkem nepřesného 

nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

14.6. Spotřebovaná energie (voda, elektřina) bude Zhotovitelem uhrazena podle 

vystavené faktury Objednatelem, a to na základě odečtu z měřičů, které před 

zahájením prací osadí Zhotovitel. 

14.7. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 

hmotami je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně 

nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností 

Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními 

předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí 

nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto 

hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele. 

15. Placení ceny za Dílo

• 

* "

15.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen průběžně platit cenu za Dílo jen za práce, 

jež Zhotovitel skutečně provedl, vykonal, nebo poskytl v konkrétním fakturačním 

období. 

15.2. Fakturačním obdobím je kalendářní měsíc. 

15.3. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění (dále jenom „DUZP'') je poslední 

kalendářní den fakturačního období. 

15.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vypracovat, vyhotovit i doručit úplný soupis 

všech prací, jež Zhotovitel skutečně provedl, vykonal, nebo poskytl v konkrétním 

fakturačním období. Takový soupis je úplný jen tehdy, pokud obsahuje ocenění 

každé jednotlivé práce způsobem, který je v souladu se Smlouvou, hlavně s jejím 

odst. 14.4 a odst. 35.4, 35.5 a 35.6. 

15.5. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen se vyjádřit k soupisu prací, který odpovídá 

vymezení v odst. 15.4 Smlouvy, ve lhůtě do 5 pracovních dní ode dne doručení 

takového soupisu Objednateli. 

" 
• 
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15.7. 
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Jestliže soupis prací zcela odpovídá vymezení v odst. 15.4 Smlouvy a pokud se 
Objednatel nijak nevyjádřil ve lhůtě stanovené v odst. 15.5 Smlouvy, potom platí, 
že Objednatel souhlasí s daným konkrétním soupisem prací. 
Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vystavit fakturu nejdříve v den, kdy mu bylo 
buďto doručeno souhlasné vyjádření Objednatele (podle odst. 15.5 Smlouvy), či 
v den, kdy nastala domněnka souhlasu Objednatele (podle odst. 15.6 Smlouvy). 
Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vystavit fakturu pokaždé nejpozději do 15. 
kalendářního dne po vzniku DUZP. 
Faktura Zhotovitele je úplná jenom tehdy, pokud obsahuje: 
15.9.1. Všechny náležitosti formy a obsahu požadované obecně závaznými 

právními předpisy, hlavně zákonem č. 586/1992 Sb., zákon o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; dál též zákonem č. 235/2004 
Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 
a zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších 

15.9.2. 

15.9.3. 

předpisů. 
Soupis prací, který odpovídá vymezení v odst. 15.4 Smlouvy a který 
byl odsouhlasen Objednatelem (podle odst. 15.5, nebo dle odst. 15.6 
Smlouvy), jako svoji přílohu. 
Další konkrétní náležitosti svého obsahu, jimiž jsou zejména: 
15.9.3.1. Označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo. 
15.9.3.2. Identifikační údaje Objednatele včetně DIČ. 
15.9.3.3. Identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ. 
15.9.3.4. Název Díla „Stavební úpravy LF objekt ZZ -

15.9.3.5. 

15.9.3.6. 
15.9.3.7. 
15.9.3.8. 
15.9.3.9. 
15.9.3.10. 
15.9.3.11. 
15.9.3.12. 

15.9.3.13. 
15.9.3.14. 

15.9.3.15. 

rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna 

oken"id. č. 133D241000019). 
Financováno z rozpočtu MSK 03749/2021/RRC 
,,Podpora rozvoje infrastruktury Lékařské fakulty". 

Popis obsahu účetního dokladu. 
Datum vystavení. 
Datum splatnosti. 
Datum uskutečnění zdanitelného plnění. 
Výši ceny bez daně celkem. 
Sazbu daně. 
Výši daně celkem zaokrouhlenou podle příslušných 
předpisů. 
Cenu celkem včetně daně. 
Číselný kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a v 
případě režimu přenesené daňové povinnosti text 
,,daň odvede zákazník". 

Podpis odpovědné osoby Zhotovitele. 

Ostravská univerzita/ Dvořákova 7, 701 03 Ostrava/ česká republika 
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15.1 O. Faktura je řádná jen tehdy, pokud je vystavena na částku v souladu se Smlouvou 
a zejména na částku odpovídající Soupisu prací, jenž odpovídá vymezení v odst. 
15.4 Smlouvy a který byl odsouhlasen Objednatelem (podle odst. 15.5, nebo dle 
odst. 15.6 Smlouvy). 

15.11. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen doručit každou fakturu prostřednictvím 
emailové zprávy na adresu Objednatele financni.uctarna@osu.cz. 

15.12. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zvlášť (odděleně) fakturovat ty práce, které 
provedl, vykonal, či poskytl v konkrétním fakturačním období na základě dodatku 
ke Smlouvě. 

15.13. Faktura, která není řádná, nebo úplná, či není doručena způsobem dle Smlouvy, 
nebo trpí jinou vadou, nemá žádné právní účinky vůči Objednateli. 

15.14. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen uhradit fakturu, která vůči němu má právní 
účinky dle vymezení v odst. 15.13 Smlouvy, kdykoliv ve lhůtě do 30 kalendářních 
dnů ode dne jejího doručení. 

15.15. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen hradit jednotlivé faktury, jež vůči němu mají 
právní účinky podle vymezení v odst. 15.13 Smlouvy, v plné výši, dokud součet 
všech uhrazených faktur nedosáhne 90 % z celkové ceny za Dílo bez DPH. 

15.16. Částka odpovídající 1 O % z celkové ceny za Dílo bez DPH slouží jako zádržné, 
jež bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli teprve v okamžiku, kdy je celé Dílo 
úspěšně a účinně (pravomocně) zkolaudováno a kdy jsou odstraněny poslední 
nedodělky. 

15.17. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen požádat o zaplacení zádržného výzvou, 
kterou je povinen doručit prostřednictvím emailové zprávy na adresu Objednatele 
financni.uctarna@osu.cz. 

15.18. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen zaplatit (uhradit) zádržné kdykoliv ve lhůtě 
do 30 kalendářních dní ode dne doručení výzvy podle odst. 15.17 Smlouvy. 

15.19. Práce, jejichž předmětem je zhotovení Díla podle Smlouvy, jsou zařazeny pod 
číselný kód 41-43 klasifikace produkce (CZ-CPA) a spadají dle § 92a a § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
do režimu přenesení daňové povinnosti. V případě režimu přenesené daňové 
povinnosti je povinen přiznat a zaplatit daň Objednatel. Zhotovitel je vůči 
Objednateli povinen uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a 
v případě režimu přenesené daňové povinnosti text „daň odvede zákazník".

15.20. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 
částka připsána na účet Zhotovitele. 

15.21. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
15.22. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn kdykoliv započítat kterýkoliv svůj nárok 

(především nárok na náhradu škody, či nárok na zaplacení smluvní pokuty) vůči 
kterémukoliv nároku Zhotovitele na zaplacení ceny za Dílo, či její části (zejména 
nárok vycházející z konkrétní Zhotovitelovy faktury). 

Ostravská univerzita/ Dvořákova 7, 701 03 Ostrava/ Česká republika 
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15.22.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn provést takové započtení též 
odečtením částky, jež odpovídá výši Objednatelova započítávaného 
nároku, od částky, na kterou zní Zhotovitelem vystavená faktura, což 
dále opravňuje Objednatele vůči Zhotoviteli zaplatit pouze tu částku, 
na kterou zněla Zhotovitelova faktura sníženou o výši Objednatelova 
započítávaného nároku. Jestliže je Objednatelův započítávaný nárok 
stejný, nebo vyšší než částka, na kterou zní Zhotovitelova faktura, je 
Objednatel vůči Zhotoviteli oprávněn neproplatit fakturu vůbec. 

16. Povinnosti související s DPH

• 
" .. 

" . 

• 
ili 

1' • 

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že na fakturu uvede vždy takové bankovní spojení, které 
bude do tuzemské banky, a které bude mít v době vystavení a splatnosti faktury 
zveřejněno finančním úřadem na internetu, tak, jak to vyžaduje zákon č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o 
DPH"), aby se Objednatel nedostal do pozice ručitele za odvod DPH za 
Zhotovitele z důvodu platby na nezveřejněný či na zahraniční bankovní účet. 

16.2. Pokud se Zhotovitel do data splatnosti faktury stane tzv. nespolehlivým plátcem 
DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH a Objednatel se tak dostane 
do pozice, kdy dle zákona o DPH ručí za odvod DPH ze strany Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele bezodkladně informovat. 

16.3. Pokud se Objednatel dostane do pozice, kdy ze zákona ručí za odvod DPH za 
Zhotovitele (zejména z důvodů dle odst. 16.1, nebo 16.2 Smlouvy), je Objednatel 
oprávněn uhradit Zhotoviteli hodnotu faktury pouze ve výši bez DPH a DPH 
odvést na účet místně příslušného finančního úřadu Zhotovitele a Zhotovitel s 
tímto postupem souhlasí. Dále v případě, že nastanou skutečnosti uvedené 
v odst. 16.1 Smlouvy, má Objednatel také právo pozastavit platbu celé částky 
závazku, a to do doby, než mu Zhotovitel sdělí číslo takového bankovního účtu, 
který je veden v české bance a je zveřejněn finančním úřadem. Závazek se tím 
v obou případech považuje za splněný řádně a včas a Objednatel se nedostává 
do prodlení s úhradou. Zhotovitel pro tento případ prohlašuje, že jeho místně 
příslušným finančním úřadem pro DPH je Finanční úřad - Územní pracoviště 
Ostrava 1, a že v případě změny místně příslušného finančního úřadu bude 
Objednatele o této skutečnosti neprodleně informovat, jinak Zhotovitel ponese 
případné náklady plynoucí ze skutečnosti, že částka DPH nebyla včas 
poukázána správnému finančnímu úřadu. 

16.4. Ujednání v odst. 16.1 až 16.3 Smlouvy se týkají Zhotovitele, kterému je přiděleno 
české DIČ. 

Ostravská univerzita/ Dvořákova 7, 701 03 Ostrava/ česká republika 
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17. Smluvní pokuty a náhrada nákladů

.. 

• 

17.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,2 % z celkové ceny za Dílo bez DPH, a to za každý započatý kalendářní 

den, kdy trvá prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti dokončit a předat 

úplné Dílo vůči Zhotoviteli ve lhůtě vymezené v odst. 10.4. 

17.2. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši O, 1 % z celkové ceny za Dílo bez DPH, a to za každý započatý kalendářní 

den, kdy trvá prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti zajistit předložení 

originálu záruční listiny podle odst. 26.3, nebo podle odst. 26.5, nebo podle odst. 

27.3, nebo podle odst. 27.5. 

17.3. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,05 % z celkové ceny za Dílo bez DPH, a to za každý započatý kalendářní 

den, kdy trvá prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti započít (nastoupit) 

k odstranění konkrétní vady vytknuté Objednatelem. Tato smluvní pokuta se pak 

počítá zvlášť pro každou vytknutou vadu. 

17.4. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,05 % z celkové ceny za Dílo bez DPH, a to za každý započatý kalendářní 

den, kdy trvá prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti odstranit 

vytknutou vadu včas. Tato smluvní pokuta se pak počítá zvlášť pro každou 

vytknutou vadu. 

17.5. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn požadovat zaplacení všech nákladů, jež 

musel vynaložit na vyklizení staveniště či jeho části. Objednatel je vůči Zhotoviteli 

oprávněn zajistit vyklizení staveniště, nebo jeho části, pokud Zhotovitel tuto svoji 

povinnost nesplní ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne dokončení a předání 

úplného Díla. 

17.6. Zhotovitel je vůči Objednateli oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve 

výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH, a to za každý započatý kalendářní den, kdy 

trvá prodlení Objednatele s plněním jeho povinnosti zaplatit (uhradit) kteroukoliv 

část (kteroukoliv platbu) ceny za Dílo. 

17.6.1. Objednatel však není vůči Zhotoviteli v prodlení, pokud využije svého 

práva na zápočet, které je vymezeno v odst. 15.22, důsledkem čehož 

pak nezaplatí (neuhradí) konkrétní část (platbu) ceny za Dílo. 

17.7. Nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty podle 

Smlouvy není vyloučen, snížen, ani jinak dotčen odstoupením jakékoliv smluvní 

strany od Smlouvy, ani poskytnutím (zaplacením) kterékoliv náhrady škody, nebo 

újmy. 

" .
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18. Zabezpečení staveniště

18.1. Zhotovitel je povinen zajistit střežení staveniště a v případě potřeby i jeho 

oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

19. Stavební deník

19.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které 

provádí, stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb. 

19.2. Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoliv v průběhu práce na 

staveništi všem oprávněným osobám. 

19.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály 

deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany 

nedohodnou jinak. 

19.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro 

provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

19.4.1. stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 

dopravních prostředků, 

19.4.2. 

19.4.3. 

19.4.4. 

časovém postupu prací, 

kontrole jakosti provedených prací, 

opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany 

zdraví, 

19.4.5. opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 

ochrany životního prostředí, 

19.4.6. událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

19.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 

19.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 

19.7. Součástí Stavebního deníku musí být fotodokumentace o průběhu zhotovení 

Stavby, vč. fotodokumentace neočekávaných událostí nebo okolností mající 

zvláštní význam pro další postup stavby. 

20. Kontrolní dny

20.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v 

termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát 

měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne prostřednictvím 

kontaktní osoby Objednatele: zástupce ve věcech technických vymezený v odst. 

1.1 kontaktní osobě Zhotovitele: Ing. Jaromír Satke, a to nejméně pět 
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kalendářních dnů před jeho konáním a zástupce Zhotovitele je povinen se 

kontrolního dne zúčastnit. 

21. Provádění díla a bezpečnost práce

• 

.. .. 

" 
" 

$ 

• 

m 

• 

21.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svym1 

zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny 

Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla 

a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

21.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 

Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče. 

21.3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 

ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 

předpisy. 

21.4. Zhotovitel je povinen: 

21.4.1. nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 

informovat koordinátora BOZP, kterého Objednatel pro tuto stavbu 

určil o pracovních a technologických postupech, které Zhotovitel pro 

realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, 

včetně opatření přijatých k jejich odstranění, 

21.4.2. poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi pro plnění jeho 

úkolů, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro 

zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

(dále jen „plán") a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny 

koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 

zúčastňovat se kontrolních dnů koordinátora a postupovat podle 

dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách 

uvedených v plánu, 

21.4.3. zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby, které pro něj 

dílo provádějí k plnění povinností uvedených v odst. 21.4.1 a 21.4.2.

21.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 

funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a činnosti 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

21.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, technického 

dozoru stavebníka a činnosti koordinátora BOZP. 

21.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že 

Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 

• • 
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dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

dílo prováděl řádným způsobem. 

21.8. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve 

stavebním deníku a zároveň výzvou e-mailem). Zhotovitel je povinen vyzvat 

Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce 

zakryty. 

21.9. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 

Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 

náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 

nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 

následným zakrytím Zhotovitel. 

22. Odpovědnost za škody

• 
IO 

,. . 
" . 

22.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 

ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 

možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

22.2. Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo 

provádějí. 

22.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v 

povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, jež Zhotovitel použil, nebo hodlal použít 

při provádění Díla. 

22.4. Zhotovitel je vůči Objednateli zvláště odpovědný za jakoukoliv škodu, jež vznikne 

na kterékoliv věci (položce) vnitřního vybavení místa provádění Díla, jestliže tato 

škoda vznikne v souvislostí s tím, že Zhotovitel porušil kteroukoliv svoji povinnost 

vymezenou v odst. 6.4.12. 

22.4.1. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen nahradit vzniklou škodu (která 

pak vychází ze Zhotovitelovy zvláštní odpovědnosti podle odst. 22.4) 

přednostně náhradou poškozené věci, a to dodáním téže věci (neboli 

věci stejné povahy, rozsahu, vlastností a kvality), nebo dodáním věci 

vyšší (lepší) kvality. 

22.5. Nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na náhradu kterékoliv škody, nebo újmy není 

vyloučen, snížen, ani jinak dotčen ani odstoupením kterékoliv smluvní strany od 

Smlouvy, ani vznikem práva Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení kterékoliv 

smluvní pokuty, jakož ani samotným zaplacením takové smluvní pokuty. 
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23. Pojištění Zhotovitele

23.1. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen být pojištěn proti veškerým škodám, které 

může způsobit při provádění Díla, včetně škod způsobených jeho zaměstnanci, 

či poddodavateli, a to nejméně do výše 50.000.000,00 Kč. 

23.1.1. Zhotovitel je vůči Objednateli zvláště povinen být pojištěn pro případ 

své zvláštní odpovědnosti vymezené v odst. 22.4. 

23.2. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen udržovat toto pojištění platným nepřetržitě 

po celou dobu provádění Díla a po celou dobu vyklízení staveniště. 

23.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen prokázat existenci, povahu, rozsah, nebo 

platnost svého pojištění ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti 

Smlouvy, a to hlavně předložením, nebo zasláním originálu, nebo kopie (skenu) 

pojistné smlouvy. 

23.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen prokázat existenci, povahu, rozsah, nebo 

platnost takového pojištění ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu došla 

žádost Objednatele, a to zejména předložením, nebo zasláním originálu, či kopie 

(skenu) pojistné smlouvy. 

23.5. Zhotovitel je vůči Objednateli také povinen zopakovat svoji povinnost vymezenou 

v odst. 23.3, nebo v odst. 23.4 pokaždé, jestliže mu Objednatel oznámí, že dané 

pojištění neodpovídá vymezení (definici) obsažené v odst. 23.1, a to v přiměřené 

lhůtě určené (stanovené) Objednatelem. 

24. Vlastnictví Díla a přechod nebezpečí škody

24.1. Objednatel je vlastníkem celého Díla nepřetržitě od počátku. 

24.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle nepřetržitě od předání staveniště do 

dne, v němž bylo Dílo jak dokončeno, tak také předáno. 

24.3. Teprve dnem, v němž bylo Dílo jak dokončeno, tak také předáno, přechází 

nebezpečí škody na Objednatele. 

25. Záruka za jakost

25.1. Zhotovitel vůči Objednateli odpovídá za každou vadu (zjevnou i skrytou), jež se 

vyskytne, nebo projeví kdekoliv na Díle, nebo na kterékoliv části Díla: 

25.1.1. 

25.1.2. 

25.1.3. 

25.1.4. 

kdykoliv v den dokončení, nebo 

kdykoliv v den předání (převzetí), nebo 

kdykoliv mezi dnem dokončení a dnem předání, nebo 

kdykoliv během záruční doby. 
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25.2. Prvním dnem záruční doby je den bezprostředně následující po dni, v němž je 

Dílo jak dokončeno, tak také předáno. 

25.3. Záruční doba činí 120 měsíců (doplní účastník dle délky záruční doby uvedené 

v nabídce), ale prodlužuje se o plný počet dní, během nichž Objednatel nemohl 

obvyklým způsobem užívat celé Dílo, či kteroukoliv jeho část pro kteroukoliv 

vadu, za níž nese Zhotovitel vůči Objednateli odpovědnost. 

25.4. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen vytknout každou vadu (nebo jejich soubor) 

písemně, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu po tom, co takovou vadu (nebo 

soubor vad) prokazatelně zjistil (odhalil). 

25.5. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn uplatnit jakékoliv právo z vadného plnění, 

které je možné skutkově, nebo dovoleno právně. Objednatel je vůči Zhotoviteli 

oprávněn uplatnit i kombinaci několika rozdílných práv z vadného plnění, pokud 

je to možné skutkově, nebo dovoleno právně. Těmito právy jsou zejména: 

25.5.1. 

25.5.2. 

25.5.3. 

25.5.4. 

právo na opravu Díla, nebo kterékoliv části, součásti, či příslušenství 

Díla, 

právo na výměnu kterékoliv části, součásti, či příslušenství Díla, 

právo na slevu z ceny za Dílo (právo na vrácení části zaplacené ceny 

za Dílo), 

právo na odstoupení od Smlouvy, nebo její části. 

25.6. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vyhovět (splnit) každému z Objednatelem 

uplatněných práv z vadného plnění, a to buď ve lhůtě stanovené touto Smlouvou, 

nebo ve lhůtě stanovené Objednatelem, nebo ve lhůtě stanovené dohodou obou 

smluvních stran. 

25. 7. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen oznámit, zdali jednotlivé vytknuté vady buď

uznává, nebo naopak neuznává, a to do 5 kalendářních dnů ode dne doručení 

Objednatelova vytknutí. 

25.8. Objednatel i Zhotovitel se vzájemně zavazují, že prodlení Zhotovitele při splnění 

kterékoliv jeho povinnosti vymezené v odst. 25. 7 znamená, že Zhotovitel uznává 

každou takovou vadu vytknutou Objednatelem. 

25.9. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen vyhovět (splnit) každému z Objednatelem 

uplatněných práv z vadného plnění bez ohledu na uznání, nebo neuznání takové 

vady, která byla Objednatelem vytknuta. 

25.1 O. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zahájit (nastoupit na) opravu, či výměnu 

Díla, či jeho konkrétní části, součásti, či příslušenství ve lhůtě do 5 kalendářních 

dnů ode dne doručení Objednatelova požadavku (volby) na provedení opravy, či 

výměny. 

25.11. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zahájit (nastoupit na) opravu, či výměnu 

Díla, nebo jeho konkrétní části, součásti, nebo příslušenství ve lhůtě do 48 hodin 
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od okamžiku oznámení Objednatelova požadavku (volby) na provedení opravy, 

nebo výměny, pokud Objednatel označí vadu (nebo soubor vad) za havarijní. 

25.12. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn provést kteroukoliv opravu, nebo výměnu 

Díla či jeho konkrétní části, součásti, nebo příslušenství kteroukoliv třetí osobou, 

pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti, jež 

je vymezena v odst. 25.1 O, nebo 25.11 Smlouvy. Objednatel je vůči Zhotoviteli 

oprávněn změnit svoje dříve uplatněné právo z vadného plnění, které spočívalo 

v opravě, nebo výměně, na právo z vadného plnění spočívající ve slevě z ceny 

za Dílo, nebo též spočívající v odstoupení od Smlouvy, či její části. 

26. Bankovní záruka za provedení Díla

• 
., ,. 

" . 

• 
.. 

26.1. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zajistit (obstarat) bankovní záruku pro účel 

utvrzení závazku Zhotovitele provést úplné Dílo řádně a včas. Taková bankovní 

záruka musí splňovat veškeré níže uvedené podmínky (parametry): 

26.1.1. 

26.1.2. 

26.1.3. 

26.1.4. 

26.1.5. 

26.1.6. 

26.1.7. 

Objednatel je vůči poskytovateli (vystaviteli) záruky (dál jen „Banka'1 

oprávněn žádat poskytnutí finančních prostředků ve výši minimálně 
5.000.000,00 Kč, a to kdykoliv během doby trvání platnosti bankovní 

záruky. 

Objednatel je vůči Bance oprávněn žádat poskytnutí (vyplacení) celé 

částky vymezené v odst. 26.1.1 Smlouvy, či kterékoliv její části, a to 

i opakovaně, dokud Banka nevyplatí celou částku vymezenou v odst. 

26.1.1 Smlouvy. 

Banka je vůči Objednateli povinna poskytnout (vyplatit) požadovanou 

částku až do výše částky vymezené v odst. 26.1.1 Smlouvy, a to ve 

lhůtě bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti Objednatele. 

První den trvání platnosti bankovní záruky odpovídá dni platnosti (dni 

uzavření) Smlouvy, nebo dni dřívějšímu. 

Poslední den trvání platnosti bankovní záruky odpovídá třicátému dni 

následujícímu po dni, v němž bylo Dílo, jak dokončeno, tak i předáno, 

případně odpovídá dni pozdějšímu. 

Platnost bankovní záruky trvá nepřetržitě od prvního dne jejího trvání 

do dne posledního. 

Zhotovitel není oprávněn bankovní záruku jednostranně odvolat, ani 

jinak jednostranně zrušit. 

26.2. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn libovolně využít kteréhokoliv svého práva 

založeného bankovní zárukou kdykoliv během doby trvání její platnosti, zejména 

pro úhradu kteréhokoli svého nároku na zaplacení smluvní pokuty, nebo náhrady 

$ • 
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škody, nebo náhrady újmy, nebo jiného nároku vyplývajícího z porušení Smlouvy 

Zhotovitelem. 

26.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen předat originál záruční listiny ve lhůtě do 

15 kalendářních dní po dni platnosti (dni uzavření) Smlouvy. 

26.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zajistit (obstarat) i prodloužení doby trvání 

platnosti bankovní záruky, pokud jakýmkoliv způsobem dojde k prodloužení lhůty 

pro dokončení a předání Díla (té vymezené v odst. 10.4), nebo dojde k reálnému 

(faktickému) prodloužení doby provádění Díla (které překračuje lhůtu vymezenou 

v odst. 10.4). 

26.5. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen předat originál nové záruční listiny ve lhůtě 

do 7 kalendářních dní po dni platnosti (dni uzavření) dodatku Smlouvy, jímž došlo 

k prodloužení lhůty pro dokončení a předání Díla, či po dni právní události, která 

vedla k reálnému (faktickému) prodloužení doby provádění Díla (které překračuje 

lhůtu vymezenou v odst. 10.4). 

26.6. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen uvolnit bankovní záruku nejpozději ve lhůtě 

do třiceti kalendářních dnů po dni, v němž bylo Dílo jak dokončeno, tak i předáno, 

případně do dne pozdějšího podle doby trvání platnosti bankovní záruky. 

27. Bankovní záruka za záruku za jakost

• 

"' m 

• 

., 

,. . 

27.1. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zajistit (obstarat) bankovní záruku pro účel 

utvrzení závazku Zhotovitele poskytnout Objednateli záruku za jakost. Uvedená 

bankovní záruka musí splňovat veškeré níže uvedené podmínky (parametry): 

27.1.1. 

27.1.2. 

27.1.3. 

27.1.4. 

27.1.5. 

Objednatel je vůči poskytovateli (vystaviteli) záruky (dál jen „Banka'') 

oprávněn žádat poskytnutí finančních prostředků ve výši minimálně 

2.500.000,00 Kč, a to kdykoliv během doby trvání platnosti bankovní 

záruky. 

Objednatel je vůči Bance oprávněn žádat poskytnutí (vyplacení) celé 

částky vymezené v odst. 27.1.1 Smlouvy, či kterékoliv její části, a to 

i opakovaně, dokud Banka nevyplatí celou částku vymezenou v odst. 

27.1.1 Smlouvy. 

Banka je vůči Objednateli povinna poskytnout (vyplatit) požadovanou 

částku až do výše částky vymezené v odst. 27.1.1 Smlouvy, a to ve 

lhůtě bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti Objednatele. 

První den trvání platnosti bankovní záruky odpovídá dni, v němž bylo 

Dílo jak dokončeno, tak také předáno, nebo dni dřívějšímu. 

Poslední den trvání platnosti bankovní záruky odpovídá třicátému dni 

následujícímu po dni, v němž skončilo trvání záruční doby, případně 

odpovídá dni pozdějšímu. 
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Platnost bankovní záruky trvá nepřetržitě od prvního dne jejího trvání 
do dne posledního. 
Zhotovitel není oprávněn bankovní záruku jednostranně odvolat, ani 
jinak jednostranně zrušit. 

27.2. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn libovolně využít kteréhokoliv svého práva 
založeného bankovní zárukou kdykoliv během doby trvání její platnosti, zejména 
pro úhradu kteréhokoli svého nároku na zaplacení smluvní pokuty, nebo náhrady 
škody, nebo náhrady újmy, nebo jiného nároku vyplývajícího z práv Objednatele 
z vad Díla, nebo z povinností Zhotovitele coby poskytovatele záruky za jakost. 

27.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen předat originál záruční listiny nejpozději 
společně se svým oznámením vymezeným v odst. 7.1 Smlouvy. 

27.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zajistit (obstarat) i prodloužení doby trvání 
platnosti bankovní záruky, pokud jakýmkoliv způsobem dojde k prodloužení doby 
záruky za jakost, zejména způsobem podle odst. 25.3 Smlouvy. 

27.5. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen předat originál nové záruční listiny ve lhůtě 
do 7 kalendářních dní po dni právní události, která vedla k takovému prodloužení. 

27.6. Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen uvolnit bankovní záruku nejpozději ve lhůtě 
do třiceti kalendářních dnů po posledním dni trvání záruky za jakost, případně do 
dne pozdějšího podle doby trvání platnosti bankovní záruky. 

28. Odstoupení od Smlouvy

• 
1' " 

(� . 

28.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn odstoupit od Smlouvy, nebo jakékoliv její 
části, pokud nastane kterýkoliv z těchto níže uvedených případů: 

28.1.1. 

28.1.2. 

28.1.3. 

28.1.4. 

Objednateli vznikne právo na odstoupení od Smlouvy z kteréhokoliv 
důvodu stanoveného obecně závazným právním předpisem. 
Objednatel libovolným způsobem pozbude svého práva vynakládat 
finanční prostředky na úhradu kterékoliv části ceny za Dílo, nebo toto 
právo bude jakkoliv omezeno, či zkráceno. Zejména půjde o případy, 
kdy poskytovatel dotace (například EU, ČR, MŠMT, kraj, obec) budlo 
příslušnou dotaci vůči Objednateli neposkytne vůbec, nebo ji jakkoliv 
sníží (zkrátí), nebo prohlásí dotaci, či její část za neuznatelnou (nebo 
nezpůsobilou) k hrazení ceny za Dílo, či kterékoliv její části. 
Objednatel vůči Zhotoviteli uplatí svoje právo z vadného plnění, které 
spočívá v právu na odstoupení od Smlouvy (dle odst. 25.5 Smlouvy). 
Zhotovitel poruší (nesplní) - třeba jen jedinkrát - kteroukoli ze svých 
povinností založenou, či vniklou, či související s kterýmkoliv z těchto 
ujednání Smlouvy: 
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28.1.5. 

28.1.4.1. 

28.1.4.2. 

28.1.4.3. 

28.1.4.4. 

28.1.4.5. 

28.1.4.6. 

28.1.4.7. 

OSTRAVSKÁ 
Ut'llVlf<ZITA 

odst. 6.3 (kterýkoliv pododstavec), nebo 

odst. 10.4, nebo 

odst. 16 (kterýkoliv pododstavec), nebo 

odst. 23 (kterýkoliv pododstavec), nebo 

odst. 26 (kterýkoliv pododstavec), nebo 

odst. 27 (kterýkoliv pododstavec), nebo 

odst. 29.7. 

Zhotovitel poruší (nesplní) kteroukoli ze svých povinností založenou, 

vniklou, nebo související s kterýmkoli z jiných ujednání Smlouvy, než 

jsou ujednání vymezená v odst. 28.1.4 Smlouvy. V takovém případě 

se však musí jednat o porušení (nesplnění) opakované, jež následuje 

po uplynutí přiměřené lhůty od dne, kdy Objednatel doručil Zhotoviteli 

první výzvu k nápravě onoho porušení (nesplnění). Určení přiměřené 

lhůty je ponecháno zcela na vůli Objednatele. 

28.2. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn nevyužít svého práva na odstoupení od 

Smlouvy, ačkoliv je naplněn jakýkoli z důvodů vymezených v odst. 28.1 Smlouvy, 

jestliže mu dosavadní chování (jednání) Zhotovitele dává důvodné přesvědčení, 

že Zhotovitel řádně dokončí úplné Dílo. 

28.3. Zhotovitel je vůči Objednateli oprávněn odstoupit od Smlouvy, nebo jakékoliv její 

části, jenom pokud nastane kterýkoliv z těchto níže uvedených případů: 

28.3.1. 

28.3.2. 

Zhotoviteli vznikne právo na odstoupení od Smlouvy z kteréhokoliv 

důvodu stanoveného obecně závazným právním předpisem. Takové 

právo na odstoupení od Smlouvy však Zhotoviteli nevznikne (je tedy 

vyloučeno) ve všech těchto níže uvedených případech, kdy obecně 

závazný právní předpis zhotoviteli právo na odstoupení od smlouvy 

obecně přiznává: 

28.3.1.1 . právo zhotovitele podle § 2595 OZ, 

28.3.1.2. právo zhotovitele podle § 2627 odst. 2 OZ. 

Objednatel se vůči Zhotoviteli dostal do prodlení se zaplacením ceny 

za Dílo, a to o více než 30 kalendářních dnů od posledního dne lhůty 

splatnosti ceny za Dílo. Zhotovitel však toto právo na odstoupení od 

smlouvy nemá, bylo-li ono prodlení způsobeno kteroukoliv okolností, 

která je vymezena v odst. 28.1.2 Smlouvy. 

28.4. Objednatel i Zhotovitel se vzájemně zavazují, že odstoupit od Smlouvy lze pouze 

kvalifikovanou podobou písemné formy vymezenou v odst. 30.3 Smlouvy. 

" . 
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28.5. Objednatel i Zhotovitel se vzájemně zavazují, že po odstoupení od Smlouvy, jsou 

nadále povinni vůči sobě prokazovat veškerou součinnost nutnou pro vypořádání 

všech vzájemných vztahů. 

28.6. Objednatel i Zhotovitel se vzájemně zavazují, že po odstoupení od Smlouvy, jsou 

povinni vypořádat svoje vzájemné vztahy, ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode 

dne účinků odstoupení od Smlouvy. Toto vzájemné vypořádání obnáší zejména: 

28.6.1. soupis dosud provedených dodávek, služeb, úkonů, prací a vůbec 

všech činností provedených Zhotovitelem; 

28.6.2. soupis Objednatelem dosud provedených plateb ceny za Dílo; 

28.6.3. kompletní vyklizení celého staveniště Zhotovitelem; 

28.6.4. předání všech nezbytných dokumentů, dokladů a listin, zejména pak 

předání originálů dokumentací, výkresů, plánů, povolení, rozhodnutí, 

plných mocí, oznámení apod. Zhotovitelem vůči Objednateli. 

29. Poddodavatelé

29.1. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo též prostřednictvím jednoho poddodavatele, 

nebo více poddodavatelů. 

29.2. Zhotovitel však vůči Objednateli odpovídá za veškerou činnost, jednání, práci, či 

úkony každého poddodavatele, stejným způsobem jako kdyby činnost, jednání, 

práci, či úkony prováděl sám a napřímo. 

29.3. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen předložit úplný písemný seznam všech 

svých poddodavatelů, a to ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu došla 

žádost Objednatele. Seznam je úplný, pokud obsahuje pravdivé a přesné údaje 

o všech poddodavatelích nejméně v rozsahu: název, nebo firma; povaha a druh

dodávek, služeb, profesí, úkonů, či prací zajišťovaných poddodavatelem; datum

uzavření smlouvy zakládající nárok Zhotovitele vůči poddodavateli na provedení

či poskytnutí oněch dodávek, služeb, profesí, úkonů, či prací; datum, kdy měl dle

smlouvy poddodavatel vůči Objednateli začít plnit.

29.4. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zajistit, aby každý jeho poddodavatel plnil

svoje povinnosti právě takovým způsobem, které umožní Zhotoviteli plnit veškeré

svoje povinnosti vůči Objednateli. Zhotovitel je povinen tuto svoji povinnost plnit

zejména náležitým nastavením obsahu smluv uzavíraných s poddodavateli.

29.5. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zajistit, aby každý jeho poddodavatel plnil 

především všechny povinnosti vyplývající ze všech pravidel vymezených v odst. 

6.3 Smlouvy. 

29.6. V případě využití poddodavatelů zajistí Zhotovitel řádné a včasné plnění 

finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 

považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá Zhotovitelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to 

Ostravská univerzita/ Dvořákova 7, 701 03 Ostrava/ česká republika 
www.osu.cz I www.alive.osu.cz 

li;. • 

. ., " 

® ., 11 111 w11 m it • :• 
. . . · .  "'

"'
•

"' 

••
" . 
• 

- 26

. . .. .
" 

• • 
" .

Ill ■ !ll 
" . 

• 

m • ' _,

" 

• 

. " 

.. " " 
• • 

" .  
.. 
. .

• • • lir • 

% 
" 

• 

. " . 
M Ill 

,. . 
• • 

• 

• 

•



• 

• 

• 

" .
"' . " 

" " . 

OSTRAVSKÁ 
UNI\/FPZlfA. 

vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 

plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). 

29.7. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách 

poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli. 

29.8. V případě, že Zhotovitel změní poddodavatele, prostřednictvím kterého 

Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen Objednateli 

předložit originál nebo úředně ověřenou kopii dokumentu, kterým je kvalifikace 

prokazována a dále originály nebo úředně ověřené kopie dokladů a smlouvy s 

poddodavatelem dle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

29.9. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen zajistit, aby všechny povinnosti vymezené 

v odst. 29.3 až 29.8 byly přeneseny a uplatňovány na všech stupních řetězce (či 

hierarchie) všech poddodavatelů. 

30. Komunikace

30.1. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávnění vůči sobě navzájem komunikovat hlavně 

v elektronické podobě písemné formy, a především prostřednictvím osob a jejich 

kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě. 

30.2. Elektronická podoba písemné formy komunikace je zachována také tehdy, pokud 

je provedena výměnou e-mailových zpráv neopatřených náležitým elektronickým 

podpisem. 

30.3. Požaduje-li však konkrétní ujednání Smlouvy komunikaci kvalifikovanou, potom 

je Objednatel i Zhotovitel povinen komunikovat skrze systém datových schránek 

pomocí svých vlastních datových schránek. 

30.4. Jestliže není skutkově (technicky) možné užívat elektronickou podobu písemné 

formy, jsou Objednatel i Zhotovitel oprávnění komunikovat též ve fyzické podobě 

písemné formy (především zápisy do stavebního deníku, či podpisy předávacího 

protokolu). 

31. Zveřejnění Smlouvy

• 

,. " 

• 

" 

" . 

" . 

31.1. Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 

(dál jen „zákon o registru smluv"). Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí 

s tím, že Smlouva, všechny její přílohy, dodatky či ujednání, to vše v plném znění, 

podléhá uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož 

správcem je Ministerstvo vnitra). Objednatel se zavazuje, že zajistí uveřejnění 

Smlouvy, všech jejích příloh, dodatků nebo ujednání, pokud to vyžaduje zákon o 

registru smluv. 

,. 
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31.2. V souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele Smlouvu včetně všech 
jejích změn a dodatků, to vše v plném znění, a také výši skutečně uhrazené ceny 
za plnění podle Smlouvy. 

31.3. V případě, že Smlouva obsahuje utajované informace, obchodní tajemství podle 
§ 504 OZ, osobní/citlivé údaje, práva duševního vlastnictví či jiné informace,
které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup
k informacím (dále jen „chráněné informace"), je Zhotovitel povinen nejpozději v
den uzavření Smlouvy tuto skutečnost sdělit Objednateli, tyto informace přesně
identifikovat a kvalifikovat právní důvod jejich ochrany. Tyto části Smlouvy
(chráněné informace) Objednatel nezveřejní. V opačném případě je Zhotovitel
seznámen se skutečností, že zveřejnění Smlouvy v plném znění dle citovaných
zákonů se nepovažuje za porušení obchodního tajemství a že Smlouva
neobsahuje ani jiné chráněné informace a Zhotovitel s jejím zveřejněním
výslovně souhlasí.

32. Veřejná kontrola

32.1. Zhotovitel i jeho poddodavatelé jsou dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobami 
povinnými spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel i jeho 
poddodavatelé jsou tedy povinni spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve 
smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu 
orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z 
veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro 
ověření příslušné operace. 

32.2. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k 
jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty). Tyto doklady budou uchovávány způsobem stanoveným 
platnými právními předpisy. Subjekty oprávněné k výkonu kontroly mají právo 
přístupu i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které 
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní 
tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky 
kladené právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), v platném znění). Oprávnění kontroly dle předchozí věty se vztahuje i na 
případné poddodavatele Zhotovitele. 

" .
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33. Změny Smlouvy

• 
m „ 

• 
" 

'" . 
" . 

33.1. 

33.2. 

33.3. 

33.4. 

33.5. 

" . 

Jakákoliv změna Smlouvy vyžaduje uzavření řádného dodatku. 

Pro platnost a účinnost každého dodatku platí všechna pravidla (normy), kterými 

se řídí platnost a účinnost Smlouvy (a která jsou vymezena v článku 38). 

Do okamžiku účinnosti takového dodatku zůstává Smlouva zachována v přesně 

takové podobě, kterou měla před okamžikem účinnosti dodatku, a to bez ohledu 

na jakoukoliv komunikaci Uednání) mezi Objednatelem a Zhotovitelem učiněnou 

v době před okamžikem účinnosti uvedeného dodatku. 

Objednatel není vůči Zhotoviteli povinen zahájit jednání o změně Smlouvy, dokud 

mu Zhotovitel nedoručí své skutkově konkrétně vymezené, logicky uspořádané, 

podrobné a přesvědčivé zdůvodnění návrhu na změnu Smlouvy. Součástí tohoto 

návrhu Zhotovitele na změnu Smlouvy musí být (dle povahy požadované změny) 

zejména: 

33.4.1. 

33.4.2. 

33.4.3. 

33.4.4. 

33.4.5. 

vymezení víceprací, nebo méněprací (určených konečnou množinou 

konkrétních prací podle soupisu prací, či podle položkového rozpočtu 

a jejich konkrétního rozsahu, četnosti, počtu, nebo množství), 

vymezení zaměňovaných položek (určených konečnou množinou jak 

zaměňovaných položek (práce, či věci, hmoty, materiály, konstrukce, 

nebo zařízení), tak zaměňujících položek, to vše spolu s podrobným 

i srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti položek zaměňovaných 

a zaměňujících), 

vymezení konečné ceny za vícepráce, nebo méněpráce (obsahující 

taktéž úplný, přehledný a srozumitelný výpočet změny ceny za Dílo 

dle podmínek Smlouvy pro oceňování Díla a jednotlivých nákladů na 

jeho provedení, hlavně dle odst. 35.4, 35.5, 35.6; cena není konečná, 

je-li označena jakožto „předpokládaná", ,,předběžná", ,,odhadovaná", 

,,s výhradou změny", ,,před zvýšením", či jiným obdobným výrazem), 

vymezení konečné změny ceny za Dílo kvůli inflaci (obsahující taktéž 

úplný, přehledný a srozumitelný výpočet změny ceny za Dílo podle 

podmínek Smlouvy s rozlišením té části ceny za Dílo, která podléhá 

zvýšení podle pravidel uvedených v odst. 35.9.3 a 35.9.4), 

vymezení konečného počtu dnů pro prodloužení lhůty pro dokončení 

a předání Díla (obsahující úplný, přehledný a srozumitelný výpočet 

konkrétního počtu dnů společně s vysvětlením toho, které podmínky 

vymezené v odst. 34.1 byly naplněny a případně také s vymezením 

podstatné části Díla ve smyslu odst. 34.4). 

Objednatel je vůči Zhotoviteli povinen reagovat na Zhotovitelův návrh na změnu 

Smlouvy ve lhůtě do 15 pracovních dnů, jen pokud Zhotovitelův návrh odpovídá 

všem pravidlům (normám) vymezeným v odst. 33.4. 
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34. Změny Smlouvy - Čas

34.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn prodloužit lhůtu pro dokončení a předání 
Díla v případě provedení víceprací a dále výlučně v těch případech, kdy některá 
(kterákoliv) z níže uvedených příčin přímo způsobila, že Zhotovitel nemohl buďto 
skutkově (technicky), nebo právně (legálně) dále provádět Dílo, či některou jeho 
podstatnou část žádným možným (proveditelným) způsobem (neboli objektivně): 

34.1.1. 

34.1.2. 

34.1.3. 

34.1.4. 
34.1.5. 

Člověkem nezpůsobená vyšší moc, zejména povodeň, tornádo, nebo 
zemětřesení, nebo zvlášť nepříznivé počasí. 
34.1.1.1 . Výraz „zvlášť nepříznivé počasí" zahrnuje také situaci, 

kdy došlo ke srážkám (v jakémkoliv skupenství), které 
následně způsobily zatečení vody do místa provádění 
Díla (čili kamkoliv do objektu ZZ Lékařské fakulty), což 
si vyžádalo nutnost vyčkat na dostatečné vysušení, či 
opravu, úpravu, nebo výměnu věcí zasažených, nebo 
dotčených takovým zatečením. Výklad výrazu „zvlášť 

nepříznivé počasí" podaný v tomto odstavci ale nelze 
použít (uplatnit), jestliže zatečení, nebo jeho následky 
zavinil Zhotovitel svojí nedbalostí. 

Člověkem způsobená vyšší moc, a to výlučně válka, povstání, či jiný 
obdobný ozbrojený střet. 
Obecně závazné opatření orgánu veřejné moci (především usnesení 
Vlády ČR, opatření ministerstva, nařízení hygienické stanice). 
Nevhodný příkaz, nebo pokyn Objednatele vůči Zhotoviteli. 
Neposkytnutí nezbytné součinnosti Objednatele vůči Zhotoviteli. 

34.2. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn prodloužit lhůtu pro dokončení a předání 
Díla z některého konkrétního důvodu vymezeného v odst. 34.1 pouze o některou 
z níže uvedených dob: 

34.2.1. 

34.2.2. 

Počet kalendářních dnů, který je nezbytný pro provedení konkrétních 
víceprací. 
Počet kalendářních dnů, během nichž Zhotovitel nemohl buďto 
skutkově (technicky), nebo právně (legálně) dále provádět Dílo, či 
některou jeho podstatnou část žádným možným (proveditelným) 
způsobem (neboli objektivně). 
34.2.2.1. Pokud se použije (uplatní) důvod pro prodloužení lhůty 

pro dokončení a předání Díla, který je vymezen v odst. 
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34.1.1.1, potom počet kalendářních dnů vymezených 

v odst. 34.2.2 zahrnuje rovněž počet kalendářních dnů 

potřebný pro dostatečné vysušení, či opravu, úpravu, 

či výměnu věcí zasažených, či dotčených zatečením. 

34.3. Objednatel vůči Zhotoviteli není povinen prodloužit lhůtu pro dokončení a předání 

Díla, zejména tehdy, jestliže některá (kterákoliv) z příčin uvedených v odst. 34.1 

umožňovala Zhotoviteli provádět Dílo, či jeho konkrétní podstatnou část takovým 

způsobem, který nevyžaduje prodloužení lhůty pro dokončení a předání Díla. 

34.4. Objednatel i Zhotovitel se vzájemně zavazují, že pojem „podstatná část Díla" pro 

účely tohoto článku Smlouvy jsou povinni vykládat jako právě takovou část Díla, 

na jejímž provedení je lhůta pro dokončení a předání Díla zcela závislá. Takovou 

skutečnost (závislost) je Zhotovitel vůči Objednateli povinen prokázat. 

34.5. Zhotovitel je vůči Objednateli oprávněn dokončit a předat úplné Dílo, tedy Dílo 

splňující definici obsaženou v odst. 6.6, nebo definici obsaženou v odst. 6.7 

Smlouvy, kdykoliv před uplynutím lhůty pro dokončení a předání Díla. 

35. Změny Smlouvy - Cena

• 

" " 

• 

• 
l!i 

• 

35.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn změnit cenu za Dílo výlučně v případech 

uvedených níže: 

35.1.1. 

35.1.2. 

35.1.3. 

35.1.4. 

změna sazby DPH v době před dokončením a předáním Díla, nebo 

provedení víceprací, nebo 

provedení méněprací, nebo 

výskyt cenové inflace dle definic obsažených v odst. 35.7, 35.8, 35.9, 

35.1 O (a všech jejich pododstavcích) Smlouvy. 

35.2. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny za Dílo, je 

Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za Dílo a předložit jej Objednateli 

k posouzení a případnému odsouhlasení. Zhotovitel je povinen dodržet všechna 

pravidla (normy) vymezené v odst. 33.4 a zejména ty obsažené v odst. 33.4.3. 

35.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny za Dílo z důvodů chyb, nebo 

nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 

nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr. 

35.4. Náklady na vícepráce, nebo méněpráce budou účtovány podle odpovídajících 

jednotkových položek a nákladů podle položkového rozpočtu, nebo dle Smlouvy 

a množství odsouhlaseného Objednatelem. 

35.5. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v 

položkovém rozpočtu, budou účtovány podle Sborníku cen stavebních prací 

., 
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• 
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příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností ÚRS PRAHA, 
a.s. nebo RTS.

35.6. Vícepráce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle sborníku ÚRS 
nebo RTS, budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. 
poptávkového řízení provedeného Zhotovitelem čili poptáním ceny jednotlivých 
položek u výrobců či poddodavatelů. V případech sporu o výši, takto stanovené 
ceny, Zhotovitel provede práce za cenu vypočtenou Objednatelem s tím, že se 
může následně domáhat doplatku na základě znaleckého posudku u soudu. 

35.7. Výskyt a výše inflace se zjišťuje nejdřív po uplynutí jednoho celého kalendářního 
roku ode dne účinnosti Smlouvy. Do uplynutí uvedené doby nelze změnit cenu 
za Dílo kvůli inflaci. Pokud je Dílo buďto dokončeno, nebo předáno (či převzato) 
kdykoliv před uplynutím uvedené doby, nelze změnit cenu za Dílo kvůli inflaci. 

35.8. Výskyt a výše inflace se zjišťuje tímto níže vymezeným způsobem: 
35.8.1. Vychází se výhradně z informací (dat), které jsou zveřejněny českým 

statistickým úřadem. 
35.8.2. Vychází se z míry inflace zjišťované pomocí indexu spotřebitelských 

cen ke kalendářnímu měsíci, který se shoduje s oním kalendářním 
měsícem předchozího kalendářního roku, ve kterém Smlouva nabyla 
svojí účinnosti. 
35.8.2.1. Příklad: Pokud smlouva nabyla své účinnosti v červnu 

roku 2022, pak se výskyt i výše inflace zjišťují k červnu 
roku 2023. 

35.9. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn změnit cenu za Dílo kvůli inflaci výhradně 
v níže vymezeném rozsahu a za níže vymezených podmínek: 

" .

" 

"" "' "' 
• • 

35.9.1. 

35.9.2. 

35.9.3. 

35.9.4. 

Jsou splněny všechny podmínky vymezené v odst. 35.7 a 35.8 (a ve 
všech jejich pododstavcích) Smlouvy. 
Výše inflace zjištěná za podmínek a způsoby (postupy) vymezenými 
v odst. 35.7 a 35.8 (ve všech jejich pododstavcích) Smlouvy dosáhla 
nejméně 5 %. 
Změna ceny za Dílo kvůli inflaci se netýká žádné části ceny za Dílo, 
která náleží Zhotoviteli za jakoukoliv práci, kterou Zhotovitel skutečně 
provedl na Díle nejdále k poslednímu dni kalendářního měsíce, který 
se shoduje s oním kalendářním měsícem předchozího kalendářního 
roku, ve kterém Smlouva nabyla svojí účinnosti. 
Změna ceny za Dílo kvůli inflaci se tedy týká pouze takové části ceny 
za Dílo, která náleží Zhotoviteli za jakoukoliv práci, kterou Zhotovitel 
skutečně provedl na Díle nejdříve po posledním dni kalendářního 
měsíce, který se shoduje s oním kalendářním měsícem předchozího 
kalendářního roku, ve kterém Smlouva nabyla svojí účinnosti. 
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35.9.4.1. Příklad: Pokud smlouva nabyla své účinnosti v červnu 

roku 2022, pak se výskyt i výše inflace zjišťují k červnu 

roku 2023. Rozsah změny ceny za dílo se však netýká 

ani jediné platby ceny za dílo za práce, které zhotovitel 

provedl na díle do konce dne 30. června 2023, naopak 

se týká jen plateb ceny za dílo za práce, jež zhotovitel 

provedl na díle od počátku dne 1. 7. 2023. 

35.9.5. Změna ceny za Dílo kvůli inflaci nepřesáhne 15 % z rozsahu ceny za 

Dílo, který je vymezen v odst. 35.9.4 Smlouvy. 

35.1 O. Možnost změny ceny za Dílo kvůli inflaci se přiměřeně řídí pravidly vymezenými 

v odst. 35.8 a 35.9 (ve všech jejich pododstavcích) Smlouvy po uplynutí každého 

dalšího celého kalendářního roku ode dne účinnosti Smlouvy, jestliže Zhotovitel 

dál provádí Dílo a přitom dodržuje lhůtu pro dokončení a předání Díla vymezenou 

v odst. 10.4 Smlouvy. Jestliže Zhotovitel sice provádí Dílo ještě po uplynutí 

dalšího celého kalendářního roku, avšak lhůta pro dokončení a předání Díla 

vymezená v odst. 10.4 Smlouvy již uplynula, potom možnost změny ceny za Dílo 

kvůli inflaci nevznikne. 

35.10.1. Příklad: Nabyla-li smlouva své účinnosti dne 22. 6. 2022 a zhotovitel 

dílo provádí i dne 22. 6. 2024, přičemž lhůta pro dokončení a předání 

díla stále ještě neuplynula, pak se zjišťuje inflace k červnu roku 2024 

oproti červnu roku 2023. Rozsah změny ceny za dílo se potom netýká 

ani jediné platby ceny za dílo za práce, jež zhotovitel provedl na díle 

do konce dne 30. 6. 2024, naopak se týká jen plateb ceny za dílo za 

práce, jež zhotovitel provedl na díle od počátku dne 1.7. 2024. 

36. Změny Smlouvy - Rozsah

• 
% " 

• 

" . 
" . 

36.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn měnit rozsah Díla skrze vícepráce, nebo 

méněpráce. 

36.2. Objednatel a Zhotovitel se vzájemně zavazují, že výraz „práce" podle Smlouvy a 

pro účely vymezení výrazu„ vícepráce" i výrazu „méněpráce" znamená provedení 

určité činnosti, jednání, výkonu, nebo úkonu Zhotovitelem, čímž se vytváří, mění, 

ničí, nebo odstraňuje určitá věc, hmota, materiál, konstrukce nebo zařízení. 

36.3. Objednatel a Zhotovitel se vzájemně zavazují, že výraz „vícepráce" jakož i výraz 

,,méněpráce" podle Smlouvy představují zejména: 

w. 

36.3.1. práce mimo rozsah prací vymezený touto Smlouvou i jejími přílohami 

(zejména příloha „Oceněný položkový rozpočet" i příloha „Projektová 

dokumentace pro provádění stavby'), 

36.3.2. práce jiné kvality či postupu, než je kvalita či postup vymezený touto 

Smlouvou a jejími přílohami (především příloha „Oceněný položkový 
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rozpočet" a příloha „Projektová dokumentace pro provádění stavby'), 

kvůli které se Objednatel a Zhotovitel dohodli na změně ceny za Dílo, 

36.3.3. dodávka (použití) věci, hmoty, materiálu, konstrukce či zařízení, jiné 

kvality, než je ta kvalita vymezená touto Smlouvou a jejími přílohami 

(zejména příloha „Oceněný položkový rozpočet" i příloha „Projektová 

dokumentace pro provádění stavby'), kvůli které se Objednatel a 

Zhotovitel dohodli na změně ceny za Dílo. 

36.4. Vícepracemi, nebo méněpracemi však nejsou: 

36.4.1. záměna položek (práce, nebo věc, hmota, materiál, konstrukce, nebo 

zařízení), kvůli které se Objednatel a Zhotovitel dohodli na zachování 

stávající ceny za Dílo, 

36.4.2. odstranění kteréhokoliv nedodělku, 

36.4.3. odstranění kterékoliv vady. 

36.5. Zhotovitel je vůči Objednateli povinen ocenit každou jednotlivou vícepráci, jakož 

i každou jednotlivou méněpráci podle pravidel (norem) vymezených v odst. 35.3, 

35.4, 35.5 a 35.6. 

37. Změny Smlouvy- Další vyhrazené změny

37.1. Objednatel je vůči Zhotoviteli oprávněn změnit tuto Smlouvu též ve všech dalších 

věcech (závazcích) vymezených v tomto článku. 

37.2. ŽÁDNÉ DALŠÍ VYHRAZENÉ ZMĚNY NEJSOU SMLOUVOU VYMEZENY. 

38. Platnost a účinnost Smlouvy

m • 

• 
* 

'W • 

38.1. Smlouva může být vyhotovena buď ve fyzické (papírové) podobě písemné formy, 

nebo v elektronické (digitální) podobě písemné formy. 

38.2. Pokud je Smlouva vyhotovena ve fyzické (papírové) podobě písemné formy, má 

čtyři stejnopisy, každý v platností originálu. 

38.3. Pokud je Smlouva vyhotovena v elektronické (digitální) podobě písemné formy, 

má platnost originálu každá její kopie. 

38.4. Smlouva je platná dnem podpisu všemi smluvními stranami. 

38.5. Smlouva je platně podepsána pouze tehdy, pokud je podepsána osobami, které 

jsou oprávněny jednat za smluvní strany. 

38.6. Pokud je kterákoliv smluvní strana zastoupena osobou na základě plné moci, je 

povinna druhé smluvní straně předložit originál plné moci, nebo jeho kopii. 

38.7. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv. 

Ostravská univerzita/ Dvořákova 7, 701 03 Ostrava/ česká republika 
www.osu.cz I www.alive.osu.cz 
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39. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy

.. 

• 
@ 

" . 
$ • 

39.1. Nabídka Zhotovitele (archivovaná v rámci zadávacího řízení) 
39.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby nazvaná „LF objekt ZZ -

rekonstrukce krovu a střechy" a projektová dokumentace pro provádění stavby 
nazvaná „LF objekt ZZ - zateplení objektu a výměna oken", obě vypracované 
společností MARPO s.r.o., 28.října 66/201, 709 00 Ostrava - Mariánské hory, 
IČ: 41033078. 

39.3. Oceněný položkový rozpočet 
39.4. Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací 

v Ostravě dne ....................... . 

doc. Mgr. 
Petr 

Kopecký, 

Ph.D. 

Digitálně podepsal 

doc. Mgr. Petr 
Kopecký, Ph.O. 

Datum: 2023.06.23 

10:39:16 +02'00' 

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.O. 
rektor OU 

v Ostravě dne viz. elektronický podpis

Pavel 
Digitálně podepsal 
Pavel Konečný 

Konecv ny' Datum: 2023.06.23
06:15:28 +02'00' 

Pavel Konečný 
Ředitel BYSTROŇ Group a.s. 

Ostravská univerzita/ Dvořákova 7, 701 03 Ostrava I česká republika 
www.osu.cz I www.alive.osu.cz 
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REKAPITULACE STAVBY 

Kód: 
Stavba: 

KSO: 
Místo: 
CZ-CPV: 

Zadavatel: 

N21-072_exp4 
LF objekt ZZ- rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

801 35 

45000000-7 

Ostravská univerzita 

Uchazeč: 
BYSTROŇ Group, a.s. 

Projektant: 
MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Ostrava 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

lč: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

12631 
11.9.2021 
41.00.48 

27800466 
CZ27800466 

..:,uu1,m:, IJlc:ll.l Jt:: l:>t::l:>lc:IVt::11 Lci vyuLIII IJUIULt::I\ \.,t::IIUVt:: ::,uu::,1c:1vy vn..:>. \.,t::IIUVt:: c:l lt::l.111111.,1\t:: IJUUII IIIII\Y IJUIULt:: I\ \.,,:) vn..:>, l\lt::lt:: l lt::Jl:> UU UVt::Ut::IIY v 

soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci .Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ŮRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNI"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti 
let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací 
plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem 
nhiorln<:>tolo \ 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

[cena s DPH 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

v CZK 

Základ daně 
44 670 000,00 

0,00 

Strana 1 z 3 

44 670 000,00 

Výše daně 
9 380 700,00 

0,00 

54 050 100,00 I 



Projektant Zpracovatel 

Datum a QQQQ_is: Razítko Datuma�is: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a QQQQ_is: Razítko Datum a�is: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: N21-072_exp4 

Stavba: LF objekt ZZ - rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód 

Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group, a.s. 

Popis 

Náklady z rozpočtů 

D.1.1
1
2

3 

D.1.2

D.1.4
D.1.4.3
D.1.4.4

VON 

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
REKONSTRUKCE KROVU A STŘECHY 
ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN 

ZPEVNĚNÉ A NEZPEVNĚNÉ VENKOVNÍ PLOCHY 
STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI - STRESNI 
VAZNÍKY 
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana 3 z 3 

11.9.2021 

MARPO s.r.o., 28. října 
66/201, Ostrava 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

44 670 000,00 54 050 700,00 

40 824 949,55 49 398 188,96 

16 675 880,44 20 177 815,33 

22 848 252,31 27 646 385,30 

1 300 816,80 1 573 988,33 

2 042 468,40 2 471 386,76 

1 522 582,05 1842 324,28 

1 458 065,05 1 764 258,71 

64 517,00 78 065,57 

280 000,00 338 800,00 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
LF objekt ZZ - rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

Objekt: 
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI ŘEŠENI

Soupis: 
1 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘECHY 

KSO: 801 35 
Místo: 

Zadavatel: 
Ostravská univerzita 

Uchazeč: 
BYSTROŇ Group, a.s. 

Projektant: 
MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Ostrava 

Zpracovatel: 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky
soupisu prací plně odkazuji. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci
realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

[cena s DPH 

Strana 1 z 19 

Základ daně 
16 675 880,44 

0,00 

v CZK 

CC-CZ:
Datum:

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

11.9. 2021 

27800466 
CZ27800466 

16 675 880,44 

Výše daně 
3 501 934,89 

0,00 

20 177 815,33 



Projektant Zpracovatel 

Datuma�is: Razítko Datuma�is: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datuma�is: Razítko Datuma�is: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
LF objekt ZZ- rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

Objekt: 
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI ŘEŠENÍ

Soupis: 
1 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘECHY 

Místo: 

Zadavatel: Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group, a.s. Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu praci 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

712 - Povlakové krytiny 

713 - Izolace tepelné 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

751 - Vzduchotechnika 

762 - Konstrukce tesařské 

763 - Konstrukce suché výstavby 

764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské 

767 - Konstrukce zámečnické 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

Ostatní - Ostatní 

OST01 - Záchytný systém proti pádu 

OST02 - Ostatní práce 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Strana 3 z 19 

11. 9. 2021

MARPO s.r.o., 28. 
října 66/201, Ostrava 

Cena celkem [CZK] 

16 675 880,44 

6 455 617,61 

284 887,56 

206 383,65 

2 314 928,93 

2 325 317,14 

1 124 518,43 

199 581,90 

9 777 622,83 

1 208 101,95 

1 356 621,26 

9 090,00 

9 090,00 

2 815 412,74 

582 973,52 

2 927 397,32 

80 704,00 

740 844,25 

47 387,79 

442 640,00 

325 140,00 

117 500,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
LF objekt ZZ- rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

Objekt: 
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNi ŘEŠENI 

Soupis: 
1 - REKONSTRUKCE KROVU A STŘECHY 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group, a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV

D 3 
K [317998120 

w 
w 
w 

�317998121 
w 
w 
w 

[I@317998123 
w 
w 
w 

�342244121 
w 
w 

5 K 342291121 
6 K 346244821 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

D 4 

7 I K 1417321515 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Práce a dodávky HSV 

Svislé a kompletní konstrukce 
Tepelná izolace mezi konstrukce jakékoliv výšky z EPS ti do 30 mm 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"A-E_výplnění mezi ztuž.věncem a přizdívkou" 0,5*82,0 
Součet 

]Tepelná izolace mezi konstrukce jakékoliv výšky z EPS ti do 50 mm 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"A-E_výplnění mezi ztuž.věncem a přizdívkou" 0,5*163,0 
Součet 

]Tepelná izolace mezi konstrukce jakékoliv výšky z EPS ti 80 mm 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"A-E_výplnění mezi ztuž.věncem a přizdívkou" 0,5*52,0 
Součet 

] Příčka z cihel děrovaných do P1 O na maltu M5 tloušťky 140 mm 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 2.71*2,88 
Součet 
Ukotveni příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami 
Přizdívky ti 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"viz ztužující věnce_A-E" (0,5*(113+40+92+52)) 
"viz mimo ztužující věnce_A-E" (0,65*33,5)+(0,7*45,7) 
Mezisoučet 
"přesahy_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" (O, 1 *(202,265)) 
Součet 

Vodorovné konstrukce 
]ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"A" 0,3*0,25*113 
"B" 0,3*0,25*40 
"C" 0,3'0,25*92 
·o· o,3•0.25•52 
Součet 

Strana 5 z 19 

Datum: 11.9. 2021 

Projektant: MARPO s.r.o., 28. 
října 66/201, Ostrava 

Zpracovatel: 

MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

16 675 880,44 

6 455 617,61 

284 887,56 
m2 I _ 41,()00j 272,24[ __ 11 _161,84Ics ú�s 202(02 __ _I 

41,000 
41,000 

I m2 I 81,5001 348,601 28 410,9olcs úRs 2021 02 

81,500 
81,500 

I m2 I 26,oool 461,481 11 998,48Ics ÚRS 2021 02 

26,000 
26,000 

m2 I 7,8051 946,201 7 385,o9Ics úRs 2021 02 
7,805 
7,805 

m 5,760 110,39 635,85 es úRs 2021 02 
m2 222,492 1 012,60 225 295,40 es úRs 2021 02 

148,500 
53,765 

202,265 
20,227 

222.492 

206 383,65 
m3 1 22,2751 3 386,401 75 432,os I es úRs 2021 02 

8,475 
3,000 
6,900 
3,900 

22,275 



PČ Typ Kód 

8 I K 1417351115 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

9 K 417351116 
10 K 417361821 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

D 6
11 I K 1612131101 

w 

w 

w 

�612131121 
w 

w 

w 

�612315421 
w 

w 

w 

�612321141 

15 
16 
17 

w 

w 

w 

K 
K 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

612321191 
612325403 
622131121 

�622142001 
p 

w 

w 

w 

I 19 I K 1622151011 

i 20 I K 1622211011 
w 

w 

w 

Zřízení bednění ztužujicích věnců 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"A" 2"0,25"113 
"B" 2"0,25"40 
·c· 2·0,25•92 
·o· 2·0.25•52 
Součet 
Odstranění bednění ztužujících věnců 

Popis 

Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 1 O 505 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"A" 0,602 
"B" 0,2 
·c· 0,451 
"D" 0,271 
Součet 

Úpra ovrchů, podlahy a osazování výplní 
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"viz zazdlvka" (2,71"2,88)"2 
Součet 

] Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"skladba_F5" (17,53"1,72)+(17,02"1,46)+(6,071"1,42"2)+(22,72"1,42) 
Součet 

]oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % 
"oprava dotčených ploch_výměna podhledů" 395,5 
(bude upřesněno v rámci realizace-dílenské dokumentace) 
Součet 

]vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"viz zazdívka" (2, 71 "2,88)"2 
Součet 
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně 
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % 
Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"skladba_F4" (5,15"2,7) 
"skladba/detail_F1" ((40, 15)"3,435) 
"skladba/detail_F2/F3" (287,7+18,99)"0,4 
Součet 

]Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty 
Poznámka k po/otce: 

JC, nad rámec cenlkového obsahu, také zahrnuje náklady za pflplatek "tlenitostilslotffosti" 

"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"skladba/detail_F2/F3" (287, 7+18,99)"0,905 
Součet 

I Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn 

I Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepenim a mechanickým kotvením polystyrénových desek do
betonu a zdiva ti ořes 40 do 80 mm 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"skladba/detail_F2/F3" (287, 7)"0,35 
Součet 

Strana 6 z 19 

MJ 

m2 

m2 I 

m2 I 

m2 I 

I m2 I

I m2 I

m2 
m2 
m2 

� 

m2 

m2 

Množství 

148,5001 

56,500 
20,000 
46,000 
26,000 

148,500 
148,500 

1,554 

0,602 
0,200 
0,481 
0,271 
1,554 

15,6101 

15,610 
15,610 

104,5051 

104,505 
104,505 

395,5001 
395,500 

395,500 
15,610 I
15,610 
15,610 

15,610 
626,025 
274,496 

13,905 
137,915 
122,676
274,496 

277,554] 

277,554
277,554 

291,459 

100,695 

100,695
100,695

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

415,ool 61 627,5olcs úRs 2021 02 

84,66 12 572,01 es úRs 2021 02 
36 520,00 56 752,08 es úRs 2021 02 

2 314 928,93 
74,531 1 153,41 les úRs 2021 02 

58,681 6 132,35Ics úRs 2021 02 

111,221 43 987,51 les úRs 2021 02 

274,731 4 288,54 les úRs 2021 02 

65,07 1 015,74 es úRs 2021 02 
237,38 148 605,81 es úRs 2021 02 

46,00 12 626,82 es úRS 2021 02 

210.00 I 58 286,34]cs úRs 2021 02 

46,00 13 407,11 es úRs 2021 02 I 

670,00 67 465,65 es úRs 2021 02 I 



PČ Typ Kód 

21 I M I 28375944R 
w 

22 I K 1622211041 
w 
w 
w 
w 

�28375987R 
w 

24 1 K 1622221011 

w 
w 
w 

�63151518R 
w 

26 I K 1622221051 
w 
w 
w 

�63151541R 
w 

28 I K 1622221041 

w 
w 
w 

291 M 163151535R 
w 

30 I K 1622221041 
w 
w 
w 

13!1 MJ6�1�15�0R 
w 

32 I K l62224205R 

33 
34 

35 

36 

37 
38 

p 

w 
w 
w 
M 

M 

K 

K 

K 
K 

283000R11 
283000R12 

622251101 

622251105 

622325103 
622454R04 

Popis 

deska EPS 100 fasádní ti 30-S0mm 
100,695*1, 15 'Pře_e_očtené koeficientem množství 
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva ti přes 160 do 200 mmmm 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"skladba_F4" (5,15*2,7) 
"skladba/detail_F2/F3" (287,7)*0,55 
Součet 

]deska EPS 100 fasádní ti 200mm 
172, 14*1, 1 'Přepočtené koeficientem množství 
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou 
orientací do zdiva a betonu ti přes 40 do 80 mm 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"skladba/detaíl_F2/F3" (18,99)*0,35 
Součet 

]deska tepelné izolačnl minerálnl kontaktnlch fasád podélné vlákno ti 30-S0mm 
6,647*1,15 'Pře_e_očtené koeficientem množství 
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

odélnou orientací do zdiva a betonu ti přes 200 do 240mm 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"skladba_F5" (17,53*1,72)+(17,02*1,46)+(6,071 *1,42*2)+(22,72*1,42) 
Součet 

]deska tepelné izolačnl minerálnl kontaktnlch fasád podélné vlákno ti 220mm 
104,505*1, 1 'Pře_e_očtené koeficientem množství 
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

odélnou orientací do zdiva a betonu ti přes 160 do 200mm 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"skladba/detail_F1" ((40, 15)*3,435) 
Součet 
deska tepelné izolačnl minerálnl kontaktnlch fasád s nakašlrovanou černou netkanou textilii ti 200mm 
137,915*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

odélnou orientací do zdiva a betonu ti přes 160 do 200mm 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ'' 
"skladba/detail_F2/F3" (18,99)*0,55 
Součet 
I deska tepelné izolačnl minerálni_kontaktnlch fasád podélné vlákno ti 200mm 
10,445*1,1 'Pře_e_očtené koeficientem množství 
Montáž kontaktního zateplení vnějšího_ tvarovaná římsa_ lepením a kotvením profilovaných prvků 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vtetné v/lech pflmo souvísejlclch pracllčínnostlldoplňků a pf/sluilenstvl 

"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"skladba/detail_F2/F3" (287, 7+18,99) 
Součet 
dodávka tvarovaná fimsa z EPS 100 F 
dodávka tvarovaná fimsa z minerálnl vlny 
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějšich stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 
z polvstvrenu 
Příplatek k cenám kontaktniho zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití použití 
tepelněizolačnich zátek z minerální vlnv 
Oprava vnějši vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 30 do 50 % 
Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství 
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MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

_ Lrn2_J 

m 

m 
m 

m2 

m2 

m2 
m2 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem (CZK) Cenová soustava 

115,7991 
115,799 

172,140 1 

13,905 
158,235 
172,140 

189,3541 
189,354 

6,647 1 

6,647 
6,647 

7,6441 
7,644 

104,5051 

104,505 
104,505 

114,956 I 
114,956 

137,915 1 

137,915 
137,915 

144,8111 
144,811 
10,4451 

10,445 
10,445 

200.001 

680.00 I 

800. 00 I 

700,001 

213,90 1 

720,00 1 

690.101 

720,001 

689. 00 I 

no.ool 

11,4901 __ _ ___ 627,90 L _
11,490 

306,690 I 1 000,00 

306,690 
306,690 

302,085 
20,889 

272,835 

17,092 

274,496 

13,905 

2 500,00 

2 000,00 

25,00 

25,00 

220,00 

50,00 

23 159,80 les VLASTNI 

117 o55,20ics ůRs 2021 02 

151 483,20 les VLASTNI 

4 652,90 les ůRs 2021 02 

1 635,05 les VLASTNI 

75 243,60 les ůRs 2021 02 

79 400, 11 I es VLASTNI 

99 290,0oics ůRs 2021 02 

99 774.78 I es VLASTNI 

7 520,40 les ůRs 2021 02 

_}_214,57]es v_LAST_NI 

306 690,00 ICS VLASTNÍ 

755 212,50 

41 778,00 

6 820,88 

427,30 

60 389, 12 
695,25 

es VLASTNI 
es VLASTNI 

es ůRs 2021 02 

es ůRs 2021 02 

es ůRs 2021 02 
es VLASTNÍ 



PČ Typ Kód 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

�622531022 
w 

w 

w 

w 

O 

40 I K 1941221112 
w 

w 

w 

w 

w 

4111< J941221211 
w 

421 K 1941221812 
w 

w 

w 

w 

w 

43 K 944121122 
44 K 944121222 

w 

45 K 944121822 
46 K 944511111 

w 

w 

w 

w 

w 

�944511211 
w 

48 I K 1944511811 

49 

50 
51 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

K 
K 

w 
w 
w 
w 

949101112 

952901111 
952902121 

Popis 

"kompletní provedení dle specifikace PO a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" 
"dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PO a TZ" 
-veškeré systémové lišty, rohovníky, profily 
Množství vztaženo na plochu KZS. 
"skladba_F4" (5,15*2,7) 
Součet 

]Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn 
"rozsah_0.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"skladba_F4" (5,15*2,7) 
"skladba/detaíl_F2/F3" (287, 7+18,99)*0,905 
Součet 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Montáž lešení řadového rámového těžkého zatíženi do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m 
"pohledové plochy" 
(345,58+17,279)*(11,25) 
Mezisoučet 
"přesahy a plocha ostatní" (17,0*1,2*11,25)+((345,58+17,279)*1, 1) 
Součet 

Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použiti 
4710,809*90 'Přepočtené koeficientem množství 

Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatíženi do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m 
"pohledové plochy'' 
(345,58+17,279)*(11,25) 
Mezisoučet 
"přesahy a plocha ostatní" (17,0*1,2*11,25)+((345,58+17,279)*1, 1) 
Součet 

Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového 
Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému vnitřnímu dvoutyčovému za první a ZKD den použiti 
1727,9*90 'Přepočtené koeficientem množství 

Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového 
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 
"pohledové plochy" 
(345,58+17,279)*(11,25) 
Mezisoučet 
"přesahy a plocha ostatní" (17,0*1,2*11,25)+((345,58+17,279)*1, 1) 
Součet 

jPříplatek k ochranné síti za první a ZKD den použiti 
4710,809*90 'Přepočtené koeficientem množství 

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 
"pohledové plochy'' 
(345,58+17,279)*(11,25) 
Mezisoučet 
"přesahy a plocha ostatní" (17,0*1,2*11,25)+((345,58+17,279)*1, 1) 
Součet 

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatíženi do 150 kg/m2 

Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 
Čištěni budov zameteni drsných podlah 
"rozsah_0.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
skladba NP1 
"A_dle tabulky místností" 358,36 
"B_dle tabulky místností" 192, 1 
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MJ 

I m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 
m2 

Množství 

13,905 
13,905 

291,459 ! 

13,905 
277,554 
291,459 

4 710,809 

4 082,164 
4 082,164 

628,645 
4 710,809 

423 972,810 
423 972,810 

4 710,809 

4 082,164 
4 082,164 

628,645 
4 710,809 

1 727,900 
155 511,000 

155 511,000 

1 727,900 
4 710,809 

4 082,164 
4 082,164 

628,645 
4 710,809 

423 972,810] 
423 972,810 

4 710,809 

4 082,164 
4 082,164 

628,645 
4 710,809 

52,890 

285,000 
1 433,690 

358,360 
192,100 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

410,00] 119 498, 19 j es ůRs 2021 02 

2 325 317,14 

39,90 187 961,28ICS ŮRS 2021 02 

0,95 402 774,17ICS ŮRS 2021 02 

22,80 107 406,45ICS ŮRS 2021 02 

14,25 24 622,58ICS ŮRS 2021 02 
0,38 59 094,18ICS ŮRS 2021 02 

7,60 13 132,04ICS ŮRS 2021 02 
4,75 22 376,34ICS ŮRS 2021 02 

0,24] 101 753,41jcs ůRs 2021 02 

2,85 13 425,81 ICS ŮRS 2021 02 

85,50 4 522,10 es ůRs 2021 02 
: 

107,90 30 751,50 es ůRs 2021 02 
I 

3,48 4 989,24 es ůRs 2021 02 I 



PC Typ Kód 

w 

w 

w 

w 

w 

�962032631 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

55 K 966080101 

w 

w 

w 

56 K 966080115 
57 K 971033561 

w 

w 

w 

58 K 978012191 

59 K 978013111 
w 

w 

w 

�978013161 
w 

w 

w 

w 

w 

61 I K 1978015361 
w 

w 

w 

w 

w 

�985112132 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

"C_dle tabulky místností" 254,69 
"D_dle tabulky místnosti" 290,63 
"E_dle tabulky místností" (163,27+174,64) 
Součet 

Popis 

Bourání příček z cihel pálených na MVC ti do 100 mm 
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 01-07, TZ'' 
"A-E_pozedni a římsové zdivo" ((331, 724)+60, 75)'(0,6B•0,87) 
Součet 

] Bourání zdiva komínového z cihel na MV nebo MVC 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 01-07, TZ" 
Komlnové konstrukce: 
"A" (0,4B•0,85)'(0,85+(1,44•4)+1,03) 
·c· (0,77'0.47)'(1,3B+0,99+(1,37·2n 
"E' ((o,a•o,4a)'(1,54+1,54))+((0.45·0,4src1,63+o,99)) 
Součet 

Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm vč. odvozu, likvidace, poplatku za 
nebezpečný odpad, práce prováděné specialozovanou firmou 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 01-07, TZ" 
"E" (2,75.(42,15)) 
Součet 

Bourání kontaktního zateplení z desek z minerální vlny tloušťky do 180 mm 
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pi do 1 m2 na MVC nebo MV ti do 600 mm 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 01-07, TZ" 
(o,6·0,9•0,55•2)+(0,6"0,6'0,55"1 l 
Součet 

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 % 

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 % 
"oprava dotčených ploch_výměna podhledů" 395,5 
(bude upřesněno v rámci realizace-dílenské dokumentace) 
Součet 

]otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 01-07, TZ" 
"skladba NP1_svislé vytažení" ((0,3)"1738,4) 
"skladba_F5" (17,53'1,72)+(17,02'1,46)+(6,071 "1,42"2)+(22, 72"1,42) 
(dle odsouhlasení při realizaci a v dílenské dokuemntaci) 
Součet 

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50% 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"skladba_F4" (5, 15"2,7) 
"skladba/detail_F1" ((40, 15)"3,435) 
"skladba/detail_F2/F3" (287, 7+18,99)"0,4 
Součet 

]odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah ti do 30 mm 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
skladba NP1_předpoklad-bude odsouhlaseno v dílenské dokuemntaci 
"A_dle tabulky místnosti" 358,36"0,3 
"B_dle tabulky místností" 192,1'0,3 
"C_dle tabulky mlstnostl" 254,69"0,3 
"D_dle tabulky místností" 290,63"0,3 
"E_dle tabulky místností" (163,27+174,64)"0,3 
Součet 
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MJ 

m2 
m3 

� 

m2 

m2 
m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

� 

Množství 

254,690 
290,630 
337,910 

1 433,690 

18,600 
232,188 

232,188 
232,188 

6,715] 

3,117 
1,849 
1,749 
6,715 

115,913 

115,913 
115,913 

22,010 
0,792 

0,792 
0,792 

236,320 

395,500 
395,500 

395,500 

626,025] 

521,520 
104,505 

626,025 

274,496 

13,905 
137,915 
122,676 
274,496 

430,107] 

107,508 
57,630 
76,407 
87,189 

101,373 
430,107 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

73,80 1 372,68ICS ŮRS 2021 02 
544,80 126 496,02 ICS ŮRS 2021 02 

630,00] 4 230,45jcs ůRs 2021 02 

153,00 17 734,69ICS ŮRS 2021 02 

51,54 1 134,40 I es ůRs 2021 02 
1 368,00 1 083,46 ICS ŮRS 2021 02 

109,20 25 806,14ICS ŮRS 2021 02 

2,36 933,38ICS ŮRS 2021 02 

30,66] 19 193,93 ]es ůRs 2021 02 

23,58 6 472,62ICS ŮRS 2021 02 

268,20] 115 354,?o]cs ůRS 2021 02 



PČ Typ Kód 

63 K 985112193 
64 K 985311313 
65 K 985311912 
66 K 985323111 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

�985323912 

D 997 
68 K 997013154 

69 K 997013R31 

p 

70 K 997321511 
71 K 997321519 

w 

�997321611 

D 998 

I 73 1 K 1998017003 

D PSV

D 712 
74 1 K 1712311101 

w 

w 

w 

�11163150 
w 

�712341659 
p 

w 

w 

w 

771 M 162853004 
w 

78 K 712400845 
79 K 712440831 

w 

w 

w 

Popis 

Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 1 O m2 jednotlivě 
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami ti 30 mm 
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě 
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi ti 1 mm 
rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ' 

skladba NP1_předpoklad-bude odsouhlaseno v dílenské dokuemntaci 
"A_dle tabulky místností" 358,36"0,3 
"B_dle tabulky místností" 192,1'0,3 
"C_dle tabulky místnosti" 254,69'0,3 
"D_dle tabulky místností" 290,63'0,3 
"E_dle tabulky místnosti" (163,27+174,64)'0,3 
Součet 

jPříplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě 

Přesun sutě 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení 
Poznámka k po/otce: 
Jednotková cena stanovena pro stavebnl odpad BEZ ROZLIŠENI _vCetntl nebezpetných odpadů. 

Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km 
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu 
673,566'20 'Přep_očtené koeficientem množství 

] Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

Přesun hmot 
] Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m 

Práce a dodávky PSV 

Povlakové krvtin 
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 01-07, TZ" 
"skladba NP1 včetně související kce" (1738,4) 
Součet 
] lak penetračnl asfaltový 
1738,4'0,00032 'Přep_očtené koeficientem množství 

]Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově 
Poznámka k po/otce: 
JC také obsahuje náklady na komp/etnl svafenl spojů + úprava spádů pro dokonalé odvodntlnl veSkerých ploch 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 01-07, TZ" 
"skladba NP1 včetně souvisejici kce" (1738,4) 
Součet 
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4, 0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
1738,4 '1, 1655 'Přepočtené koeficientem množství 
Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 30° 

Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° jednovrstvé 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 01-07, TZ" 
"A-E_odměřeno elektronicky_(viz D.1.2b-01 )" 1998,6 
Součet 
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MJ 

m2 
m2 
m2 
m2 

m2 I 

m2 I

m2 I

m2 

kus 

m2 

Množství 

430,107 
430,107 
430,107 
430,107 

107,508 
57,630 
76,407 
87,189 

101,373 
430,107 

430,1071 

673,566 

673,566 

673,566 
13 471,320 

13 471,320 
673,5661 

190,0781 

1 738,4001 

1 738,400 
1 738,400 

0,556 I 
0,556 

1 738,4001 

1 738,400 
1 738,400 

2 026, 1051 
2 026,105 

32,000 
1 998,600 

1 998,600 
1 998,600 

J.cena [CZK] 

28,38 
2 028,00 

76,20 
251,40 

17,041 

865,00 

350,00 

65,50 
15,10 

87,ool 

1 o5o,ool 

35,ool 

59300.001 

88,001 

169,00 I 

115,00 
60,00 

Cena celkem [eZK] Cenová soustava 

12 206,44 es úRs 2021 02 
872 257,00 es úRs 2021 02 

32 774,15 es úRs 2021 02 
108 128,90 es úRs 2021 02 

7 329,02les úRS 2021 02 

1 124 518,43 

582 634,59 es úRs 2021 02 

235 7 48, 10 es VLASTNI 

44 118,57 es úRs 2021 02 
203 416,93 es úRs 2021 02 

58 600,24les úRs 2021 02 

199 581,90 

199 581,9olcs úRs 2021 02 

9 777 622,83 

1 208 101,95 
60 844,ooles úRs 2021 02 

32 970,80 les úRs 2021 02 

152 979,20les úRs 2021 02 

342 411,75 I es úRs 2021 02 

3 680,00 es úRs 2021 02 
119 916,oo es úRs 2021 02 



PČ Typ Kód 

80 I K 1712461701 
p 

w 
w 
w 
w 
w 

81 I M I 28329268R 
w 

�712811101 
w 
w 
w 
w 

�11163150 
w 

�712841559 
w 
w 
w 
w 

85 I M I 62853004 
w 

�998712203 

D 713 

87 I K 1713120813 
w 
w 
w 
w 
w 

�713121121 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

�63151483R 
w 

�713191132 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Popis 

Provedení povlakové krytiny střech do 30' fólií položenou volně 
Poznámka k po/otce: 

JC, nad rámec cenlkového obsahu, také zahrnuje náklady na mechanické ukotvení na kci krovu 

"rozsah_D.1.1 b-v.č. 08-15, TZ" 
"plocha střechy_A+B - odměřeno elektronicky" 715,85 
"plocha střechy_C+D - odměřeno elektronicky" 688,74 
"plocha střechy_E - odměřeno elektronicky" 679,89 
Součet 

fólie kontaktnl difuzně otevřená pro doplňkovou hydroizolační vrstvu střech (specifikace dle PO a TZ) 
2084�8*1, 1655 'Pře.e_očtené koeficientem množství 

]Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 01-07, TZ" 
"skladba NP1_svislé vytaženi" ((0,3)*1738,4) 
(dle odsouhlaseni při realizaci a v dílenské dokuemntaci) 
Součet 

]tak penetračnl asfaltový 
521,52*0,00035 'Pře.e_očtené koeficientem množství 

] Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP 

"rozsah_D.1.1b-v.č. 01-07, TZ" 
"skladba NP1_svislé vytaženi" ((0,3)*1738,4) 
(dle odsouhlaseni při realizaci a v dílenské dokuemntaci) 
Součet 
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4, 0mm s vlotkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na hornlm povrchu 
521,52*1,2 'Pře.e_očtené koeficientem množství 

]Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m 

Izolace tepelné 

Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých ti přes 100 mm 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 01-07, TZ" 
"A-E_odměřeno elektronicky_(viz D.1.2b-01 )" 1422,7 
Mezisoučet 
"nezměfitelné plochy-výklenky_odsouhlaseni v dílenské dokuemntaci" (0,05)*1422,0 
Součet 

] Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
skladba NP1 
"A_dle tabulky místností" 358,36 
"B_dle tabulky místností" 192,1 
"C_dle tabulky místnosti" 254,69 
"D_dle tabulky místnosti" 290,63 
"E_dle tabulky mlstnostl" (163,27+174,64) 
Součet 

] deska tepelně izolačnl minerálnl podlah ti 110mm_specifikace dle PO a TZ 
1433,69*2,2 'Pře.e_očtené koeficientem množství 

] Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační vrstva 
"rozsah_D.1.1 b-v.č. 08-15, TZ" 
skladba NP1 
"A_dle tabulky místnosti" 358,36 
"B_dle tabulky místnosti" 192,1 
"C_dle tabulky místnosti" 254,69 
"D_dle tabulky místností" 290,63 
"E_dle tabulky místností" (163,27+174,64) 
Součet 
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MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

% 

m2 

� 

m2 

m2 

Množství 

2 084,480 

715,850 
688,740 
679,890 

2 084,480 

2 429,461 
2 429,461 

521.520 I 

521,520 

521,520 

o,183 I 
0,183 

521,520] 

521,520 

521,520 

625,824 
625,824 

1,000] 

1 493,800 

1 422,700 
1 422,700 

71,100 
1 493,800 

1 433,690) 

358,360 
192,100 
254,690 
290,630 
337,910 

1 433,690 

3 154. 11a I 
3 154,118 

1 433.690 I 

358,360 
192,100 
254,690 
290,630 
337,910 

1 433,690 

J.cena [CZK) Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

55,00 114 646,40 ICS ÚRS 2021 02 

58,00 140 908,74 I es VLASTNI 

42,00] 21 903,84]cs úRs 2021 02 

59 300.00 I 10 851,90 ]es úRs 2021 02 

105,ooj 54 759,60] es úRs 2021 02 

169,00 105 764,26 I es úRs 2021 02 

46 465.46] 46 465.46]es úRs 2021 02 

1 356 621,26 

40,00 59 752,00 I es úRs 2021 02 

105,oo] 150 537,4s]cs úRs 2021 02 

183,oo I 577 203,59 j es VLASTNI 

55,oo] 78 852,95]es úRs 2021 02 



Pé Typ Kód 

91 I M l62832134R 
w 

�713191133 
w 

w 

w 

w 
w 

w 

w 
w 

�28323100R 
w 

94 I K l71329122R 
p 

w 

w 

w 

�28323100R 
w 

96 I K 1998713203 

D 721 

�72117180R 
p 

98 I K 1998721203 

D 751 

99 I K l751015R01 

p 

1001 K 1998751202 

D 762 

�762018R02 

p 

w 
w 

w 
�762083121 

w 

Popis 

pás asfaltový natavitelný oxidovaný ti 4, 0mm s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním 
osvpem 

1433,_§9_-_1_,_1655 'Pře_e_očtené koeficientem množství 
] Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
skladba NP1 
"A_dle tabulky místností" 358,36 
"B_dle tabulky místnosti" 192,1 
"C_dle tabulky místností" 254,69 
"D_dle tabulky místnosti" 290,63 
"E_dle tabulky místností" (163,27+174,64) 
Součet 
] fólie difuzně otevfená (ochranná) 
1433,69*1, 1655 'Přepočtené koeficientem množství 
Montáž izolace tepelné stěn překrytí fólií s přelepeným spojem 
Poznámka k po/otce: 
Komp/etnl provedeni dle specifikace PD a TZ vtetné v$ech pffmo souvisejlcfch pracf a einnostf. dopl�ků a pffslu$enstvf 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"skladba_F5" (17,53*1,72)+(17,02*1,46)+(6,071*1,42*2)+(22,72*1,42) 
Součet 
] fólie difuzně otevfená (ochranná) 
104,505*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m 

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

] Demontáž potrubí z PVC odvětrání ZTI / VZT 
Poznámka k po/otce: 
Komp/etnf provedeni dle specifikace PD a TZ veetné v$ech pffmo souvisejfcfch pracfleinnostf _ ve. souviseJfcfch prvků a zaffzenf 

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m 

Vzduchotechnika 
Stávající VZT jednotka_ odpojení/demontáž + přesuny a uskladnění + zpětný přesun / zpětné osazení / 
dopoiení a uvedení do provozu 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnf systémové dodávky a provedeni dle speciflkace PD a TZ vtetné v$ech pf/mo souvisejfcfch pracfleinnostf a dodávekldopl�ků a 

ffslu$enstvf 

Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku 

Konstrukce tesařské 

] D+M dřevěné prvky konstrukcí 
Poznámka k po/otce: 
Specifikace I obsah jednotkové ceny: 
-<lodávka, výroba fezivalprvků, (pffpadné hoblován/ prvků) • kvalita dle PO a TZ 
-pfesuny ve. potfebné zdvihacf techniky 
-kompletnf osazenflmontátnf práce/kotveni ve. kotevnfch prvků 
-spojovacf prostfedky, o$etfenf a impregnace feziva ve. pffs/u$ných flnálnfch povrchových úprav 
(ochranné povrchové úpravy dle potadavků PBŘ) 

-<lflenská a výrobnf dokumentace ve. pffs/u$ných statických výpoetů 

--ostatnf. iinde neuvedené. offmo souviseifcf oráce a dodávkv 
"kompletní provedeni dle specifikace PO a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek 
"prvky a konstrukce pochůzich lávek" (0,24*0,06*2*412,4)+(0,04*0,06*1*412,4) 
Součet 

]Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním 
(62,534+34,394+14,721) 
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MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

% 

m I

% 

kus I 

% 

m3 

� 

Množství 

1 670,9661 
1 670,966 

1 433.690 1 

358,360 
192,100 
254,690 
290,630 
337,910 

1 433,690 
1 670,9661 

1 670,966 
104,5051 

104,505 
104,505 

125,4061 
125,406 

1,0001 

60,0001 

1,0001 

1,000 1 

1,0001 

12,8671 

12,867 
12,867 

111.649 I 
111,649 

J.cena [CZK] 

169, oo I 

55,ool 

39, oo I 

65,ool 

39, oo I 

52 177,741 

150,ool 

90,001 

9 ooo,ooi 

90,001 

27 500,ool 

880,0o] 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

282 393,251 es VLASTNÍ 

78 852,951cs úRs 2021 02 

65167,67 les VLASTNI 

6 792,831cs VLASTNI 

4 890,83 les VLASTNI 

52 177,741cs úRs 2021 02 

9 090,00 

9 ooo ,oo I es VLASTNI 

9o,oolcs úRs 2021 02 

9 090,00 

9 ooo,ooics��;T� 

9o,oo!cs úRs 2021 02 

2 815 412,74 

353 842,5olcs VLASTNI 

98 251,12]cs úRs 2021 02 



PČ Typ Kód 

w 
�762331811 

w 

w 
w 
w 
w 
w 

w 

w 
w 

�762331812 
w 
w 

w 
w 

w 

w 

w 

w 

w 
�762331813 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

�762331814 
w 

w 
w 

w 
w 

w 

w 
w 
w 

�762341210 
w 

w 
w 

w 
w 

l1oal M 160515111 
w 

�762341811 
w 
w 

w 
�762342311 

p 

Popis 

Součet 
!Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 01-07, TZ" 
"A_odměřeno elektronicky_viz tab.BP" 119,0+38,0 
"B_odměřeno elektronicky_viz tab.BP" 0,0 
"C_odměřeno elektronicky_viz tab.BP" 0,0 
"D_odměřeno elektronicky_viz tab.BP" 206,3 
"E_odměřeno elektronicky_viz tab.BP" (60,0+385, 1 +14,0+31,2) 
Mezisoučet 
"nezměřitelné prvky_odsouhlasení v dílenské dokuemntací" {O, 1 )*853,6 
Součet 

! Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 01-07, TZ" 
"A_odměřeno elektronicky_viz tab.BP" 577,3+62,4 
"B_odměřeno elektronicky_viz tab.BP" 57,9 
"C_odměřeno elektronicky_viz tab.BP" 786,9+57,5 
"D_odměřeno elektronicky_viz tab.BP" 670,4 
"E_odměřeno elektronicky_víz tab.BP" (295,4+28,45+36,0) 
Mezisoučet 
"nezměřitelné prvky_odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" {O, 1 )*2572,25 
Součet 

] Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 01-07, TZ" 
"A_odměřeno elektronicky_viz tab.BP" (204,95+9,8) 
"B_odměřeno elektronicky_viz tab.BP" 5, 78 
"C_odměřeno elektronicky_viz tab.BP" 0,0 
"D_odměřeno elektronicky_viz tab.BP" 0,0 
"E_odměřeno elektronicky_viz tab.BP" (90,85+105,8+131,9+8, 1) 
Mezisoučet 
"nezměřitelné prvky_odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" (O, 1 )*557, 18 
Součet 

] De-r,;��táž vá;n��h kcí k�ovů z hranolů průřezové plochy do 450 �;,,2 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 01-07, TZ" 
"A_odměřeno elektronicky_viz tab.BP" 99,0 
"B_odměřeno elektronicky_viz tab.BP" 0,0 
"C_odměřeno elektronicky_viz tab.BP" 88,8 
"D_odměřeno elektronicky_viz tab.BP" 0,0 
"E_odměřeno elektronicky_viz tab.BP" 51.4 
Mezisoučet 
"nezměřitelné prvky _odsouhlasení v dílenské dokuemntaci" (O, 1 )*239 ,2 
Součet 

] Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"plocha střechy_A+B - odměřeno elektronicky" 715,85 
"plocha střechy_C+D - odměřeno elektronicky'' 688,74 
"plocha střechy_E - odměřeno elektronicky'' 679,89 
Součet 
] fezivo jehličnaté bočnl prkno 20-30mm 
2084,48*0,03 'Přep_očtené koeficientem množství 

]Demontáž bednění střech z prken 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 01-07, TZ" 
"A-E_odměřeno elektronicky_(viz D.1.2b-01 )" 1998,6 
Součet 

] Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° 

Poznámka k pololce: 

JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na provedení "kontralatí" 
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MJ 

m 

m 

m 

[- m 

I m2 

m3 

m2 

m2 

Množstv í  

111,649 
938,9601 

157,000 
0,000 
0,000 

206,300 
490,300 
853,600 

85,360 
938,960 

2 829,4751 

639,700 
57,900 

844,400 
670,400 
359,850 

2 572,250 
257,225 

2 829,475 
612,8981 

214,750 
5,780 
0,000 
0,000 

336,650 
557,180 

55,718 
612,898 

I 263,1201 

99,000 
0,000 

88,800 
0,000 

51,400 
239,200 

23,920 
263,120 

I 2 084,4801 

715,850 
688,740 
679,890 

2 084,480 
62,5341 

62,534 
1 998,6001 

1 998,600 
1 998,600 

I 2 084,4801 

J.cena [CZK] 

55,ool 

12,001 

81,oo! 

-

- 105.oo 1 

111.001 

7 9ao.oo 1 

47,ool 

88,001 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

--

51 642,8olcs úRs 2021 02 

203 122.20!cs úRs 2021 02 

49 644,74l cs úRs 2021 02 

27621,so!cs úRs 2021 02 

231 377,2a!cs úRs 2021 02 

499 021,32 I es úRs 2021 02 

93 934,2olcs úRs 2021 02 

183 434,24 les úRs 2021 02 



PČ Typ Kód 

w 

w 

w 

w 

w 

11111 M 160514101 
w 

!1121 K 1762342811 
p 

w 

w 

w 

j 113I K [762395000 
w 

w 

!1141 K 1762511276 
w 

w 

w 

!1151 K 1762841812 
w 

w 

w 

11161 K 1762842211 
p 

w 

w 

w 

!117! M 160515111 

118 
119 

120 
121 

122 

p 

w 

K 762895000 
K 998762203 

K 

K 

K 

w 

w 

w 

763 

763131714 
763131771 

763132223 

�763135701 
w 

w 

w 

11241 M I63150964R 
w 

1251 K l763755R01 

Popis 

"rozsah_D.1.1b-v.c. 08-15, TZ" 
"plocha střechy_A+B - odměřeno elektronicky" 715,85 
"plocha střechy_C+D - odměřeno elektronicky" 688,74 
"plocha střechy_E - odměřeno elektronicky" 679,89 
Soucet 

!tezivojehličnaté lať 10-25cm2 
2084,48•0,0165 'Přepočtené koeficientem množství 
I Demontáž laťování střech z latí 
Poznámka k po/otce: 
JC, nad rámec cenlkového obsahu. zahrnuje také náklady na demontát kompletnlho laťovánl _ (laté + kontralaté) 

"rozsah_D.1.1b-v.č. 01-07, TZ" 
"A-E_odměřeno elektronicky_(viz D.1.2b-O 1 )" 1998,6 
Součet 

[spojovací prostředky krovů, bedněni, laťování, nadstřešnich konstrukcí 
(62,534+34,394) 
Součet 

I Podlahové kce podkladové z desek OSB ti 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"prvky a konstrukce pochůzích lávek" (0,625.412,4) 
Součet 
I Demontáž podbíjeni obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 01-07, TZ" 
( 183,43)+(2,67*3,35)+(5,415·3,35)+(2,6.3,35)+(5,26·3,25) 
Součet 

!Montáž podbíjeni střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z hrubých prken na sraz 
Poznámka k po/otce: 
JC, nad rámec cenlkového obsahu, zahrnuje také náklady na montát souvisejlclho podkladnlho roštu 

"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"skladba/detail_F2/F3" (287,7+18,99)*0,8 
Součet 

I fezivo jehličnaté bočnl primo 20-30mm
Poznámka k po/otce: 
JC zahrnuje náklady na dodávku · prkna ti. do 30 mm + souvisej/cf podkladnl profily I rošt 

245,352•0,06 'Pře očtené koeficientem množství 
Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení 
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m 

Konstruk hé 1/ÝStavb 
SOK podhled základní penetrační nátěr 
Příplatek k SOK podhledu za rovinnost kvality Q3 
SOK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 mm TI 60 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/45 dvouvrstvá spodní 
kce 

rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ' 
(183,43)+(2,67*3,35)+(5,415.3,35)+(2,6·3,35)+(5,26"3,25) 
Součet 

]Příplatek k montáži SOK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace 
"rozsah_D.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
( ( 183,43 )+(2,67*3,35)+(5 ,415•3 ,35)+(2,6"3 ,35)+( 5 ,26"3,25) )*2 
Součet 

!pás tepelné izolačnl ti 80mm, 40 kglm3
472,64"1,05 'Přepočtené koeficientem množství 
Dodávka a osazeni veškerých doplňkových prvků SOK konstrukci (lišt, profilů, výztužných profilů, 
ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd 
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I 

I 

I 

I 

I 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

715,850 
688,740 
679,890 

2 084,480 
m3 34,3941 8 460.00 I 290 973,241 es úRs 2021 02 

34,394 
m2 I 1 998,6001 39,ool 77 945,4o!cs úRs 2021 02 

1 998,600 
1 998,600 

m3 I 96,9281 1 250,00[ 121 160,00 [es úRs 2021 02 
96,928 
96,928 

m2 I 257,750 I 578,ool 148 979,5o!cs úRs 2021 02 

257,750 
257,750 

m2 I 236,3201 115.oo I 21176,80 les úRs 2021 02 

236,320 
236,320 

m2 I 245,3521 245,ool 60 111,24!cs úRs 2021 02 

245,352 
245,352 

m3 I 14,7211 7 980.00 I 117 473,581 es úRs 2021 02 

14,721 
m3 14,721 1 250,00 18 401,25 es úRs 2021 02 

% 1,000 160 693,73 160 693,73 es úRs 2021 02 

582 973,52 

m2 236,320 5,00 1 181,60 es úRs 2021 02 
m2 236,320 92,00 21 741,44 es úRs 2021 02 

m2 236,320 1 850,00 437 192,00 es úRs 2021 02 

236,320 
236,320 

m2 I 472,6401 4o,ool 18 905,Go!cs úRs 2021 02 

472,640 
472,640 

m2 496,2721 170.001 84 366,24 !es VLASTNI 
496,272 

m2 52,8901 49,991 2 643,97 [ es VLASTNI 



PČ Typ 

p 

w 

w 

w 

Kód 

�998763303 

O 764 
1271 K 1764001831 

128 
- --

129 
130 

131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 

w 

w 

w 

K 
---

K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 

p 

w 

w 

w 

w 

w 

764001891 
-- ·-- -- -- ----

764002812 
764002821 
764002841 
764002851 
764002871 
764002881 
764004801 
764004861 
76411165R 

[138L K_}764432R01 

p 

�764432R02 

p 

�764432R03 

p 

�764432R04 

p 

�764432R05 

Popis 
Poznámka k po/otce: 
SYSTÉMOVÉ PROVEDEN/ (DLE KONKRÉTNfHO DODAVATELE SYSTÉMU) 
(specifikace materiálů dle PO a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNÉ VYBRANÉHO DODAVATELE 
"kompletní provedeni dle specifikace PO a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" 

"rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SOK konstrukci" (52,89) 

Součet 

]Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m 

Konstrukce klempířské 

Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti 
"rozsah_0.1.1b-v.č. 01-07, TZ" 

"A-E_odměřeno elektronicky_(viz 0.1.2b-01)" 1998,6 

Součet 

Demontáž úžlabí do suti 
Demontáž okapového plechu do suti 
Demontáž střešního výlezu do suti 

�- - - - ---------- -

Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti 
Demontáž oplechování parapetů do suti 
Demontáž lemování zdí do suti 
Demontáž lemování střešních prostupů do suti 
Demontáž podokapního žlabu do suti 
Demontáž svodu do suti 
Krytina střechy šikmé z taškových tabulí z plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30° 

Poznámka k po/otce. 
Kompletnl systémová dodávka a provedeni dle specifikace PO a TZ vtetně všech ptímo souvisejlclch praclltinnostf a 

dodávekldoplnkůlpffs/ušenstvl 

Stfešnl krytina - tašková tabule - bude z ocelového plechu s barevnou povrchovou ůpravou - tmavě tervené barvy, jemná struktura. 
"rozsah_0.1.1b-v.č. 08-15, TZ" 
"plocha střechy_A+B - odměřeno elektronicky" 715,85 

"plocha střechy_C+O - odměřeno elektronický' 688,74 

"plocha střechy_E - odměřeno elektronicky" 679,89 

Součet 

[K-01 - D+M _ oplechování úžlabí_ rš 500 mm 
- ---- -- - - -- - ---· 

Poznámka k po/otce: 

- -------- ----------- -- ---- -- -----

Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. všech souvisejlclch pracl dodávek, pffslušenstvl a komponentů dle výpisu. V Jednotkové 
ceně zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

] K-02 - D+M _ okapní plech _ rš 245 mm 
Poznámka k po/otce: 
Komplelnl provedeni dle speciffkace PD a TZ vt. všech souvisejlclch pracl dodávek, pffslušenstvl a komponentů dle výpisu. V Jednotkové 
ceně zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

j K-03 - D+M _ okapní plech _ rš 205 mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle speciffkace PO a TZ vt. všech souvisejlclch pracl dodávek, pf/s/ušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenl/kotvenl (vt.kotvlclch prvků}, povrchová úprava. Kompletnl speciffkace viz výpis výrobků. 

j K-04 - D+M _ přechodový plech rš 41 O mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl proveden/ dle specifikace PO a TZ vt. všech souvisej/c/ch prac/ dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně zapot/táno: dodávka, výroba, monlátlosazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Komple/nl speciffkace viz výpis výrobků. 

] K-05 - D+M _ přechodový plech _ rš 41 O mm 
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MJ 

m2 

m 
m 

kus 
m 
m 
m 

m2 
m 
m 

m2 

m 

m 

m 

m 

m 

Množství 

52,890 
52,890 

9,188] 

1 998,600 

1 998,600 

1 998,600 

99,700 
-------------

794,600 

5,000 

10,000 
4,000 

126,800 

8,500 

417,500 
232,000 

2 084,480 

715,850 

688,740 

679,890 

2 084,480 

J.cena [CZK] 

--- --

1 844,oo ! 

95,00 

80,00 

40,00 

120,00 
80,00 

90,00 

80,00 

150,00 

60,00 

50,00 
759,00 

99,70_()1__ -�36,09J 

426,300 1 391,ool 

368,300 1 368,ool 

60 .000 1 465,ool 

6,4ool 465,ool 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

16 942,67jcs úRs 2021 02 

2 927 397,32 

189 867,00 ICS ÚRS 2021 02 

7 976,00 

31 784,00 

600,00 

800,00 
360,00 

10 144,00 

1 275,00 

25 050,00 

11 600,00 

1 582 120,32 

es úRs 2021 02 
es úRs 2021 02 
es úRs 2021 02 
es úRs 2021 02 
es úRs 2021 02 
es úRs 2021 02 
es úRs 2021 02 
es úRs 2021 02 
es úRs 2021 02 
es VLASTNI 

73_ 379,20Jcs VLASTNI 
-- -- - -- -- -- ------ ----

166 683,3o]cs VLASTNI 

135 534,40 j es VLASTNI 

27 900.00] es VLASTNI 

2 976,oo]cs VLASTNI 

: 

i 

: 

I 

I 



PČ Typ Kód 

p 

�764432R06 

p 

�764432R07 

p 

�764432R08 

p 

Q4s[-i<y64432R09 

p 

�764432R10.1 

p 

�764432R10.2 

p 

�764432R10.3 

p 

�764432R10.4 

p 

�764432R10.5 

p 

�764432R10.6 

p 

� 764432R11 

p 

�764432R12 

Popis 

Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specmkace PO a TZ vt. v$ech souvisejlclch pracl dodávek, pflslu$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vt.kotvlc/ch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specmkace viz výpis výrobků. 

] K-06 - D+M _ lemování zdiva _ rš 246 mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle speciflkace PO a TZ vt. v$ech souvisejlclch prac/ dodávek, pfls/u$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků). povrchová úprava. Kompletnl specmkace viz výpis výrobků. 

] K-07 - D+M _ lemování střechy_ rš 308 mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle speciflkace PO a TZ vt. v$ech souvisejlclch pracl dodávek, pflslu$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapotltáno: dodávka. výroba. montátlosazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

] K-08 - D+M _ oplechování atiky _ rš 860 mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletní provedeni dle speciflkace PO a TZ vt. v$ech souvisejlclch prac/ dodávek, pf/slu$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapotltáno: dodávka, výroba, montát/osazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

I K-09 - D+M _ oplechování komínového zdiva 460/460 m� _ rš min 330 mm 
Poznámka k po/otce: 

Kompletní provedeni dle speciflkace PO a TZ vt. v$ech souvisej/cích prací dodávek, pflslu$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapotltáno: dodávka, výroba, montát/osazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

] K-10 - D+M _ plastové ventilační hlavice pro potrubíá VZT _ DN 100 
Poznámka k po/otce: 
Kompletní provedeni dle speciflkace PO a TZ vt. v$ech souvisej/cích prac/ dodávek, pflslu$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cenil zapotltáno: dodávka, výroba. montátlosazenl/kotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

]K-10 - D+M _ plastové ventilační hlavice pro potrubíá VZT _ DN 120 
Poznámka k po/otce: 
Kompletní provedeni dle specifikace PO a TZ vt. v$ech souvisej/cích prac/ dodávek, pflslu$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cenil zapoCltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. 

jK-10 - D+M _ plastové ventilační hlavice pro potrubíá VZT _ DN 180 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vt. v$ech souvisejlclch pracl dodávek, pf/slu$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specmkace viz výpis výrobků. 

] K-1 O - D+M _ plastové ventilační hlavice pro potrubíá VZT _ DN 200 
Poznámka k po/otce: 

Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vt. v$ech souvisejlclch prací dodávek, pflslu$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků). povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

] K-10 - D+M _ plastové ventilační hlavice pro potrubíá VZT _ DN 350 
Poznámka k po/otce: 
Kompletní provedeni dle specifikace PO a TZ vt. v$ech souvisejlclch prací dodávek, pf/s/uSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cent! zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specmkace viz výpis výrobků. 

] K-10 - D+M _ plastové ventilační hlavice pro potrubíá VZT _ DN 500 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specmkace PO a TZ vt. v$ech souvisej/clch prac/ dodávek. pflslu$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cent! zapoCltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotven/ (vt.kotvlc/ch prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. 

] K-11 - D+M _ podokapní půlkruhový žlab_ rš 330 mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletn/ provedeni dle specmkace PO a TZ vt. v$ech souvisejlclch prací dodávek, pfls/u$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapot/táno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vt.kotvlc/ch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

] K-12 - D+M _ kruhový odpadní svod _ PR 100 mm 
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MJ 

m 

m 

m 

I kus I 

I kus I 

kus I 

I kus I 

I kus I 

I kus I 

I kus I 

m 

m 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

55,8001 393,ool 21 929.4o]cs VLASTNI 

4,6001 455,ool 2 093,oo]cs VLASTNI 

10.0001 975,ool 9 750,oojcs VLASTNÍ 

1,0001 �475,ool 475,oo]cs VLASTNI 

16,0001 1 780,ool 28 480,oo]cs VLASTNI 

2,0001 1 960.001 3 920,oo]cs VLASTNI 

5,oool 2 240,ool 11 200,oo]cs VLASTNI 

1,0001 2 860,001 2 860,oo]cs VLASTNI 

7,0001 4 300,ool 30 100,oo]cs VLASTNI 

1,0001 5 440,001 5 440,00] es VLASTNI 

417,500] 615,oo] 256 762,5o]cs VLASTNI 

232,000] 625,oo] 145 000,00] es VLASTNÍ 



PČ Typ Kód 

p 

�764432R13 

p 

�764432R14 

p 

�764432R15 

p 

[1s8j -K ji64432R16 

p 

�764432R17 

p 

�764432R18 

p 

�764432R19 

p 

§@764432R20 

p 

§:0998764203 

D 766 

�766430R01 

p 

�766430R02 

p 

�766430R11 

Popis 

Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. vSech souvisejlclch prac/ dodávek, ptlsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cent! zapocltáno: dodávka, výroba, montátlosazen/lkotvenl (vt.kotvlc/ch prvků). povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

j K-13 - D+M _ oplechování otvorů _ rš 690 mm 
Poznámka k po/otce: 
Komptetnt provedeni dle specifikace PD a TZ vt. vsech souvisejlclch pract dodávek, ptlsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cent! zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazen/lkotvenl (vt.kotvlc/ch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

] K-14 - D+M _ oplechování parapetu rš 850 mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. vsech souvisejlclch prac/ dodávek, ptlsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cent! zapocltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vt.kotvlc/ch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

]K-15 - D+M _ oplechování otvorů _ v 1650 mm rš 790-680 mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. vSech souvisejlc/ch pracl dodávek, pfls/uSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cent! zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazen/lkotvenl (vt.kotvlc/ch prvků), povrchová úprava. Komptetnl specifikace viz výpis výrobků. 

MJ 

m 

m 

� 

jK-16 --D�M oplechováni otvorů rš 690 mm j m ·r 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. vSech souvisejlclch prací dodávek, pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cent! zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

] K-17 - D+M _ oplechování otvorů _ v 950 mm rš 750-680 mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. vsech souvisejlclch pracl dodávek, pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cent! zapocltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

] K-18 - D+M _ oplechování otvorů 500/800 mm _ rš min 330 mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. vSech souvisejlclch prací dodávek, pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cent! zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazentlkotvenl (vt.kotvlc/ch prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. 

] K-19 - D+M _ oplechování otvorů 500/630 mm_ rš min 330 mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. vSech souvisej/cích prací dodávek, pf/s/uSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cent! zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

] K-20 - D+M _ oplechování otvorů 500/500 mm_ rš min 330 mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vt. vSech souvisej/cích prací dodávek, pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cent! zapocltáno: dodávka, výroba, mon/átlosazen//kotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. 

)Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m 

Konstrukce truhlářské 

jso-01 - D+M _ výklopně otevíratelný poklop_ 600/600 mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vt. vSech souvisej/cích pract dodávek, pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cent! zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazentlkotvenl (vt.kotvtclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

jso-02 - D+M _ výklopně otevíratelný poklop_ 600/600 mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. vSech souvisejlclch pracl dodávek, pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cent! zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotven/ (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků 

jT-01 - D+M _ dřevěné zábradlí s výplní 
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� 

� 

j kus 

kus ] 

% 

ks 

ks 

kpl. 

Množství 

4,oooj 

4,ooo] 

4,ooo] 

1,400} 

2,0001 

1,0001 

1,0001 

1,0001 

1,oooj 

7,ooo! 

1,000! 

4,oooj 

J.cena [CZK] 

790,ooj 

970,00] 

2 900,00] 

790,oof 

2 550,ool 

1 450,ool 

1 250,ooj 

1 200.00 i 

112 592,20! 

4 350,00! 

4 350,oo! 

1 250,ooj 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

3 160,oo]cs VLASTNI 

3 880,oojcs VLASTNI 

11 600,oo]cs VLASTNÍ 

1 1-06,00 je-s VLASTNI 

5 100,00 j es VLASTNI 

1 450,oo]cs VLASTNI 

1 250,oo]cs VLASTNI 

1 200,oo]cs VLASTNI 

112 592,20jcs ůRs 2021 02 

80 704,00 

30 450,00 jcs VLASTNI 

4 350,00] es VLASTNI 

5 ooo,oojcs VLASTNÍ 



PČ Typ Kód 

p 

�766430R12 

p 

§0998766203 

D 767 
�767431R01 

p 

�767431R02 

p 

�767431R03 

p 

§0767431R04 

p 

�767431R05 

p 

�767431R06 

p 

�767431R07 

p 

�767431R08 

p 

§0767431R09 

p 

§0767431R10 

Popis 

Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vt. všech souvisejlcfch pracl dodávek, přls/ušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vt.kotvtclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

!T-02 - D+M _ dřevěné schůdky pro výlez na střechu 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vt. všech souvisejlclch pracl dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V Jednotkové 
ceně zapotltáno: dodávka, výroba, montát/osazenllkotvenl (vt.kotvlc/ch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

! Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m 

Konstrukce zámečnické 

!z-01 - D+M _ zachytávač sněhu 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vt. všech souvisejlclch pracl dodávek, pfls/ušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. 

!z-02 - D+M _ střešní lávka dl. 1300 mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletní provedeni dle specifikace PO a TZ vt. všech souvisejlclch prací dodávek, pfls/ušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cené zapotltáno: dodávka, výroba, montát/osazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. 

!z-03 - D+M _ žebřík š 500 mm , v 2,2+1, 1 m 
Poznámka k po/otce: 
Kompletní provedeni dle specifikace PO a TZ vt. všech souvisej/cích prací dodávek, pf/s/ušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cenil zapotltáno: dodávka, výroba, montát/osazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. 

!z-04 - D+M _ nástěnný žebřík 
Poznámka k po/otce: 
Kompletní provedeni dle specifikace PO a TZ vt. všech souvisejících prací dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cenil zapotltáno: dodávka, výroba, montát/osazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

!z-05 - D+M _ protipožární dvířka do stropu_ 900/900 mm
Poznámka k po/otce: 

Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vt. všech souvisejlclch prací dodávek, přlslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

!z-06 - D+M _ ocelové zábradlí_ 42, 1 kg
Poznámka k po/otce: 

Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vt. všech souvisejlclch pracl dodávek, přlslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cené zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

!z-07 - D+M _ ocelové zábradlí_ 54,5 kg
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vt. všech souvisej/cích pracl dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cené zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

!2-08 - D+M _ ocelové zábradlí_ 42,8 kg 
Poznámka k po/otce: 
Kompletní provedeni dle specifikace PO a TZ vt. všech souvisejlclch pracl dodávek, přlslušenstvl a komponentů dle výpisu. v jednotkové 

ceně zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotven/ (vt.kotvlc/ch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

!z-09 - D+M _ ocelové zábradlí_ 43,0 kg
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vt. všech souvisej/c/ch prac/ dodávek, pflsfušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotven/ (vt.kotvlc/ch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

!z-10 - D+M _ ocelové zábradlí_ 60,3 kg
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

� 4,oool 9 450,ool 37 800,oolcs VLASTNI 

% 1,oooj 3 104,ool 3 104,oolcs úRs 2021 02 

740 844,25 
m 358,oooj 1 800,ooj 644 400,00 jcs VLASTNI 

� 8,oool 2 200,ool 11 600 ,oo I es VLASTNI 

� 1,0001 6 800,ool 6 800,oojcs VLASTNI 

� 2,0001 4 250,ool 8 500,oojcs VLASTNI 

kus 1,oooj 850,ool 850,oojcs VLASTNI 

� 1,oooj 5 367,751 5 367,75jcs VLASTNÍ 

� 1,0001 6 948,751 6 948,75jcs VLASTNI 

kus 1,0001 5 457.oo 1 5 457,oolcs VLASTNI 

� 1,0001 5 482,501 5 482,5olcs VLASTNI 

� 1,0001 7 688,251 7 688,251cs VLASTNI 



PČ Typ Kód 

p 

�767431R12 

p 

�767431R13 

p 

�998767203 

o 784 

1821 K 1784121001 
w 

w 

w 

183 K 784181101 
184 K 784221101 

o Ostatní 

o OST01

1851 K losT01_Ro1 
p 

1861 K losT01 Ro2 
p 

1871 K losT01_R03 

o OST02 

188 K OST02_R01 
189 K OST02 R02 

p 

�OST02_R03 

p 

Popis 

Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. všech souvisejlclch pracl dodávek, pfls/ušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vt.kotvlc/ch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

]z-12 - D+M _ AL větrací mřížka _ 1500/100 MM

Poznámka k po/otce: 
Komp/etnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. všech souvisejlclch pracl dodávek, pflsfušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapotltáno: dodávka, výroba, montát/osazenllkotvenl (vt.kotvlc/ch prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. 

]z-13 - D+M _ AL větrací mřížka _ 700/100 MM 
Poznámka k po/otce: 
Komp/etnl provedeni dle specifikace PO a TZ vt. všech souvisejlclch prací dodávek, pf/stušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz výpis výrobků. 

] Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m 

Dokončovací práce - malby a tape 

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 
"oprava dotčených ploch_výměna podhledů" 395,5 
(bude upřesněno v rámci realizace-dílenské dokumentace) 
Součet 

Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 

Ostatní 

Záchytný systém prC>liJ:>ád_u _______ _
Kotvící bod_ délka 300 mm (např.: TSL-300-H1016) 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl systémová dodávka dle specifikace PD a TZ vtetné všech pf/mo souvisejlclch dop�kůlpflslušenstvllkotevnlch prvků 

Kompletní montážní práce záchytného systému_kotvící bod 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vtetné všech pflmo souvisejlclch tinnostl I pf/slušných pfesunů hmot 

Revize, předávací dokumentace_uvedení do provozu 

Ostatní práce 

Nezměřitelné práce _ úpravy rozvodů techniky prostředí staveb 
Nezměřitelné práce _ vnitřní mobiliář _ viz specifikace 
Poznámka k po/otce: 
V budové B - spisovna - vystéhovat regály se spisy (cca 30 m3) a odvézt k uskladnénl do skladového kontejneru po dobu výstavby. Po 

dokontenl pracl budou regály a spisy nastéhovány zpét do mlstnosti. Vystéhovánl mlstnosti, uskladnénl a zpt!tné nastéhovánl zajisti stavba. 

MJ 

� 

� 

% 

m2 

m2 
m2 

kus 

kus 

kus 

HZS 
m3 

I Nepřevidatelné práce I HZS I 
Poznámka k po/otce: 
V budové B - spisovna - vystéhovat regály se spisy (cca 30 m3) a odvézt k uskladnénl do skladového kontejneru po dobu výstavby. Po 
dokontenl pracl budou regály a spisy nastéhovány zpét do mlstnosti. Vystéhovánl mlstnosti, uskladnénl a zpt!tné nastéhovánl zajisti stavba. 
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Množství J.cena [CZK] 

1,000] 4 250,00] 

1,000] 1 020,00] 

1,0001 26 480,ool 

395,5001 27,00 
395,500 

395,500 

647,430 13,50 
647,430 43,20 

54,000 5 210,00 

54,000 700,00 

1,000 6 000,00 

50,000 350,00 
30,000 1 000,00 

200,000] 350,00] 

Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

4 250,oo]cs VLASTNI 

1 020,00] es VLASTNÍ 

26 480 ,oo] es úRs 2021 02 

47 387,79 

10 678,50ICS ÚRS 2021 02 

8 740,31 \CS ÚRS 2021 02 
27 968,98ICS ÚRS 2021 02 

442 640,00 

325 140,00 

. 281 340,oo!cs VLASTNÍ 

37 800,00ICS VLASTNI 

6 000,00ICS VLASTNI 

117500,00 

17 500,00ICS VLASTNI 
30 000,00\CS VLASTNI 

70 ooo,oo]cs VLASTNI 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
LF objekt ZZ - rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

Objekt: 
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI ŘEŠENI

Soupis: 
2 - ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN 

KSO: 801 35 
Místo: 

Zadavatel: 
Ostravská univerzita 

Uchazeč: 
BYSTROŇ Group, a.s. 

Projektant: 
MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Ostrava 

Zpracovatel: 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNI"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky
soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci
realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

[cena s DPH
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Základ daně 
22 848 252,31 

0,00 

v CZK 

CC-CZ: 
Datum:

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

11. 9. 2021

27800466 
CZ27800466 

22 848 252,31 

Výše daně 
4 798 132,99 

0,00 

27 646 385,30 



Projektant Zpracovatel 

Oatuma�is: Razítko Datuma�is: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datuma�is: Razítko Datuma�is: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
LF objekt ZZ - rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

Objekt: 
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI ŘEŠENI

Soupis: 
2 - ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN 

Místo: 

Zadavatel: Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group, a.s. Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

751 - Vzduchotechnika 

764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské 

767 - Konstrukce zámečnické 

781 - Dokončovací práce - obklady 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

Ostatní - Ostatní 

OST02 - Ostatní práce 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
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11.9. 2021 

MARPO s.r.o., 28. 
října 66/201, Ostrava 

Cena celkem [CZK] 

22 848 252,31 

12 465 469,56 

202 592,56 

10 620 940,84 

1 164 209,59 

370 513,81 

107 212,76 

10 146 597,75 

20 000,00 

253 892,20 

332 145,12 

8 949 512,10 

266 621,08 

324 427,25 

55 935,00 

55 935,00 

110 250,00 

70 000,00 

70 000,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
LF objekt Z2 - rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

Objekt: 
D.1.1 -ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI ŘEŠENI 

Soupis: 
2 - ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group, a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 3

KÍ319201321 

D 6 
2 I K 1612315302 

w 

w 

Práce a dodávky HSV 

Svislé a kompletní konstrukce 
Vyrovnáni nerovného povrchu zdiva ti do 30 mm maltou 

Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží 
"výměna výplni otvorů_odměřeno elektronicky_ostěni/nadpraži" (1178,96*0.48) 
Součet 

3 I K I6121430RO Příplatek za dodávku a osazeni veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz 
specifikace systému a TP výrobce, TZ 

w 

w 

w 

w 

�622131101 
w 

w 

w 

�622131121 

6 
7 

8 

w 

w 

w 

K 
K 

K 

p 

w 

w 

622151011 
622151021 

622211041 

�28376448 
w 

10 I K 1622211041 

"kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek" 
"množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy'' 
"výměna výplni otvorů_odměřeno elektronicky_ostěni/nadpraži" (1178.96*0,48) 
Součet 

]cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně 
"připrav/sanace podkladu fasádního systému" 
(((345,58+17.279)*10,8)-(548,25)+(1178,96*0,2))*0,3 
Součet 

]Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně 
"příprav/sanace podkladu fasádního systému" 
((345,58+17,279)*10,8)-(548,25)+( 1178,96*0,2) 
Součet 
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn 
Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn 
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva ti přes 160 do 200 mmmm 
Poznámka k pololce: 

(vý�ka = průměrná hodnota odméfená v PO) 

'1asádni systém_oprava soklové části" (345,58+17,279)*0, 75 
Součet 

]deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa ti 180mm 
272, 144*1, 1 'Přep_očtené koeficientem množství 
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek 
betonu a zdiva ti přes 160 do 200 mmmm 

Strana 4 z 16 

do 

MJ 

m2 I 

m2 I 

m2 I 

m2 I 

I m2 I 

m2 
m2 

m2 

m2 

m2 

Množství 

565,901 

565,9011 
565,901 
565,901 

565,9011 

565,901 
565,901 

1 081,925 I 

1 081,926 
1 081,926 

3 606,4191 

3 606,419 
3 606,419 

3 570,067 
272,144 

272,144 

272,144 
272,144 

299,3581 
299,358 

3 334,275 1 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

358,001 

983,001 

70,55
1 

70,ool 

46,ool 

46,00 
46,00 

690,00 

1980,001 

690,ool 

11.9 .2021 

MARPO s.r.o., 28. 
října 66/201, Ostrava 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

22 848 252,31 

12 465 469,56 

202 592,56 
202 592,56lcs úRs 2021 02 

10 620 940 ,84 
556 280,68lcs úRs 2021 02 

39 924,321 es VLASTNI 

75 734,82lcs úRs 2021 02 

165 895,21lcs úRs 2021 02 

164 223,08 es úRs 2021 02 
12 518,62 es úRs 2021 02 

187 779,36 es úRs 2021 02 

592 728,84 I es úRs 2021 02 

2 300 649,75l cs úRs 2021 02 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

w "fasádní skladba_F 1" 
w ((345,58+17 ,279)*10,8)-(548,25)+( 1178,96*0,2) 3 606,419 
w "odečet oprav soklové části" -272, 144 -272,144 
w Součet 3 334,275 

I 11 I M I 28375987R I deska EPS 100 fasádní ti 200mm m2 I 3667,7031 800,00 1 2 934 162,40 les VLASTNI 
w 3334,275*1, 1 'Pře očtené koeficientem množství 3 667,703 

12 K 622212011 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek m 1 178,960 670,00 789 903,20 es úRs 2021 02 z al renu ti do 80 mm 
w '1asádni skladba_F1_odměi'eno elektronicky viz výplně otvorů" (1178,96) 1 178,960 
w Součet 1 178,960 

I 13 I M 128375945R I deska EPS 100 fasádnl ti 50mm I m2 259,3711 200,00 I 51 874,20 les VLASTNI 
w 1178,96*0,22 'Pře očtené koeficientem množství 259,371 

14 K 622212011 Montáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek m 276,340 670,00 185 147,80 es úRs 2021 02 z al s renu ti do 80 mm 
w '1asádni skladba_F1_odměi'eno elektronicky_zatepleni parapetů" (276,34) 276,340 
w Součet 276,340 

I 15 I M 128376440 I deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa ti 50mm I m2 60,7951 506,oo I 30 762,21 I es úRs 2021 02 
w 276,34*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 60,795 

I 16 I K 1622251101 I Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu I m2 I 3 606,4191 25,ool 90 160.481cs úRs 2021 02 
w '1asádni systém_oprava soklové části" (345,58+17,279)*0,75 272,144 
w Mezisoučet 272,144 
w "fasádní skladba_F1" 
w ((345,58+17,279)*10,8)-(548,25)+(1178,96*0,2) 3 606,419 
w "odečet oprav soklové části" -272, 144 -272,144 
w Mezisoučet 3 334,275 
w Součet 3 606,419 

I 11 I K 1622325102 I oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% I m2 I 3 606,4191 110,ool 396 706,o91es úRs 2021 02 
w "příprav/sanace podkladu fasádního systému" 
w ((345,58+17,279)*10,8)-(548,25)+(1178,96*0,2) 3 606,419 
w Součet 3 606,419 

18 K 622511112 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn m2 272,144 410,00 111 579,04 es úRs 2021 02 
w "fasádní systém_oprava soklové části" (345,58+17,279)'0,75 272,144 
w Součet 272,144 

I 19 I K 1622531022 I Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn I m2 I 3 570,0671 410,001 1 463 727.471cs úRs 2021 02 
w "fasádní skladba_F1 • 
w ((345,58+17,279)*10,8)-(548,25)+(1178,96*0,2) 3 606,419 
w "odečet oprav soklové části" -272, 144 -272,144 
w Mezisoučet 3 334,275 
w '1asádni skladba_F1_odměřeno elektronicky viz výplně otvorů" (1178,96)'0,2 235,792 
w Mezisoučet 235,792 
w Součet 3 570,067 

I 20 I K I 622454R04 I Příplatek ke KZS za systémové doplňky a příslušenství I m2 I 3 842,2111 100.00 I 384 221,10les VLASTNI 
w "kompletní provedeni dle specifikace PO a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" 
w "dle TP konkrétního výrobce KZS + požadavky PO a TZ" 
w -veškeré systémové lišty, rohovníky, profily 
w Množství vztaženo na plochu KZS. 
w (272, 144+3570,067) 3 842,211 
w Součet 3 842,211 

21 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 548,250 35,00 19 188,75 es úRs 2021 02 
22 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 3 606,419 5,00 18 032,10 es úRs 2021 02 

w "připrav/sanace podkladu fasádního systému" 
w ((345,58+17 ,279)* 10,8)-(548,25)+(1178,96*0,2) 3 606,419 
w Součet 3 606,419 

I 23 1 K 1632450123 !vyrovnávací cementový potěr ti do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu I m2 I 110,5361 450,ool 49 741,2olcs úRs 2021 02 
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PČ Typ Kód 

w 

w 

D 9 

24 I K 1949101111 
w 

w 

25 K 952901111 
26 K 965045111 

w 

w 

27 I K 966080101 

w 

w 

w 

�967031132 
w 

w 

I2�] KJ968062ROO 

p 

w 

w 

w 

�978013191 

w 

w 

�978036341 
w 

w 

w 

@EJ978059511 
w 

w 

e_0985015R01 
p 

D 997 

34 I K 1997013154 

35 I K l997013R31 

p 

Popis 

"výměna výplni otvorů_odměřeno elektronicky_parapet vnitřni" (276,34.0,40) 
Součet 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 
"výměna výplni otvorů_odměřeno elektronicky" (276,34•1,or1 ,5 
Součet 
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových ti do 50 mm pi do 1 m2 

"výměna výplni otvorů_odměřeno elektronicky_parapet vnitřni" (276,34•0,40) 
Součet 
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm vč. odvozu, likvidace, poplatku za 
nebezpečný odpad, práce prováděné specializovanou firmou 
"příprav/sanace podkladu fasádniho systému" 
((345,58+17,279t10,8)-(548,25)+(1178,96·0,2) 
Součet 

]Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC 
"výměna výplni otvorů_odměřeno elektronicky_ostěni/nadpraži" (1178,96.0,48) 
Součet 

!Vybourání výplní -9.tvorů_ bez materiálového_a plošného rozlišení 
Poznámka k po/alce: 
Specifikace I rozsah: 
-vyvě$enl kfldel (v pflpadé otevlravých výplni) 
-vybouráni rámu (bez rozMen/ systému otevfránl) 

-vybouráni pevných (neotevlravých) výplni bez rozMen/ 

-demontále a odstranénl pflmo souvisejlcfch pflslu$enstvl a doplňků 
(parapety, gamyle, rolety, laluzie, ocel. mflle, ostatnl doplňky) 

-ve$keré demontálnl oráce a ofesunv iesou zahmutv v iednotkové cené 

"kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejicich prací a dodávek" 
"výměna výplni otvorů_odměřeno elektronicky" 548,25 
Součet 

\Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % 
"výměna výplni otvorů_odměřeno elektronicky_ostěni/nadpraži" (1178,96•0,48) 
Součet 

]otlučení (osekání) vnějších omítek v rozsahu do 30 % 
"připrav/sanace podkladu fasádniho systému" 
((345,58+17,279t10,8)-(548,25)+(1178,96·□,2) 
Součet 

)odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 
"výměna výplni otvorů_odměřeno elektronicky_ostěni/parapety" (28,215) 
Součet 

j Demontáž stříšek nad vstupy 
Poznámka k po/alce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vtetné v$ech pflmo souvisejlclch pracl a tinnostl 

Přesun sutě 
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení 
Poznámka k po/alce: 
Jednotková cena stanovena pro stavebnl odpad BEZ ROZUSENI _vtetné nebezpetných odpadů. 
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MJ 

m2 I 

m2 
m2 

m2 I

Množství 

110,536 
110,536 

414,510 

414,510 
414,510 

953,500 

110,536 
110,536 
110,536 

3 606,419 

3 606,419 
3 606,419 

m2 I 565.9011 
565,901 
565,901 

m_2 _L_548,25�[ 

548,250 
548,250 

m2 I 565,9011 
565,901 
565,901 

m2 3 606,4191 

3 606,419 
3 606,419 

m2 1 20.215 i 
28,215 
28,215 

kus 3,ooo l 

221,931 

221,931 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

1 164 209,59 

76,00 31 502,76 ICS ŮRS 2021 02 

107,90 102 882,65ICS ŮRS 2021 02 
118,20 13 065,36ICS ŮRS 2021 02 

153,00 551 782,11 ICS ŮRS 2021 02 

100,20] 56 703,2Bjcs ůRs 2021 02 

.i5o,o� L___ 246 712,5oics VLASTNÍ 
- ------ - ------ -

61,201 34 633,14\cs ůRs 2021 02 

33,061 119 220,21 ]es ůRs 2021 02 

113,401 3 199,50]cs ůRs 2021 02 

1 500,oo l 4 500,oojcs VLASTNI 

370 513,81 

865,00 191 970,32ICS ŮRS 2021 02 

350 ,00 77 675,85ICS VLASTNI 



PC Typ Kód 

361 K 1997321511 
37�997321519 

w 
�997321611 

D 998 
�998017003 

D PSV 

D 751 
�751015R01 

p 

764 
41 K 764002811 
42 K 764002851 
43 K 764002871 
44 K 764225C01 

p 

45 [ K [ 764225C02 

p 

461 K I 764225C03 

p 

47 [ K 1998764203 

D 766 

148 1 K l1ee223co1 

p 

49 I K I 766223C02 

p 

50 I K I 766223C03 

p 

51 [ K [766223C04 

Popis 

Jvodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km 
I Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu 
221,931 '20 'Přep_očtené koeficientem množství 

]Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

Přesun hmot 
] Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m 

Práce a dodávky PSV 

Vzduchotechnika 
]stávající jednotky vrr 
Poznámka k po/otce: 

Vypu$ténl systému, demontát vzduchotechnických jednotek. uskladnénl jednotek ve skladu zhotovitele. Po provedeni stavebnlch pracl 

opétovné osazeni jednotek a napu$ténl systému + uvedeni do provozu 

K kce kl 'řsk' 
Demontáž okapového plechu do suti 
Demontáž oplechování parapetů do suti 
Demontáž lemování zdí do suti 
K-01 - D+M Parapetní plech, ocelový plech ti. 0,55mm žárově pozink., r.š. 390mm 
Poznámka k po/otce. 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ ve:. v$ech souvisejlclch pracl dodávek, pflslu$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cené zapotltáno: dodávka, výroba, montállosazenlll<otvenl (VC:.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky
klemplfské prv, 

MJ 

t 
t 

� 

m 
m 
m 

bm 

K-02 - D+M Parapetní plech, ocelový plech ti. 0,55mm žárově pozink., r.š. 420mm I bm 
Poznámka k po/otce: 

Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vč:. v$ech souvisejlclch pracl dodávek, pfls/u$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně zapotltáno: dodávka, výroba, montállosazenllkotvenl (VC:.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky

klemplfské prvky. 

K-03 - D+M Balkonová okapnice, ocelový plech ti. 0,55mm žárově pozink., r.š. 285mm I bm 
Poznámka k po/otce: 

Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ ve. v$ech souvisejlclch pracl dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně zapotltáno: dodávka, výroba. montál/osazenl/kotvenl (ve.kotvlclch prvků). povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky

klemplfské prv, 

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské % 

Konstrukce truhlářské 
IT-01 - D+M Vnitřní parapet š. 330mm, postforming, voděvzdorná DTO, ti. 20mm I bm 
Poznámka k po/otce: 

Kompletnl provedeni dle specinkace PD a TZ ve. všech souvisejlclch pracl dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

ceně zapotltáno: dodávka, výroba, montállosazenllkotvenl (ve.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz tabulky PSV -
truhláfské výrob, 

T-02 - D+M Vnitřní parapet š. 370mm, postforming, voděvzdorná DTO, ti. 20mm I bm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ ve:. všech souvisejlclch pracl dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cené zapotltáno: dodávka, výroba, montállosazenlll<otvenl (VC:.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz tabulky PSV -
truh/áfské výrob, 

T-03 - D+M Vnitřní parapet š. 300mm, postforming, voděvzdorná DTO, ti. 20mm I bm 
Poznámka k po/otce: 

Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ ve. v$ech souvisejlclch pracl dodávek, pflslu$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně zapotltáno: dodávka, výroba, montállosazenlll<otvenl (ve.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specinkace viz tabulky PSV -
truhláfské výrob, 

T-04 - D+M Vnitřní parapet š. 280mm, postforming, voděvzdorná DTO, ti. 20mm 
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bm 

Množství J.cena [CZK] 

221,931 65,50 
4 438,620 15,10 

4 438,620 

221,931 I 87,ool 

161,4651 664.ool 

1,000] 20 000,00] 

5,460 50,00 
242,565 80,00 
345,580 70,00 
228,695 820,00 

13,870 850,00 

5,460 1 500,00 

1,000 2 514,00 

19a,090 I 744,oo] 

12,990 744,00 

32,750 684,00 

5,460 684,00 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

14 536.48lcs úRs 2021 02 
67 023, 16Jcs úRs 2021 02 

19 308,oo]cs úRs 2021 02 

107 212,76 
101 212,76 ]es úRs 2021 02 

10 146 597,75 

20 000,00 
20 ooo,oo]cs VLASTNÍ 

253 892,20 
273,00 es úRs 2021 02 

19 405,20 es úRs 2021 02 
24 190,60 es úRs 2021 02 

187 529,90 es VLASTNI 

11 789,50ICS VLASTNI 

8 190,00ICS VLASTNI 

2 514,00 ICS ÚRS 2021 02 

332 145,12 
147 378,96]cs VLASTNI 

9 664,56ICS VLASTNI 

22 401,00ICS VLASTNI 

i 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
Poznámka k po/otce: 

p 
Kompletní provedeni dle specmkace PD a TZ vč. všech souvisej/cích prací dodávek, pfls/ušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cent! započítáno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotvenl (vč.kotvlc/ch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specmkace viz tabulky PSV -
truh/áfské 'rob k . 

521 K 766223C05 T-05 - D+M Vnitřní parapet š. 320mm, postforming, voděvzdorná DTO, ti. 20mm bm 11,340 744,00 8 436,96 es VLASTNI 
Poznámka k po/otce: 

p 
Kompletnl provedeni dle specmkace PD a TZ vč. všech souvisejlclch pracl dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započltáno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotven/ (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletn/ specifikace viz tabulky PSV -
truhláfské ' b 

53 I K I 766223C06 IT-06 - D+M Vnitřní parapet š. 250mm, postforming, voděvzdorná DTO, ti. 20mm bm 3,510 640,00 2 246,40 es VLASTNI 
Poznámka k po/otce: 

p 
Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisej/cích prací dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cent! započítáno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotvenl (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulky PSV -
truhláfské "robk . 

54 I K l766223C07 IT-07 - D+M Vnitřní parapet š. 310mm, postforming, voděvzdorná DTO, ti. 20mm bm 5,400 744,00 4 017,60 es VLASTNI 
Poznámka k po/otce: 

p 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejlclch pracl dodávek, pf/slušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započltáno: dodávka, výroba, montáVosazenl/kotvenl (vč.kotvlcfch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz tabulky PSV -
trul!lll�kJyýrr,bJ<y� 

55 K 766629513 Příplatek k montáži oken rovné ostění perlinka připojovací spára do 20 mm m 1 455,300 90,00 130 977,oo es úRs 2021 02 
56 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské % 1,000 3 288,00 3 2aa,oo es úRs 2021 02 

D 767 Konstrukce zámečnické 8 949 512,10 

I s1 I K l151224co1 lo-01 - D+M Dvoukřídlé okno, AL rám, 1170x2050mm ks 24,oool 33 946,381 814 713,12lcs VLASTNI 
Poznámka k po/otce: 

p 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisej/cích prací dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započltáno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotvenl (vč.kotvlcfch prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz PSV tabulky -
okna. 

I 58 I K I 767224C02 lo-02 - D+M Jednokřídlé okno, AL rám, 570x1450mm ks 10,0001 15 223,201 152 232,ooics VLASTNI 
Poznámka k po/otce: 

p 
Kompletní provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisej/cích prací dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cent! zapač/táno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotvenl (vč.kotvicích prvků), povrchová ůprava. Kompletní specifikace viz PSV tabulky -
okna. 

I s9 I K l167224C03 lo-03 - D+M Dvoukřídlé okno, AL rám, 1310x2050mm ks 11,0001 39 923,641 439 160,04 I es VLASTNI 
Poznámka k po/otce: 

p 
Kompletní provedeni dle specifikace PO a TZ vč. všech souvisej/cích prací dodávek, pfls/ušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započltáno: dodávka, výroba, montállosazenllkotvenl (vč.kotvicích prvků), povrchová ůprava. Kompletní specifikace viz PSV tabulky -
okna. 

160 I K I767224C04 10-04 - D+M Jednokřídlé okno pevné, děleno poutcem, AL rám, 1200x5000mm ks 1,0001 so 301,ool so 301,oolcs VLASTNÍ 
Poznámka k po/otce: 

p 
Kompletní provedeni dle specifikace PO a TZ vč. všech souvisej/cích prací dodávek, pf/slušenstvl a komponentů dle výpisu. v jednotkové 

cent! započltáno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotvenl (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky -
okna. 

161 I K I767224C05 lo-os - D+M Jednokřídlé okno pevné, AL rám, 1200x2760mm I ks I 1,0001 29 282,001 29 202,oo!cs VLASTNÍ 
Poznámka k po/otce: 

p 
Kompfetnl provedeni dle specifikace PO a TZ vč. všech souvisejlclch pracf dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cent! započltáno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotvenl (vé.kotvfcfch prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz PSV tabulky -
okna. 

I 621 K I 767224C06 lo-os - D+M Dvoukřídlé okno, AL rám, 1200x2100mm ks 18,0001 39 673,561 714 124,oalcs VLASTNI 
Poznámka k po/otce: 

p 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vč. všech souvisej/cích prací dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cent! započ/táno: dodávka, výroba, montáVosazenflkotvenl (vč.kotvicích prvků), povrchová ůprava. Kompletnf specifikace viz PSV tabulky -
okna. 

I 631 K I 767224C07 I 0-07 - D+M Jednokřídlé okno, AL rám, 600x1500mm ks 6,oool 16 220.00 I 97 320,oolcs VLASTNI 
Poznámka k po/otce: 

p 
Kompfetnf provedeni dle specifikace PO a TZ vč. všech souvisejlclch prac/ dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené započltáno· dodávka, výroba, montáVosazenllkotven/ (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky -
okna. 

I 641 K I 767224C08 lo-OB - D+M Dvoukřídlé okno, AL rám, 1350x2100mm I ks I 27,oool 40 254,781 1 086 879,06Ics VLASTNÍ 
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PC Typ Kód 

p 

�767224C09 

p 

�767224C10 

p 

�767224C11 

p 

ew::rKT767224C12 

p 

�767224C13 

p 

�767224C14 

p 

[BI)767224C15 

p 

�767224C16 

p 

�767224C17 

p 

�767224C18 

p 

�767224C19 

p 

�767224C20 

Popis 

Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vt. všech souviseJlclch pracl dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cent! zapotftáno: dodávka, výroba, montál/osazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky -
okna. 

]o-09 - D+M Dvoukřídlé okno, AL rám, 1480x2100mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. všech souviseJlclch pracl dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cent! zapotltáno: dodávka. výroba, montál/osazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky
okna. 

]0-10 - D+M Jednokřídlé okno, AL rám, 700x1000mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. všech souviseJlclch pracl dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cent! zapotftáno: dodávka, výroba, montál/osazenflkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Komp/etnl specifikace viz PSV tabulky
okna. 

]0-11 - D+M Jednokřídlé okno pevné, děleno poutcem, AL rám, 2000x4860mm 
Poznámka k po/otce: 
Komp/etnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. všech souviseJlclch prac/ dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cent! zapotltáno: dodávka, výroba, montállosazenflkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Komp/etnl specifikace viz PSV tabulky -
okna. 

· lo-12- D+M Dvoukfidlé-�k�o pE'lvné, s dělícím sloupkem, A -L rám, 2000x1700mm ·----· -------J 
Poznámka k po/otce: 
Komp/etnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. všech souviseJlclch pracl dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cent! zapotltáno: dodávka, výroba, montállosazenflkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Komp/etnl specifikace viz PSV tabulky
okna. 

]o-13 - D+M Dvoukřídlé okno, AL rám, 1170x2050mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. všech souviseJlclch prac/ dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V Jednotkové 

cenil zapotltáno: dodávka, výroba, montál/osazenflkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Komp/etnl specifikace viz PSV tabulky

okna. 

]o-14 - D+M Jednokřídlé okno, AL rám, 570x1450mm 
Poznámka k po/otce: 
Komp/etnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. všech souviseJlclch pracl dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cent! zapotltáno: dodávka, výroba, montál/osazen/lkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky
okna. 

]o-15 - D+M Dvoukřídlé okno, AL rám, 1310x2050mm 
Poznámka k po/otce: 

Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. všech souviseJlclch prac/ dodávek, pflslušenstvf a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cenil zapotltáno: dodávka, výroba, montál/osazenflkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Komp/etnl specifikace viz PSV tabulky -

okna. 

]o-16 - D+M Dvoukřídlé okno, AL rám, 1200x2100mm 
Poznámka k po/otce: 

Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. všech souviseJ/c/ch pracl dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cent! zapotltáno: dodávka, výroba, montál/osazen/lkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Komp/etnl specifikace viz PSV tabulky

okna. 

jo-17 - D+M Jednokřídlé okno, AL rám, 600x1500mm 
Poznámka k po/otce: 

Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. všech souviseJ/clch pracl dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cenil zapotltáno: dodávka, výroba, montállosazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Komp/etnl specifikace viz PSV tabulky
okna. 

]o-18 - D+M Dvoukřídlé okno, AL rám, 1350x2100mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. všech souviseJlclch pracl dodávek, pf/s/ušenstvl a komponentů dle výpisu. V Jednotkové 
cent! zapotltáno: dodávka, výroba, montál/osazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky
okna. 

]o-19 - D+M Dvoukřídlé okno, AL rám, 1480x2100mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. všech souviseJlclch prac/ dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cent! zapotftáno: dodávka, výroba, montál/osazenflkotven/ (vt.kotvlc/ch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky -
okna. 

]o-20 - D+M Dvoukřídlé okno, AL rám, 1950x2350mm 

Strana 9 z 16 

MJ Množství 

ks 5,oool 

ks 1,000[ 

ks 1,0001 

.- _[ ____ . ·-
IO!ks 2,0on 

ks 24,oool 

ks 10,0001 

ks 12,000[ 

ks 19.ooo 1 

ks 6,0001 

ks 26,ooo[ 

ks 5,oool 

ks 1,0001 

J.cena [CZK) 

43 413,801 

13 691,001 

79 306,ool 

. -28 794,5or 

40 131,001 

14 363,601 

39 634,751 

39 682,161 

14 363,671 

40 183,041 

40 799,ool 

49 215,ool 

Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

217 069,oo]cs VLASTNI 

13 691,oo]cs VLASTNI 

79 306,oojcs VLASTNI 

- . 57 589,ocilcsvLASTNI 

963 144,oo]cs VLASTNI 

143 636,oojcs VLASTNI 

475 617,oojcs VLASTNI 

753 961,Q4]cs VLASTNÍ 

86 182,02]cs VLASTNI 

1 044 759,Q4]cs VLASTNI 

203 995,oo] es VLASTNI 

49 215,00 ]es VLASTNÍ 



PC Typ Kód 

p 

�767224C21 

p 

�767224C22 

p 

�767224C23 

p 

�767224Ó4 

p 

@@767224C25 

p 

�767224C26 

p 

�767224C27 

p 

�767224C28 

p 

85 I K I 767224C29 

p 

�767224C30 

p 

� 76 7224C31 

p 

Popis 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vč. vSech souvisejlclch pracl dodávek, pf/sluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené započltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky
okna. 

]0-21 - D+M Jednokřídlé okno, AL rám, 800x500mm, neprůhledné zasklení 
Poznámka k po/otce: 

Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vč. vSech souvisejlclch pracl dodávek, pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V Jednotkové 
cené započltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky -
okna. 

jo-22 - D+M Jednokřídlé okno, AL rám, 780x460mm, neprůhledné zasklení 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vč. vSech souvisejlclch pracl dodávek, pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené započltáno: dodávka, výroba, montátlosazenl/kotvenl (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky
okna. 

]o-23 - D+M Jednokřídlé okno, AL rám, 1200x500mm, neprůhledné zasklení 
Poznámka k po/otce: 

Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vč. vSech souvisejlclch prac/ dodávek, pfls/uSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené započltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky -
okna. 

/ ()�24 -- D+M J-;;d�okfídlé -ok��.-AL-rá�. 600x500mm, neprůhl;d�é�;skle�í 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vč. vSech souvisejlclch pracl dodávek, pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené započltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky
okna. 

] 0-25 - D+M Jednokřídlé okno, AL rám, 1170x450mm, neprůhledné zasklení 
Poznámka k po/otce: 

Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vč. vSech souvisejlclch pracl dodávek, pflslutenstvl a komponentů dle výpisu. V Jednotkové 
cené započltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky -
okna. 

]0-26 - D+M Jednokřídlé okno, AL rám, 1000x500mm, neprůhledné zasklení 
Poznámka k po/otce: 

Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vč. vtech souvisej/clch pracl dodávek, pflslutenstvl a komponentů dle výpisu. V Jednotkové 
cené započltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kampletnl specifikace viz PSV tabulky
okna. 

]oh-01 - D+M Dvoukřidlé okno pevné, s dělícím sloupkem, AL rám, 1190x1450mm, s PO 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vč. vtech souvisejlclch pracl dodávek, pflslutenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené započítáno: dodávka, výroba, mantátlosazenllkotvenl (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky
okna. 

joh-02 - D+M Dvoukřídlé okno pevné, s dělícím sloupkem, AL rám, 1310x2050mm, s PO 
Poznámka k po/otce: 

Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vč. vtech souvisej/clch pracl dodávek, pflslutenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené započltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kampletnl specifikace viz PSV tabulky -
okna. 

Oh-03 - D+M Dvoukřídlé okno pevné, s dělícím sloupkem, děleno poutcem, AL rám, 1190x2360mm, s PO 
Poznámka k po/otce: 
Kampletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vč. vtech souvisejlclch pracl dodávek, pflslutenstvl a komponentů dle výpisu. V Jednotkové 
cené zapač/táno: dodávka, výroba, montátlosazenllkatvenl (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky
okna. 

joh-04 - D+M Dvoukřídlé okno pevné, s dělícím sloupkem, AL rám, 1310x2050mm, s PO 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vč. vtech souvisejlclch pracl dodávek, pflslutenstvl a komponentů dle výpisu. v Jednotkové 
cené započltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vč.kotvlc/ch prvků), povrchová ůprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky
okna. 

jD-01 - D+M Hliníkové dveře, prosklené, dvoukřídlé, 1800x1900mm, včetně zárubně 
Poznámka k po/otce: 

Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vč. vtech souvisej/c/ch pracl dodávek, pflslutenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené započltáno. dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky
dvefe. 

Strana 10 z 16 

MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

ks 5,oool 11 223,601 56 11B,oolcs VLASTNI 

ks 2,0001 11 126.001 22 252,oolcs VLASTNÍ 

ks 4,oool 13 211,751 52 847,oolcs VLASTNÍ 

ks - i 1,0001 1-0 228,00 [ - 10 2-28,00 I es v1..AsTNI 

ks 3,oool 13 065,oo 1 39 195,oolcs VLASTNí 

ks 1,0001 12 216,001 12 216,oolcs VLASTNI 

ks 2,0001 21 945,501 43 891,oolcs VLASTNI 

ks 1,0001 29 705,ool 29 705,oo I es VLASTNI 

ks 2,000 38 752,50 77 505,00ICS VLASTNI 

ks 1,000] 27 245,oo] 27 245,oo]cs VLASTNI 

ks 1,000] 86 797,ooj 86 797,oojcs VLASTNI 



PČ Typ Kód 

88 I K I 767224C32 

p 

89 I K 767224C33 

p 

90 I K I 767224C34 

p 

I 91 I K I767224C35 

p 

92 K 767224C36 

p 

93 I K 767224C37 

p 

941 K 767224C38 

p 

95 I K l767224C39 

p 

96 I K l767224C40 

p 

97 I K I 767224C41 

p 

981 K 767224C42 

p 

991 K 767224C43 

Popis 

ID-02- D+M Hliníkové dveře, plné, zateplené, 1800x1970mm, včetně zárubně 
Poznámka k po/alce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejlclch pracl dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cen/! započltáno: dodávka, výroba, montá2/osazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky-

dvefe. 
D-03 - D+M Hliníkové dveře, prosklené, s nadsvětlíkem, včetně zárubně, 1500x2100mm, otvor 
1580x3000mm 
Poznámka k po/alce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejlclch pracl dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapač/táno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotvenl (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky -

dvefe. 

(D-04- D+M Hliníkové dveře, prosklené, s nadsvětlíkem, včetně zárubně, 1500x2100mm, otvor 
158QxJQQQmm 
Poznámka k po/alce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisej/clch prac/ dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cen/! zapač/táno: dodávka, výroba, montá2/osazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky-

dvefe. 

lz-01 - D+M Ochranná mřížka okna - hliníková, 1070x350mm 
Poznámka k po/alce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejlclch pracl dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cen/! zapač/táno: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky-

zámečnické 'rob 

Z-02 - D+M Ochranná mřížka okna - hliníková, 1100x400mm 
Poznámka k po/alce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. všech souvisej/c/ch pracl dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cent! započltáno: dodávka, výroba, montá2/osazenllkotvenl (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky-

zámečnické 'rob 

Z-03 - D+M Ochranná mřížka okna - hliníková, 500x400mm 
Poznámka k po/alce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejlclch pracl dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cen/! zapač/táno: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvlc/ch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky-
zámečnické · rob 

Z-04 - D+M Ochranná mřížka okna - hliníková, 680x360mm 
Poznámka k po/alce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejlclch pracl dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cen/! zapač/táno: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvlc/ch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky-
zámečnické "rob 

IZ-05 - D+M Ochranná mřížka okna - hliníková, 700x400mm 
Poznámka k po/alce: 

Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. všech souvisejlclch prac/ dodávek, pflslušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cen/! zapač/táno: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vč.kotvlc/ch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky-

zámečnické 'rob 

IZ-06 - D+M Ochranná mřížka okna - hliníková, 900x400mm 
Poznámka k po/alce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vt. všech souvisej/clch pracl dodávek, pfls/ušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cent! zapač/táno: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotveni (vt.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky-

zámečnické 'rob 

IZ-07 - D+M Okenní mříž ocelová - rozměry 900x600mm 
Poznámka k po/alce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisej/clch pracl dodávek, pf/slušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cen/! zapač/táno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotvenl (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky -
zámečnické 'rob 

Z-08 - D+M Okenní mříž ocelová - rozměry 880x560mm 
Poznámka k po/alce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejlclch prac/ dodávek, pfls/ušenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cen/! započltáno: dodávka, výroba, montáž/osazeni/kotven/ (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky-
zámečnické · robk . 

Z-09 - D+M Okenní mříž ocelová - rozměry 1270x550mm 
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

ks 1,0001 71 618,ool 71 618,ooics VLASTNÍ 

I ks 1,0001 12 979,ool 12 979,oolcs VLASTNI 

ks 1,0001 72 979,001 72 979,ooics VLASTNI 

I ks 3,oool 5 ooo,ool 15 ooo,oolcs VLASTNI 

ks 4,000 7 027,75 28 111,00 es VLASTNI 

ks 1,000 3 000,00 3 000,00 es VLASTNI 

ks 2,000 2 000,00 4 000,00 es VLASTNI 

ks 5,000 4 500,00 22 500,00 es VLASTNI 

ks 1,000 5 000,00 5 000,00 es VLASTNI 

kg 62,000 127,50 7 905,00 es VLASTNI 

kg 14,500 127,50 1 848,75 es VLASTNI 

kg 57,900 127,50 7 382,25 es VLASTNI 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
Poznámka k po/otce: 

p 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ ve. vSech souvisejlclch pracl dodávek. pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapoCltáno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotvenl (ve.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky -

zámeCnické ·rob 

1001 K 767224C44 Z-10 - D+M Okenní mříž ocelová - rozměry 1300x600mm kg 82,000 127,50 10 455,00 es VLASTNI 
Poznámka k po/otce: 

p 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ ve. vSech souvisejlclch pracl dodávek, pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapoCltáno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotvenl (vC.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky-

zámeCnické 'rob 

1011 K 767224C45 Z-11 - D+M Okenní mříž ocelová - rozměry 700x600mm kg 12,200 127,50 1 555,50 es VLASTNI 
Poznámka k po/otce: 

p 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ ve. vSech souvisejlclch pracl dodávek, pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cené zapoC/táno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotvenl (ve.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky-

zámeCnické · rob 

1021 K l767224C46 IZ-12 - D+M Okenní mříž ocelová - rozměry 1100x600mm kg 17,400 127,50 2 218,50 es VLASTNI 
Poznámka k po/otce: 

p 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ ve. vSech souvisejlclch pracl dodávek, pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cené zapoCltáno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotvenl (vC.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky -

I103]K ]7iiiiúc.i7 
_ _  �á"leC.fliCké yýrpQl{y. _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

I I 41,1001 -- -127,50[ s2<10,25 JcsvLAs--r�.JI -- - - - -] ]z-13 - D+M Okenní mříž ocelová - rozměry 900x550mm kg 

Poznámka k po/otce: 

p 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ ve. vSech souvisejlclch pracl dodávek, pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapoCltáno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotvenl (ve.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky-

zámeCnické 'rob 

1041 K l767224C48 IZ-14 - D+M Okenní mříž ocelová - rozměry 1000x1890mm kg 1 689,600 127,50 215 424,00 es VLASTNI 
Poznámka k po/ofoe: 

p 
Kompletní provedeni dle specifikace PO a TZ vC. vSech souvisejlclch pracl dodávek, pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cené zapoCltáno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotvenl (vC.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky-

zámeCnické 'rob 

1051 K l767224C49 IZ-15 - D+M Okenní mříž ocelová - rozměry 400x1290mm kg 324,000 127,50 41 310,00 es VLASTNI 
Poznámka k po/otce: 

p 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ ve. vSech souvisej/cích prací dodávek, pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapoCltáno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotvenl (vC.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky -

zámeCnické · rob 

1061 K 767224C50 Z-16 - D+M Okenní mříž ocelová - rozměry 1150x1890mm kg 913,100 127,50 116 420,25 es VLASTNI 
Poznámka k po/otce: 

p 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ ve. vSech souvisejlclch prací dodávek, pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapoCltáno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotvenl (vC.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz PSV tabulky-

zámeCnické · rob 

1071 K 767224C51 Z-17 - D+M Okenní mříž ocelová - rozměry 1030x1290mm kg 54,600 127,50 6 961,50 es VLASTNI 
Poznámka k po/otce: 

p 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ ve. vSech souvisej/cích prací dodávek, pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cené zapoCltáno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotvenl (vC.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky -

zámeCnické · rob 

1081 K 767224C52 Z-18 - D+M Okenní mříž ocelová - rozměry 1030x2200mm kg 83,800 127,50 1 O 684,50 es VLASTNI 
Poznámka k po/otce: 

p 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vC. vSech souvisejlc/ch pracl dodávek, pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 

cené zapoC/táno: dodávka, výroba, montáVosazen//kotvenl (vC.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky -

zámečnické · robk . 

1091 K l767224C53 IZ-19 - D+M Okenní mříž ocelová - rozměry 800x1100mm kg 23,000 127,50 2 932,50 es VLASTNI 
Poznámka k po/otce: 

p 
Komp/etnl provedeni dle specifikace PO a TZ ve. vSech souvisej/cích pracl dodávek, pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapoC/táno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotvenl (vC.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz PSV tabulky -

zámečnické · rob 

1101 K 767224C54 Z-20 - D+M Okenní mříž ocelová - rozměry 1790x2200mm kg 59,200 127,50 7 548,00 es VLASTNI 
Poznámka k po/otce· 

p 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ ve. vSech souvisej/cích prac/ dodávek, pflsluSenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapoCltáno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotvenl (vC.kotvlclch prvků). povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky-

zámeCnické · robk . 

111 I K I 767224C55 IZ-21 - D+M Mříž dveří ocelová, otevíravá, dvoukřídlá, rozměry 2x 1110x2050mm kg 80,500 127,50 10 263,75 es VLASTNÍ 
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PČ Typ Kód 

p 

1121 K I767224C56 

p 

1131 K I767224C57 

p 

1141 K I767224C58 

p 

1151 K I767224C59 

p 

1161 K I767224C60 

p 

1171 K l767224C61 

p 

1181 K l767224C62 

p 

1191 K l767224C63 

p 

1201 K l767224C64 

p 

121[ K [767224C65 

p 

122[ K [767224C66 

Popis 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ ve. v!ech souvisejlclch pracl dodávek, ptlslu!enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapoC/táno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (ve.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky -
zámeenické výrob, 

Z-22 - D+M Mříž ocelová - rozměry 890x1900mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ ve. v!ech souvisejlclch pracl dodávek, pfls/u!enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazen//kotvenl (ve.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky
zámeCnické výrob, 

Z-23 - D+M Ocelové zábradlí 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ ve. v!ech souvisejlc/ch prac/ dodávek, pflslu!enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapotltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (ve.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky
zá_meCnické výrob, 

Z-24 - D+M Ventilační mřížka 550x300mm, hliníková 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ ve. v!ech souvisejlclch pracl dodávek, ptls/u!enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapoC/táno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (ve.kotvlclch prvků}, povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky -
zámeCnické výrob, 

Z-25 - D+M Ventilační mřížka 730x450mm, hliníková
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ ve. v!ech souvisejlclch pracl dodávek, pflslu!enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapotltáno: dodávka, výroba, montállosazenllkotvenl (vC.kotvlclch prvků}, povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky
zámeCnické výrob, 

Z-26 - D+M Ventilační mřížka 730x500mm, hliníková 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ ve. v!ech souvisejlclch pracl dodávek, pflslu!enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně zapoCltáno: dodávka, výroba, montállosazenllkotvenl (vC.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky
zámeCnické výrobky. 

Z-27 - D+M Krycí mřížka na fasádě pro VZT - kruhová ON 100, hliníková, prodlužovací nástavec potrubí dl. 
200mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ ve. v!ech souvisejlclch pracl dodávek, pflslu!enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapoeltáno: dodávka, výroba, montál/osazenllkotvenl (ve.kotvlclch prvků}, povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky-
zámeCnické výrobKY . ... -�---��� ___ ---- ---�� Z-28 - D+M Krycí mřížka na fasádě pro VZT - 250x250mm, hliníková, prodlužovací nástavec potrubí dl. 
200mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ ve. v!ech souvisejlclch pracl dodávek, pflslu!enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapotltáno: dodávka, výroba, montállosazenllkotven/ (vC.kotvlc/ch prvků}, povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky
zámeCnické výrob, 
Z-29 - D+M Krycí mřížka na fasádě pro VZT- 400x400mm, hliníková, prodlužovací nástavec potrubí dl. 
200mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vC. v!ech souvisejlclch pracl dodávek, pflslu!enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapocltáno: dodávka, výroba, montállosazenllkotvenl (vC.kotvlclch prvků}, povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky
zámeCnické výrob 
Z-30 - D+M KrycTmřížka na fasádě pro VZT -� 400x250mm, hliníková, prodlužovací nástavec potrubí dl. 
200mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ ve. v!ech souvisejlclch pracl dodávek, pflslu!enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapoCltáno: dodávka, výroba, montállosazenllkotven/ (ve.kotvlc/ch prvků}, povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky -
zámeCnické V'frob 
Z-31 - D+M Krycíriiřížka na fasádě pro Vz.T - 500x250mm, hliníková, prodlužovací nástavec potrubí dl. 
200mm 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ ve. v!ech souvisejlclch pracl dodávek, pfls/u!enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
cené zapoeltáno: dodávka, výroba, montátlosazenl/kotvenl (ve.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky -
zámeenické výrobky. 

Z-32 - D+M Skleněná stříška nad vstupem, 2200x1000mm, tvrzené bezp. sklo ESG ti. 10mm, nerez 1.4301
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

kg 202,800 127,50 25 857,00ICS VLASTNI 

kg 161,000 127,50 20 527,50ICS VLASTNÍ 

ks 1,000 1 757,80 1 757,80ICS VLASTNÍ 

ks 1,000 4 675,00 4 675,00 I es VLASTNI 

ks 1,000 5 100,00 5 100,00ICS VLASTNI 

ks 2,000 4 760,00 9 520,00ICS VLASTNI 

ks 2,000 3 825,00 7 650,00 ICS VLASTNI 

ks 1,000 6 375,00 6 375,00ICS VLASTNI 

ks 1,000 6 800,00 6 800,00ICS VLASTNI 

ks 6,000 8 500,00 51 000,00[CS VLASTNI 

ks 2,000 20 000,00 40 000,00[CS VLASTNI 



PČ Typ Kód 

p 

1231 K l767224C67 

p 

-

1241 K l767224C68 

p 

1251 K l767224C69 

p 

-

1261 K l767224C70 

p 

1271 K I767224C71 

p 

@a[K[767224C72 
-

p 

-

1291 K I 767224C73 

p 

130 K 767810811 
131 K 767996701 
132 K 998767203 

D 781 
1331 K 1781121011 
1341 K 1781131112 

p 

1351 K 1781473925 

p 

w 

w 

11361 M 159761ROO 

Popis 

Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vč. v$ech souvisejlclch pracl dodávek, pflslu$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započltáno: dodávka, výroba, montáVosazen//kotven/ (vč.kotvlclch prvků), povrchová ůprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky -
zámečnické výrobky. 

Z-33 - D+M Skleněná stříška nad vstupem, 3000x1000mm, tvrzené bezp. sklo ESG ti. 12mm, nerez 1.4301 
Poznámka k po/otce: 
Komplernl provedeni dle specifikace PO a TZ vč. v$ech souvisejlclch prac/ dodávek, pflslu$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započltáno: dodávka, výroba, montáVosazen//kotven/ (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabu/ky
zámetnické výrob 

Z-34 - D+M Dvířka uzávěru plynu, 600x900mm, do tepelné izolace, materiál pozink 
Poznámka k po/otce: 
Kompletn/ provedeni dle specmkace PO a TZ vč. v$ech souvisejlc/ch pracl dodávek, pflslu$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započltáno: dodávka, výroba, montátlosazen/lkotvenl (vč.kotvlc/ch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky
zámetnické výrob 

Z-35 - D+M Dvířka uzávěru plynu, 600x600mm, do tepelné izolace, materiál pozink 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vč. v$ech souvisej/clch pracl dodávek, pflslu$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započltáno: dodávka, výroba, montállosazen/lkotvenl (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky
zámetnické výrob 

Z-36 - D+M Dvířka uzávěru plynu, 500x500mm, do tepelné izolace, materiál pozink 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vč. v$ech souvisejlclch prac/ dodávek, pflslu$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započltáno: dodávka, výroba, montállosazenllkotven/ (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabulky
zámelnické výrob, 

Z-37a - D+M Ocelové zábradlí 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specmkace PO a TZ vč. v$ech souvisejlclch pracl dodávek, pfls/u$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započltáno: dodávka, výroba, montáVosazenllkotven/ (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specifikace viz PSV tabu/ky

MJ Množství 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

kg 144,600 

zámetnické Vý[gbky. 

IZ-37b - D+M Ocelové zábradlí 
-� r. -� - - 22,900 I 

Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vč. v$ech souvisejlclch pracl dodávek, pflslu$enstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně započltáno: dodávka, výroba, montátlosazenllkotvenl (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specmkace viz PSV tabulky
zámečnické výrobk· 

Z-37c - D+M Ocelové zábradlí I kg I 64,100 
Poznámka k po/otce: 
Kompletnl provedeni dle specifikace PO a TZ vč. v$ech souvisej/clch pracl dodávek, pflslurenstvl a komponentů dle výpisu. V jednotkové 
ceně zapač/táno: dodávka, výroba, montállosazenllkotvenl (vč.kotvlclch prvků), povrchová úprava. Kompletnl specmkace viz PSV tabulky-

....... , .... .., .......... . , .......... 

Demontáž mřížek větracích čtyřhranných nebo kruhových 
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg 
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce 

Dokončovací práce - obklad 
Nátěr penetrační na stěnu 
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách 
Poznámka k po/otce: 
JC, nad_rámec cenlkového obsahu, také zahrnuje náklady na dodávku a montát v$ech systémových rohových Mt a těsnlclch pásků 

Oprava obkladu z obkladaček keramických do 45 ks/m2 lepených 
Poznámka k po/otce: 
V jednotkové ceně , nad rámec cen/kového obsahu, zahrnuty také náklady na montát ve$kerých doplňků a pflslu$enstvl dle PO a TZ. 
(listely, dekory - specifikované v POJ 

"odměřeno elektronicky_oprava povrchů v sociálních zařízeni" 1254,0 
Součet 

] obklad keramický hladký 
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kus 
kg 
% 

m2 
m2 

kus 

I m2 

15,000 
525,000 

1,000 

28,215 
28,215 

1 254,000 

1 254,000 
1 254,000 

31.3so I 

J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

30 000,00 30 000,00ICS VLASTNI 

2 380,00 2 380,00leS VLASTNI 

2 380,00 2 380,00leS VLASTNÍ 

2 380,00 2 380,00leS VLASTNI 

127,50 18 436,50les VLASTNI 

� 127,5a:c= 2 9WJ5[es VLASTNI = 

127,50 8 172,75les VLASTNI 

85,00 1 275,00 es úRs 2021 02 
42,50 22 312,50 es úRs 2021 02 

I 

6 476, 15 6 476,15 es úRs 2021 02 

266 621,08 

20,00 564,30les ÚRS 2021 02 
325,00 9 169,88les ÚRS 2021 02 

195,00 244 530,00leS ÚRS 2021 02 

385.oo I 12 069,75 ]es VLASTNI 



PC Typ Kód 

p 

w 

1371 K /781477R00 

p 

�998781203 

D 784 

1391 K 1784121001 
w 

w 

w 

140 K 784181101 
141 K 784221101 

D M 

D 21-M 

�21_m_R01 

p 

1431 K l21_m_R02 

p 

D HZS 
1441 K IHZS1292R1 

p 

w 

w 

1451 K IHZS1292R2 

p 

w 

Popis 

Poznámka k po/alce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veSkeré doplňky a pffsluSenstvl dle PO a TZ. 
{listely, dekory - specifikované v POJ 

-pfesná specifikace_ viz PO a TZ 
1254'0,025 'Plepočtené koeficientem množství 
Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů 
Poznámka k po/alce: 
Mnolstvllrozsah - VZTA2EN NA CELKOVOU PLOCHU vnftfnlch obkladů. 
(specifikace materiálů dle PO a Tl)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNÉ VYBRANÉHO DODAVATELE 

jPřesun hmot procentní pro obklady keramické 

Dokončovací práce - malby a tape 

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 
"oprava povrchů stávajících dotčených" (1455,3'0,48)'5 
(odsouhlasení a upřesnění pi'i realizaci stavby) 
Součet 
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 

josvětlení vstupů 
Pozriilmka k po/alce. 
Komp/etnl systémová dodávka a provedeni dle specifikace PO a TZ vtetně vSech pf/mo souvisejlclch pracf/(;innostl a dodávek/doplňků a 

pf/sluSenstvl 

-Demontál venkovnlho osvétlenl vstupů. 
-Instalace nových plisazených LED svltidel (2000/m), kryti IP65 ovládané senzorem pohybu. Napojeni na stávaj/cl rozvody. PflpadnÝ vyplnaC 
demontovat. Pf/vod nesml_QÝtSQl�nv. 

MJ 

m2 

% 

m2 

m2 
m2 

� 

Ostatní práce a dodávky _ elektroinstalace I HZS 
Poznámka k po/alce: 
Komp/etnl systémová dodávka a provedeni dle specifikace PO a TZ vtetně vSech pflmo souvisejlclch prac/!Cinnostl a dodávek/doplňků a 

pfls/uSenstv/ 

-Demontována a zpétně osazena na původnl kabelál bude také bezpeCnostnl kamera na budově A 

-Zvonkové tablo bude demontované a po provedeni KZS zpětné osazená. Osazeni Cidel venkovnl teploty v mlstě kotelny. 
V JC ;sou také zahrnuty náklady na souviseilcl dodávky a materiály ve. pf/sluSenstv/. 

Hodinové zúčtovací sazb 
Nezměřitelné práce 
Poznámka k po/alce: 
V JC jsou také zahrnuty náklady na souvisej/cf dodávky a materiály ve. pflsluSenstvl. 
"demontáže/přesuny/zpětné osazení vnttmho vybaveni/mobiliáře" 145,0 
Součet 
Drobné prvky a konstrukce na fasádě 

,znáin1ia k}io1ótce: 
Komp/etnl systémová dodávka a provedeni dle specifikace PO a TZ vtetně vSech pflmo souvisejlclch pracl/Cinnostl a dodávek/doplňků a 
pflsluSenstvl 

-Demontál drobných prvků po obvod,! celého objektu: informaCnl tabule, znaCky s/li, dopravnl znaCka parkováni, kamerové zaflzenl, 
poStovnl schránka, Cidlo venkovnlho vzduchu u kotelny. apod. Demontované prvky budou uskladněny ve skladu zhotovfte/e. 
-Zpětná montál informaCnlch tabuli, schránky, dopravnl oznaCenl parkovacfho stánl apod. VeSkeré prvky urtené pro zpětné osazeni budou 
ulolené ve skladu zhotovitele. 

V JC isou také zahmutv nákladv na souvisei/cl dodávkv a materiály ve. pffsluSenstvl. 
110,0 
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HZS 

HZS 

Množství 

31,350 
28,2151 

1,0001 

3 492,7201 
3 492,720 

3 492,720 
4 058,621 
4 058,621 

3,oooj 

49,000 

145,000 

145,000 
145,000 

110,000 

110,000 

J.cena [CZK] 

10,00 

5,ool 

21,001 

13,50 
43,20 

13 500.00 ! 

315,00 

350,00 

350,00 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

282,15JCS VLASTNI 

5,oojcs ůRs 2021 02 

324 427,25 

94 303,44JCS ŮRS 2021 02 

54 791,38JCS ŮRS 2021 02 
175 332,43JCS ŮRS 2021 02 

55 935,00 

55 935,00 

40 500,oojcs VLASTNI 

15 435,00 J es VLASTNI 

110 250,00 
50 750,00JCS VLASTNÍ 

38 500,00ICS VLASTNI 



PČ Typ Kód 

w 
�HZS3212 

w 
w 

o Ostatní

D OST02 
1471 K IOST02 ROJ 

p 

Popis 

Součet 
I Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný 
"úprava odtahu z kotelny" 2•(30,0) 
Součet 

Ostatní 

Ostatní ráce 
Nepřevídatelné práce 
Poznámka k po/otce: 

V budově B- spisovna - vystěhovat regály se spisy (cca 30 m3) a odvézt k uskladněn/ do skladového kontejneru po dobu výstavby. Po 

dokontenl prac/ budou regály a spisy nastěhovány zpět do mlstnosti. Vystěhováni mlstnosti, uskladněn/ a zpětné nastěhováni zajisti stavba. 
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

110,000 
hod so,oool 350.00 I 21 ooo.oolcs ůRs 2021 02 

60,000 
60,000 

70 000,00 

70 000,00 
HZS 200,000 350,00 70 000,00 es VLASTNI 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
LF objekt ll. - rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

Objekt: 
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNi ŘEŠENI

Soupis: 
3 - ZPEVNĚNÉ A NEZPEVNĚNÉ VENKOVNÍ PLOCHY 

KSO: 801 35 
Místo: 

Zadavatel: 
Ostravská univerzita 

Uchazeč: 
BYSTROŇ Group, a.s. 

Projektant: 
MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Ostrava 

Zpracovatel: 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNÍ"). Ocenění "vlastni" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky
soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci
realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

[cena s DPH
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Základ daně 
1 300 816,80 

0,00 

v CZK 

CC-CZ:
Datum:

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

11.9. 2021 

27800466 
CZ27800466 

1 300 816,80 

Výše daně 
273 171,53 

0,00 

1573988,33 



Projektant Zpracovatel 

Datum a QQQQis: Razítko Datum a QQQQis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a QQQQis: Razítko Datum a QQQQis: Razítko 

Strana 2 z 8 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
LF objekt Z:Z.- rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

Objekt: 
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI ŘEŠENI 

Soupis: 
3 - ZPEVNĚNÉ A NEZPEVNĚNÉ VENKOVNÍ PLOCHY 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group, a.s. 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 

5 - Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
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11.9.2021 

MARPO s.r.o., 28. 
října 66/201, Ostrava 

Cena celkem [CZK] 

1300816,80 

1 300 816,80 

662 410,53 

37 025,50 

372 595,32 

61 612, 17 

175 273,10 

28 925,68 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 
LF objekt ZZ - rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

0.1.1 -ARCHITEKTONICKO-STAVEBNi ŘEŠENÍ 

Soupis: 
3 - ZPEVNĚNÉ A NEZPEVNĚNÉ VENKOVNÍ PLOCHY 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Ostravská univerzita 

BYSTRON Group, a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 

Kj11�106123 
w 
w 
w 

�113106171 
w 
w 
w 

CTI::BJ113107123 
w 
w 
w 

IT@113107124 
w 
w 
w 

�113107125 
w 
w 
w 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně 
"rozsah viz v.č. C3, TZ" 

-- - - - -

"plocha_zámková dl." 25,0 

Součet 

] Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně 
"rozsah viz v.č. C3, TZ" 

"plocha_parkoviště" (37,5) 

Součet 

]odstranění podkladu z kameniva drceného ti přes 200 do 300 mm ručně 
"rozsah viz v.č. C3, TZ" 

"plocha_zámková dl." 25,0 

Součet 

]odstranění podkladu z kameniva drceného ti přes 300 do 400 mm ručně 
"rozsah viz v.č. C3. TZ" 

"plocha_živičná" (128,5) 

Součet 

]odstranění podkladu z kameniva drceného ti přes 400 do 500 mm ručně 
"rozsah viz v.č. C3, TZ" 

"plocha_parkoviště" (37,5) 

Součet 

�113107183 
w 

]odstranění podkladu živičného ti přes 100 do 150 mm strojně pi přes 50 do 200 m2 

w 
w 

�11320211 1 
w 
w 
w 
w 
w 

IT:@121151113 
w 

"rozsah viz v.č. C3, TZ" 

"plocha_živičná" (128,5) 

Součet 

!vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 
"rozsah viz v.č. C3, TZ" 

"plocha_zámková dl." 21,0 

"plocha_živičná" 81, 1 

"plocha_parkoviště" 5,0 

Součet 

]sejmutí ornice plochy do 500 m2 ti vrstvy do 200 mm strojně 
"rozsah viz v.č. C3, TZ" 320,0 
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MJ 

m2 I 

I m2 I 

I m2 I 

I m2 I 

I m2 I 

I m2 I 

m I 

m2 I 

Množství 

- -

��,_()ODi 

25,000 

25,000 

37,5001 

37,500 

37,500 

25,oool 

25,000 

25,000 

128,5001 

128,500 

128,500 

37,5001 

37,500 

37,500 

128,5001 

128,500 

128,500 

107,1001 

21,000 

81,100 

5,000 

107,100 

320.000 I 
320,000 

Datum: 11.9.2021 

Projektant: MARPO s.r.o., 28. 
října 66/20 1, Ostrava 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

1 300 816,80 

1 300 816,80 

662 410,53 
55,561 1 389,oo les úRs 2021 02 

70,201 2 632,5olcs úRs 2021 02 

373,801 9 345,oo I es úRs 2021 02 

443,40 I 56 976,90 les úRs 2021 02 

570,ool 21 375,oolcs úRs 2021 02 

70,801 9 097,80 les úRs 2021 02 

42,961 4 601,02 les úRs 2021 02 

24,321 7 752,40 I es úRs 2021 02 



PČ Typ Kód 

w 
�132212111 

w 
w 

�162351103 
p 
w 

�162651112 
w 
w 
w 

�162751117 
w 
w 
w 

13 I K 1162751119 
w 

�171201231 
w 

15 I K I 171251201 

16 I K I 174151101 
w 
w 

�181912112 
w 
w 
w
w 
w 

�460371121 

w 
w 
w 

D 18 
19 I K 1181111111 

w 
w 

�181351103 
w 
w 

�181411131 

w 
w 

�00572410 
w 

�181951111 
w 
w 

�183403152 

Popis 

Součet 

!Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
"rozsah viz v.č. C3, TZ" (511,0)*0, 75 
Součet 

!vodorovné přemístěni do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
Poznámka k po/otce: 

-pro zpétné zásypy_ tam a zpét 

344,925*2 'Přep_očtené koeficientem množství 

!vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
"rozsah viz v.č. C3, TZ" 
"přemístění omiční vrstvy_tam a zpět" (320,0*0, 15)*2 
Součet 

!vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
"rozsah viz v.č. C3, TZ" O, 1*(511,0)*0,75 
(předpoklad_upřesnění viz dílenská dokumentace) 
Součet 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m 
38,325*10 'Přep_očtené koeficientem množství 

\Poplatek za uloženi zeminy a kameni na skládce (skládkovné) 
38,325*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 
(383,25)-38,325 
Součet 

! Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně 
"rozsah viz v.č. C3, TZ" 
"plocha_zámková dl." 25,0 
"plocha_živičná" (128,5) 
"plocha_parkoviště" (37,5) 
Součet 

! Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3 
"rozsah viz v.č. C3, TZ'' 
"přemístění omiční vrstvy_tam a zpět" (320,0*0, 15) 
Součet 

Zemní práce - povrchové ůpravv terénu 
Plošná ůprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1 :5 
"rozsah viz v.č. C3, TZ" 320,0 
Součet 

!Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 
"rozsah viz v.č. C3, TZ" 320,0 
Součet 

!založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 
"rozsah viz v .č. C3, TZ'' 320,0 
Součet 

!osivo směs travnl parková 
320*0,03 'Pfep_očtené koeficientem množství 

! Úprava pláně v hornině třidy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně 
"rozsah viz v.č. C3, TZ" 320,0 
Součet 

!obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

320,000 

m3 383,2501 923,791 354 o42,52lcs úRs 2021 02 
383,250 
383,250 

Gu 689,8501 72,711 50 158,99Ics úRs 2021 02 

689,850 

Gu 96,oool 174,301 16 732,80 I es úRs 2021 02 

96,000 
96,000 

Gu 38,3251 285,521 10 942,55Ics úRs 2021 02 
38,325 

38,325 

m3 383,2501 22,411 8 588,63ics úRs 2021 02 
383,250 

68,9851 248,171 11 120,01 \es úRs 2021 02 
68,985 

m3 38,325 18,92 725, 11 es úRs 2021 02 
m3 344,925 122,84 42 370,59 es úRs 2021 02 

344,925 
344,925 

� 191,0ool 40,751 7 783,25\cs úRs 2021 02 

25,000 
128,500 

37,500 
191,000 

Gu 48,oool 77,521 3 720,96\cs úRs 2021 02 

48,000 
48,000 

37 025,50 

m2 320,oool 25,481 8 153,6olcs úRs 2021 02 
320,000 
320,000 

m2 320,oool 51,291 16 412,8olcs úRs 2021 02 
320,000 
320,000 

m2 320,000 I 18,261 5 843,zolcs úRs 2021 02 
320,000 
320,000 

kg 9,600 I 85, 491 a20, 10 I es úRs 2021 02
9,600 

m2 320,oool 13,361 4 215,20 les úRs 2021 02 
320,000 
320,000 

� 320,oool 0,751 240,oolcs úRs 2021 02 



PC Typ 

w 

w 

Kód 

@E:]183403153 
w 

w 

�183403161 
w 

w 

D 5 
27 I K 1564201111 

p 

w 

w 

w 

�564211111 

p 

w 

w 

w 

�564231111 
p 

w 

w 

w 

�564811111 
p 

w 

w 

w 

�564851111 
p 

w 

w 

w 

w 

�564871111 
p 

w 

w 

w 

w 

�565175101 
p 

w 

w 

w 

�573111112 
p 

"rozsah viz v.č. C3, TZ" 320,0 
Součet 
! Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1 :5 
"rozsah viz v.č. C3, TZ" 320,0 
Součet 

[obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 
"rozsah viz v.č. C3, TZ'' 320,0 
Součet 

Komunikace pozemní 
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP ti 40 mm 
Poznámka k po/otce: 

Popis 

JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na ruční zpracováni I V"ytvofenl kce včetné zhutnénl 

"rozsah viz v.č. C3, TZ" 
"plocha_parkoviště" (37,5) 
Součet 
! Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP ti 50 mm 
Poznámka k po/otce: 

JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na ruční zpracováni I V"ytvofenl kce včetné zhutnénl 

"rozsah viz v.č. C3, TZ" 
"plocha_zámková dl." 25,0 
Součet 

[Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP ti 100 mm 
Poznámka k po/otce: 

JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na ruční zpracováni I vytvofenl kce včetné zhutnénl 

"rozsah viz v .č. C3, TZ" 
"plocha_parkoviště" (37,5) 
Součet 
! Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 50 mm 

Poznámka k polo2ce: 

JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na ruční zpracováni I V"ytvofenl kce včetně zhutněni 

"rozsah viz v.č. C3, TZ" 
"plocha_parkoviště" (37,5) 
Součet 
! Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm 
Poznámka k po/otce: 

JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na ruční zpracováni I vytvofenl kce včetně zhutněni 

"rozsah viz v .č. C3, TZ" 
"plocha_zámková dl." 25,0 
"plocha_živičná" (128,5) 
Součet 
! Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 250 mm 
Poznámka k po/otce: 

JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na ruční zpracováni I vytvofenl kce včetně zhutnénl 

"rozsah viz v.č. C3, TZ" 
"plocha_živičná" (128,5) 
"plocha_parkoviště" (37,5) 
Součet 

)Asfaltový beton vrstva podkladní ti 100 mm š do 1,5 m 
Poznámka k po/otce: 

JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje také náklady na ručnl zpracováni I vytvofenl kce včetně zhutněni 

"rozsah viz v .č. C3, TZ" 
"plocha_živičná" (128,5) 
Součet 
! Postřik živičný infiltrační 
Poznámka k po/otce: 

JC, nad rámec cen/kového obsahu, zahrnuje také náklady na ruční zpracování I vytvofenl kce včetně zhutnění 
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MJ 

m2 

m2 

m2 I 

m2 I

I m2 I 

m2 I 

m2 I

I m2 I 

m2 I 

I m2 I 

Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

320,000 
320,000 

320,0001 3,571 1 142,40 les úRs 2021 02 
320,000 
320,000 

320,0001 0,431 137,6olcs úRs 2021 02 
320,000 
320,000 

372 595,32 

37,5001 39,841 1 494,oo I es úRs 2021 02 

37,500 
37,500 

25,oool 46,98/ 1 174,5olcsúRs2021 02 

25,000 
25,000 

37,500/ 82,591 3 097,13 Ics úRs 2021 02 

37,500 
37,500 

37,5001 57,441 2 154,oo les úRs 2021 02 

37,500 
37,500 

153,500/ 159,36/ 24 461,76/cs úRs 2021 02 

25,000 
128,500 
153,500 

166,oool 257,30 I 42 111,80 les úRs 2021 02 

128,500 

37,500 
166,000 

128.5001 1 300,ool 167 o5o,oolcs úRs 2021 02 

128,500 
128,500 

128,5001 39,ool 5 011,50 les úRs 2021 02 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w "rozsah viz v.č. C3, TZ" 
w "plocha_živičná" (128,5) 128,500 
w Součet 128,500 

135 1 K 1573231108 I Postřik živičný spojovací ze silniční emulze I m2 I 128,5001 18,ool 2 313,oo les úRs 2021 02 
p 

Poznámka k po/otce: 
JC, nad rámec cenfkového obsahu. zahrnuje také náklady na ručnf zpracováni I vytvofenf kce včetně zhutněni 

w "rozsah viz v.č. C3, TZ" 
w "plocha_živičná" (128,5) 128,500 
w Součet 128,500 

136 1 K 1577154031 !Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 ti 60 mm š do 1,5 m I m2 I 128.5001 180,ool 100 230,oolcs úRs 2021 02 
p 

Poznámka k po/otce: 
JC, nad rámec cenfkového obsahu. zahrnuje také náklady na ručnf zpracováni I vytvofenf kce včetně zhutněni 

w "rozsah viz v .č. C3, TZ" 
w "plocha_živičná" (128,5) 128,500 
w Součet 128,500 

137 I K 1596211120 I Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 60 mm skupiny B pi do 50 m2 I m2 I 25,oool 354,411 8 860,25lcs úRs 2021 02 
w "rozsah viz v .č. C3, TZ'' 
w "plocha_zámková dl." 25,0 25,000 
w Součet 25,000 

1381 K 1596212220 I Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ti 80 mm skupiny B pi do 50 m2 I m2 I 37,5001 374,331 14 o37,38Ics úRs 2021 02 
w "rozsah viz v .č. C3, TZ" 
w "plocha_parkoviště" (37,5) 37,500 
w Součet 37,500 

D 9 Ostatní konstrukce a ráce, bourání 61 612,17 

39 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého m 86,100 251,49 21 653,29 es úRs 2021 02 
p 

Poznámka k po/otce: 
_ specifikace betonu_ C 20/25 XF2 

w "rozsah viz v.č. C3, TZ'' 
w "plocha_živičná" 81, 1 81,100 
w "plocha_parkoviště" 5,0 5,000 
w Součet 86,100 

140 I M 159217031 lobrubnfk betonový silniCnf 1000x150x250mm m 94,710 I 190,071 18 001,s3 les úRs 2021 02 
w 86, 1*1, 1 'Přepočtené koeficientem množství 94,710 

41 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 25,000 152,72 3 818,oo es úRS 2021 02 
p 

Poznámka k po/otce: 

ecifikace betonu C 20/25 XF2 

42 M 59217002 obrubník betonový zahradnf $edý 1000x50x200mm m 27,500 88,81 2 442,28 es úRs 2021 02 
w 25*1, 1 'Přepočtené koeficientem množství 27,500 

143 1 K 1919726122 I Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 191,000 I 61,841 11 811,44Ics úRs 2021 02 
w "rozsah viz v .č. C3, TZ" 
w "plocha_zámková dl." 25,0 25,000 
w "plocha_živičná" (128,5) 128,500 
w "plocha_parkoviště" (37,5) 37,500 
w Součet 191,000 

144 I K 1979054451 I očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého I m2 I 62,5001 62,171 3 885,63 les úRs 2021 02 
w "rozsah viz v .č. C3, TZ" 
w "plocha_zámková dl." 25,0 25,000 
w "plocha_parkoviště" (37,5) 37,500 
w Součet 62,500 

D 997 Přesun sutě 175 273,10 

145 1 K I997013R31 I Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení t 193,7791 450,ool 87 200,55Ics VLASTNI 

Strana 7 z 8 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 
Poznámka k po/otce: 

p Jednotková cena stanovena pro stavebnf odpad BEZ ROZLIŠENI _včetně nebezpetných odpadů. 

461 K 1997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km 193,779 65,50 12 692,52 es úRs 2021 02 
47 I K 1997321519 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu 3 875,580 15,10 58 521,26 es úRs 2021 02 

�997321611 
193,77s•20 'Přep_očtené koeficientem množství 

jNakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 
3 875,580 

193,7791 87,ool 16 858,nlcs úRs 2021 02 

D 998 Přesun hmot 28 925,68 

�998223011 ] Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 252,6261 114.50 I 28 925,68 les úRs 2021 02 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
LF objekt ll - rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

Objekt: 
D.1.2 -STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ-STŘEŠNÍ VAZNÍKY

KSO: 801 35 
Místo: 

Zadavatel: 
Ostravská univerzita 

Uchazeč: 
BYSTROŇ Group, a.s. 

Projektant: 
MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Ostrava 

Zpracovatel: 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci .Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
.VLASTNI"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky
soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci
realizace zástupcem objednatele) 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 
[- -------
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Základ daně 
2 042 468.40 

0,00 

v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

11.9. 2021 

27800466 
CZ27800466 

2 042 468,40 

Výše daně 
428 918,36 

0,00 

2 471 386,76 



Projektant Zpracovatel 

Datum a QQQ_J:>_is: Razítko Datum a 22QP_is: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a 22QP_is: Razítko Datum a 22QP_is: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
LF objekt ZZ - rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

Objekt: 
D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ-STŘEŠNÍ VAZNÍKY

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group, a.s. 

Náklady ze soupisu prací 

PSV - Práce a dodávky PSV 

762 - Konstrukce tesařské 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
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11.9.2021 

MARPO s.r.o., 28. 
října 66/201, Ostrava 

Cena celkem [CZK] 

2 042 468,40 

2 042 468,40 

2 042 468,40 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
LF objekt ll. - rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

Objekt: 
D.1.2 -STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ-STŘEŠNÍ VAZNÍKY

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PC Typ Kód 

Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group, a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D PSV 

D 762 
K /762018R01 

p 

w 
w 
w 
w 

2 I K /762018R02 

p 

w 
w 
w 

Práce a dodávky PSV 

Konstrukce tesařské 

,znamka k potozce: 
Specifikace I obsah jednotkové ceny: 
-dodávka, výroba fezivalprvků, /hoblováni prvků) - kvama dle PD a TZ 
-pfesuny ve. potfebné zdvihacl techniky 
-kompletnl osazenllmontátnl práce/kotveni vč. kotevnlch prvků 
(součásti ceny jsou veškeré kotevn/ práce/dodávky + souvisej/cf práce pro osazeni vaznlků _ 

tz. bouracl a zednické práce véetné dodávek) 
-spojovacl prostfedky, ošetfenl a impregnace feziva vč. pffs/ušných finálnlch povrchových úprav 
(ochranné povrchové úpravy dle potadavků PD a PBŘ) 

-dllenská a výrobnl dokumentace vč. pf/slušných statických výpočtů 

-ostatnl. iinde neuvedené. of/mo souviseilc/ oráce a dodávkv /včetné ztratného) 
"kompletní systémové dodávky a provedeni dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a 
dodávek/doplňků/příslušenství" 
"rozsah dodávek a provedení_viz D.1.2b v.č. 01-02, SV,TZ" 1998,6 
(ROZSAH DODÁVEK A PROVEDENÍ KOMPLETNĚ VZTA1EN NA PLOCHU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ) 
Součet 

D+M dřevěné prvky konstrukcí_ ostatní dřevěné prvky 
,znamka k po/otce: 

Specifikace I obsah jednotkové ceny: 
-dodávka, výroba fezivalprvků, (pflpadné hoblování prvků) - kva/ffa dle PD a TZ 
-pfesuny ve. potfebné zdvihacl techniky 
-kompletnl osazenVmontátnl práce/kotveni vč. kotevnlch prvků 
-spojovacl prostfedky, ošetfenl a impregnace feziva vč. pf/slušných finálnlch povrchových úprav 
(ochranné povrchové úpravy dle potadavků PBŘ) 

-dllenská a výrobnl dokumentace vč. pffs/ušných statických výpočtů 

-ostatnl, iinde neuvedené. offmo souvisei/cl oráce a dodávkv /včetné ztratného) 
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" 
"rozsah dodávek a provedení_viz D.1.2b v.č. 01-02, SV, TZ" 7,0 
Součet 
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MJ 

m2 I 

m3 

Množství 

1 998,600 I 

1 998,600 

1 998,600 

7,000 

7,000 
7,000 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK]

994,00/ 

7 980,00 

11.9.2021 
MARPO s.r.o., 28. 
října 66/201, Ostrava 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

2 042 468,40 

2 042 468,40 

2 042 468.40 
1 986 608.40 I es VLASTNÍ 

55 860,00 I es VLASTNI 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
LF objekt Z2 - rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

Objekt: 
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDI STAVEB 

Soupis: 
D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

KSO: 801 35 
Místo: 

Zadavatel: 
Ostravská univerzita 

Uchazeč: 
BYSTROŇ Group, a.s. 

Projektant: 
MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Ostrava 

Zpracovatel: 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci .Cenová soustava· uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
.VLASTNI"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky
soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci
realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

[cena s DPH
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Základ daně 
1458 065,05 

0,00 

v CZK 

CC-CZ:
Datum:

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

11.9. 2021 

27800466 
CZ27800466 

1458065,05 

Výše daně 
306 193,66 

0,00 

1764258,71 



Projektant Zpracovatel 

Datum a QQ.C!p_is: Razítko Datum a QQ.C!p_is: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a QQ.C!p_is: Razítko Datum a QCJ_Cjp_is: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
LF objekt ll - rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

Objekt: 
0.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

Soupis: 
D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group, a.s. 

Náklady ze soupisu prací 

N00 - Technika prostředí staveb 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
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11.9.2021 

MARPO s.r.o., 28. 
října 66/20 1, Ostrava 

Cena celkem [CZK] 

1458065,05 

1458065,05 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
LF objekt ll. - rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

Objekt: 
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDi STAVEB

Soupis: 
D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group, a.s. 

Náklady soupisu celkem 

D NOO Technika prostředí staveb 

Popis 

K IN00_R01 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA _ viz samostatný soupis prací 
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Datum: 11.9.2021 

Projektant: MARPO s.r.o., 28. 
října 66/20 1, Ostrava 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

1458065,05 

1458065,05 
--

kpl. I 1,000[ 1 458 065,05 [ 1458065,05 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
LF objekt ll- rekonstrukce k rovu, střechy, zateplení a výměna oken 

Objekt: 
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis: 
D.1.4.4- ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

KSO: 801 35 
Místo: 

Zadavatel: 
Ostravská univerzita 

Uchazeč: 
BYSTROŇ Group, a.s. 

Projektant: 
MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Ostrava 

Zpracovatel: 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci .Cenová soustava· uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNI"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky
soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci
realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

[cena s DPH
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Základ daně 
64 517,00 

0,00 

v CZK 

CC-CZ:
Datum:

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

11.9.2021 

27800466 
CZ27800466 

64 517,00 

Výše daně 
13 548,57 

0,00 

78 065,57 



Projektant Zpracovatel 

Datuma�is: Razítko Datuma�is: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datuma�is: Razítko Datuma�is: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

Místo: 

LF objekt ZZ - rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDi STAVEB

D.1.4.4- ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Zadavatel: Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group, a.s. Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

N00 - Technika prostředí staveb 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
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11.9.2021 

MARPO s.r.o., 28. 
října 66/201, Ostrava 

Cena celkem [CZK] 

64 517,00 

64 517,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
LF objekt ZZ - rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

Objekt: 
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDi STAVEB

Soupis: 
D.1.4.4- ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group, a.s. 

Náklady soupisu celkem 

D NOO Technika prostředí staveb 

Popis 

K INOO R01 ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE_ viz samostatný soupis prací 

Datum: 11.9.2021 

Projektant: MARPO s.r.o., 28. 
října 66/201, Ostrava 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

64 517,00 

64 517,00 
kpl. I 1,0001 64 517,oo\ 64 517,00 

Strana 4 z 4 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
LF objekt ll - rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

Objekt: 
VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 

KSO: 801 35 
Místo: 

Zadavatel: 
Ostravská univerzita 

Uchazeč: 
BYSTROŇ Group, a.s. 

Projektant: 
MARPO s.r.o., 28. října 66/201, Ostrava 

Zpracovatel: 

Poznámka: 
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny 
v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve 
sloupci .cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (lakové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu 
„VLASTNI"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 
5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky
soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci
realizace zástupcem objednatele) 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

@_;�;;DPH 
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Základ daně 
280 000,00 

0,00 
-�--

v CZK 

CC-CZ:
Datum:

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

11.9.2021 

27800466 
CZ27800466 

280 000,00 

Výše daně 
58 800,00 

0,00 
--------�-- -

338 800,00 



Projektant Zpracovatel 

Datum a QQ!!p_is: Razítko Datum a QQ!!p_is: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a QQ!!p_is: Razítko Datum a QQ!!p_is: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
LF objekt ll - rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

Objekt: 
VON -VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 

Místo: 

Zadavatel: Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group, a.s. Uchazeč: 

Kód dílu • Popis 

Náklady ze soupisu prací 

VRN-VRN 

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN2 - Příprava staveniště 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN? - Provozní vlivy 

VRN9 • Ostatní náklady 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
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11.9. 2021 

MARPO s.r.o., 28. 
října 66/201, Ostrava 

Cena celkem [CZK] 

280 000,00 

280 000,00 

81 000,00 

5 000,00 

170 000,00 

12 000,00 

2 000,00 

10 000,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 
LF objekt ZZ- rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ Kód 

Ostravská univerzita 

BYSTROŇ Group, a.s. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D VRN 

D VRN1 
K /013244000 

p 

�013254000 
p 

D VRN2 
3 I K 1020001000 

p 

o VRN3
8E)o30001000 

p 

ITEJ035103001 
p 

6 I K I 039002000 

VRN 

Průzkumné, ráce 
Dokumentace dílenská pro realizaci stavby 
Poznámka k po/otce: 
V jednotkové cené zahrnuty náklady na vypracováni : 
-provádécl I dllenské dokumentace pro provedeni stavby vt. potfebných detailů 
(v JC jsou také zahrnuty náklady na provedeni potfebných stavebnlch průzkumů) 
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDANI SE ŘIDi PODMINKAMI ZADAVACI DOKUMENTA<;E STAVBY 

] Dokumentace skutečného provedení stavby 
Poznámka k po/otce: 
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDANI SE ŘIDi PODMINKAMI ZADAVACI DOKUMENTACE STAVBY 

Příprava staveniště 
Příprava staveniště 

,známka k po/otce: 
-Zflzenl trvalé, dotasné deponie a mezideponie 
-zflzenl pfljezdů a pf/stupů na stavenistě 
-uspofádánl a bezpetnost stavenistě z hlediska ochrany vefejných záJinů 
-dodrtenl podmlnek pro prováděni staveb z hlediska BOZP (vt. oznatenl stavby) 
-dodrtovánl podmlnek pro ochranu tivotnlho prostfedl pn výstavbé 
-dodrtenl podmlnek - matnosti nakládán/ s odpady 
-splněni zvlástnlch potadavků na prováděni stavby, které vy!.adujl zvlástnl bezpetnostnl opatfenl 
-dotasné I provizoml dopravnl znatenl. osvětlen/. (vyflzen/+zflzenl+likvidace po skontenl stavby) 

Zařízení staveniště 
]zařízení staveniště 
Poznámka k polo'lce: 
Náklady na zflzenl I nájem ZS: 

-kanceláfskélskladovacllsociálnl objekty 
-oplocen/ stavby, ostraha stavenistě 
-kompletnl vnffrostavenistnl rozvody vsech potfebných energii a médii 
-poplatky spotfeby energii a médii 
(zaj1stěnl podrutných měfenl spotfeby energii a médii) 

]Pronájem ploch 
Poznámka k po/otce: 

·/ochy potfebné pro zaf/zenl stavenistě, které nejsou v majetku objednatele. 

Zrušení zařízení staveniště 
Poznámka k po/otce: 

p 
-náklady zhotovitele spojené s kompletnl likvidaci zařízeni stavenisté vt. uvedení vsech dottených ploch do bezvadného stavu 
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Datum: 11.9.2021 

Projektant: MARPO s.r.o., 28. 
října 66/201, Ostrava 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

280 000,00 

280 000,00 

81 000,00 
kpl. I 1,0001 1 000,00! 1 000,00 les úRs 2021 02 

� 1,000] 80 000,00] 80 ooo,oo]cs úRs 2021 02 

5 000,00 
kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00ICS ÚRS 2021 02 

170 000,00 
� 1,000] 150 000,00] 150 ooo,oo]cs úRs 2021 02 

� 1,000] 10 000,00] 10 ooo,oo]cs úRs 2021 02 

kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00ICS ÚRS 2021 02 



PČ Typ Kód 
- -

D VRN4 

7 I K 1043103000 

p 

8 I K J 045002000 

p 

D VRN7 

9 I K [071103000 

p 

D VRN9 

10 I K 1090001000 

p 

Inženýrská činnost 

Zkoušky bez rozlišení 
Poznámka k po/otce: 

Popis 

Provedeni vSech zkouSek a revizi pfedepsaných projektovou a zadávacl dokumentaci, platnými normami. návodů k obsluze - (neuvedených 
v jednotlivých soupisech prací. 

Kompletační a koordinační činnost 
Poznámka k po/otce: 
-pflprava pfedávacl dokumentace dle ZD 
-ostatnl kompletačnl činnost + dodáni vSech podkladů pro kolaudaci 

Provozní vli 

Provoz investora 
Poznámka k po/otce: 
Náklady souvisej/cf se ztltenými podmlnkami pfi prováděni dl/a v závislosti na oko/nim provozu (pro práce prováděné za nepferuSeného 
provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) 
(+ ochrana a zakryti určených prvků a konstrukci a pf/strojového vybaveni - ZABEZPECENI PŘED POŠKOZENIM STAVEBNI CINNOSTf) 
( + náklady na provedeni_ Opatfenl proti zatečenl do objektu po dobu rekonstrukce stfech - celoploSně polotená jedna vrstva asfaftového 
pásu ti. 4 mm. Spoje vodotěsné. Napojeni na stávajlcl stfeSnl svody.} 
(+ oddělen/ staveniSté I stavebnlch ůprav od okolnlho provozu objednatele_po celou dobu výstavby) 

Ostatní náklad 

Ostatní náklady 
Poznámka k po/otce: 
V jednotkové ceně zahrnuty náklady : 

-náklady zhotovllele spojené s ochranou vSech dotčených, jinde nespecifikovaných, dfevin, stromů, porostů a vegetačnlch ploch pfi 
stavebnlch pracl dle CSN 83 9061 - po celou dobu výstavby 
-pravidelné čiStěnl pfilehlých I souvisejlclch komunikaci , zpevněných ploch a vnitfnlch prostor objektu - po celou dobu stavby 
-uvedeni vSech dotčených ploch , konstrukci a povrchů (včetně terénnlch I sadových úprav kolem objektu) do původnlho, bezvadného stavu 
(včetně nákladů na opravy pfi zatečenl do objektu_vlivem stavebnlch ůprav !!) 

-ostatn/, jinde neuvedené, náklady potfebné k provedeni a pfedánl dl/a objednateli_ dle PO a TZ 
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

12 000,00 
kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00ICS ÚRS 2021 02 

kpl. 1,000 2 000,00 2 000,00JCS ÚRS 2021 02 

2 000
!
00 

kpl. 1,000 2 000,00 2 000,00ICS ÚRS 2021 02 

10 000
!
00 

kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00ICS ÚRS 2021 02 



REKAPITULACE 

CELKEM - MONT Až. ELEKTROINSTALACE 

CELKEM - MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 

CELKEM - MONTÁŽ. ROZVODNICE 

CELKEM - MATERIÁL ROZVODNICE 

CELKEM - MONTÁŽ. OCHRANA PŘED BLESKEM 

CELKEM - MATERIÁL OCHRANA PŘED BLESKEM 

Revize+ 2% 

ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH 

Vypracoval : Seifert Marek 

LF OBJEKT ZZ - REKONSTRUKCE 

KROVU A STŘECHY 

NEDÍLNOU SOUČÁST[ JE VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

ZEMNÍ PRÁCE JSOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU STAVBY 

79 986,08 

137 459,75 

950,56 

399,76 

228 718,89 

981 960,48 

28 589,51 

1458065,05 



pořadové měrná název vyměra cena celkem cena celkem 
číslo jednotka montáž montáž materiál materiál 

1 ks Jednopólový spínač - nástěnná montáž 4 97,20 388,80 197,65 790,60 219,61 197,649 
2 ks Krabice rozvodná KR 8 158,02 1264,18 19,41 155,30 21,57 19,413 
3 m Kabel CYKY 30x1 ,5 20 20,52 410,40 12,51 250,20 13,90 12,51 
4 m Kabel CYKY 3Jx1,5 550 20,52 11286,00 8,34 4588,65 9,27 8,343 
5 m Lišta vkládací bezhalogenová LHD vč.příslušenství 330 77,49 25571,70 14,04 4633,20 15,60 14,04 

Frézování kabelových tras drážkovačkou s odsáváním, zapravení 
6 m drážek (hrubá omítka, sádrová omítka, zabroušení, výmalba) 10 180,23 1802,25 0,00 0,00 o 

7 ks Sekání průrazů 4 248,67 994,68 0,00 0,00 o 

LED svítidlo Q600, 3800-840, HF, 33W, 3800lm, IP54/20, montážní box 
8 ks pro přisazenou montáž 19 378,00 7182,00 2025,00 38475,00 2250,00 2025 

LED svítidlo Q600, 3800-840, HF, 33W, 3800lm, IP54/20, montážní box 
9 ks pro přisazenou montáž, nouzový modul 1 hodina 2 432,00 864,00 3375,00 6750,00 3750,00 3375 

Přisazené žárovkové svítidlo s čirým sklem a ochrannou mřížkou 
10 ks 1xE27/60W/230V/IP44 33 378,00 12474,00 1518,75 50118,75 1687,50 1518,75 
11 ks Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený 10 27,00 270,00 54,23 542,25 60,25 54,225 
12 ks Kabelová spona pro vedení v podhledu 150 27,00 4050,00 139,82 20973,60 155,36 139,824 
13 kpl Demontáž stávající elektroinstalace+ 15% 1 9983,70 9983,70 o 

CELKEM - MONTAZ ELEKTROINSTALACE 76541,71 
Kompletační činnost + 4,5% 3444,38 

CELKEM - MATERIAL ELEKTROINSTALACE 127277,55 
Přesun+ 3% 3818,33 
Prořez+ 2% 2545,55 
Podr.materiál + 3% 3818,33 
Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,zdrojů a popl.za likvidaci zdrojů a svítidel. 

1 hod Doplnění stávajících rozvodnic 2 378,00 756,00 0,00 420,00 378 
2 ks Jistič C10/1 2 76,82 153,63 185,08 370,15 205,64 185,076 

CELKEM· MONTAZ ROZVODNICE 909,63 
Kompletační činnost + 4,5% 40,93 

CELKEM - MATERIAL ROZVODNICE 370,15 
Přesun+ 3% 11, 1 O 
Prořez+ 2% 7,40 
Podr.materiál + 3% 11,10 

1 m Vodič FeZn 1 O, včetně připojení k HOS a SZO 30 72,57 2177,01 25,10 753,03 27,89 25,101 
2 ks Zkušební svorka SZO 12 48,60 583,20 31,35 376,16 34,83 31,347 
3 ks Svorka pro spojení vodičů do T s jedním šroubem EST 48 48,60 2332,80 31,35 1504,66 34,83 31,347 
4 ks Značkovací štítek 12 5,40 64,80 14,23 170,75 15,81 14,229 



5 ks Uzemňovací svorka na potrubí UZP vč.pásku 28 69,17 1936,62 135,00 3780,00 150,00 135 
6 m Zemnící pásek FeZn 30x4 400 123,80 49518,00 70,12 28047,60 77,91 70,119 
7 m Vodič tvrzený AIMgSi 8 -ve skrytém svodu s poplastováním 350 123,80 43328,25 210,99 73845,45 234,43 210,987 
8 ks Podpěra vedení s příchytkou a hrotem PVPH 278 48,60 13510,80 74,57 20731,57 82,86 74,574 
9 ks Podpěra vedení pro svod PVZZ 72 48,60 3499,20 53,30 3837,46 59,22 53,298 

10 ks Svorka okapová SOD 20 48,60 972,00 47,63 952,56 52,92 47,628 
11 ks Svorka spojovací SS 12 27,00 324,00 58,35 700,16 64,83 58,347 
12 m Ohebná el.instalační trubka PVC SUPER MONOFLEX 1240, 750N/5cm 235 40,10 9422,33 23,36 5490,54 25,96 23,364 
13 ks Držák na kovové střechy pro podpůrnou trubku 3,2m/1m 14 48,60 680,40 88,45 1238,33 98,28 88,452 
14 kpl Podpůrná trubka GFK/Als jímacím hrotem 3,2m/1 m, vč.příslušenství 14 97,20 1360,80 14978,57 209700,04 16642,86 14978,574 
15 kpl Podpěra vedení na kovové střechy pro vodič HVI 23mm 328 97,20 31881,60 53,47 17537,83 59,41 53,469 
16 m Vodič HVI long s vysokonapěťovou ochranou 23mm šedý 482 48,60 23425,20 890,47 429206,06 989,41 890,469 
17 ks Podpěra vedení PVHVI pro montáž na stěnu kovová s PE podložkou 144 97,20 13996,80 81,16 11687,33 90,18 81,162 

Sada připojovacích prvků pro vodič HVI vně podpůrné trubky pro oba 
18 kpl konce 23 135,00 3105,00 1995,38 45893,76 2217,09 1995,381 
19 kpl Sada pro upevnění HVI long k podpůrné trubce 14 135,00 1890,00 1995,38 27935,33 2217,09 1995,381 
20 kpl Svorka PA pro vodič HVI long 34 135,00 4590,00 213,83 7270,25 237,59 213,831 
21 ks Litinová šachta LS perforovaná pro SZO 12 270,00 3240,00 1546,98 18563,80 1718,87 1546,983 
22 kpl Demontáž stávající ochrany před bleskem + 20% 1 13500,00 13500,00 11250,00 12500,00 11250 

CELKEM - MONTAZ BLESK 225338,81 

Kompletační činnost + 1,5% 3380,08 

CELKEM - MATERIAL BLESK 909222,67 

Přesun+ 3% 27276,68 
Prořez+ 2% 18184,45 
Podr.materiál + 3% 27276,68 



1. 

2. 

5. 

10. 

SPECIFIKACE MATERIÁLU 
0.1.4.6 

CELKOVÁ REKAPITULACE - D.1.4.4 Slaboproud 

Stavba: OU-Rekonstrukce budovy ZZ. - částí C, D, E pro potřeby simulačního centra - Cvičné nemocnice 

Kód 

SK 

EPS 

Pop_is 

Strukturovaná kabeláž 
Dodávka (D) 

Montáž (M) 

Elektrická požárni signalizace 
Dodávka (D) 

Montáž (M) 

Celkem zkoušky, měření, revize 

Celkem doprava, přesun hmot 

DPH 21% 

DPH 15% 

CELKEM bez DPH 

CELKEM včetně DPH 

Množ. 

1 

1 
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Cena/jedn. 

9 465,-
4 880,-

4 586,-

53173,-
34 283,-

18 890,-

2,0% 62 638,-

1,0% 62 638,-

21,0% 64 517,-

15,0% 0,-

64 517,-

78 066,-

Celkem 

9 465,-

53 173,-

1 253,-

626,-

13 549,-

0,-



SK - Strukturovaná kabeláž 

SPECIFIKACE MATERIÁLU 

D.1.4.6

Dodávka (D) 

P.č. Kód Popis 

SK• materiál 

1.1 SKO1 Zásuvka SK (2xRJ45) kat.6, komplet, instalace do KU68 
1.2 SKO2 Krabice univerzální KU 68/2-1901, se šroubky 
1.3 SKO3 Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm 
1.4 SKO4 Zatažení stávajících kabelů do nové trasy 
1.5 SKOS Kabelové příchytky do betonu pro ma x. 5kabelů 
1.6 SKOS Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm 
1 .7 SKO7 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm 

Ostatní 

2.1 SKOB Úklidové práce 
2.2 SKO9 Demontáž prvků SK a Wifi, stažení kabeláží ke zdi 
2.3 SK1O Montáž stávajícího Wifi AP 
2.4 SK11 I Měření vývodů SK kat.6 vč. měř. protokolů 
2.6 SK12 Drobný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, izolační a 

stahovací pásky apod ... ) 

REKAPITULACE 

Celkem bez DPH 

Množ. 

1 ks 
1 ks 
4m 
2 hod 
1 ks 
1 ks 
4m 

2 hod 
4 hod 

2 hod 
2 ks 
1 ks 
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Cena/jedn. 

164,25 
6,35 

17,28 
0,00 

139,92 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

4 500,00 

Dodávka (D) 

Montáž (M) 

Celkem 

164,25 
6,35 

69,12 
0,00 

139,92 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

4 500,00 

4 880 Kč 

4 586 Kč 

9 465 Kč 

Montáž (M) Poznámka 

Cena/jedn. Celkem cenová soustava 

56,84 56,84 CS vlastní 
36,72 36,72 CS vlastní 
35,04 140, 15 CS vlastní 

405,00 810,00 
48,60 48,60 CS vlastní 
24,30 24,30 
84,24 336,96 

0,00 
270,00 540,00 
378,00 1 512,00 CS vlastní 
378,00 756,00 CS vlastní 
162,00 324,00 CS vlastní 

0,00 



SPECIFIKACE MATERIÁLU 

D.1.4.6 

Etapa 2A 

P.č. Kód Popis Množ. 

HW - prvky EPS musí být kompatibilní se stávajícím systémem Zettler
•·• 

1.1 EPS01 Multisenzor interaktivní 8 ks 

1.2 EPS02 Zásuvka 5B 5" 8 ks 

1.3 EPS03 Adresovatelná siréna LPSY800-R 1 ks 

Držák samolepky pro vyznačení adresy pro označení senzoru (zásuvky 10 ks 
1.4 EPS04 senzoru) HW adresou. Balení 1 00ks (uvedena cena za 1 00ks). 

1.5 EPS05 Samolepky s čísly adres - barva dle čísla kruhu 10 ks 

1.6 EPS06 Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 50 m 

Ostatní 

1.7 EPS07 Demontáž stávajících prvků EPS a stažení kabeláží ke stěně 2 hod 

1.8 EPS0B Oživení systému, začlenění do stávajícího systému 2 hod 

1.9 EPS09 Elektrorevize systému 4 hod 
1.10 EPS10 Funkční zkouška systému 4 hod 
1.11 EPS11 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu 2 hod 
1.12 EPS12 Úklidové práce 2 hod 

Drobný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vuty, izolační a stahovací pásky 1 ks 
1.13 EPS13 apod ... ) 

REKAPITULACE 

Celkem bez DPH 
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Dodávka (D) 

Cena/jedn. 

2 576,25 

253,13 

2 110,50 

175,81 

126,60 

40,27 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

4 500,00 

Dodávka (D) 

Montáž (M) 

Celkem 

20 610,00 
2 025,00 

2 110,50 

1 758,06 

1 266,03 

2 013,30 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4 500,00 

34 283 Kč 

18 890 Kč 

53173 Kč 

Montáž (M) Poznámka 

Cena/jedn. Celkem cenová soustava 

270,00 2 160,00 CS vlastní 

270,00 2 160,00 CS vlastní 

378,00 378,00 CS vlastní 

270,00 2 700,00 CS vlastní 

270,00 2 700,00 CS vlastní 

16,00 800,10 

0,00 
378,00 756,00 CS vlastní 

810,00 1 620,00 CS vlastní 

594,00 2 376,00 CS vlastní 

486,00 1 944,00 CS vlastní 

378,00 756,00 CS vlastní 

270,00 540,00 

0,00 0,00 CS vlastní 



NÁZEV STAVBY: 

ROK 
MÉSÍC 
Předáni staveniště 
Zahájeni stavby 
Rekontrukce krovu a střechy 
Výroba - dodávka a montáž vazníků 
Zateplení a výměna oken 
Zpevněné a nezpevněné venkovní 
plochy 
Silnoproudá elektrotechnika 
Elektrotechnické komunikace 

VN, ON Vedlejší a ostatní náklady 
Ukončení stavby 
Předání stavby 

Finanční harmono1ram - mil. Kč 

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

Stavební úpravy LF objekt ZZ - rekonstrukce krovu, střechy, zateplení a výměna oken 

Harmonogram bude upřesněn před realizací stavby, dle možnosti zahájení. 



Plná moc 

á, níže podepsaný: 

BYSTROŇ Group a.s. 

Se sídlem Chopinova 576/1, Ostrava, Přívoz, 702 00 
IČ: 27800466 
Jednající členem představenstva Michalem Bystroněm 
Zapsaná v OR vedeném KS Ostrava, v oddíle B, č. vl. 3238 

Zmocňuji tímto: 
Pavla Konečného 

Bydliště: Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín 
R.Č.: 771122/5269

k tomu, aby mě v plném (generálním) rozsahu zastupoval a bez jakýkoliv omezení za mě činil veškeré 

právni úkony mým jménem v rámci predmětu podnikání zmocnitele. Tato generální plná moc se 

nevztahuje k právním úkonům, kterým dochází k zcizovaní a zatěžováni nemovitosti, smluv o půjčce a 

o úvěru, vystavování a akceptací směnek a přebírání ručitelských závazků, dále pak. na právní úkony.

které vyžadují ze zákona nebo z jiných obecně závazných právních předpisů zvláštní plnou moc.

V Ostravě dne 13. května 2019 

Zmocnění v plném rozsahu přijímám 



Prohlášení o pr.ťvosti podpisu na listině nťsC'psané advokátem 

Běine éislo knihy o prohlášeních o pravosti p1,dpisu O l 6l26 1012 '20 l 9/C 

fa. niže podepsan:-. l\1gr. Michal \fachek. adwikút se sídlem\ Ostnrvč. \foravské Ostra\č. Dkluhá 6. 
zapsán v seznamu advokátu vci.kném (:csl-.ou advokátní komorou pod n. č. 4802. prnhlašuji. ic tuhi 
listinu přede mnou vlastnoručné, l v_yh01n,1:ní podcp-;al: 

I. Michal Bystroň, nar. l. 12. 1969, bytem Na Bunčákl1 l 9 P/9. Sl..:zská Ostrava. ()qr;1\ a. jeho i
toto2nvstjsem ,jistil L OP č. 200285504.

Podepsali) ,Hhoká1 1ímw prohlášením o pra,osti podpisu nepmvrzujc správnost ani pravdivost údaju 
uvcden�ch na listině. anijc:jí soulad s prá,nírni předpisy. 

V Ostmě dne 13. S. 20l9 



' 



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě 

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 

pořadovým číslem 701483_002791, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu. 

V stup bez viditelného prvku. 

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Nikola Vojteková 

Vystavil: Česká pošta, s.p. 
Pracoviště: Ostrava 48 
Česká pošta, s.p. dne 12.05.2020 

111111111111 11 
128667506-260903-200512135858 






