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  SMLOUVA O DÍLO  

SODM-23/2023 

Název díla: Oprava technologického vybavení kolektoru NB 4.20 (PÚ3 + PÚ4) 

Číslo smlouvy Objednatele: SODM-23/2023 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 23SML00005 

Projekt číslo: 23006 

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

I. Hlavní město Praha 

se sídlem:   Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 

IČO:   00064581 

DIČ:   CZ00064581 

bankovní spojení:  PPF banka a.s., Praha 1 

číslo účtu:  059029-0005157998/6000 

zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. 
března 2007 společností:  

Kolektory Praha, a.s. 

se sídlem:   Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany 

IČO:    26714124    

DIČ:    CZ26714124 

zastoupeny:  Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva 

Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva 

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7813 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů 
a podepisování stavebního deníku a k předání a převzetí staveniště a k podpisu protokolu 
o předání a převzetí Díla (dále jen „Technický zástup Objednatele“): Ing. Ivo Marek 

(dále jen „Objednatel“)  
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II. Elektrizace Praha spol. s r.o. 

Zastoupený: Petrem Benešem, jednatelem  

Se sídlem:  Pod Krocínkou 257/17, 190 00  Praha 9 - Vysočany 

IČO:  61456489  

DIČ:  CZ61456489  

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, pod sp. zn. C 27808     
 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu: 5020011017/5500   

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů 
a podepisování stavebního deníku a k předání a převzetí staveniště a k podpisu protokolu 
o předání a převzetí Díla (dále také jen „Osoba oprávněná za vedení stavby“):  

Vlastimil Nevrkla, tel.: 602 205 858, e-mail: vlastimil.nevrkla@elektrizace.cz  

(dále jen „Zhotovitel“) 

I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran 
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

I.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou 
v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 
smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), musí být nový účet bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH. 

I.3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

I.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 
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I.5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy. 

I.6. Účelem smlouvy je zhotovení Díla dle požadavků Objednatele, které jsou specifikované 
v projektové dokumentaci pro provedení stavby (příloha č. 1 této smlouvy). 

I.7. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek výběrového řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Oprava technologického vybavení kolektoru NB 4.20 (PÚ3 + 
PÚ4)“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici 
zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v návaznosti na rozhodnutí 
Objednatele o výběru dodavatele ze dne 2. června 2023 (KP/002097/2023). 

I.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 
jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 
dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 
ze smlouvy použije subsidiárně. 

I.9. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu této 
smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 
4 ZZVZ. Zhotovitel se proto zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy a vůči všem 
osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, zajistit dodržování 
platných a účinných pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se 
oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

I.10. Zhotovitel prohlašuje, že mu v poskytování plnění dle této smlouvy nebrání opatření 
přijatá vládou České republiky či jinými příslušnými orgány České republiky nebo 
Evropské unie v souvislosti s onemocněním COVID-19 nebo výskytem koronaviru SARS 
CoV-2 vztahující se na území České republiky nebo k činnosti Zhotovitele (dále jen 
„Opatření“). 
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II. Předmět smlouvy 

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu 
„Oprava technologického vybavení kolektoru NB 4.20 (PÚ3 + PÚ4)“ v rozsahu dle: 

 Projektové dokumentace zpracované společností Ing. Ladislav Bujok, která 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; 

 podmínek vymezených v dokumentu Povinnosti zhotovitele v kolektoru, 
Provozního řádu pro správu, provozování a údržbu kolektorů na území hl. m. 
Prahy v účinném znění a Technických standardů, které jsou dostupné na 
webových stránkách Objednatele https://www.kolektory.cz/sluzby/ke-stazeni/; 

 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy; 

 poddodavatelských smluv předložených v rámci výběrového řízení Veřejné 
zakázky 

(dále jen „Dílo“). 

II.2. Objednatel předal Zhotoviteli všechny relevantní podklady a dokumentaci pro účely 
provedení Díla. 

II.3. Realizace Díla bude probíhat za plného provozu kolektoru a vedení sítí technického 
vybavení v něm uložených, nepřetržitý provoz kolektoru nesmí být prováděním Díla 
omezen. Zaměstnanci provozovatele kolektoru musí mít po dobu provádění Díla 
zajištěn bez omezení vstup na staveniště za podmínky dodržování bezpečnostních 
předpisů, spojených s riziky činnosti Zhotovitele. Zhotovitel je povinen předem 
prokazatelně seznámit určené zaměstnance provozovatele kolektoru, případně 
pracovníky provozovatelů sítí technického vybavení, s bezpečnostními riziky 
a příslušnými bezpečnostními předpisy, vztahujícími se k jeho činnosti při realizaci Díla. 
Za řádný a bezpečný stav staveniště odpovídá Zhotovitel a je povinen jej průběžně 
svým nákladem udržovat. 

II.4. Součástí Díla je také:  

 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení Díla ve třech 
vyhotoveních a geodetického zaměření Díla včetně geometrického plánu ve třech 
vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení Díla a geodetické 
zaměření Díla budou Objednateli dodány také v elektronické podobě, a to 
na nosiči dat ve formátu pro texty *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xlsx, pro skenované 
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. 
(geodetické zaměření bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém 
Bpv), ve třech vyhotoveních, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; 

 zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době 
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na Díle, a to nejpozději 7 pracovních 
dní před zahájením prací; 
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 povinnost Zhotovitele vést stavební deník Díla; 

 povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu 
řízení a kontroly jakosti; 

 zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné; 

 zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné; 

 osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do původního 
stavu a vrácení jeho správci, bude-li potřebné; 

 vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
Zhotovitele, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele 
a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“); 

 předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho 
odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020  Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“); o způsobu nakládání 
s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou 
oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech; 

 návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů 
o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce 
(všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné; 

 předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného 
postupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít 
s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo 
možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím 
užívání dle Stavebního zákona; 

 zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích; 

 provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla; 

 zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu 
a příjezdu k objektům; 

 udržování stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných komunikací 
a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 
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 zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 

 provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením Díla; 

 zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení Díla; 

 hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

II.5. Dílo bude realizováno v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno jako 
jeden celek. 

II.6. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje 
dílenskou dokumentaci nebo dokumentaci technologického postupu. Zpracování 
dílenské dokumentace a dokumentace technologického postupu zajistí Zhotovitel na 
své náklady, není-li ve smlouvě uvedeno výslovně jinak. 

II.7. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s technickými a právními předpisy 
platnými v České republice v době provádění Díla. Pro provedení Díla jsou závazné 
všechny platné normy ČSN a všechny platné technické normy a technické standardy 
pro provozování a údržbu kolektorů na území hl. m. Prahy. 

II.8. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla. 

II.9. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením Díla.  

II.10. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. III. 
této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze 
drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, ani užívání 
předmětu Díla podstatným způsobem neomezují. 

II.11. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je 
soulad se ZZVZ. 

II.12. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 
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III. Cena díla a platební podmínky 

III.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky a dohody 
smluvních stran a činí 2.987.171,83 Kč (Slovy: 
dvamilionydevětsetosmdesátsedmtisícjednostosedmdesátjedna koruna česká a 
osmdesáttři haléře) bez DPH.  

Uvedená cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, 
a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. 
DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními 
předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím 
vznikla. 

Uvedenou cenu za Dílo je možné měnit pouze jestliže: 

a) Objednatel požaduje práce, které nejsou uvedeny v předmětu Díla; 

b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla; 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy 
známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla; 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
Objednatelem. 

Změna ceny za řádné provedení díla se realizuje dohodou smluvních stran, pokud se 
Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení 
i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem položkového rozpočtu nebo 
na vyloučení některé práce či dodávky z předmětu plnění nebo na jiných rozhodných 
skutečnostech. 

Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna sjednaných cen, je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny sjednaných cen a předložit písemný požadavek na 
změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení. 

Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení 
sjednané ceny. Jednání o zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných 
touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna 
ceny stanovena na základě jednotkové ceny v cenové soustavě KROS. 
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Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 
překročení ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem sjednány 
dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Veškeré změny Díla 
musí být v souladu se ZZVZ. 

III.2.  Zálohy na platby nejsou sjednány. 

III.3.  Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě 
podmínek dále v této smlouvě specifikovaných. 

III.4.  Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 
stranami Objednateli. Daňové doklady/faktury musí být doručeny v jednom 
vyhotovení na e-mail: faktury@kolektory.cz. Daňový doklad/faktura musí obsahovat 
všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných 
právních předpisů, zejména Zákona o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených 
touto smlouvou. Bude-li zdanitelné plnění, poskytované dle této smlouvy v režimu 
přenesené daňové povinnosti, uvede Zhotovitel na faktuře také číselný kód klasifikace 
produkce CZ-CPA. V případě, že daňový doklad/faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k 
doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového 
dokladu/faktury Objednateli. Faktura musí být vystavena na Objednatele (Hlavní 
město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, IČO: 00064581, DIČ: 
CZ00064581, bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1, číslo účtu: 059029-
0005157998/6000). 

III.5.  Nebude-li na daňovém dokladu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit 
fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH. 
Jestliže bude na daňovém dokladu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele než takto 
zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit 
na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě 
zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně 
písemně informuje Zhotovitele.   

III.6.  Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 
odst. 3 Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; 
Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto 
postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.  
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III.7.  V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně 
provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem v 
soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu 
realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího protokolu se 
považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den 
kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový 
doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v 
rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této 
smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepis provedených prací, poskytnutých služeb a 
dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou 
vykonávající Technický zástup Objednatele. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v 
Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše 
dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla bez DPH. Zbývající část 
ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového 
dokladu/faktury. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli daňový doklad/fakturu 
nejpozději do 7. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění. 

III.8. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předat v elektronické 
podobě. 

III.9.  Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami dle odst. XI.13. 
smlouvy nebo na základě pokynu Objednatele. Přílohou konečného daňového 
dokladu/faktury bude vyčíslení doposud uhrazené ceny Díla. Konečný daňový 
doklad/faktura musí být vystaven a Objednateli doručen nejpozději do 15 
kalendářních dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními 
stranami nebo od obdržení pokynu Objednatele, nejpozději však do 7. kalendářního 
dne následujícího kalendářního měsíce od podpisu protokolu o předání a převzetí Díla 
oběma smluvními stranami. 

III.10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování, včetně pozastavení proplacení již 
vystaveného daňového doklady/faktury dle odst. III.7. tohoto článku smlouvy, 
v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět či 
provedl v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny Objednatele 
(pro pozastavení financování postačí pouze jedno dílčí pochybení Zhotovitele).  

III.11. Jestliže v důsledku vrácení daňového dokladu dle tohoto článku smlouvy Objednatel 
pozdě odvede daň v režimu § 92a a násl. Zákona o DPH, je Zhotovitel povinen 
a zavazuje se uhradit sankci, která mu bude z tohoto důvodu předepsána ze strany 
správce daně. 

III.12. Bude-li plnění dle této smlouvy odpovídat číselnému kódu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 až 43, bude použit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e Zákona 
o DPH, tedy daňové doklady (faktury) budou Zhotovitelem vystaveny podle ustanovení 
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§ 92a odst. 2 Zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel. Na 
plnění, které neodpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, je 
Zhotovitel povinen dopočítat DPH ve výši dle platné legislativy. V případě, že 
Zhotovitel bude fakturovat plnění, které nepodléhají režimu přenesené daňové 
povinnosti a současně plnění, které podléhají režimu přenesené daňové povinnosti, je 
povinen vystavit 2 samostatné daňové doklady (faktury), přičemž jednou bude 
fakturováno pouze plnění nepodléhající režimu přenesené daňové povinnosti a 
druhou plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen 
při vystavení daňového dokladu/faktury respektovat platnou a účinnou úpravu Zákona 
o DPH. 

III.13. Daňový doklad/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele. 

III.14. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, prostřednictvím kterých bude realizovat Dílo, resp. jeho část dle této 
smlouvy. Za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem řádně vystavených faktur za předmět smlouvy, resp. jeho část, a to 
vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 
plnění předmětu smlouvy, resp. jeho části. 

IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 120 kalendářních dnů od vstupního 
jednání dle odst. VII.2. smlouvy a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat 
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým 
harmonogramem, jenž tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

IV.2. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba vykonávající Technický zástup Objednatele. 

IV.3. Místo plnění je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy. V případě omezení postupu prací 
vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení běhu 
lhůt dle odst. IV.1. tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce 
bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle předepsaných 
technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůt dle odst. IV.1. tohoto 
článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou 
Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto 
zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. 
Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit 
dodatkem ke smlouvě. 
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IV.4. V případě, že osoba vykonávající Technický zástup Objednatele, Objednatel nebo jiná 
k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi 
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení 
nebude mít vliv na lhůty plnění Díla uvedené v odst. IV.1. tohoto článku smlouvy. 

IV.5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné zabezpečovací 
práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu 
přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně po obdržení 
písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění prací na Díle není dotčena 
povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště. 

V. Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

V.1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost a 
úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové 
dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a 
souvisejících platných předpisů. 

V.2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména neodpovídá 
výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými předpisy nebo nemá 
vlastnosti obvyklé. 

V.3. Objednatel má právo z vadného plnění, a to z vad, které má Dílo při převzetí 
Objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění 
také z vad vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel způsobil 
porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Díla 
Objednatelem, má se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí. 

V.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na stavební práce, 

b) 36 měsíců na ostatní práce a dodávky, 

c) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce 
shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 36 měsíců  

(dále též „Záruční doba“). 
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Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami dle odst. XI.13. smlouvy. Záruční doba se staví po dobu, po kterou 
nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.  

V.5. Vady Díla dle odst. V.3. tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během Záruční 
doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

V.6. Veškeré vady Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
Objednatel bude vady díla oznamovat: 

a) na e-mail: elektrizace@elektrizace.cz, nebo 

b) na adresu: Pod Krocínkou 257/17, 190 00  Praha 9. 

V.7. Vady na Díle lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení o vadě 
na Díle odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas 
uplatněné. 

V.8. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit anebo požadovat snížení 
ceny Díla. Právo volby plnění má Objednatel. 

V.9. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě 
havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady 
Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě 
havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak.  

V.10. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce V.4. tohoto 
článku smlouvy. 

V.11. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 

V.12. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 
v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy. 
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V.13. Zhotovitel je povinen v termínech dle odstavce V.9. tohoto článku smlouvy nastoupit 
k odstraňování vad Díla i tehdy, neuznává-li odpovědnost za vady či příčiny, které tuto 
nutnost vyvolaly. V případě, že Zhotovitel prokáže, že vady odstranil, přestože se 
nejednalo o vady Díla, za které odpovídá, náleží mu úhrada prokázaných a přiměřených 
nákladů, které na odstranění takových vad účelně vynaložil.  

V.14. Bude-li Zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstraňování vad, popř. 
s odstraňováním vady delším jak 5 pracovních dnů od termínu dle odstavce V.9. tohoto 
článku smlouvy, má Objednatel právo zadat odstranění vad jinému zhotoviteli, popř. 
vady odstranit samostatně. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu 
Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel v důsledku tohoto 
postupu vynaložil, a to v rozsahu přiměřeném okolnostem případu a místě plnění.  

VI. Nebezpečí škody 

VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí Díla Objednatelem. 

VI.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

VI.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo 
k jejímu zmírnění. 

VI.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
Zhotovitele dle této smlouvy. 

VI.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 25 mil. Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. Podíl spoluúčasti Zhotovitele na každé pojistné 
události nesmí být vyšší než 5 % limitu pojištění. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou 
smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit 
Objednateli v průběhu realizace Díla a Záruční době vždy na žádost Objednatele, a to 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání. 

VI.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní 
pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného Díla. Podíl 
spoluúčasti Zhotovitele na každé pojistné události nesmí být vyšší než 10 % limitu 
pojištění. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel 
je povinen tuto pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný 
dokument) předložit Objednateli v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, 
a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání. 
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VII. Práva a povinnosti Smluvních stran 

VII.1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku. 

VII.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se vstupního jednání s Objednatelem nejpozději do 10 
pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V rámci vstupního jednání předá 
Zhotovitel Objednateli detailní harmonogram plnění, který bude odpovídat základním 
milníkům stanoveným v příloze č. 3 této smlouvy. V případě změny tohoto detailního 
harmonogramu je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do 5 pracovních 
dnů od identifikace změny nový detailní harmonogram plnění. Detailní harmonogram 
plnění musí vždy splňovat všechny milníky stanovené v příloze č. 3 této smlouvy. 

VII.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla 
sloužit svému účelu) a předáno Objednateli. 

VII.4. Předání a převzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3. této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XI. této smlouvy. 

VII.5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.  

VII.6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-
investorskou činnost na stavbě (např. technický dozor stavebníka). 

VII.7. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou. 

VII.8. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož 
pomocí prokázal kvalifikaci v  výběrovém řízení Veřejné zakázky. Nový poddodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal 
za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit 
poddodavatele uvedené v příloze č. 4 smlouvy. Zhotovitel je také oprávněn v průběhu 
trvání této smlouvy uzavřít nové poddodavatelské závazky v rámci provádění Díla. 
Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá 
předchozímu písemnému schválení Objednatelem. Objednatel vydá písemný souhlas 
se změnou v osobě poddodavatele nebo s novým poddodavatelským vztahem do 10 
kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele včetně potřebných dokladů 
Objednateli. Informační povinnost Zhotovitele dle § 105 odst. 3 ZZVZ tímto 
ustanovením není dotčena. 

VII.9. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční 
a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo kdy tito 
nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, 
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prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil Zhotovitel 
poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy. 

VII.10. Za Objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, 
odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 
poddodavatele též osoba vykonávající Technický zástup Objednatele. 

VII.11. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje Zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy. 

VII.12. Zhotovitel je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré normy a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se 
činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré práce dle 
požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení Díla bez vad a nedodělků a další plnění, jejichž provedení je pro řádné 
a včasné dokončení Díla nezbytné. 

VII.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 
technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení (pokud to 
stavební práce vyžadují), zadání Veřejné zakázky a této smlouvě.  

VII.14. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. Dále 
také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění 
smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé. 

VII.15. Smluvní strany se dohodly na nejlepší kvalitě Díla (I. jakosti Díla). 

VII.16. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

VII.17. Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění Díla prostřednictvím osob, jejichž 
prostřednictvím prokázal v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku splnění 
kvalifikačních požadavků (technické kvalifikace). V případě změny těchto osob je 
Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele. Nová osoba 
Zhotovitele musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací 
dokumentaci Veřejné zakázky, což je Zhotovitel povinen Objednateli doložit 
odpovídajícími dokumenty. 
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VIII. Kontrola provádění díla 

VIII.1. Zhotovitel je povinen: 

 provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které 
odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla 
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno; 

 dodržovat při provádění Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace; 

 účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného Díla; 

 dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru osobě 
vykonávající Technický zástup Objednatele, autorského dozoru projektanta a umožnit 
osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení 
staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti. 

VIII.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovitel ke 
schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení 
Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán 
řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem 
Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto plánem 
jakosti. 

VIII.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele. 
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VIII.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 
pracovních dnů. 

VIII.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději 
však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 
Objednatel mohl zúčastnit.  

VIII.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto 
odstavci smlouvy. 

VIII.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo 
úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele. 

VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou Díla a 
Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou cenu 
Díla. 

VIII.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 kalendářních 
dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné písemné zprávy o 
výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.  

VIII.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla. 

VIII.12. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.  

VIII.13. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro předmětné oblasti, jakož 
i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů v 
souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně 
zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
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zdraví. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů musí být před zahájením plnění 
díla proškoleni technikem Objednatele v termínech dle dohody mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem (délka školení zpravidla nepřesáhne dvě hodiny). Dílo může být plněno 
pouze proškolenými zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatele. Před 
předáním a převzetím staveniště dle odst. XI.1. smlouvy musí být proškoleni minimálně 
zástupci Zhotovitele přebírající staveniště. 

VIII.14. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu.  

VIII.15. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení 
s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje 
právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady. 

VIII.16. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem 
vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního deníku zapisuje 
všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací 
a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Objednateli ke kontrole 
na jeho vyžádání bez zbytečného odkladu.  

VIII.17. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně 
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán Osobou 
oprávněnou za vedení stavby nebo jejím zástupcem. 

VIII.18. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 
a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také 
osoba vykonávající Technický zástup Objednatele a autorský dozor. 

VIII.19. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
Objednatele je Osoba oprávněná za vedení stavby povinna do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí. 

VIII.20. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

VIII.21. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí 
věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: 
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mareki@kolektory.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat 
Objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. 
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup; 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací; 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby vady. Objednatel se na základě 
informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení Díla 
dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady 
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se Zhotovitel 
a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

VIII.22. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního 
stavu včetně předání správci. 

VIII.23. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel 
v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 
znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

VIII.24. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech 
dokladů potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová 
dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv 
v průběhu práce. 

VIII.25. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla k užívání Objednateli, 
a to na vlastní náklady. 

VIII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění kvalifikovaného vedení stavby a odborného provádění 
prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků 
na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí 
dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

VIII.27. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

VIII.28. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze Zhotovitelem zaviněného poškození sítě, rozvodu, vedení či vybavení kolektoru. 
V těchto případech si je Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika 
a náhrady škod z toho plynoucí. 

VIII.29. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace Díla aktivně spolupracovat 
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s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby. 

VIII.30. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s Objednatelem a to 
bezodkladně, aniž by to však opravňovalo Zhotovitele k přerušení realizace Díla. 

VIII.31. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem 
stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

IX. Zajištění plnění povinností 

IX.1. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu: 

IX.1.1.  ve výši 0,2 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení 
v případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2. této 
smlouvy; 

IX.1.2. ve výši 0,2 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení 
v případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas 

IX.1.3. ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení 
v případě prodlení Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy; 

IX.1.4. ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti 
dle odst. XI. 10. a XI. 11. této smlouvy;  

IX.1.5. ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení, 
pokud Zhotovitel nepředá Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště 
dle odst. XI.11. této smlouvy; 

IX.1.6. ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti 
mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu dle odst. VI. 5. a VI. 6. této smlouvy a za každý jednotlivý případ 
nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst. VI. 5. a VI. 6. této smlouvy; 

IX.1.7. ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení 
s odstraněním vady v případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, 
s nimiž bylo dílo převzato v souladu odst. II.10. této smlouvy (převzetí 
s výhradami) ve stanovené lhůtě; 

IX.1.8. ve výši 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel 
v prodlení a za každý i započatý den prodlení v případě nedodržení 
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stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. V. smlouvy, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); 

IX.1.9. ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení v případě nedodržení 
stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. V. smlouvy, která nebrání 
řádnému užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie); 

IX.1.10. ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ v případě, že se Zhotovitel 
opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit 
podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. zejména 
pokyny zadanými písemně ve stavebním deníku), nebo Objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace; 

IX.1.11. ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené 
v odst. III.14 této smlouvy. 

IX.2. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a Zhotovitel se 
zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
Zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho 
poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude 
umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý takovýto jednotlivý případ 
uložit smluvní pokutu. 

IX.3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením. 

IX.4.  Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 15 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní ceně.  

IX.5. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých 
porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou 
Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám 
porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně 
případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk. 
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IX.6. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany Objednatele. 

IX.7. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

IX.8. Pokud si to dokončení nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem 
odstraní Dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem 
neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na 
částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části. 

IX.9. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, 
bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje 
se tento rozdíl uhradit do 15 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši sankce 
a výzvě k úhradě. 

IX.10. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku 
pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

X. Odstoupení od Smlouvy 

X.1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 
Odstoupení od smlouvy bude provedeno prostřednictvím písemného oznámení 
o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně, není-li 
v oznámení o odstoupení od smlouvy uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení. 

X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:  

 Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy; 

 I přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části; 
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 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

 Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

 Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

 Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil 
technologickou kázeň; 

 Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v souladu se 
smlouvou; 

 Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci; 

 Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. V.9. této smlouvy; 

 Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené 
platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5. a VI. 6. této smlouvy; 

 Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně 
vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného 
protiprávního jednání, v řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká 
ujednání dle odst. I.9 této smlouvy, a k němuž došlo při plnění této smlouvy nebo v 
souvislosti s ním; 

 Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů 
s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. III.4. 
této smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy nebo v rámci kterého nepozastavil 
proplacení v souladu s odst. III.10. této smlouvy. 

X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát. 

X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
Objednatele.  

X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je 
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 



Kolektory Praha, a.s.                                                            Evidenční číslo smlouvy SODM-23/2023 

24 

 

strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením 
od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené 
části Díla ke dni odstoupení. 

X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy 
v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 
měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné 
ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. Zhotovitel má 
právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy bude přerušeno provádění prací na Díle 
dle odst. IV.5. smlouvy po dobu delší než 90 kalendářních dnů. 

X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Díla, odpovídající rozsahu provedeného Díla. 

X.8. Po oznámení o odstoupení podle odst. X.1. smlouvy je Zhotovitel povinen buď 
neprodleně, nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení: 

a) přestat se všemi dalšími pracemi, vyjma těch prací, které Objednatel 
specifikoval v oznámení o odstoupení s jediným účelem, ochránit tu část Díla, 
která již byla provedena, 

b) řádně ukončit všechny smlouvy s poddodavateli, 

c) ve vzájemně dohodnuté a technicky přiměřené lhůtě odstranit všechno 
zařízení ze staveniště a odvolat personál Zhotovitele i poddodavatelů ze 
staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho 
druhu a předat Objednateli staveniště V uklizeném a v bezpečném stavu 
(nedohodnou-li se smluvní strany na přiměřené lhůtě, využije se přiměřeně 
ustanovení odst. XI.11. a XI.12. smlouvy), 

d) převést na Objednatele práva Zhotovitele k již provedeným částem Díla, 
zejména k jakýmkoli zhotoveným věcem k datu účinnosti odstoupeni dle 
odst. X.1. smlouvy, která je Zhotovitel podle jiných ustanovení smlouvy 

povinen převést na Objednatele v rámci Díla, a pokud o to Objednatel 
požádá vyvinout veškeré úsilí směřující k převodu smluv týkajících se 
provádění Díla uzavřených mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli, 

e) dodat Objednateli veškerou dokumentaci, vypracovanou Zhotovitelem 

a jeho poddodavateli v souvislosti s Dílem k datu účinnosti oznámení 
o odstoupení dle odst. X.1. smlouvy, kterou je Zhotovitel podle jiných 
ustanovení smlouvy povinen dodat Objednateli V rámci rozpracovaného Díla. 

X.9. V případě odstoupení podle odst. X.1. smlouvy je Objednatel oprávněn vstoupit na 
staveniště a zamezit přístup na něj Zhotoviteli.  
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X.10. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy podle odst. X.1. smlouvy, zavazuje se zaplatit 
zhotoviteli dále uvedené částky: 

a) smluvní cenu, odpovídající zhotovitelem provedeným a objednatelem 
převzatým částem Díla, včetně rozpracovanosti, k datu účinnosti odstoupení 
od smlouvy, 

b) prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které vznikly Zhotoviteli při 
eventuálním zajištění prací podle odst. X.8. písm. a) smlouvy. 

X.11. Veškeré částky dlužné Zhotovitelem Objednateli, vzniklé před datem odstoupení, se 
započítávají proti nárokům Zhotovitele podle tohoto článku smlouvy. 

X.12. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

XI. Staveniště, předání a převzetí díla 

XI.1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 14 kalendářních dnů 
po termínu vymezeném v příloze č. 3 smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany 
(zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá 
Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na 
předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. 
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních 
dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních 
prostředků na předmět Díla. 

XI.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů 
od podepsání Zápisu o předání a převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak. 

XI.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních 
a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav. 

XI.4. Prostor staveniště je vymezen projektovou dokumentací.  

XI.5. Vodné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla vzhledem k jeho 
charakteru hradí Objednatel, pokud je Objednatel tyto média schopen zajistit 
s ohledem na místní a bezpečností podmínky staveniště Rozhodnutí o možnosti 
zajištění příslušných médií je na uvážení Objednatele. 

XI.6. Prostory staveniště nebudou využívány pro jakákoliv, byť i krátkodobá, umístění 
reklamních poutačů bez odsouhlasení Objednatele. 
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XI.7. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty 
v ceně za Dílo. 

XI.8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, 
včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V 
této souvislosti zejména: 

a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou označeni 
firemním označením; 

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci poddodavatele budou 
dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární 
ochrany; 

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
včetně závěrečného úklidu. 

XI.9. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou 
v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. Dílo může být plněno pouze proškolenými zaměstnanci Zhotovitele nebo 
jeho poddodavatele. 

XI.10. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby osoby vykonávající práce a činnosti související 
s prováděním Díla byly vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými 
pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených (např. 
helmy). Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby osoby vykonávající práce a činnosti 
související s prováděním Díla na staveništi nekouřili (držení zapáleného tabákového 
výrobku nebo manipulace s ním, bez ohledu na to, zda je kouř aktivně vdechován nebo 
vydechován) a při své činnosti zachovávali funkčnost plynových čidel na staveništi. 

XI.11. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit sociální a hygienická zařízení staveniště odpovídající 
sociálním a hygienickým potřebám osob vykonávajícím práce a činnosti související 
s prováděním Díla (např. toalety). Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby osoby 
vykonávající práce a činnosti související s prováděním Díla na staveništi vylučovali 
tělesné tekutiny pouze v rámci příslušného sociální a hygienického zařízení mimo 
kolektor. 

XI.12. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid 
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příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 
udržovat v čistém stavu. 

XI.13. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště 
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla a odstranění vad a 
nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Do termínu předání a převzetí Díla 
Objednatelem a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato je Zhotovitel 
povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, 
materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit staveniště a Dílo jako celek 
v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

XI.14. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího 
řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. XI.13. této smlouvy nebo jeho 
nepřevzetím ve smyslu odst. XI.16. této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění 
dle odst. IV.1. této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele 
k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel. 

XI.15. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího 
řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. O předání a převzetí díla osoba vykonávající Technický zástup Objednatele 
sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu Díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích 
dodatků, 

d) datum vydání a číslo stavebního povolení, je-li relevantní, 

e) lhůta záruky za jakost na Dílo, 

f) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle, 

g) seznam převzaté dokumentace, 

h) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá, 

i) datum a místo sepsání protokolu, 

j) v případě, je-li Dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími 
řádnému užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami 
a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato, 

k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a osoby vykonávající 
Technický zástup Objednatele. 

XI.16. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami se 
Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 
i dokumentace skutečného provedení Díla, nestanoví-li Objednatel jinak.   
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XI.17. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků 
bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla objednateli v místě 
plnění. 

XI.18. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému 
užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody 
odmítnutí převzetí do protokolu.  

XI.19. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.10. této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady 
a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak. 

XI.20. Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší 
oprávněný zástupce Zhotovitele a osoba vykonávající Technický zástup Objednatele. 

XI.21. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
Díla a jeho části prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném 
provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech 
a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných 
k získání kolaudačního souhlasu, jsou-li relevantní, Zhotovitel předá Objednateli 
při předání Díla. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, 
Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven 
povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit. 

XI.22. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby podle Stavebního zákona. 

XII. Ostatní ujednání 

XII.1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele bez dalšího. 

XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku 
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.  
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XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této smlouvy na jakoukoli jinou osobu. 

XII.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno. 

XII.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou 
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen. 

XII.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím osobám. 
Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být 
dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti 
(20) let ode dne podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění smlouvy 
ochranu osobních údajů zaměstnanců Objednatele, příp. i dalších osob. Smluvní strany 
se zavazují postupovat v souvislosti s plněním smlouvy v souladu s platnými a 
účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonem č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude smluvní 
strana v souvislosti s plněním smlouvy zpracovávat osobní údaje 
zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob druhé smluvní strany, zavazuje 
se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy a 
po dobu nezbytnou k plnění smlouvy. 

XII.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty 
pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, 
nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení 
s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání 
se tohoto práva. 

XII.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této 
smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalosti. 
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XII.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku. 

XII.11. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se 
výběrovým řízením Veřejné zakázky žádného jednání, jež by bylo v rozporu se ZZVZ 
nebo by ZZVZ obcházelo a prohlašuje, že se žádného obdobného jednání nedopustí 
ani při plnění Díla dle této smlouvy jako předmětu Veřejné zakázky. 

XII.12. Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude pro veškerá plnění 
vyplývající ze smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace 
vztahující se k předmětu smlouvy. 

XII.13. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi Opatřeními a že 
žádné z ustanovení tam uvedených nepovažuje za takové, které by nemohl rozumně 
předpokládat. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

XIII.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu smlouvy smluvními stranami, je-li předání takové dokumentace 
relevantní. 

XIII.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením 
od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.  

XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

 Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby  

 Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr  

 Příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla  

 Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů  

XIII.4. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů oběma smluvními stranami do této smlouvy a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Uveřejnění v registru 
smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních 
dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: 
elektrizace@elektrizace.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na 
e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.  
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XIII.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

XIII.6. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou v souvislosti s plněním Díla a je 
povinen k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly. 

XIII.7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá 
vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní 
strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním 
bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy. 

XIII.8. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
V Praze dne: dle el. podpisu    V Praze dne: dle el. podpisu 
 
 
 
 
 
.............................................    ............................................. 
Elektrizace Praha spol. s r.o.    Hlavní město Praha 
Petr Beneš      v zastoupení 
jednatel      Kolektory Praha, a.s. 
(podepsáno elektronicky)    Ing. Petr Švec 
        předseda představenstva 
        (podepsáno elektronicky)  
 
 
 
 
 
 
        .............................................. 
        Hlavní město Praha 
        v zastoupení 
        Kolektory Praha, a.s. 
        Mgr. Jan Vidím 
        místopředseda představenstva 
        (podepsáno elektronicky) 


