

SMLOUVA O DÍLO č. 5731/2021

Smluvní strany:

Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace

se sídlem: Pernink, Nádražní 268, PSČ 36236
zastoupený: Bc. Alfrédem Hluškem, ředitelem
IČO: 71175199
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka K. Vary,
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

se sídlem: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
IČO: 18248675
DIČ: CZ18248675
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. / Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený: Josefem Bartyzalem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 1339

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených Dílo:

„Statické zajištění stropu 1.N.P. v Domově pro seniory v Perninku podle Návrhu opatření pro dočasné užívání 1.N.P. zpracované Ing. Hamplem pod č. 125/2023 v dubnu 2023 “ a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této

Smlouvy.

II.

Cena díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku 97 653,- Kč bez DPH. Splatnost faktury je do 30 dní.

III.

Termín zhotovení Díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu od 5.6.2023 - 12.6..2023.

Objednatel předal při podpisu smlouvy následující technické podklady určené k provedení díla:

1) Návrh opatření pro dočasné užívání 1.N.P. zpracované Ing. Hamplem pod č. 125/2023 v dubnu 2023

IV.

Předání a převzetí Díla

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,5 ‰. za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,5 ‰ za každých započatých 7 dní prodlení.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím

obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy: 1) rozpočet

2) Návrh opatření pro dočasné užívání 1.N.P. zpracované Ing. Hamplem pod č. 125/2023 v dubnu 2023

V Perninku dne 24.5.2023

Ve Svatavě dne 24.5.2023

Objednatel

Zhotovitel