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PRiKAZNi SMLOUVA
NA ZAJISTENi VYKONU

TECHNICKEHO DOZORU STAVEBNiKA
uzavfena dle § 2430 a nésl. za’kona ('3. 89/2012 8b., obéanského zakoniku, ve znéni pozdéjéich

pfedpisfi (dale jen ,,smlouva") mezi témito smluvnimi stranami:

statutérni mésto Tfinec
adresa: Jablunkovské 160, Tfinec, PSC: 739 61
zastoupeno: RNDr. Véra PALKOVSKA, prima’torka
opra’vnén jednat ve vécech technickych:

Bc. Alexandra Lipowska, vedouci odboru investic
Renata Sedové, referentka odboru investic

ICO: 00297313
DIC: 0200297313

jako pfikazce na strané jedné (da'le jen .,pFikazce“)

a

HGH safety 5. r. o.

sidlem: Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9
divize Morava: ném. Mm 559, Tfinec

zastoupena: Ing. David Hod’a, jednatel
ICO: 01807544
DIC: CZO1807544
bankovnispojeni: (”‘a a c
é. L'Jétu:

jako pfikaznik na strané druhé (dale jen ,,pFikaznik“),

(spoleéné dale jen ,,sm|uvni strany“).

I.
Uvodni ustanoveni

Osoby opravnéné k podpisu této smlouvy vyslovné prohlaéuji, 2e jsou opravnény v souladu
s obecné zavaaImi prévnimi pfedpisy a vnitfnimi pfedpisy pfisluéné smluvni strany bez
daléiho podepsat tuto pfikazni smlouvu.

Pfikaznik prohlaéuje, 2e je podle pfisluénych prévnich pfedpisfl oprévnén ke véem éinnostem
podle této smlouvy. Souéasné pfikaznik ubezpeéuje pfikazce, 2e je pfipraven provést véechny
éinnosti s odbornou pééi, podle vch nejlepéich znalostl’ a schopnosti.
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Tato smlouva se uzaviré za Uéelem zajiéténi technického dozoru stavebm’ka (déie také ,,TDS“).

ll.
Pfedmét smlouvy

PFikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykona’vat a zajiét’ovat (":innosti
technického dozoru stavebnika na stavebni akci ,,Bytovy dfim, Oldfichovice 6p. 783 —
rekonstrukce stf'echy“ (déle jen ,,stavba“), a to za podminek stanovenych touto smlouvou.

Pfedmétem plnéni této smlouvy je zajiéténi TDS pfed zahéjenim provédéni stavby, v prl‘llbéhu
provédéni stavby a pfi pfedéni a pfevzeti stavby.

|||.
vykon TDS

Pfikaznik se pFi vykonu funkce TDS zavazuje provédét kontrolu realizované stavby tak, aby
byly dodriovény technické podminky realizace stavby, aby by! doeen rozpoéet a terminy
stavby, jakoi i platné prévni pfedpisy.

Pfikaznik se zavazuje, 2e k zajiét’ovénl' éinnosti dle tohoto élénku bude vyuiivat pouze osob,
které disponuji autorizaci dle za'kona é. 360/1992 8b., 0 vykonu povoléni autorizovanYch
architektfl a o vykonu povoléni autorizovanych inZene a technikfl éinnych ve vystavbé, ve
znéni pozdéjéich pfedpisfl.

Pfikaznik se touto pfl’kazni smlouvou zavazuje vykonévat jménem pfikazce a na jeho Uéet
TDS na stavbé v tomto rozsahu:

I. féze pfed zahéjenim provédéni stavby:
a) seznémeni se 3 podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména

s projektovou dokumentaci, obsahem smluv a s obsahem stavebniho povoleni,
b) pfedéni staveniété zhotoviteli stavby véetné vypracovéni vlastniho protokolu o pfedéni a

pfevzeti staveniété,
c) Uéast na kontrolnim zaméfeni terénu a vytyéeni stavby zhotovitelem pfed zahéjenim

praci,
d) zabezpeéeni spolupréce s odpovédny’lm geodetem,

II. féze v prfibéhu provédéni stavby:
a) provédéni prflbéiné kontroly projektové dokumentace, upozorfiovéni na pfipadné vady

projektové dokumentace a vyvolénl' jednéni k jejich odstranéni,
b) spolupréce s projektantem na odstranéni vad projektové dokumentace, vidy

s povéfenYm zéstupcem pfikazce.
c) pfitomnost v misté stavby v prflbéhu jeji realizace v potFebném rozsahu,
d) organizace kontrolnich dm‘] na stavbé (1x za tyden) a por‘izovéni zépisfl z nich,
e) evidence a zabezpeéovéni doplfiovéni realizaéni projektové dokumentace; sledovéni a

evidence pfikazcem odsouhlasenych zmén a vicepraci a jejich finanéni ocenéni a
kontrola jejich realizace,

f) provédéni zdflvodnéni vicepraci (resp. ménépraci) oproti projektové dokumentaci a
vykazu vymér, podévéni vysvétleni k uznatelnym (resp. neuznatelnym) nékladflm,

g) zabezpeéovéni dodriovéni podminek stavebniho povolem’ a opatfeni stétniho
stavebniho dohledu po dobu realizace stavby,
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odsouhlasovéni doplfikfl a nutnyoh zmén projektové dokumentace, které nezvyéuji
na'klady stavby, neprodiuiuji Ihfiltu vystavby a nezhoréuji parametry stavby a o véech
zévainych okolnostech ihned informuje zéstupce pfikazce,
spolupra’ce s vykonavatelem autorského dozoru pfi zajiét’ovéni souladu realizovanych
praci s projektovou dokumentaci,
sledovéni stavu ceny stavby vzhledem k uzavfenym smlouvém a odsouhlasenf/m
vicenékladflm a ménénékladflm,
evidence dokumentace dokonéenych éésti stavby a jeji vécné kontrola,
kontrola L'Jplnosti, vécné a cenové sprévnosti ocefiovacich podkladfl a dafiovych doklado
(faktur), jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvé; potvrzovéni zjiét’ovacich
protokolfl a soupisfl provedenYch praci (v pfipadé jejich nesouladu vréceni zhotoviteli
stavby k opravém a dopracovéni),
pfedévéni odsouhlasenych dafiovych dokladfl (faktur) zéstupci pfikazce,
evidence dafiov9ch dokladfl (faktur) a kontrola stavu prostavénosti,
kontrola éerpéni nékladl‘] vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu postupu praci
s vazbou na skuteéné provédéné préce,
zpracovéni éerpéni podrobnych poloikovflch rozpoétt‘] v elektronické podobé provédéni
prflbéiné kontroly a sledovéni jakosti véech éésti stavby a provédénS/ch praci véetné
kontroly atestfl materiélfl, které maji byt zabudovény ve stavbé,
prflbéiné fotodokumentace prlilbéhu stavby,
kontrola dodriovéni bezpeénosti préce,
pisemné pFevzeti zépisem do stavebniho deniku téch éésti stavby, které budou v daléim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi,
kontrola zhotovitelem provedenych zaméfeni inienyrskych siti a to jak na nové
budovanych, tak i stévajicich odkrytych pfi vystavbé,
kontrola odstrafiovéni vad a nedodélkfl v dohodnutych terminech,
sledovénf vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o
dilo a v souladu s pfisluénymi prévnimi pfedpisy,
zabezpeéeni expertniho posouzeni a stanovisek nezévilch expert] a soudnich znalcfl
na vybrané dodévky, u nichZ doélo ke sporu o kvalité nebo u nichi si to ph’kazce vyiédé,
prflbéiné sledova’ni vedeni stavebniho deniku, prova'déni zépisCI, pfipominek, stanovisek
a pfejimek stavebnich praci, pfiéemi veékeré zmény proti schvélené projektové
dokumentaci a stanovenym postupflm budou v dem'ku zaznamenény spolu
s odsouhlasenXIm postupem, nebo névrhem Feéenl', které bude pfl’padné souéésti daléich
jednéni se zéstupcem pFikazce,
sledovéni a kontrola celkové kvality provédénych praci,
sledovéni, zda zhotovitel provédi pfedepsané zkouéky materia’lfl, konstrukci a praci,
L'Jéast na téchto zkouékéch, provédéni zépisfl z pfedepsanych zkouéek. kontrola dokladfl
o provedeni téchto zkouéek,

aa) spolupréce se zhotovitelem pfi provédéni opatfenl' na odvraceni ékod pfi ohroieni stavby
iivelnymi pohromami a havériemi,

bb) kontrola éistoty a pofédku na stavbé a v pFilehlych plochéch a komunikacich,
cc) kontrola provédéni opatfem’ na ochranu zelené na plochéch pfilehlych ke stavbé,
dd) kontrola, zda zhotovitel provédi Fédné pfevzetl’ a uskladném’ materiélfl na staveniéti,

sledovém’ atestfl materiélfl dodévanych na stavbu pfed jejich zabudovénim,
ee)kontro|a postupfl praci podle éasového plénu stavby, navrhovéni Feéeni vzniklych

éasovych prodlev, pfiprava podkladfl pro uplatnéni majetkovSIch sankci,

Strana 3 (celkem 8)



é. smlouvy pfikazce: 2023/02/062/Se

ff) sledovéni stavebni pfipravenosti pro jiné zhotovitele (pfimé dodévky pro investora —
technologie a vybaveni) a zabezpeéovéni protokola’rniho pfedéni a pfevzeti pracoviété
pro tyto dodévky s popisem stavu stavby pfi pfedém’,

gg) prflbéiné priprava dokladfl, které bude nutno predloiit k pfedéni a prevzeti stavby a ke
kolaudaci,

hh) vyhotoveni soupisu vad a nedodélkfl, sledovéni a protokolérni potvrzovéni jejich
odstranéni,

ii) informovéni pfikazce o véech okolnostech, zjiéténych pfi éinnosti pfikaznika, jei mohou
mit vliv na zménu pokynfl pfikazce,

Ill) féze pFi pfedéni a pfevzeti stavby:
a) Uéast na pfedéni a pfevzeti dokonéenych praci za (Joasti pfikazce, jejich uvedeni do

provozu a pfedéni uiivateli,
b) zajiéténl' u zhotovitele stavby dokumentace skuteéného provedeni stavby a jeji kontroly,
c) provédéni kontroly dokladfi pfedklédanYch k pfedéni a pfevzeti stavby, véetné reviznich

zpra’v a daléich podkladfl predklédanych ke kolaudaci,
d) kontrola koneéného dafiového dokladu (faktury) zhotovitele stavby,
e) kontrola vyklizeni staveniété a uvedeni pfilehlych ploch do pfivodniho stavu ve smluvné

dohodnutém terminu,
f) pfedéni prikazci k archivaci fotodokumentace vystavby a veékerych dokladfl o stavbé

pofizenYch v prflbéhu provédéni stavby, a to na CD nebo DVD nosiéi,
9) (best na reklamacich pripadnych vad dila.

IV.
Cas a misto plnéni

Pfikaznik se zavazuje provédét TDS pro pfikazce v dobé od uzavfeni této smlouvy do doby
prevzeti stavby od zhotovitele pfikazcem (cca 270 kalendérnich dnfl) pfipadné do L'Jplného
odstranéni vad a nedodélkfl zpfejimaciho nebo pfedévaciho protokolu sepsanym mezi
pfikazcem a zhotovitelem stavby, podle toho, které z uvedeni/ch skuteénosti nastane pozdéji.

V pfipadé, ie pfikazce poiédé o pokraéovéni provédéni TDS i po uplynuti shora uvedené
Ihflty, zavazuje se pfikaznik pokraéovat v této éinnosti. O prodlouieni doby plnéni se uzavfe
dodatek ktéto smlouvé v pfipadé, 2e nové doba plnéni bude vyrazné deléi nebo pokud
souéasné s prodlouienim doby plnéni dojde k navyéeni ceny stavby a um i odmény za vykon
TDS.

Mistem plnénije Tfinec, Oldfichovice 6p. 783. Pfikazce nezajiét‘uje pro prikaznika na staveniéti
Zédnou kanceléf.

V.
Odména a platebni podminky

Odména za vykon TDS v rozsahu sjednaném touto smlouvou se sjednévé dohodou o jeji vyéi
a éini:
odména bez DPH: 304.014 Kc": bez DPH
K cené bez DPH bude pripoétena dafi z pfidané hodnoty dle platnych prévnioh pfedpisfl.
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Sjednana' odména zahrnuje veékeré néklady nutné k Fédnému provedeni (3i zajiéténi
sjednanych sluieb dle této smlouvy. Pfikazce nebude pfikaznikovi poskytovat zélohy pfed
zahéjenim éi v prflbéhu plnéni.

Odména mflie byt zvyéena v pfipadé navyéeni ceny stavby, a to s ohledem na skuteénost, 2e
odména pfi’kaznika je tvofena dle sazebniku UNIKA, v této souvislosti bude uzavfen dodatek
k této smlouvé.

Odména bude hrazena na zékladé dilél’ch mésiénich dafioch dokladu (faktur), které budou
splfiovat néleiitosti dafiového dokladu dle zékona é. 235/2004 Sb. 0 dani z pfidané hodnoty a
néleiitosti stanovené dle ustanoveni § 435 zékona ("2. 89/2012 8b., obéansky zékonik, jako i
ostatni néleiitosti podle zvléétnich prévnich pfedpisfl (déle jen ,,faktura“). Diléi faktury budou
pfikaznikem vystavova’ny po ukonéeni kaidého kalendéfniho mésice a zaslény pfikazci vidy
nejpozdéji do 14. dne nésledujiciho kalendéfniho mésice. Jako den uskuteénéni diléiho
zdanitelného plnéni bude uveden posledni den kalendéfniho mésice, v némi vznikl nérok na
fakturovanou odménu.

Pokud v prflbéhu realizace stavby dojde k pozastaveni praci, pfikaznik nebude oprévnén za
dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mésiéni fakturu.
V pfipadé ukonéeni této Smlouvy dle (":l. X bude faktura za posledni mésic (2i jeho pomérnou
éést vystavena do 14 dnt] ode dne Uéinnosti ukonéenl’ této smlouvy. Dnem uskuteénéni diléiho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych 6innosti.
Faktura je splatné ve Ihflté 30 kalendéfnich dnfl ode dne jejiho doruéeni pfi'kazci. Uhradu
vyfakturované (":éstky se zavazuje pfikazce provést na Uéet pfikaznika uvedeny v zéhlavi této
smlouvy. Penéiity zévazek pfikazce je splnén dnem odepséni pfisluéné ééstky zUétu
pfikazce.

Pro (16e této smlouvy si smluvni strany sjednévaji vyhradné elektronickou fakturaci. Faktury
se zasilaji jednotlivé, ve formétu ISDOC (pfednostné), do datové schrénky mésta (ID: 4aasj)
"eh“ M e'eMM-WWNI podatelnu se zaruéenym elektronickSIm podpisem

Do pfedmétu zprévy zhotovitel musi uvést nézev spoleénosti a
Cislo faktury.

Nemé-li faktura nékterou z néleiitosti stanovenych zékonem nebo nebude v souladu s touto
smlouvou, napF. nebn—Ii pfiloieny sjednané pfilohy éi trpi-Ii jinou vadou, je pfikazce oprévnén
fakturu nejpozdéji ve Ihflté splatnosti vrétit pfikaznikovi k opravé s uvedenim dflvodu jejiho
vrécem’. V takovém pfipadé béii nové lhflta splatnosti ve tIté 30 kalenda’Fnich dnfl ode dne
doruéeni Fédné faktury pfikazci.

VI.
Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen TDS vykonévat s odbornou pééi, dle pokynfi pfikazce, v souladu se zéjmy
pfikazce a pfi souéasném dodriovéni obecné zévaznych prévnich pfedpisfl. Pfikaznik se déle
zavazuje vykonévat svoji éinnost tak, aby byla zajiéténa pfiprava, realizace a dokonéeni stavby
v plénovanych lhfltéch a finanénich objemech, pfitom bude héjit ekonomické zéjmy pfikazce.
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Pfikaznik je oprévnén zajistit éinnosti specifikované v 6|. Ill. této smlouvy prostfednictvim tfeti
osoby pouze s pisemnym souhlasem pfikazce.

Pfikaznik se zavazuje, ie bude kaidy mésic Uplné a pravdivé podévat pfikazci pisemnou
zpra’vu o své éinnosti a jejich vysledcich. Déle se zavazuje zachovat mléenlivost o véech
skuteénostech, které pfi zajiét’ovéni éinnosti dle této smlouvy zjistl', pokud mu prolomeni této
povinnosti neuklédé prévni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veékeré skuteénosti, které by mohly ovlivnit 6i zménit
pokyny 6i zéjmy pfikazce, a to bez zbyteéného odkladu poté, co se 0 nich dozvédél. Pfikaznik
je povinen zejména vyiédat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a
praci oproti projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouieni doby vystavby, apod.

Pfikaznik neodpovidé za vady, které vznikly v dflsledku pouiitl' nedostateénych nebo vadnych
podkladfl pfevzath od pfikazce nebo na zékladé pisemnych pokynfl pfl’kazce.

Pfikaznik bude provédét svoji éinnost kaidy den 3 rozsah svoji éinnosti zaznamené zépisem
do stavebniho deniku.

Pfikaznik se zavazuje, ie p0 celou dobu vystavby a zéruéni Ihflty stavby bude mit sjednéno
pojiéténi odpovédnosti za ékodu v rozsahu dle 6|. VII. této smlouvy.

Pfikazce je oprévnén pozastavit nebo omezit vykon TDS v pfipadé, 2e podle smlouvy o dilo
se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuéeni praci a zajiét’ovanX/ch éinnosti nebude tfeba,
popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této smlouvy je
vfléi pfikaznikovi L'Jéinné okamiikem doruéeni pisemného oznémeni pfikaznikovi. O terminu
znovuobnoveni praci a opétovnému zahéjeni zajiét‘ovanych éinnosti je pfikazce povinen
pfikaznika pisemné upozornit alespoh 3 pracovni dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou souéinnost nutnou k fédnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto Uéelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zékladé pisemné vyzvy zhotovitele za
pfedpokladu, 2e takovychto dokladfl 6i konzultaci bude tfeba. PFikazce je povinen vystavit
pfikaznikovi pisemnou plnou moc pro kaidé prévm’ jedna’ni, které bude muset vsouladu
s élénkem |||. této smlouvy jménem pfi'kazce uéinit.

Pfikazce se zavazuje pfedat pfikaznikovi nésledujici doklady o realizaci dila:
a) smluvni podminky na zhotovenl' stavby véetné zadévaci dokumentace (smlouva o dilo a

projektové dokumentace),
b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele stavby,
c) souvisejl'ci doklady, tj. zejména stavebni povoleni, L'Jzemni rozhodnuti 6i souhlas tykajici

se marginélnich stavebnich objektfi, rozhodnuti o odstranéni stavby tykajici se
odstrafiovanych objektfl.

Pfikaznik stvrzuje svym podpisem, 2e ke dni podpisu smlouvy pfevzal od pfikazce doklady
vyée uvedené.

Smluvni strany se zavazuji, 2e jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou Feéit nejprve
smirné. Za tim L'Jéelem se zejména zavazuji podévat si bezodkladné jakékoliv vysvétleni
nejasnostl' a v pfipadé potfeby se setkat za Uéelem smimého urovnéni sporu.
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VII.
Pojiéténi pfikaznika

Pfikaznik je povinen sjednat s Uéinnosti 0d poéétku doby pInéni dle této smlouvy pojiéténi proti véem
ékoda’m, které by mohl zpflsobit svoji éinnosti na stavbé, a to a2 do vyée 1.000.000 Ké na jednu
pojistnou udéIost. Toto pojiéténi je povinen pfikaznik udriovat v platnosti po celou dobu UéInnosti
této smlouvy a je povinen fédné a véas platit pojistné. Na poiédénije pfikazm’k povinen do 10-ti dnfl
ode dne obdrieni vyzvy pfedloiit pFikazci L'edné ovéf'enou kopii pojistné smlouvy a potvrzenl'
pojiét‘ovny ne staréi jednoho mésice, 2e uvedené pojistné smlouva je v platnosti a splatné pojistné
je uhrazeno.

VIII.
Odpovédnost za ékodu

1. Pfikaznik odpovidé pfikazci za ékodu vzniklou poruéenim zévazkfl podle této smlouvy.
2. Pfikaznik odpovidé v pIném rozsahu za skuteénosti vyplyvajici z provédéni pfedmétu pInéni

podle této smlouvy, zejména za to, ie realizace a postup vilstavby je v souladu s dokumentaci
stavby a podminkami stanovenymi ve stavebnim povoIeni, v souladu s legislativou, obecnS/mi
technickymi poiadavky na vystavbu a 2e jsou dodriovény pFedpisy bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préci.

3. Cinnosti, k nimi se pfl’kaznik zavézal, je povinen uskuteéfiovat podle pokynl‘J pFikazce a
v souladu s jeho zéjmy. Pfikaznik je povinen oznémit pfikazci okolnosti, které zjistil pfi vykonu
éinnosti a jei mohou mit iv na zménu pokynfl pfikazce. PFikaznik neodpovidé za pfipadné
ékody zpflsobené dodrienim nevhodny'Ich pokynL": pfikazce, jestliie pfikaznik na nevhodnost
téchto pokynfl pfikazce pisemné upozornil a pfikazce na jejich dodrfieni pisemné trvaI.

IX.
Sankce

1. Pfikazce je oprévnén poiadovat po pfikaznikovi za kaidy prokézany jednotlivy pfipad
poruéeni smluvm’ch povinnosti uvedenych v této smlouvé smluvni pokutu ve vyéi 1.000 K5.

2. Pfikazm’k je oprévnén poiadovat po pfikazci, ktery nezaplatil véas a Fédné v souladu s touto
smlouvou vystavenou fakturu, fuck 2 prodlem’ ve VY§I 1.000 K6 za kaidy den prodleni.

3. Vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu ani jejim uhrazenim neni dotéen nérok na na’hradu
ékody.

X.
Ukonéeni smlouvy

1. Jaka’koliv smluvm’ strana je oprévnéna 0d této smlouvy odstoupit, pokud druhé smluvni strana
poruéuje tuto smlouvu a nezjedné na’pravu ani ve Ihflté 14 kaIendéFnich dnL‘J ode dne, kdy byla
pl'semné vyzvéna ke zjedna'ni népravy. Na zékIadé takovéto vyizvy je ta které smluvm’ strana
povinna népravu zjednat.
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2. Prévni Uéinky odstoupeni nastévaji okamiikem doruéeni pisemného oznémeni o odstoupeni
druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny nérok na zaplacem’ smluvni
pokuty podle této smlouvy ani nérok na néhradu ékody, vzniklé pfed odstoupenim.

XI.
Zévéreéné ustanoveni

1. Smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho uzavfeni a Uéimosti dnem jejl’ho uvefejnéni v registru
smluv. Smluvni strany se dohodly, 2e pFikazce zaéle sprévci registru smluv tuto smlouvu
k uveFejnéni. Tato povinnost se tyké i véech daléich dodatkl‘] smlouvy uzavr‘enS/ch
v budoucnosti.

2. Smluvni strany shodné prohlaéuji, 2e se seznémily s celym textem smlouvy véetnéjejich pfiloh
a s celym obsahem smlouvy souhlasi. Souéasné prohlaéuji, 2e tato smlouva byla uzavfena po
vzéjemném projednéni, podle jejich pravé a svobodné vale uréité, véiné a srozumitelné,
nikoliv vtisni nebo za népadné nevyhodnych podminek, coi stvrzuji svymi podpisy. Tato
smlouva je vyhotovena velektronické, nebo Iistinné podobé. Smlouva vyhotovené
velektronické podobé je opatfena kvalifikovanymi elektronickymi podpisy osob, které jsou
oprévnény jednat jménem smluvnich stran. Smlouva v listinné podobé je vyhotovena ve 3
stejnopisech splatnosti originélu stim, 2e 2 znich obdrii objednatel a 1 znich obdrii
zhotovitel. Jakékoliv zmény této smlouvy mohou byt provedeny pouze formou pisemnYch
vzestupné éislovanych dodatkfl.

3. O uzavfeni této smlouvy rozhodla Rada mésta Tfince usnesem’m é. 2023/588 ze dne
12.06.2023.

VTfinci ......... 2.1.. [”3- 20°15
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