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SMLOUVA O DILO

Stavebni upravy socialniho zarizeni budovy radnice v Novém Jiciné.

Objednatel:

Se sidlem:

Zastoupeny:

1CO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo nétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupci ve vécech technickych
a realizace dila:

(dale jen ,,objednatel*)

Zhotovitel:
Se sidlem:
Zastoupen:
I1CO:

DIC:

L.
Smluvni strany

Mésto Novy Jicin

Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji¢in

Mgr. Stanislavem Kopeckym, starostou mésta
00298212

CZ00298212

Komer¢ni banka a.s., pobocka Novy Jicin
326801/0100

Ing. arch. Jitka PospiSilova, vedouci Odboru rozvoje
a investic Méstského iiradu Novy Ji¢in

:.'g.“--ds -r--*xx*‘-'s' :e,;,& referent Oddéleni investic Odboru
rOZVOJe ‘a investic Méstského tFadu Novy Ji¢in

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Purkynova 1317/22, 741 01 Novy Ji¢in

Ing. TomaSem Vytlacilem, jednatelem spole¢nosti
27833062

CZ27833062

zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Ostravé pod sp. zn. C 30819

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Zastupce ve vécech smluvnich:

Ziastupce ve vécech technickych

a realizace dila:

(dale jen ,,zhotovitel*)

Komer¢ni banka a.s.
43-1341830277/0100
Ing. Tomas Vytladil

Ing_ Tomas Vytlac1l
SIS TP stavbyvedouci

I1.
Zakladni ustanoveni

2.1 Tato smlouva se uzavira dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik (dale
jen ,,Obcansky zakonik*). Prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se tidi
pfislusnymi ustanovenimi Obc¢anského zékoniku.

2.2 Smluvni strany prohlasuji, Ze tdaje uvedené v Cl. 1. této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutec¢nosti v dob€ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
udajit oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni stran€é. Smluvni strany prohlasuji, Ze
osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.

2.3 Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

2.4 Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila véetné veskerych
zadavacich podkladl, Ze jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni, pravni a jiné
podminky realizace dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou nezbytné k realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu. Zhotovitel nese
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v ramci sjednané ceny veSkeré naklady souvisejici s realizaci dila i1 vSechny ostatni
naklady, jejichZz vynalozeni lze v souvislosti s provedenim dila predpokladat.

2.5 Zhotovitel prohlasuje, ze jeho bankovni ti¢et uvedeny v €l. 1. této smlouvy je bankovnim

uctem zvetejnénym ve smyslu zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni
pozdé¢jsich predpist (dale jen ,,zdkon o DPH®). V piipadé¢ zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii ptislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
piedchozi véty.

2.6  Zhotovitel prohlasuje, ze si je védom skutecnosti, ze objednatel ma z4jem na realizaci
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vefejné zakazky v souladu se zdsadami spolecensky odpovédného zadavani verejnych
zakazek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho poméru zalozeného
smlouvou zajistit dodrzovani veskerych pravnich piedpisii, zejména pak v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a Gpravy pracovnich podminek zaméstnanct, a
to vuc¢i vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji bez ohledu na to, zda budou
¢innosti provadény zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem.

I11.
Pifedmét smlouvy

Pifedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo ,,Stavebni upravy sociilniho

zarizeni budovy radnice v Novém Ji¢iné.“ (dale jen ,,dilo;®).

Provedenim dila se rozumi uplné, funkéni, bezvadné provedeni vSech ¢innosti, jejichz

provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Podrobny popis ptedmétu dila

Predmétem dila jsou stavebni upravy socialniho zatizeni ve 2.NP a 3.NP budovy

Méstského uradu €. p. 1413 na ulici Lidicka 4 v Novém Jicin¢.

Predmét dila je dale podrobn¢ vymezen projektovou dokumentaci ,,Méstsky urad —

stavebni tipravy ve 2 a 3.NP*“ zpracovanou Bc. Danou Hauerlandovou, ICO 63321271,

a ocenénym soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen

,»Polozkovy rozpocet*), ktery tvoii Pfilohu €. 1 a je nedilnou soucasti této smlouvy.

Mimo vSechny definované ¢innosti, jeZ jsou obsahem projektové dokumentace a

Polozkového rozpoctu patii k aplnému provedeni dila i nésledujici prace a ¢innosti:

a) Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z dokladl vydanych k realizaci dila.

b) Zajisténi a provedeni vSech nezbytnych zkousek, atestll a revizi zafizeni, systému
fizeni a provoznich soubort tvoticich predmét plnéni dila dle pravnich piedpist,
technickych norem a technickych piedpist platnych v dobé provadéni a predani
dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a technickych parametrt
dila, v€etné vyhodnoceni provedenych zkousek.

c) Zajisténi dokladd o provedenych zkouskach, revizich, atestech a pozadovanych
vlastnostech vyrobkd (i dle zdkona ¢. 22/1997 Sb. — prohldSeni o shodé¢), vse
v ¢eském jazyce.

d) Dodani seznamu stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasportd,
zarucnich listd, navoda k obsluze a udrzbe, provoznich fada a dalSich doklada
nezbytnych k provozu, to vSe v Ceském jazyce

e) Zapisy o provefeni praci a konstrukei zakrytych v prabéhu praci.

f) Zftizeni a odstranéni veskerych zafizeni mista realizace dila, v¢. jeho vytyceni,
oznaceni, zajisténi jeho napojeni na inZenyrské sité. Zajisténi a provedeni vSech
ostatnich opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila.
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Rozttidéni vybouranych hmot, demontovanych materiald, stroji a zafizeni a zbytku
montovanych materiald na:

- odpady dle kategorii

- druhotné suroviny

- stroje a zafizeni pro pozd¢jsi zpétnou montaz;

separace, odvoz a ulozeni odpadi na fizenou skladku vcetné uhrady za ulozeni nebo
jind likvidace odpadi v souladu s pravnimi predpisy a piedlozeni pisemnych
dokladii o jejich likvidaci; odvoz druhotnych surovin k dal§imu zpracovéani a
piedlozeni pisemnych dokladi o jejich predani (financni vynos za druhotné
suroviny je piijmem zhotovitele); pfedani strojii a zafizeni pro pozdéjsi zpétnou
montaz objednateli nebo jeho povérenému zastupci (demontované stroje a zafizeni
pro pozd¢jsi zpétnou montdz urci objednatel pted zahdjenim demontaznich praci).
Mistem piedani je misto realizace dila.

Odvoz odpadl a druhotnych surovin stejné jako dovoz materialii bude probihat
prabézné, s omezenim skladovani v mist¢€ realizace dila.

Uvedeni vSech povrchli dotéenych realizaci dila do pGvodniho stavu (prostory
budovy, pfilehl¢ komunikace atd.).

Udrzovani dilem dotcenych zpevnénych ploch, vetejnych komunikaci, chodniki a
ostatnich ploch pfilehlych k mistu realizace dila v potfadku a Cistote.

Zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérnému hluku v souladu s pravnimi
ptedpisy.

Veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotenych realizaci dila).

Ostraha mista realizace dila, zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

Zajisténi souhlasi se zvlastnim uzivanim komunikaci a vefejného prostranstvi
(napf. zelen&) v¢. thrady ptisluSnych poplatkd popt. ndjemného.

Zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby, kde budou nové
zpracovany vykresy skuteéného stavu dila po ukonceni realizace s vyznacenim
zmén oproti projektové dokumentaci.

Zajisténi zpracovani vSech piipadnych dalSich dokumentaci, potfebnych pro
provedeni dila (napf. vyrobni dokumentace).

Vyhotoveni a zajiSténi veSkerych nezbytnych podkladd a dokladi, na zakladé
kterych bude mozno po dokonceni dila zapoc€it s trvalym uZzivanim dila.

PojiSténi dila a odpoveédnosti za Skodu zplisobenou v souvislosti s provadénim dila.
Provedeni pritbézné fotodokumentace realizace dila a jeji dodani objednateli.

Zmény predmétu dila

Objednatel je z vaznych dtivodi opravnén pozadovat zménu provedeni dila i v prubehu
provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje tyto poZadované zmény akceptovat.

Zmény predmétu dila (viceprace a ménéprace) musi byt vzdy sjedndny formou
pisemného dodatku ke smlouvé. Viceprace mohou byt realizovany aZz po uzavieni
ptisluSného dodatku.

Potfebu zmény, kterd vyvstane v pribéhu provadéni dila z diivodu neptedvidanych
okolnosti, je zhotovitel povinen neprodlen¢ po jejim zjisténi oznamit formou zapisu do
stavebniho deniku. Soucasné je povinen piedlozit zastupci objednatele navrh zmény
dila, v€etné¢ zmény polozkového rozpoctu a zmény ceny dila. Zastupce objednatele je
povinen se k této zmén¢ vyjadrit nejpozdéji do 5 dnli od ozndmeni.
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Iv.
Zakladni povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Zévazek zhotovitele provést dilo

4.1.1 Zhotovitel je povinen fadné provést dilo na sviij ndklad a na své nebezpeci ve sjednané
dob¢, a to v souladu s projektovou dokumentaci a piislusSnymi stanovisky spravnich
organtl.

4.2 Kuvalita a jakost dila

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dilo v souladu s pravnimi ptedpisy, technickymi
normami a technickymi ptedpisy platnymi v dob¢ provadéni a piedani dila, v kvalité
stanovené technickymi specifikacemi a uzivatelskymi standardy, které vyplyvaji
z projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele.

4.2.2 Zhotovitel je zejména povinen dodrzovat technologické postupy podle technickych
norem (CSN, CSN EN), které se timto stivaji pro zhotovitele zavaznymi, a
technologické postupy stanovené vyrobcem montovanych materiald, komponent a
strojii. Technologickym postupem podle této smlouvy se rozumi kromé vlastnich
technologickych postupti pii provadéni dila také dodrzeni ptepravnich podminek pro
materialy, komponenty a stroje a dodrzeni podminek pro jejich skladovéni.

4.3 Povinnost kontroly ptfedanych podkladi a seznameni s podminkami provéadéni dila

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné ¢asti dila s odbornou
péci zkontrolovat technickou cast pfedané dokumentace a v piipadé zjisténi vad a
nedostatkdl o tom neprodlené uvédomit objednatele, véetné podani navrhu na jejich
odstranéni a vymezeni dopadu na pfedm¢ét a cenu dila.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, Ze se seznamil s podminkami v misté
provadéni dila a ze prace mohou byt provedeny zpiisobem a v terminech stanovenych
smlouvou.

4.4 Povinnost soucinnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zastupci objednatele, osobami vykonavajicimi
pro objednatele technicky a autorsky dozor a s koordinatorem BOZP uréenym
objednatelem a respektovat jimi udélené pokyny.

4.4.3 Zhotovitel se zavazuje spolupiisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly ve smyslu § 2 pism.
e) a § 13 zakona o financ¢ni kontrole, tj. poskytnout kontrolnimu organu doklady o
dodavkach stavebnich praci, zboZzi a sluzeb hrazenych z vetejnych vydaji nebo z vetejné
finan¢ni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéteni prislusné operace. Zhotovitel je
povinen zavazat ke spoluptisobeni také své podzhotovitele.

4.5 Zakladni povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen fadné a v¢as provedené dilo bez vad a nedodélkt pievzit a zaplatit
za n€j dohodnutou cenu.

V.
Doba a misto pInéni

5.1 Termin zah4jeni, prubéh praci

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahajit prace na dile a fadn¢ v nich pokracovat neprodlené po
protokolarnim pfedani mista realizace objednatelem.

5.1.2 Pokud zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve lhité tii dnii ode dne, kdy mél prace na
dile zah4jit, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

5.2 Termin dokonceni a ptedani dila

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokoncit veskeré prace na dile (neni-1i dale uvedeno jinak) a predat
dilo objednateli do 3 mésict od pfedani mista realizace objednatelem zhotoviteli.

5.2.2 Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile 1 pfed sjednanym terminem a objednatel
je povinen diive dokoncené dilo ptevzit.

5.3  PferuSeni praci
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5.3.1 PteruSeni praci z divodi na strané¢ zhotovitele ani z divodu poruseni pravidel
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci nema vliv na sjednany termin dokonceni dila.

5.4  Misto plnéni

5.4.1 Mistem plnéni pfedmétu dila je budova Méstského uradu €. p. 1413 na ulici Lidicka 4
v Novém Jiciné. Zhotovitel bere na védomi, ze stavebni prace budou probihat za
provozu Uradu a zavazuje se piizpusobit dobu provadéni jednotlivych praci tak, aby tyto
co nejméné omezovaly nebo narusovaly bézny chod Méstského tradu veetné pristupu
vefejnosti (napf. nadmérné hlu¢né nebo prasné prace budou provadény mimo ufedni
hodiny apod.).

VI
Cena dila

6.1 VySe a obsah ceny dila

6.1.1 Cena dila sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb. o cenach, v
platném znéni, je dohodnuta jako cena nejvySe pfipustnd a ¢ini 1.504.700 K¢ (slovy:
jeden milion pét set Ctyfi tisice sedm set korun ¢eskych) bez DPH.

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a ocenéného soupisu stavebnich pract,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (Polozkového rozpoctu) ptedlozeného zhotovitelem
v ramci zadavaciho fizeni na predmét plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel prohlasuje, ze
Polozkovy rozpocet je spravny a Uplny.

6.1.3 Sjednand cena obsahuje veskeré ndklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a
v€asnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo ndkladl na vlastni provedeni praci a
dodavek a nakladl na prace, dodavky a ¢innosti uvedené v odst. 3.2.2 a 3.2.3 smlouvy
1 naklady na pokuty a ndhrady Skody, které vzniknou tfetim osobam nebo objednateli.
Sjednana cena obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen na trhu.

6.2 Platnost ceny

6.2.1 Sjednana cena je platnd po celou dobu ucinnosti této smlouvy.

6.3 Podminky pro zménu ceny

6.3.1 Sjednand cena je cenou nejvySe pripustnou a muze byt zménéna pouze za téchto
podminek

- nebude-li n¢ktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to ode¢tenim veskerych nakladi na provedeni téch ¢asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Néaklady na ménéprace budou odecteny ve
vysi souctu veSkerych odpovidajicich polozek a nékladii neprovedenych dle
Polozkového rozpoctu, ktery je ptilohou této smlouvy,
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- bude-li objednatel pozadovat i provedeni jinych praci a dodéavek, které nebyly
soucasti smluveného predmétu dila nebo zjisti-li se pfi realizaci skutenosti, které
jsou odli$né od dokumentace, nebyly ke dni podpisu znamy a zhotovitel je nezavinil,
ani je v dobé podani nabidky do zadédvaciho fizeni nemohl ptfedvidat (viceprace).
Néklady na viceprace budou uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen
polozek a nakladu dle Polozkového rozpoctu. Viceprace, u nichz neni mozno pouzit
pro ocenéni polozkovych cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu, budou ocenény dle
aktualniho Sborniku cen stavebnich praci zpracovaného spolecnosti RTS, a.s. nebo
URS PRAHA, a.s., podle toho, ktera z téchto cen bude nizsi; u vicepraci, pro které
neexistuji polozky ve vyse uvedenych sbornicich, stanovi zhotovitel se souhlasem
objednatele cenu, kterd musi odpovidat cen¢ v misté a ¢ase obvyklé.

VIIL.
Platebni podminky

7.1 Zalohy
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohy.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dilo bude hrazena na zaklad¢ danovych doklada (déle jen faktur) vystavenych
zhotovitelem v souladu s obecn¢ zadvaznymi pravnimi piedpisy vcetné zdkona o DPH.

7.2.2 'V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednévaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného plnéni za kalendaini meésic.

7.2.3 Zhotovitel ptredlozi objednateli vzdy nejpozdéji do tetiho dne nésledujiciho mésice
soupis provedenych praci ocenény v souladu se zplisobem sjednanym ve smlouve.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do péti pracovnich dnii
ode dne jeho obdrzeni. Dil¢i plnéni odsouhlasené¢ objednatelem dle ptedlozeného
soupisu se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni. Zhotovitel je povinen vystavit
fakturu tak, aby byla dorucena objednateli nejpozdé€ji do desatého pracovniho dne
prislusného mésice. Nedilnou soucésti faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu je faktura netplna.

7.2.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu.

7.3 7Zadrzné (pozastavka)

7.3.1 Mé&sicni fakturaci dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena dila maximalné do vyse
90 % z celkové sjednané ceny dila v€etné DPH. Zbyvajici ¢ast ceny za dilo ve vysi 10%
z celkové sjednané ceny slouzi jako zadrzné, které bude zhotoviteli uhrazeno az po
kone¢ném piedani dila bez vad a nedod¢lk.

7.3.2 Zadrzné bude zhotoviteli vyplaceno formou thrady posledni faktury vystavené na dil¢i
plnéni tak, Ze ¢ast fakturované ceny ve vysi 10 % z celkové sjednané ceny dila bude
uhrazena az na zéklad¢ zadosti zhotovitele po podpisu protokolu o odstranéni vad a
nedodélkl dle odst. 12.3.4 této smlouvy.

7.3.3 Objednatel je opravnén zapocist viici naroku zhotovitele na vraceni zadrzného jakoukoliv
svoji pohledavku za zhotovitelem. Ucini-li tak, je zhotovitel povinen neprodlené po
vyzvani doplnit zadrzné do ptivodni vyse.

7.4  Nalezitosti a splatnost faktury

7.4.1 Danovy doklad bude vystaven v rezimu pfeneseni daitové povinnosti v souladu s ust. §
92a anasl. zdkona ¢. 235/2004 Sb., v platném znéni.

7.4.2 Krom¢ nalezitosti stanovenych pravnimi ptedpisy pro dainovy doklad je zhotovitel
povinen na faktufe uvést i tyto tidaje:

a) Ccislo smlouvy objednatele
b) DIC objednatele
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c) oznaceni banky a ¢islo U¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu
odlisné od cisla uvedeného v ¢l. 1. je zhotovitel povinen o této skute¢nosti
informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy)

d) sazbu DPH vztahujici se k pfedmétu plnéni; zhotovitel odpovida za to, ze sazba
dan¢ z ptfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnym pravnimi ptedpisy,
v opacném piipad¢ je povinen uhradit objednateli veskerou skodu, ktera mu v té
souvislosti vznikla

e) udaj, ze se jedna o rezim preneseni danové povinnosti a dait odvede objednatel

f) nazev dila,,Stavebni upravy socialniho zafizeni budovy radnice v Novém Jicing®.

7.4.3 Danovy doklad musi byt dorucen na podatelnu nebo do datové schranky objednatele.
Splatnost danovych dokladt (faktur) pro celé obdobi realizace dila je 30 dnt ode dne
doruceni faktury objednateli.

7.4.4 Objednatel je opravnén pred uplynutim lhiity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem nebo smlouvou (véetné piiloh),
popi. mé jiné vady. Objednatel je opravnén vratit fakturu také v ptipadé, ze zjisti pred
uhradou faktury vady dila nebo v piipad¢, ze zhotovitel bezdlivodné pterusi prace nebo
prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele. Ve vracené faktufe musi vyznacit ditvod vraceni. Zhotovitel je povinen
podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet piivodni lhtita splatnosti. Cela lhiita bézi znovu ode dne doruceni
opravené nebo noveé vyhotovené faktury.

VIII.
Podzhotovitelé

8.1 Vymezeni, zména podzhotovitele, sankce

8.1.1 Zhotovitel pii pfedani a pievzeti mista realizace dila, pisemné dolozi seznam vsech
podzhotoviteld vcetné identifika¢nich a kontaktnich udaji kazdého podzhotovitele,
ktery se bude na realizaci zakdzky podilet.

8.1.2 Pred zahdjenim praci ani v pribéhu realizace stavby nelze podzhotovitele ménit bez
pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén souhlas odepfit jen ze
zavaznych divodi. Pokud zhotovitel navrhne zménu podzhotovitele, prostfednictvim
kterého prokazoval v zaddvacim fizeni splnéni kvalifikace, musi novy podzhotovitel
spliovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazéana v zadavacim fizeni.

8.1.3 V pfipad¢ poruSeni ust. odst. 8.1.1 a 8.1.2 zhotovitelem je objednatel opravnén
neopravnéné subjekty okamzité vykéazat z mista realizace dila. Pokud pfi dalsi kontrole
mista realizace zjisti objednatel pfitomnost neopravnénych subjektd, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy dalsi den, kdy
se tyto subjekty i pfes jejich vykazani objednatelem zdrzuji na misté realizace dila, a to
na zaklad€ zdznamu ve stavebnim deniku, popt. zapisu z kontrolniho dne.

8.2  Vzijemné plnéni zdvazki

8.2.1 Zhotovitel je povinen vymahat plnéni zavazki podzhotovitelti.

8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit fddné a vcasné plnéni financnich zavazkl svym
dodavatellim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma ptipadné
sjednanych pozastavek) dodavatelem fadné€ vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnuta v rdmci provadéni dila ve sjednané lhaté splatnosti.
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IX.
Provadéni dila

9.1 Dodrzovani bezpecnosti, pozarni ochrany a hygieny préace a ostatnich pracovnépravnich
predpisii

9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpeénostnich
opatfeni, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného
dila, a to v rozsahu a zplisobem stanovenym piislusSnymi predpisy.

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpecit i veskerd bezpe€nostni opatfeni na ochranu osob a
majetku mimo prostor realizace dila, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména
vetejné prostory budovy, vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechané v uzivani
vefejnosti).

9.1.3 Zhotovitel je povinen ucinit vSechna nezbytna opatieni k zamezeni nadmérnému nebo
zbytecnému zatézovani okoli mista realizace dila, omezovani prav a pravem chranénych
z4jmu vlastnikll a ndjemct dotCenych nemovitosti, nadmérnému znecisténi komunikaci
apod. Zhotovitel je povinen v maximalni mife omezit hlu¢nost a prasnost provadénych
praci a zajistit denni €iSténi pracemi znecisténych ploch.

9.1.4 Zhotovitel je povinen ftadné¢ spolupracovat s koordindtorem BOZP urenym
objednatelem. Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordindtorem BOZP
vSechny své podzhotovitele a osoby, které¢ budou provadét ¢innosti na misté realizace
dila.

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich piedpist (se zvlaStnim
zietelem na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku apod.) a ptedpist o
zaméstnanosti, a to vici vSem osobam, které se na provadéni dila podile;ji.

9.1.6. Zhotovitel je povinen zabezpecit pojiSténi vSech svych osob pohybujicich se po
stavenis$ti proti urazu. TotéZ je povinen zajistit i u svych subdodavatela.

9.2 Dodrzovani podminek realizace dila

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii provadéni dila veSkeré podminky vyplyvajici
z projektové dokumentace, ptislusnych technickych norem a technickych ptedpisi.
Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel
v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokéaze-li, Ze Skodé¢ nemohl zabranit ani
v pfipad¢ vynaloZeni veSkeré mozné péce, kterou na ném Ize spravedlivé pozadovat.

9.2.2 Bude-li to tfeba, zabezpeci zhotovitel veskerd potfebna povoleni k uzavirkdm,
prokopavkam, zdborim komunikaci a dale osazeni a Gdrzbu provizorniho dopravniho
znaceni dle projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provadéni
dila organizaci dopravy a nasledné uvedeni provozu do pitvodniho stavu.

9.3  Zéstupci zhotovitele a objednatele

9.3.1 Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni realizace dila osobou oznacenou
v zéhlavi smlouvy jako zastupce zhotovitele ve vécech technickych odborného
provadeéni praci opravnénymi osobami. Zména této osoby neni mozna bez pisemného
souhlasu zéstupce objednatele. Noveé navrzena osoba musi spliiovat kvalifikacni
pfedpoklady definované pro tuto osobu v zaddvacim fizeni na pfedmét dila. Prace
vyZzadujici zv1astni zpasobilost nebo povoleni podle piislusnych piedpist se zhotovitel
zavazuje realizovat osobami, které tuto podminku splituji. VSechny tyto osoby musi byt
pfitomny v misté plnéni po celou dobu provadéni dila nebo jeho piislusné casti.
Zhotovitel je povinen na pozadani objednatele tuto podminku kdykoli prokazat
predlozenim piislusného dokladu. V ptipadé, Ze tak neucini, je objednatel opravnén dat
pokyn k zastaveni vykonu c¢innosti vyzadujici zvlaStni zpusobilost ¢i povoleni
neopravnénou osobou. To plati i pro pracovniky podzhotovitele.

9.3.2 Za objednatele je ve vécech realizace dila opravnéna jednat osoba oznacend v zéhlavi
smlouvy jako zastupce objednatele ve vécech technickych, osoba vykonavajici
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technicky dozor stavebnika (dale téz ,,TDS*) a osoba vykonavajici autorsky dozor
projektanta. Osoby vykonavajici TDS a autorsky dozor projektanta sdéli objednatel
zhotoviteli pfi pfedani misto realizace dila. Zhotovitel je povinen umoznit vykon
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta.

9.4  Povinnost informovat objednatele

9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, a to neprodlené, nejpozdé€ji nésledujici pracovni den poté, kdy ptislusna
skutecnost nastala nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace budou
objednateli zaslany elektronicky na adresu uvedenou v zéhlavi smlouvy a nasledné
postou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li se pfi provadeéni dila skryté prekazky branici fddnému provedeni dila;
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych pract,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci vady.

9.5 Kontrola provadéni praci

9.5.1 Zhotovitel je povinen ucastnit se pravidelnych kontrolnich dnli organizovanych
objednatelem. Terminy téchto dnti sdéli objednatel zhotoviteli pii predani mista
realizace dila. Zhotovitel poskytne objednateli pfi organizaci a pofadani kontrolnich
dnli nezbytnou soucinnost (zajiSténi piistupu do kancelafskych prostor na misté
realizace dila, dostupnost projektové dokumentace a stavebniho deniku, pfitomnost
odpovédnych pracovniki zhotovitele, poskytnuti informaci k provedeni kontroly
casového a finan¢niho plnéni provadéni praci apod.).

9.5.2 Osoba vykonavajici TDS je kromé pribézné kontroly provadéni dila opravnéna i ke
kontrole dokumentace k realizaci dila vypracované zhotovitelem, kontrole denikd dle
¢l. XI. této smlouvy, kontrole rozpoctl a faktur a kontrole hospodateni s odpady.

9.5.3 Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladt
potfebnych k provadéni dila. Projektova dokumentace a doklady musi byt na misté
realizace dila ptistupné po celou dobu provadéni dila.

9.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou =zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaéi zapis ve
stavebnim deniku), a to nejméné 5 dnil pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace
zakryty.

9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto piipadé objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Zze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
zhotovitel.

9.6  Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

9.6.1 Zhotovitel je povinen u€init vSechna opatfeni potfebna k odvraceni hrozici Skody.

9.6.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i tfetim osobdm v plné vysi Skodu, kterd
vznikla pfi realizaci a uzivani dila, a to uvedenim do ptedeslého stavu a neni-1i to mozné,
nahradit ji v penézich.

9.6.3 Zhotovitel odpovida 1 za Skodu zplisobenou ¢innosti téch, ktefi pro né;j dilo provadéji.

9.6.4 Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy respektovat prava k primyslovému a
dusevnimu vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotena
a nese plnou odpovédnost za vypotadani naroki vSech tietich osob, které by mohly byt
v této souvislosti vzneseny, véetné odpoveédnosti za ndhradu zpiisobené Skody.
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X.
Misto realizace dila

10.1 Pfedani a pfevzeti mista realizace dila

10.1.1 Objednatel je povinen piedat zhotoviteli misto realizace dila (nebo jeho ucelenou cast)
nejpozdeji do 30 dnli od nabyti u¢innosti smlouvy, pokud se obé smluvni strany
nedohodnou pisemné¢ jinak. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele misto realizace
dila nejpozdéji do 5 dnli od doruceni vyzvy pievzit.

10.1.2 Soucasti pfedani a prevzeti mista realizace dila, je i pfedani dokumentii nezbytnych pro
fadné uzivani mista realizace dila (pfip. sjedndni dohody o terminu piedani), a to
zejména:

e projektové dokumentace v tisténé podobg.

10.2 Vybudovani a tidrzba zafizeni mista realizace dila

10.2.1 Provozni, socialni a vyrobni zafizeni mista realizace dila zabezpecCuje zhotovitel
v souladu s dokumentaci pfedanou mu objednatelem a pozadavky objednatele. V ramci
zafizeni mista realizace dila zajisti zhotovitel v pfiméfeném rozsahu podminky pro
vykon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a koordinatora BOZP.
Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, tdrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni
mista realizace dila jsou zahrnuty ve sjednané cen¢ dila.

10.2.2 Zhotovitel si zajisti na své naklady odbérnd mista a méfeni médii odebiranych pii
provadéni dila. Ndklady na tyto odbéry hradi zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané
cen¢ dila. Odbérnd mista budou po celou dobu provadéni dila pfistupnd zastupcim
objednatele.

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje priabézné udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na
svij naklad separovat a odstraiiovat veskeré¢ odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti, a
to v souladu s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a v souladu se zdkonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, a dalSimi piedpisy, zejména
ptedpisy o ochrané zZivotniho prostredi.

10.3 Podminky uzivéni vefejnych prostranstvi a komunikaci

10.3.1 Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch a vefejnych komunikaci zajist'uje
zhotovitel, ktery nese veSkeré ptip. naklady s tim souvisejici.

10.4 Vyklizeni mista realizace dila

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni mista realizace dila a vyklidit misto realizace
dila nejpozdéji do 5 dnli ode dne piedani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou
jinak.

10.4.2 Nevyklidi-li zhotovitel misto realizace dila ani do 5 dnt ode dne, kdy mél misto
realizace dila vyklidit, je objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni mista realizace dila
tieti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

XI.
Stavebni denik

11.1 Povinnost vést stavebni denik

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti mista realizace dila o pracich,
které provadi, stavebni denik. Na misté realizace dila bude veden stavebni denik, ktery
umoziiuje zhotoveni 2 a vice propisovanych kopii.

11.1.2 Stavebni denik musi byt pfistupny na misté realizace dila kdykoli v pribéhu praci.
Zhotovitel umozni zéastupci objednatele vyjmout pii provadéné kontrolni Cinnosti z
deniku prvni priipis dennich zaznamd.

10
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11.2 Zputsob vedeni a zapisu

11.2.1 Zapisy do deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznami. Do dennich zapist ve
stavebnim deniku je dodavatel povinen uvést jmenovité pfitomné osoby smluvnich
poddodavatelii. Veskeré okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt zaznamenany
zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zapisy musi byt provadény chronologicky, Citelné,
nesmi byt prepisovany, Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany strany. Kazdy zapis
musi byt podepsan zastupcem zhotovitele.

11.2.2 Objednatel nebo jim povéiend osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika je povinen vyjadrit se k zapisu v deniku uc¢inénému zhotovitelem nejpozdéji
do 5 pracovnich dnli ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

11.2.3 Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povétrend osoba vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfip. osoba
vykonavajici funkcei autorského dozoru projektanta, musi k tomuto zapisu pripojit svoje
stanovisko nejpozd¢ji do 5 pracovnich dnt, jinak se ma za to, ze se zépisem souhlasi.

XII.
Piedani a prevzeti dila

12.1 Ptedéani dila

12.1.1 Zhotovitel je povinen ptedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy bez vad
a nedodélk.

12.2 Organizace ptedani dila

12.2.1 Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli nejpozdéji 5 dnl pfedem, kdy bude dilo
pripraveno k piedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozd€ji do 3 dni
od terminu stanoveného zhotovitelem zah4jit prejimaci fizeni a fd4dné v ném pokracovat.

12.3 Protokol o pfedani a prevzeti dila

12.3.1 O pribéhu piedédvaciho a prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis (protokol)
podepsany osobami opravnénymi k jednani ve vécech realizace dila na strané
objednatele a zhotovitele a osobou vykonavajici TDS, kterou je povinen objednatel
k pfedani a pfevzeti dila pfizvat.

12.3.2 Povinnym obsahem protokolu o piedani a pfevzeti dila jsou:

Oznaceni predmétu dila

Udaje o zhotoviteli a objednateli.

Termin zahdajeni a dokonceni praci na dile.

Prohlédseni objednatele, zda dilo pfejima nebo ne.

Dohoda o zptlisobu a terminu vyklizeni mista realizace dila.

Seznam drobnych ojedinélych vad a nedodélkd, které samy o sobé ani ve spojeni

s jinymi nebrani fadnému uzivani pfedmétu dila ani je nijak neztézuji a nesnizuji jeho

kvalitu, se kterymi objednatel dilo pfejima a lhtty k jejich odstranéni.

12.3.3 V ptipadé, Ze objednatel odmita dilo prevzit, uvede do protokolu o piedani a prevzeti
dila 1 dGivody, pro které odmita dilo pfevzit.

12.3.4 Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky dle odst. 12.3.2, sepis$i smluvni strany o
odstranéni téchto vad a nedodé€lkl zapis, podepsany opravnénymi osobami.

12.4 Doklady nezbytné k piedani a pievzeti dila

12.4.1 Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit pfi pfedani dila zejména tyto doklady:
e 2x zapisy vychozich reviznich zprav vyhrazenych technickych zatizeni
e 2x zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci
e 2x pasporty, zarucni listy, ndvody k obsluze a udrzbé, provozni fady a dalsi doklady

nezbytné k provozu, a to vSe v ¢eském jazyce

11
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e 2x doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobkii dle zakona ¢.22/1997 Sb. -
prohlaseni o shodé

¢ 2x doklady o likvidaci odpadii v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znéni. 2x doklady o pfedani druhotnych surovin k dal§imu
zpracovani.

¢ 2x doklady o uvedeni vsech povrchii dotéenych stavbou do ptivodniho stavu

e fotodokumentace provadénych praci na CD.

e 2 kopie stavebniho deniku (pfipadné denikii)

¢ 2x vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila v tisténé podob¢ a
1 x elektronicky.

12.4.2 Nedolozi-li zhotovitel vSechny pozadované doklady, bude to povazovano za vadu
branici uzivani dila, dilo nebude povazovano za dokoncené a schopné predani. Pfedanim
dila neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

12.5 Zkousky

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést piredepsané zkousky dle platnych pravnich piedpisii a
technickych norem. Usp&$né provedeni téchto zkousek je podminkou pievzeti dila.

12.5.2 Objednatel je opravnén pti piejimacim a pfedavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich
dodate¢nych zkousek se zdiivodnénim, proc je pozaduje, a s uvedenim terminu, do kdy
je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni diivodem k odmitnuti prevzeti dila.

XIII.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost dila

13.1 Odpovédnost za vady dila

13.1.1 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho ptedani, a dale odpovida za vady
dila zjiSténé v zarucni dob¢. Pfevezme-li objednatel dilo s drobnymi ojedinélymi
vadami a nedod¢lky, které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani
pfedmétu dila ani je nijak neztéZzuji a nesnizuji jeho kvalitu, je zhotovitel povinen
odstranit je v terminu stanoveném v protokolu o pfedani a pfevzeti dila.

13.1.2 Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpiisobeny objednatelem nebo vyssi
moci.

13.4  Zarucni doba

13.4.1 Zarucni doba je stanovena v délce 60 mésicii a pocind bézet pievzetim dila bez vad a
nedodélktli objednatelem. V piipadé, Ze dilo bylo pfevzato s vadami a nedodélky, pocina
bézet okamzikem podpisu zapisu o odstranéni posledni z téchto vad.

13.5 Vyjimky ze zaruky

13.5.1 Zarucni doba pro dodavky strojii a zatizeni, na néZ vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zarucni list, se sjednava v délce doby poskytnuté vyrobcem nejméné vSak
v délce 24 mésici.

13.6 Zpusob uplatnéni reklamace

13.6.1 Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zptisobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:
a) Odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni nebo jeho ¢asti.
b) Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.
¢) Piiméfenou slevu ze sjednané ceny.
Tim neni dotéeno pravo objednatele odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych
zakonem ani dalsi prava z vadného pInéni ndleZejici objednateli stanovena zdkonem.
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13.7 Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznéava ¢i nikoli. Pokud tak neucini, mé se za to, ze reklamaci
objednatele uznava. Vzdy vSak musi pisemné sd¢lit, v jakém terminu nastoupi
k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delsi nez 5 dnli ode dne obdrzeni reklamace
a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i ne.

13.7.2 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hod. po
obdrzeni reklamace (oznameni). Zhotovitel je pfitom bez prodleni povinen ucinit
vSechna dostupna opatieni k maximalnimu omezeni odstavek tepla a teplé uzitkové
vody.

13.7.3 Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele ptistup do prostor nezbytnych
pro odstranéni vady.

13.8 Lhuty pro odstranéni reklamovanych vad

13.8.1 Lhutu pro odstranéni reklamované vady sjednaji ob€¢ smluvni strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod€¢ o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 10 dnli ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

13.8.2 Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarie
sjednaji ob¢ smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-1i mezi
obéma stranami k dohod¢ o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze
havarie musi byt odstranéna nejpozd€ji do 3 dnid ode dne uplatnéni reklamace
objednatelem.

13.8.3 Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhuté, je
objednatel opravnén zajistit si odstranéni vady na ndklady zhotovitele u jiné odborné
osoby. Nasledné vzniklé ndklady budou neprodlené refakturovany dodavateli.

13.9  Postup po odstranéni vad

13.9.1_O provedeném odstranéni vady sepisi smluvni strany zapis (protokol).

13.9.2 Na provedenou opravu vady piipadné¢ vyménénou c¢ast predmétu plnéni poskytne
zhotovitel zaruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, kterd pocina
béZet dnem predani opraveného dila nebo jeho ¢asti.

13.9.3 O dobu, po kterou nemohl byt predmét dila nebo jeho ¢ast v disledku vady uzivan, se
prodluZzuje zaru¢ni doba.

XIV.
Vlastnictvi dila, nebezpeci $kod na dile, pojisténi dila

14.1 Vlastnictvi dila

14.1.1 Vlastnikem dila je od poc¢atku objednatel.

14.2 Nebezpeci skod na dile

14.2.1 Nebezpeci skody na dile ve smyslu § 2624 Obcanského zdkoniku nese zhotovitel a to
az do doby fadného prevzeti dila bez vad a nedod¢€lki objednatelem.

14.3 PojiSténi dila

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu ucinnosti smlouvy o dilo sjednanu
pojistnou smlouvu pro piipad Skod zplsobenych na dile a Skod zpisobenych
v souvislosti s provadénim dila, a to s pojistnym plnénim minimalné ve vysi ceny dila.
Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje zhotovitel veskeré tkony vii€i pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
soucinnost, kterd je v jeho moznostech.

14.3.3 Naklady na pojiSténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cen¢ dila.
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XV.
Sank¢ni ujednani

15.1 Sankce za neplnéni dohodnutych termint

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni s pfevzetim mista realizace dila ve lhuté stanovené
v ¢l. X odst. 10.1.1 delsim nez 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,1 % z celkové ceny dila sjednané ke dni uzavieni smlouvy (bez DPH) za kazdy i
zapocaty den prodleni.

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim praci na dile, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila sjednané ke dni uzavieni
smlouvy za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodleni s pfedanim dila bez vad a nedod¢lkii ve sjednaném
terminu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila sjednané ke dni uzavieni smlouvy (bez DPH) za kazdy i zapocaty
den prodleni.

15.1.4 Pokud bude objednatel v prodleni s placenim faktur, mize zhotovitel pozadovat trok
z prodleni ve vysi 0,2 % z dluzné Castky, za kazdy 1 zapocaty den prodleni. To plati i
v pfipad¢ prodleni kterékoli smluvni strany s plnénim jakéhokoli penézitého zavazku.

15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidi misto realizace dila ve stanovené nebo dohodnuté lhité,
muze objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,05 %, z celkové ceny dila za kazdy
1 zapocaty den prodleni s vyklizenim misto realizace dila.

15.2 Sankce za neodstranéni vad

15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstraiiovani reklamované vady
(ptip. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy
den prodleni.

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstrani vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodlent,
a za kazdy den prodleni.

15.2.3 Oznacil-li objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému uZzivani dila,
piip. hrozi-li nebezpec¢i Skody velkého rozsahu (havarie), sjedndvaji smluvni strany
smluvni pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnasobné vysi.

15.3 Sankce za poruseni pracovnépravnich a bezpecnostnich piedpisti

15.3.1 Pokud zhotovitel porusi n€kterou z povinnosti uvedenych v ¢l. IX. odst. 9.1.5. nebo
9.1.6., je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy
jednotlivy ptipad poruseni povinnosti.

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti méné zavazného poruSeni
bezpecnostnich piedpist, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruSenti.

15.3.3 Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti zavazného poruSeni
bezpecnostnich predpistl, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

15.3.4 V ptipadé zjiSténi poruseni bezpecnostnich piedpisti opravnénym organem statni spravy
(stavebni ufad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
50.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni bezpecnostnich predpisii uvedené v zapise
vyhotoveném timto organem. MoZnost pozadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2
zUstava v tomto piipadé nedotcena.

15.3.5 Stupeii zavaznosti poruseni bezpecnostnich ptredpisti uruje objednatel.

15.4 Sankce za neplnéni ostatnich povinnosti a podminek vyplyvajicich ze smlouvy nebo
rozhodnuti spravnich organt
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Pokud zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l. VIII. odst. 8.2.2. (fadné a v€asné
plnéni finan¢nich zavazki vic¢i subdodavatelim), je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy den prodleni se splnénim povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost stanovenou v ¢l. IX. odst. 9.3.1 (odborna
zpisobilost zastupce zhotovitele ve vécech technickych a dalSich osob, pfitomnost pii
provadéni dila), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti.

15.4.3 Pokud zhotovitel porusi jakykoli technologicky postup stanoveny normou (CSN, CSN

15.4.4

15.5
15.5.1

15.5.2

15.5.3

1554

EN) nebo stanoveny vyrobcem pouzitych materiald, komponent a stroji muze
objednatel pozadovat po zhotoviteli za kazdé takové jednotlivé poruSeni zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 5.000 K¢, pii zvlast’ zavazném poruseni (zejména vznikla-li
nebo hrozi-li objednateli ¢i tietim osobdm zavazna ujma) ve vysi 10.000 K¢. Stupen
zavaznosti poruseni povinnosti urcuje objednatel.

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli smluvni povinnost v tomto ¢lanku neuvedenou nebo
nesplni podminku stanovenou ve smlouvé ¢i rozhodnuti spravniho organu, muze
objednatel pozadovat po zhotoviteli za kazdé takové jednotlivé poruSeni zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000 K¢, pti zvlast zavazném poruseni (zejména vznikla-li
nebo hrozi-li objednateli €i tfetim osobam zavazna ujma) ve vysi 10.000 K¢&. Stupen
zavaznosti poruseni povinnosti uruje objednatel. Pfi opakovaném poruseni povinnosti
¢i podminky je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
dvojnésobné vysi.

Spole¢na ustanoveni

V ptipadé, Ze zévazek provést dilo zanikne pfed fddnym ukoncenim dila, nezanika

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim splnénim nezplsobuje zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty je povinna smluvni strana uhradit bez ohledu na zavinéni a
bez ohledu na to, zda a v jaké vysi vznikla druhé stran¢ skoda.

Uhrazené pokuty se nezapocitavaji na nahradu ptipadné vzniklé Skody. Nahradu Skody
1ze vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVL
Odstoupeni od smlouvy

16.1 Zpusob odstoupeni od smlouvy

16.1.1

16.2
16.2.1

Odstoupeni je smluvni strana povinna pisemné ozndmit druhé strané s uvedenim
divodu, pro ktery od smlouvy odstupuje. Bez téchto nélezitosti je odstoupeni neplatné.
Diivody odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného

poruSeni druhou smluvni stranou, pfi¢emzZ podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) prodleni s pfedanim dila v terminu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvajici
déle nez 15 dnu,

b) nepievzeti mista realizace dila zhotovitelem na vyzvu objednatele nebo nezahajeni
stavebnich praci do 7 dnii po doruceni op&tovné vyzvy k prevzeti mista realizace
dila,

¢) nedodrzeni pokynl objednatele, pravnich pfedpisi nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

d) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni (Casti) ceny za dilo objednatelem ani po druhé vyzvé zhotovitele,
pfi¢emz druhd vyzva nesmi nésledovat diive nez 15 dnd po doruceni prvni vyzvy,
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16.3.2

16.3.3
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f) poruSeni ustanoveni odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v piipadé:

a) neopravnéného zastaveni praci ze strany zhotovitele nebo provadéni dila zpisobem,
ktery zjevn€ neodpovida dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu ptedani
dila, ¢i jeho casti objednateli,

b) rozhodnuti soudu o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zptisobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist
(a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti),

¢) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Pravni G¢inky odstoupeni od smlouvy

Pravni ucinky odstoupeni od smlouvy nastupuji ode dne nésledujiciho po dni, ve kterém

bylo pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy doruceno druhé strané. Tim neni

dotceno ust. § 2004 Obcanského zakoniku.

Odstoupenim od smlouvy neni dotceno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni

smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od

smlouvy neni dotena smluvni zaruka za vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je v pfipad¢ odstoupeni od smlouvy kterékoli

ze smluvnich stran zhotovitel na naklady objednatele povinen provést nezbytna opatieni

k zamezeni Skodam zplsobenym pierusenim praci, pfedat objednateli nedokoncéené dilo

vcetné véci, které opatfil a které maji byt soucasti dila, a uhradit mu ptipadné vzniklou

Skodu.

XVII.
Zavérecna ustanoveni

17.1 Jakékoliv zména smlouvy je moznad jen formou pisemnych vzestupné c¢islovanych

dodatkli podepsanych osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a
podepisovat nebo osobami jimi poveéfenymi

17.2 Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy.
17.3 Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze informace poskytnuté druhou smluvni stranou

17.4

17.5

17.6

17.7

v souvislosti s plnénim této smlouvy budou uchovavat v tajnosti, nezpiistupni je tfetim
osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvni strany a neuziji je pro jiné Gcely nez pro
plnéni pfedmétu této smlouvy. Tato povinnost trva i po zaniku ostatnich zavazk z této
smlouvy.

Zhotovitel nemiiZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva nabyva platnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy
dojde druhé smluvni stran¢ a u€innosti dnem uvetejnéni v registru smluv.

Nedilnou soucasti smlouvy je Pfiloha ¢. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér (Polozkovy rozpocet).

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi jeden stejnopis
a zhotovitel jeden stejnopis.

17.8 Smluvni strany se dohodly, Ze smlouva bude v souladu se zdk. ¢. 340/2015 Sb., o

zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o
registru smluv (zdkon o registru smluv), uvetejnéna v registru smluv. Smluvni strany se
dale dohodly, ze elektronicky obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle
k uvetejnéni v registru smluv Mésto Novy Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dni od jejiho
uzavieni. Smluvni strany prohlaSuji, Ze vyjma osobnich udajia zastupcti smluvnich stran
tato smlouva neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. ¢. 340/2015 Sb., a proto
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souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy vcetné pfiloh, po znecitelnéni vSech

osobnich udajt.

17.9 Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pied jejim podpisem piecetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni, a ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi

podpisy.

17.10 Mésto Novy Ji¢in v souladu s ust. § 41 odst. 1 zdk. ¢. 128/200 sb., ve znéni pozdéjsich
piedpist stvrzuje, zer o uzavieni této smlouvy rozhodla Rada mésta Novy Jicin
usnesenim €. 645/14R/2023 ze dne 21.6.2023.

Piilohy:

Ptiloha €. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (Polozkovy

rozpocet)

Za objednatele

v Novém Ji¢iné dne ............

v _ + Digitalné podepsal
Mgr' OndreJ Mgr. Ondrej Syrovatka
Datum: 2023.06.23

SYTOVétka 11:31:16 40200'

Mgr. Stanislav Kopecky
starosta mésta

Za zhotovitele

v Novém Ji¢in€ dne ..........

-4 Digitalné podepsal Tomas
omas &
DN: cn=Tomas3 Vytlacil,

0=VYKITOOLS GROUP s.r.0.,
ou, email=vyki@vyki.cz, c=CZ

Ve
V t I a C I I Datum: 2023.06.22 14:42:34
+02'00'

Ing. Tomas Vytlacil
jednatel spolecnosti
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