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Příloha 1 
Podrobná specifikace předmětu díla  

  

Lokalizace  

Předmětem zaměření a následné vyhodnocení majetkoprávních vztahů jsou následující 

provozované úseky komunikací spravovaných Provozním úsekem Správy Liberec: 

EMH silnice I/10 (uzlový bod 0332A30007 – provozní staničení 72,832 až uzlový bod 
0323A003 – provozní staničení 119,885) délka 47,053 km 
 
EMH silnice I/9 (uzlový bod 0242A00302 – provozní staničení 63,439 až uzlový bod 
0224A10801 – provozní staničení 79,972) délka 16,533 km 
 
Celkem EMH 63,586 tj. 64 km 
 
Vypracování geometrických plánů na již zpracované EMH 
 
I/9 v silničním staničení km 43,718 – 49,225 – v celkové délce 5,507 km, délka GP dle GISA-
MPE 33,98 hm 
I/9 v silničním staničení km 52,000 – 59,060 – v celkové délce 7,060 km, délka GP dle GISA-
MPE 50,28 hm 
I/35 L – v silničním staničení km 0,000 – 0,645 – v celkové délce 0,645 km, délka GP dle GISA-
MPE 3,02 hm 
I/35 J – v silničním staničení km 0,000 – 7,570 – v celkové délce 7,570 km,  délka GP dle 
GISA-MPE 40,76 hm 
 
 
Celkem GP dle GISA-MPE 128,04 hm tj 15 km 
 
Termín 

Do 18 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.  
 
Výše specifikované geometrické plány musí být vyhotoveny do 10 měsíců od účinnosti 
smlouvy, včetně potvrzení katastrálním úřadem. Zhotovitel musí danou skutečnost zohlednit v 
navrženém harmonogramu, který představí na 1. výrobním výboru.  
 

Základní obsah prací 

 Tato zakázka se týká zajištění podkladů pro majetkoprávní řešení, které bude 

podkladem ke sloučení majetkové a vlastnické hranice na Silnici I/10 a I/9. Plněním 

zakázky bude zpracovaný Elaborát majetkové hranice, který bude sloužit jako podklad 

pro následné majetkoprávní vypořádání. Zakázka naplňuje cíle z PGŘ ŘSD 8/2015 a 

je v souladu s PGŘ 12/2015 v platné verzi.  

 Dále budou vyhotoveny geometrické plány, v rozsahu definovaném již zpracovaným 

EMH.  

Podrobnější popis prací 

 Zaměření bude provedeno ve smyslu ČSN 01 3410, závazný systém S-JTSK, vztažné 

měřítko 1:1000, výjimečně , zejména v případech nutných pro rozhodnutí o vedení 
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hranic, může dojít k zaměření detailů, jinak podléhající generalizaci v rámci měřítka 

1:1000.   

 Požadavky na přesnost polohopisu (výškopis není požadován) : 

Pro zpevněný povrch                                                mxy = 0,04m 
Pro nezpevněný povrch                                           mxy = 0,10m 

 Průběh majetkové hranice a určení lomových bodů majetkové hranice vyznačí 

společně se zhotovitelem odpovědná osoba, tj. majetkový správce (technik/inspektor 

provozního úseku) za ŘSD ČR. Prověření majetkové hranice bude provedeno 

v souladu s § 3 PGŘ č. 12/2015 v platném znění. Při řešení standardních opakovaných 

případů určení majetkové hranice trasy bude jako návod využit Katalog opakovaných 

řešení poskytnutý objednatelem (katalog bude v rámci zakázky dostupný v systému 

GISA MPE). Materiál na dočasnou stabilizaci (kolíky, geobrčka apod.) zajistí na své 

náklady zhotovitel jako součást ocenění zakázky. 

 Součástí zakázky bude podpora ve sběru dat opakovaných řešení, příprava, 

konzultace a vyhodnocení v kooperaci se Samostatným oddělením technické podpory 

provozu. 

 V zakázce nebudou pochůzkou v terénu řešena místa, kde probíhají investiční akce či 

pozemkové úpravy. Tato místa a případné další budou ze strany objednatele 

vytipována na prvním výrobním výboru (dále VV) a následně s vyjádřením odpovědné 

osoby (výstavby i provozu) ŘSD ČR písemně podchycena. V těchto místech se 

přebírají veškeré dostupné podklady či zpracované záborové elaboráty 

výstavby/rekonstrukce/opravy. Tato skutečnost bude ve výsledném díle jednoznačně 

vyznačena. 

 Podkladem pro zpracování elaborátu majetkové hranice (dále EMH) bude digitální či 

digitalizovaná mapa katastru nemovitostí, případně zvektorizovaná analogová mapa. 

V případě analogových map KN bude provedeno zaměření identických bodů a 

provedena transformace mapy. Dokumentace o zaměření bodů a transformaci musí 

být v souladu s katastrálními předpisy a potvrzena ÚOZI tak, aby mohla být využita 

v navazujících činnostech, kterými může být vyhotovení GP. Všechny postupy budou 

zdokumentovány (náležitosti dle vyhlášky 357/2013 Sb.) např. dopočítávání souřadnic 

hranic z GP.  

 Porovnáním nově stanovené majetkové hranice s hranicí vlastnickou, bude 

identifikováno vlastnictví ŘSD, spoluvlastnictví či pozemky jiných vlastníků pod 

stavbou. 

 Návrh opatření specifikuje a kvantifikuje práce, které je potřeba následně vykonat pro 

dosažení cíle. Tím je požadavek, aby stavba komunikace ve správě objednatele byla 

umístěna na pozemcích objednatele. 

 Zhotovitel jako součást zakázky bude zpracovávat data po ucelených kusech (např. 

katastrálních územích) a digitálně předávat objednateli. Data budou průběžně 

průběžně nahrávána do předepsaného systému GISA MPE a kontrolována 

majetkovým správcem. Upřesněno bude na prvním VV. 

 Výsledkem jedné části prací bude EMH sestávající z grafické a tabulkové části, 

technické zprávy, návrhu opatření a ostatních nezbytných dokumentů (blíže 

nespecifikované, dokumenty s nimiž zhotovitel pracoval a které považuje za důležité 

pro dosažení cíle majetkoprávního vypořádání). Zpracování a odsouhlasení EMH bude 

provedeno v souladu s §3 PGŘ č. 12/2015 v platném znění. 

Položky a fakturace 

 Položky 1 a 2 Slouží pro vyhotovení návrhu Geometrického plánu (GP) k oddělení části 

pozemku, včetně projednání s vlastníky pozemku a investorem. Dále slouží pro 
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vyhotovení GP, na základě odsouhlaseného návrhu. Položka 2 zahrnuje také 

stabilizaci a signalizaci bodu v terénu a potvrzení GP příslušným katastrálním 

pracovištěm. 

 Položky 11 a 15 slouží pro měřické body v místech bez pokrytí jinými bodovými poli . 

Body měřické sítě s materiálem stabilizace v ceně budou sloužit pro kontrolu díla a 

jeho ověření a tudíž svou polohovou přesností musí splňovat předepsanou přesnost 

pro určení a kontrolu zaměřených bodů, pomocné body zhotovitele jsou v režii 

zhotovitele. Budou upřednostněny stabilizace do trvalých objektů a zpevněných ploch 

mimo komunikaci.  

Při volbě umístění bodů musí být kladen důraz na životnost a zmírnění ohrožení 

provozem. Objednatel předpokládá počet potřebných bodů (předpoklad 3-4 body na 

jeden kilometr), množství bodů nebude navyšováno a s touto skutečností musí 

zhotovitel počítat a zakázku ocenit. 

 V rámci položky 13 bude zpracován projekt bodového pole, který bude obsahovat 

přehlednou situaci a fotodokumentaci umístění bodů do stávajících konstrukcí a 

zpevněných ploch. Projekt bude před samotnou stabilizací bodů v terénu odsouhlasen 

zástupcem objednatele. 

 U bodů stabilizovaných do stávající konstrukce budou vyhotoveny geodetické údaje 

dle PPK-BOD tj. místopisy, přehledka, seznam souřadnic, technická zpráva.  

 Zakázka bude dle postupu prací průběžně zpracovávána a projednávána ve fázích I a 

II. Položka 25 zahrnuje obě fáze EMH jako jeden ZE. 

 Položka 24 slouží k pokrytí práce odpovědné osoby, která připraví data pro zobrazení 

fáze I v předepsané aplikaci (určení superpozice vlastnické hranice) 

 Pro výpočet MJ a pro následnou fakturaci, byl zvolen model délka v hm*2(obě strany) 

 Položky budou fakturovány dle skutečného plnění 

Aplikace 

 Je předepsána povinnost, pro zpracování této zakázky využit aplikaci GISA MPE. 

 Průběh majetkové hranice bude posouzen v superpozici s vlastnickou hranicí. Tuto 

činnost provede osoba zhotovitele odborně vzdělaná v oboru geodézie se specializací 

pro katastr nemovitostí (zhotovitel uvede tohoto člena či členy týmu do soupisu na 

prvním výrobním výboru, dále jen VV). Při porovnání obou hranic bude posuzováno 

s ohledem na kód kvality bodů, zda vzdálenost hranic neleží v intervalu přesnosti pro 

KK3. V případě, že ano, bude průběh hranic vždy ztotožněn tak, že průběh majetkové 

bude posunut na vlastnickou hranici. Dále budou graficky vyznačeny ty části vlastnické 

hranice, které je možné zpřesnit dle katastrálních předpisů. Uvedená činnost bude 

prováděna zpravidla nad digitalizovanou mapou, případně nad mapou digitální. Pro 

provedení uvedené činnosti je potřeba získat podklady z katastrálního operátu, tedy 

data ve formátu vfk.  

 Výsledkem činnosti ve Fázi I budou data nahraná do programového systému GISA 

MPE, k němuž zhotovitel dostane od objednatele přístupové kódy (jméno a heslo), SW 

je přístupný přes webové rozhraní. 

 Kromě importovaných dat do systému GISA MPE se předávají data: 

- aktuální data z katastru nemovitostí ve formátu vfk. 

- data ve formátu dgn, ve kterých bude vlastnická hranice zaměřená 

- data ve formátu dgn, ve kterých bude vlastnická hranice již ztotožněná  

- data ve formátu pdf s obsahem: kresba mapy katastru nemovitostí a majetková 

hranice po ztotožnění. 
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- Výkresy budou digitálně podepsány ÚOZI s oprávněním dle písmene a), §13, 

zákona 200/1994 Sb. v platném znění 

 Výsledkem činnosti ve Fázi II bude poskytnutí součinnosti majetkovému správci 

s interpretací výsledných dat, případně podpora vygenerování digitálního výstupu. 

Ostatní 

 Zhotovitel nejpozději do pěti pracovních dnů po podpisu smlouvy svolá výrobní výbor 

a předloží harmonogram prací. V případě potřeby si objednatel vymiňuje možnost 

svolávat kontrolní (výrobní) výbory. Na každém VV zhotovitel předloží geodetický deník 

ke kontrole. 

 Zhotovitel povede geodetický deník ve smyslu stavebního deníku a povede průběžné 

zápisy o probíhajících měřeních a jednáních. Deník bude založen při započetí zakázky. 

Veden bude pouze jeden deník a na konci bude originál předán objednateli a 

v naskenované formě bude součástí digitální dokumentace (deník je možné vést 

v elektronické podobě). 

 Zakázka bude pro objednatele kompletně odevzdána ve třech vyhotoveních a třech 

digitálních verzích (včetně výkresů a tabulek v otevřené formě) na datových nosičích, 

které budou součástí papírové dokumentace. Odevzdaná dokumentace se musí 

bezezbytku obsahově a věcně shodovat s verzí na uložišti ŘSD ČR. Soubory měření, 

výsledky zeměměřické činnosti a ostatní podklady přímo neřešené v aplikaci se řídí 

normativy ČR a ŘSD ČR. 

 Budou dodrženy OP, ZOP RS a závazné normativy ŘSD ČR, zejména předpisy B2/C1, 

C3 v platných verzích. 

Předané podklady 

 Objednatel poskytne veškeré podklady a dokumentace, pokud je má k dispozici. 

 Přístup ke Katalogu opakovaných řešení. 

 Přístup do programového systému GISA MPE. 

Ostatní práce a součinnost 

 Objednatel zajistí v souladu s PGŘ č. 12/2015 v platném znění odpovědné a pověřené 

osoby nutné pro zdárné dokončení zakázky (odpovědnou osobu na určení majetkové 

hranice v terénu (I. fáze) a osobu odpovědnou za odsouhlasení EMH (II. fáze)). 

 Objednatel nebude zajišťovat případná DIO a zhotovitel projeví maximální snahu 

nevyužívat omezení dopravy.Veškeré případné náklady s DIO jsou v režii zhotovitele. 

 Zhotovitel je povinen řídit se ustanovením Provozních směrnic ŘSD ČR, konkrétně PS 
– 2/14 až PS – 9/14, které byly zavedeny Příkazem GŘ ŘSD ČR č. 23/2014 v platném 
znění. 
Zástupce zhotovitele musí mít platné školení pro pohyb na komunikacích absolvované 
u Odboru bezpečnosti GŘ ŘSD ČR podle ustanovení §8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 
4/2007 Bezpečnost práce na dálnicích a silnicích za provozu, který následně provede 
školení dalších pracovníků zhotovitele a doloží tuto skutečnost při podpisu smlouvy, 
nejpozději na prvním VV. 
Všichni pracovníci zhotovitele musí mít prokazatelné platné školení pro pohyb na 
komunikacích za provozu a jejich seznam musí být předán objednateli před zahájením 
prací a je povinnou přílohou geodetického deníku. 
 

 

 

Kontaktní osobou objednatele pro tuto zakázku ve věcech technických a manažer 

zakázky je:  
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Koordinátorem za ŘSD ČR PÚ Správy Liberec, ve věcech koordinace, komunikace a 

zajištění osob je: 

 

Zhotovitel jmenuje na prvním VV do funkce „koordinátora zeměměřických činností“ jednoho 

svého pracovníka, který bude řídit práce, vést jednání i VV a vypracovávat zprávy. Pro 

objednatele bude osobou ve věcech technických za zhotovitele. 
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