

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel: **ABAS ATELIER, s.r.o.**
Rozšířená 2159/15
182 00 Praha 8
zastoupena: Ing. arch. Tomášem Kameníkem, jednatelem
IČO: 25 65 30 59
DIČ: CZ25653059
- 1.2. Objednatel: **Vinařský fond**
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
zastoupen: Ing. Jaroslav Machovec, ředitel
IČ: 71233717
DIČ: C71233717

2. Předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje k vypracování a ke komplexnímu zajištění realizace výstavního stánku pro objednatele, společnost **Vinařský fond**, na veletrhu **Země Živitelka 2023** v Českých Budějovicích, na adrese Husova 523/30, České Budějovice, a to v rozsahu prací, montáží a vybavení dle schválené vizualizace a projektové dokumentace (dále jen „dílo“).
- 2.2. Smluvní strany potvrzují, že objednatel předal před podpisem této smlouvy zhotoviteli všechny informace potřebné k provedení díla a zavazuje se poskytovat bezodkladně všechny další informace potřebné k provedení díla, o které zhotovitel požádá.
- 2.3. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny za podmínek dle článku 4. této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele spojené s řádným a včasným plněním a dokončením díla dle této smlouvy, včetně veškerých nákladů na materiální i personální zajištění realizace díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak; tím není dotčeno ustanovení odst. 7.4. této smlouvy. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele.
- 2.4. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobami určenými objednatelem, postupovat dle pokynů objednatele a průběžně s objednatelem konzultovat jakékoliv nejasnosti v průběhu realizace díla dle této smlouvy.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže uvedených termínech dle harmonogramu sjednaného smluvními stranami.

- 3.2. Harmonogram provádění díla:
- zahájení montáže 19. 8. 2023.
 - ukončení montáže a protokolární předání díla 23. 8. 2023 v 18:00 hod.

3.3. Místem plnění je místo uvedené v čl. 2.1. této smlouvy.

4. Cena plnění

- 4.1. Smluvní cena díla dle bodu 2.1. této smlouvy činí **199 990,- Kč bez DPH** + zákonná výše DPH.
- 4.2. Objednatel nejpozději do 15. 7. 2023 uhradí zhotoviteli zálohu ve výši 50 % smluvní ceny, tj. **99 995 Kč bez DPH** + zákonná výše DPH, a to na základě zhotovitelem vystavené zálohové faktury. Zhotovitel je povinen vystavit a prokazatelně doručit objednateli fakturu k úhradě zálohy dle předchozí věty nejpozději 30. 6. 2023; nebude-li faktura objednateli dle tohoto odstavce doručena v uvedeném termínu, prodlužuje se termín úhrady zálohy o počet dní, v nichž bude objednatel v prodlení s doručením faktury k úhradě zálohy.
- 4.3. Zbýlých 50 % smluvní ceny, tj. **99 995 Kč bez DPH** + zákonná výše DPH objednatel uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení montáže výstavního stánku se splatností 14 dnů od jejího doručení objednateli.
- 4.4. Platby proběhnou převodním příkazem na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to na účet uvedený na vystavených fakturách.
- 4.5. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu (faktury) stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další náležitosti stanovené touto smlouvou. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat stanovené náležitosti je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

5. Dodání díla

- 5.1. Dílo dle bodu 2.1. je dokončeno provedením veškerých jeho částí dle této smlouvy v harmonogramu uvedeném v odst. 3.2. této smlouvy.
- 5.2. Dodání díla bude potvrzeno protokolárním předáním.

6. Smluvní pokuty

- 6.1. V případě prodlení zhotovitele s ukončením montáže a protokolární předáním výstavního stánku do 23. 8. 2023 do 18:00 hod., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla dle odst. 4.1. této smlouvy za každou započatou hodinu prodlení.
- 6.2. Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu při nedodržení termínu splatnosti faktury dle bodu 4. této smlouvy, a to 0,05 % ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení.



7. Jiná ujednání

- 7.1. Zhotovitel je zproštěn veškeré odpovědnosti za neplnění svých povinností z této smlouvy:

- (a) z důvodu rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo s rozhodnutím jakéhokoliv soudu, správního orgánu nebo jakéhokoliv jiného orgánu vykonávajícího veřejnou moc; nebo
- (b) po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po něm nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této smlouvy v důsledku vyšší moci předešel.
- 7.2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považuje každá událost nezávislá na vůli zhotovitele, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této smlouvy, zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, epidemie nebo jiné události, které jsou mimo kontrolu zhotovitele. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
- 7.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud bude veletrh uvedený v odst. 2.1. této smlouvy v důsledku skutečností souvisejících s pandemií koronavirového onemocnění COVID-19 zrušen, zkrácen nebo odložen, nebo nebude-li se objednatel tohoto veletrhu z jakýchkoliv důvodů účastnit, náleží již záloha dle bodu 4.2. této smlouvy zhotoviteli. Pokud veškeré do té doby vzniklé výdaje a náklady zhotovitele v souvislosti se zhotovováním díla budou vyšší, než záloha dle bodu 4.2. této smlouvy, zhotovitel tyto výdaje a náklady objednateli vyčíslí a objednatel uhradí zhotoviteli.
- 7.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke zhotovování díla budou použity osoby plně naočkovány proti onemocnění COVID-19 dvěma dávkami vakcíny, v případě dvoudávkového očkovacího schématu, nebo jednou dávkou, v případě jednodávkového očkovacího schématu. V případě, že v důsledku opatření přijatých v souvislosti s pandemií koronaviru nebo onemocněním COVID-19 budou mít přijatá ochranná opatření nebo jiná rozhodnutí, předpisy či opatření, ať už v České republice nebo v jiných státech, za následek testování na přítomnost tohoto viru, nařízení karantény, izolace, nebo jiného omezení, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli 50 % všech v důsledku těchto skutečností vzniklých výdajů na straně zhotovitele. Tyto výdaje se počítají zvláště při cestě na veletrh uvedený v odst. 2.1. této smlouvy a při cestě zpět. Těmito zvýšenými výdaji se rozumí zejména náklady na testování, ubytování při prodlouženém pobytu osob užitých zhotovitelem pro provedení díla, výdaje s tím spojené apod. Výši těchto výdajů vyčíslí zhotovitel.
- 7.5. Po dobu trvání skutečností uvedených v odst. 7.3. a 7.4. výše nenastává prodlení na straně zhotovitele.
- 7.6. Pro účely výpočtu nákladů uvedených v odst. 7.3. a 7.4. výše jsou relevantní ty změny, opatření a restrikce apod., ke kterým dojde, tj. které budou přijaty či vydány v době po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
- 7.7. Není-li sjednáno jinak, vzájemná komunikace smluvních stran, zejména jakákoli oznámení či sdělení vyžadovaná podle této smlouvy, bude činěna primárně v písemné formě v českém jazyce a doručena druhé smluvní straně na níže uvedené adresy.
- 7.8. Kontaktními údaji objednatele se rozumí, pokud objednatel písemně neoznámí zhotoviteli změnu kontaktu, následující:

název:	Vinařský fond
adresa:	Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, PSČ 601 82
kontaktní osoba:	Ing. Ctibor Dolanský
telefon:	
e-mail:	

- 7.9. Kontaktními údaji zhotovitele se rozumí, pokud zhotovitel písemně neoznámí objednateli změnu kontaktu, následující:

obchodní firma:	ABAS ATELIER, s.r.o.
adresa:	Rozšířená 2159/15, 182 00 Praha 8
kontaktní osoba:	Pavel Carda
telefon:	
e-mail:	

- 7.10. Každá smluvní strana je povinna oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v této Smlouvě a jakoukoliv jinou změnu své doručovací adresy, jakož i sídla, formou doporučeného dopisu podepsaného osobou oprávněnou jednat za smluvní stranu, zaslaného na doručovací adresu uvedenou v této Smlouvě, nebo na jinou později sdělenou adresu. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně kontaktních údajů smluvní strany bez nutnosti změny nebo uzavření dodatku k této Smlouvě.

8. Závěrečná ujednání

- 8.1. V případě, že je výsledkem činnosti zhotovitele dílo, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli po dobu trvání výstavy dle bodu 2.1. této smlouvy oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (dále jen „licence“) k takovému dílu, a to pro účely provozu stánku na této výstavě. Po ukončení výstavy licence zaniká. Objednatel není oprávněn tuto licenci dále postoupit nebo poskytnout jiné osobě, a to ani zčásti.
- 8.2. Objednatel se nestává vlastníkem konstrukce, na které bylo dílo (výstavní stánek) zbudováno, konstrukčních prvků ani dalších věcí, které představují nebo tvoří autorské dílo zhotovitele, tímto je stále zhotovitel. Objednatel není oprávněn, jakkoliv kopírovat dílo nebo jeho autorské prvky, zahrnující rovněž konstrukční řešení a tyto dále užívat mimo rámec této smlouvy.
- 8.3. Nakládání s částmi díla, které nenaplnují znaky autorského díla, zejména propagační stěny, polepy apod. bude řešeno samostatnou dohodou smluvních stran.
- 8.4. Dojde-li v průběhu provádění díla k předčasnému ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, zavazují se smluvní strany vyrovnat veškeré své závazky vyplývající z této smlouvy se zohledněním dosud realizovaného plnění.
- 8.5. Tato Smlouva se stává platnou dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnou dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.6. Strany této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


8.7. Tato smlouva je provedena ve dvou provedeních, z nichž obdrží objednatel i zhotovitel každý jeden výtisk. Ke změně smlouvy může dojít na základě vzájemné dohody formou písemného dodatku.

Seznam příloh

- Příloha číslo 1. Projektová dokumentace.
- Příloha číslo 2. Cenová nabídka.

Podpisy smluvních stran

ABASATELIER
ABASATELIER, s.r.o. 182 00 Praha 8
IČO: 25653059 (2)






řsky Tond
ovo náměstí 3
82 Brno
7233717 (2)

Ing. Jaroslav Machovec

V Praze, dne 10. 6. 2023

Příloha 1:



Příloha č. 2:

ABASATELIER

WE DESIGN BUSINESS

Klient: Vinařský Fond
 Veletrh: Země Živitelka 2023
 Datum veletrhu: 24. 8. 2023 - 29. 8. 2023
 Datum: 06.06.2023
 Projekt manažer: Pavel Carda

Verze 2:

Položky	Jednotky	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena celkem (Kč)	Cena celkem (EUR)
1.0 Projekt a výrobní výkresy				- Kč	- €
2.0 Výroba				7 800 Kč	325 €
3.0 Materiál				11 470 Kč	478 €
4.0 Podlaha				12 880 Kč	537 €
5.0 Konstrukční systémy				11 500 Kč	479 €
6.0 Závěsná příhradová konstrukce ALUR				- Kč	- €
7.0 Světla + elektroinstalace				5 900 Kč	246 €
8.0 Nábytek				17 350 Kč	723 €
9.0 Grafika				1 300 Kč	54 €
10.0 AV Technika				2 500 Kč	104 €
11.0 Doprava nákladní a osobní				34 000 Kč	1 417 €
12.0 Montáž a demontáž				54 000 Kč	2 250 €
13.0 Ubytování, diety				22 800 Kč	950 €
14.0 Manipulace a servis				18 490 Kč	770 €
Cena celkem				199 990 Kč	8 333 €