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Číslo smlouvy objednatele: 1387/2023-SML Číslo smlouvy zhotovitele: MP2310

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXX, 

funkce: projektový manažer závodu Střední Morava 
Tel: XXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXX

2. Zhotovitel:
Mostní projekce s. r. o.
Sídlo: Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

v oddílu C, vložce 104090
Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatelem
IČO: 067 54 449
DIČ: CZ 067 54 449
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX.
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXXXX

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad 

a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený 
předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5.6.2023 podaná pro plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Svratka, oprava mostovky“ (dále jen „nabídka 
na veřejnou zakázku“).

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, 
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele 
kompletní dílo nazvané

„Svratka, oprava mostovky“ - PD
5. Dílem se rozumí provedení a zpracování projektové dokumentace 

k žádosti o vydání ohlášení/ stavebního povolení na stavbu „Svratka, oprava mostovky“ (dále 
jen „stavba“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky 146/2008 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Investičním záměrem Svratka, oprava mostovky, 
diagnostickým průzkumem mostu, statickým výpočtem zatížitelnosti mostu a v souladu s obecně 
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závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN 
EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

a  

pro realizační dokumentace „Svratka, oprava mostovky“ (dále jen „stavba“) dle relevantních 
právních předpisů, zejména dle vyhlášky 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu 
a v podrobnosti o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN 
EN ISO, atd.) a standardy. 

Součástí dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v 
rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat taktéž technologický postup 
provádění stavebních prací, především zemních hrází a betonových zdí, včetně způsobu jeho 
kontroly. 

Dokumentace bude dále obsahovat aktualizaci harmonogramu provádění prací a zásad organizace 
výstavby. Dokumentace bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

a dále 

plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou osobou v souladu správními předpisy dle 
předchozí věty. 

Zpracovatel plánu BOZP je tímto určen Koordinátorem při přípravě stavby od zahájení prací na 
zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby dle 
zákona č. 309/2006 Sb. § 14.

6. Součástí díla je též zpracování dílčích projektových dokumentací pro objekty či podobjekty, pokud si 
toto vyžádá zvláštní právní předpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou dokumentaci 
v takovém členění, rozsahu a dle takových právní předpisů, aby mohl být naplněn účel této smlouvy 
a bylo provedeno dílo v celém rozsahu. Doporučené členění:

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E. Dokladová část
F. Plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. §15 (oprávněná osoba)
G. POV
H. Výsledky provedených průzkumů
I. Rozpočet stavby dle objektů a výkaz výměr

7. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního 
předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým 
materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 
stavby.

8. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:
 Investiční záměr zpracovaný Povodím Moravy, s.p., provoz Dolní Věstonice v 01/2023
 diagnostický průzkum mostu
 statický výpočet zatížitelnosti mostu
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9. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se 
s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech nebude 
smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty 
posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné pro řádné 
provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel či zhotovitel. 

10. Zhotovitel se na základě písemné výzvy objednatele zúčastní prohlídky předpokládaného místa 
realizace stavby, která je nutným předpokladem zahájení projekčních prací dle této smlouvy. 
Prohlídka se uskuteční za účasti zástupců objednatele a zhotovitele ve věcech technických, 
uvedených v záhlaví této smlouvy. Nebude-li z vážných objektivních důvodů možná účast zástupců 
ve věcech technických, dohodnou se smluvní strany na jiném termínu prohlídky. Výzvu k účasti na 
prohlídce zašle objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po účinnosti této smlouvy a nejpozději 
5 dní před konáním prohlídky. O prohlídce bude sepsán protokol, v němž zhotovitel potvrdí, že se 
důkladně seznámil s místem předpokládané realizace stavby.

11. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše 
uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady:
 seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
 stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a 

účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy (souhrnné stanovisko ŽP, soulad s ÚP obce 
vydaném SÚ, NATURA 2000, VKP, vyjádření PM, inventarizace zeleně a vyřízení – 
povolení/oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les ŽP, vyjádření svazu rybářů, apod.),

 zajištění příslušné majetkoprávní situace (zajištění příslušných výpisů z KN, snímky 
z katastrálních map, apod.),

 seznam majitelů pozemků koryta, hráze a všech sousedních pozemků s projednáním vstupů na 
dotčené pozemky s jejich vlastníky, příjezd ke stavbě,

 pro SP - v případě dotčení parcel stavbou ve vlastnictví jiných vlastníků než PM, bude součástí 
vyřízení smluv o budoucích kupních smlouvách s právem o provedení stavby ve 4 vyhotoveních, 
z toho 1 smlouva bude s ověřenými podpisy včetně podepsané situace majitele dotčeného 
pozemku se souhlasem stavby, 

 pro ohlášení - souhlas s provedením prací včetně souhlasu se vstupem na pozemky ve 4 
vyhotoveních včetně podepsané situace majitele dotčeného pozemku se souhlasem stavby,

 všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního 
povolení/ohlášení stavby, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených 
dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace.

12. Předmět díla bude zpracován v listinné formě PD pro ohlášení/SP (DSP) v počtu 3 vyhotovení, 
z toho bude odevzdáno objednateli 1 paré s doložkou o nabytí právní moci ověřené speciálním 
stavebním úřadem i se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě vydané pověřeným 
speciálním stavebním úřadem (tabulka „stavba povolena“) a v elektronické formě na CD nebo DVD 
v počtu 1 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě 
xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf). PD pro realizaci stavby (RDS) 
bude v počtu 6 vyhotovení a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 1 vyhotovení (textová 
část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní 
předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu a 
neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě:
 2 vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat oceněný 

soupis prací a dodávek (položkový rozpočet),
 ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat 

neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr.

Všechna pare budou opatřena autorizačním razítkem.

Geodetické zaměření bude předáno v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to 
jak v pdf, tak v otevřeném formátu. Výsledky provedených průzkumných prací a posudků budou 
předány v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, tak v otevřeném 
formátu.

13. Plán BOZP - 2x vyhotovení v listinné formě a 1x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD 
(textová část v podobě souborů xxx.pdf a dále xxx.doc nebo xxx.xls).
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14. Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 
s koncovkou .xml.

15. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro zpracování 
projektové dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu:

 Geodetické zaměření 

 Biologické hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny v rozsahu dle požadavků příslušného úřadu zpracované odborně způsobilou fyzickou 
nebo právnickou osobou 

16. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení 
zajištění získání pravomocného stavebního povolení/ ohlášení. Obsah žádosti o stavební povolení/ 
ohlášení bude splňovat požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném 
znění a dále dle jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního plánu, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších zvláštních obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem  254/2001 
Sb., o vodách, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 432/2001 Sb., 
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu. 

17. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující 
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky 
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a 
v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované 
písemnosti, podávat návrhy a žádosti.

18. V rámci inženýrské činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:

 zajištění práv k pozemkům dotčeným stavbou včetně veškerých souvisejících úkonů, přičemž 
objednatel poskytuje součinnost pouze při podpisu smlouvy pro potřeby získání SP, případně 
souhlasů pro potřeby ohlášení,

 seznam majitelů pozemků dotčených stavbou a všech sousedních pozemků s projednáním 
vstupů na dotčené pozemky s jejich vlastníky, příjezd ke stavbě,

 kompletní projednání stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění 
nabytí právní moci stavebního povolení/ohlášení včetně všech nezbytných činností a podkladů,

 předání pravomocného stavebního povolení/ ohlášení objednateli společně s jedním 
vyhotovením projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem obsahujícím 
identifikační údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním stavebním úřadem (tabulka 
„stavba povolena“).

V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel uhradí veškeré související správní poplatky.

III. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení DSP včetně podání žádosti: do 30. 11. 2023
Termín dokončení RDS: do 60 dnů od vydání SP včetně nabytí právní 

moci/ ohlášení

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele 
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých 
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.



Strana 5 (celkem 10)

IV. Cena díla 
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, 

sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
      

Část díla Cena v Kč bez 
DPH DPH Cena v Kč vč. DPH

Průzkumné práce – geodetické práce
Průzkumné práce – biologické 
hodnocení (účtováno bude pouze v 
případě, že bude požadováno orgánem 
ochrany přírody)
Projektová dokumentace pro stavební 
povolení/ohlášení
Projektová dokumentace pro realizaci 
stavby
Inženýrská činnost včetně poplatků

CELKEM
427 000,- 89 670,- 516 670,-

V. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této 

smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

 pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
 prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy 

delší než 30 dnů.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý 

znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň 
rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnán. 
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti 

za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním 
díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 
1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně 
do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž 
jen písemně.

3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.

4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů.

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
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smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty 
od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu 
s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou 
v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny 
z uveřejnění.

6. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu této smlouvy, poskytnutá ode 
dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky. 

V Brně dne: 16. 6. 2023 V Brně dne: 14. 6. 2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. Mostní projekce s.r.o.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
generální ředitel jednatel
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Cenové a platební podmínky

a) Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících 
(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do 
doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním 
díla.

b) Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně 
sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

c) Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání 
a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí 
jednotlivých částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného 
technickým zástupcem objednatele.

d) Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První 
faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání úplné 
žádosti o vydání příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned po 
nabytí právní moci příslušného rozhodnutí či povolení. 

e) Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši 
70 % z ceny po předání dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydání pravomocného 
územního rozhodnutí či stavebního povolení. Toto ustanovení se neuplatní u projektové 
dokumentace pro provádění stavby.

f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů.

g) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena 
kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým 
zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění 
či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout 
znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.

h) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

i) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok 
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Podmínky provádění díla

j) Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech 
v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.

k) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou 
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující 
plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

l) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle 
potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 
10 ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní 
výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace (před tiskem 
kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení písmena p) těchto všeobecných 
obchodních podmínek). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen 
harmonogram projektové přípravy.
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m) Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP a 
zohledňovat jeho připomínky.

n) Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.

o) Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) 
ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby 
(včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru 
nemovitostí. 

p) Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní 
výtisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před sjednaným termínem 
předání díla.

q) Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky 
z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla, nebo 
vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.

Podmínky předání a převzetí díla

r) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli 
v jeho sídle. 

s) Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné 
výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání 
a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či 
nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel 
oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.  

t) O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší 
objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven 
ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

u) Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět 
díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě 
je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla 
přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

Záruční podmínky

v) Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady zjištěné 
v záruční době.

w) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od 
data převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a 
efektivitu díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami. 

x) Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či 
doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li 
zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné, 
nebo pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či 
realizována stavba. 

y) V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční 
doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední 
vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla. 

z) Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 
15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
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aa) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se 
zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

bb) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.

cc) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s 
tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k 
úhradě.

Sankční podmínky

dd) V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla 
nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý 
den prodlení.

ee) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

ff) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

gg) V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést dodatečné 
stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 20 % 
z navýšení smluvní ceny díla - stavby bez DPH.

hh) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, 
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 
za každý započatý den prodlení a vadu.

ii) Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro 
vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. 
nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého 
dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty. Tyto 
skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel.

jj) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných 
obchodních podmínek.

kk) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Licenční podmínky

ll) Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

mm) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358 
a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož 
provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem, 
v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 
121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti 
zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

nn) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. 
V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou 
škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele.

oo) Objednatel není povinen licenci využít.
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pp) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti 
poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit 
licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

qq) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému 
dílu, které je předmětem licence.

rr) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

Ostatní smluvní podmínky

ss) Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.

tt) Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

uu) Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.

vv) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně 
platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

ww)Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své 
pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím 
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

xx) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, 
i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a 
zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

yy) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, 
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle smlouvy o dílo a smluvní 
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, 
platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu 
původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení 
by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby 
takové ustanovení bylo do smlouvy o dílo doplněno.

zz) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani 
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo.

aaa) V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných obchodních 
podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí.



Seznam poddodavatelů

Svratka, oprava mostovky - PD Část plnění VZ, kterou 
hodlá účastník zadat 

poddodavateli
(věcné plnění)

Finanční hodnota 
plnění poddodavatele             

(Kč bez DPH)
% podíl na plnění VZ

Název: Libor Adámek
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ: 633 684 71
DIČ: není plátce DPH
Spisová značka v obchodním 
rejstříku:

Zapsán u Živnostenského úřadu města Brna dne 
2.8.1995, č. j. 02/31953/00/0

Osoba oprávněná jednat za 
účastníka:

1.

Osoby zmocněné k dalšímu jednání:

geodetické zaměření 30 000,-  7 %

Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Spisová značka v obchodním 
rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za 
účastníka:

2.

Osoby zmocněné k dalšímu jednání:

Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Spisová značka v obchodním 
rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za 
účastníka:

3.

Osoby zmocněné k dalšímu jednání:

Razítko a podpis oprávněné osoby

Titul, jméno, příjmení
Funkce


