

Smlouva o dílo

č. 3 SPR 102/2023

uzavřená podle § 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“),

I. Smluvní strany

- 1. Česká republika – Městské státní zastupitelství v Praze**
se sídlem Nám. 14. Října 2188/9, 150 00 Praha 5 – Smíchov
zastoupená Ing. Pavlem Tůmou, ředitelem správy městského státního zástupitelství v Praze
IČO: 00026000
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Česká národní banka Praha
č.ú.: 916-2725-021/0710
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- 2. Kanálservis, s r.o.**
se sídlem: K Hájkům 2639/7
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
spisová značka: C vl. 57291.
IČO: 25641603
DIČ: CZ25641603
bankovní spojení č.ú.: [REDACTED]
[REDACTED]

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“):

II. Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy se rozumí:

Zadávací dokumentace ze dne 19.04.2023, pod č. 3SPR 102/2023

Nabídka zhotovitele ze dne 5.5.2023

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 30.5.2023, pod č. 3 SPR 102/2023

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že má k dispozici všechny výše uvedené relevantní Závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je oprava nefunkční kanalizace v suterénu budovy Městského státního zastupitelství v Praze, Nám. 14. října 2188/9, Praha 5 – Smíchov, dle specifikace a rozsahu plnění uvedené v zadávací dokumentaci specifikované v čl. II.1. této Smlouvy.
2. Místo, rozsah a kvalita provádění díla jsou specifikovány v zadávací dokumentaci, která byla vypracována objednatelem a která je nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s jeho realizací, a to konkrétně uložení vzniklého odpadu na veřejnou skládku, udržování pořádku v poskytnutých prostorách a jejich bezprostředním okolí.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu
 - s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh
 - se všemi Závaznými podklady
 - s technickými normami
 - s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami
 - s obecně závaznými právními předpisy
 - se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách obsažených v zadávacím řízení na předmět plnění podle této Smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této Smlouvy.
6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.
7. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v čl. III Smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla nebo funkčnosti provozu, se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu objednatele a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

IV. Čas plnění

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení pracoviště.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III této Smlouvy v termínu od 17.6.2023 nejpozději do 31.8.2023

3. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi prací. V této době neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O tuto dobu se prodlužuje doba stanovená v čl. IV.2 Smlouvy.

4. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky medií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 2 kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než 3 měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení prací uvedených v čl. IV.2 této Smlouvy na pozdější termín.

V. Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla vysoutěžena v celkové výši **299.556 Kč** (slovy dvěšředevadesátdevětisícpěťsetpadesátšestkorunčeských) **vč. DPH**. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.

2. Rozpis ceny v Kč:

➤ cena bez DPH	247.567,-Kč
➤ DPH 21 %	51.989,-Kč
➤ celková cena vč. DPH	299.556,00-Kč

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla.

4. Cenová nabídka, dodatek k cenové nabídce a rozpis prací a dodávek, tvoří přílohu Smlouvy č.2 a je její nedílnou součástí.

5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem vydat zhotoviteli písemný příkaz, který požadovanou změnu popisuje. Zhotovitel je povinen na základě příkazu objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě výše uvedeného písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve formě položkového rozpisu ceny do 10 kalendářních dnů od obdržení tohoto příkazu. Ocenění změny

bude vycházet ze závazných podkladů. V případě prací a dodávek neuvedených ve smlouvě ani v závazných podkladech, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. K ocenění změny je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do 10 kalendářních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou harmonogramu, tuto skutečnost zhotoviteli písemně potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je objednatel povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla, přičemž při určení nové ceny jsou rozhodující tato smlouva a závazné podklady. Případné omezení sjednaného rozsahu díla (méněpráce) bude provedeno písemným dodatkem k této smlouvě.

6. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této smlouvě a v závazných podkladech. Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve smlouvě či v závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě a to v souladu se ZZVZ.

7. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. VI. 3 Smlouvy.

3. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně.

4. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ. Splatnost faktury je stanovena v délce 14 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 14 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

5. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90 % dohodnuté ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla zaplatí zhotoviteli po převzetí díla a po odstranění všech vad a

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. V konečné faktuře budou zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty v průběhu smluvního vztahu.

6. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy zhotovitel:
- přeruší práce bez příkazu objednatele
 - přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele
 - nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací.

VII.

Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel zabezpečí předání pracoviště. O předání a převzetí pracoviště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol.
2. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.
3. Zhotovitel se zavazuje během realizace díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
5. Zhotovitel zajistí během realizace díla dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících příslušné práce z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických.
6. Další povinnosti zhotovitele:
 - zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek
 - zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku při realizaci díla
 - veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz objednatele, mimo dotčených prostor opravy.
 - zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou

VIII. Oprávněné osoby

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatel zastupovat:
 - ve věcech technických, včetně kontroly prováděných prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur: investiční referent Daniel Novák- odd. správy budov
2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: Jindřich Vančura 24.6.1973
 - ve věcech technických, včetně řízení prováděných prací, provádění stavebního dozoru zhotovitele, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky.
3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě.

IX. Předání a převzetí díla

1. Pokud jsou splněny všechny podmínky k převzetí díla, toto bylo objednatel zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel samostatný zápis o předání a převzetí prací. V zápise bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakosti
 - prohlášení objednatel, že předávané dílo přejímá
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla.
2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

X. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti. Záruční doby za kvalitu použitých materiálů i za odborné provedení v délce 24 měsíců začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
2. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění.
3. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě do 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatel. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Za důvod pro nezahájení nebo přerušování odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost materiálů.

XI.

Smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI.4. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý i započatý den prodlení.
2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV.2. této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XI.3. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
4. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XII.

Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.
2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

4. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

5. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv, a to dle zákona č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

1) Nabídka zhotovitele ze dne 5.5.2023

V Praze dne

V Praze dne

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo 3 SPR 102/2023

I.

Smluvní strany

- 1. Česká republika – Městské státní zastupitelství v Praze**
se sídlem Nám. 14. října 2188/9, 150 00 Praha 5 – Smíchov
zastoupeno Ing. Pavlem Tůmou, ředitelem správy
IČO: 00026000
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Kanálservis, s r.o.**
se sídlem: K Hájkům 2639/7
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
spisová značka: C vl. 57291.
IČO: 25641603
DIČ: CZ25641603
bankovní spojení č.ú.: XXXXXXXXXX
(dále jen („zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 3 SPR 102/2023 ze dne 13.6.2023 (dále jen „**dodatek č. 1**“) v následujícím znění

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 upravují rozsah díla (dále „vícepráce“) k nezbytnému dokončení předmětu díla dle smlouvy o dílo 3 SPR 102/2023 čl. III a navyšují cenu provedení díla viz. cenový rozpis prací v příloze dodatku č. 1, který je nedílnou součástí.

Vícepráce k cenové nabídce ze dne 5.5.2023 činí: 197.542,-Kč bez DPH.
41.484,- DPH
239.026,-Kč vč. DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje dodatek č. 1 dle předmětného zákona uveřejnit.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení stejnopisu.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu stran zápisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Znění ostatních článků smlouvy o dílo č. 3 SPR 102/2023, tímto dodatkem č. 1 je nedotčené, zůstává platné a účinné v původním znění.
5. Platný a účinný dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3 SPR 102/2023.
6. Strany zápisu prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

.....
za objednatele
Ing. Pavel Tůma, ředitel správy
Městské státní zastupitelství v Praze

.....
za zhotovitele
Kanálservis, s.r.o.

Odběratel :

Městské státní zastupitelství Praha
náměstí 14.října 2188/9, Praha Smíchov

kontakt : Pan D. Novák**telefon,fax :** 734 423 858**e-mail :** dnovak@msz.pha.justice.cz**v Praze dne** 22.06.2023**zpracoval :** Kovářík

Vícepráce k cenové nabídce ze dne 5.5.2023

Věc : Oprava vnitřních a venkovní částí kanalizačních přípojek v objektu nám.14. května , Praha 5 - Smíchov.

Popis prací	Cena celkem
Staničení oprav : po revizi potrubí, která byla součástí cenové nabídky ze dne 5.5. bylo zjištěno rozsáhlé poškození celého kanalizačního potrubí ve venkovní části, jak u dvou dešťových svodů tak dvorní vpusti. Vnitřní potrubí v chodbě mezi schodami a pergolou bude vyvločkováno v délce 6 m a venkovní potrubí bude položeno nově celé v PVC, úpravy povrchů, gajgrů, nově osazení DV včetně opravy dřevěné podlahy u pergoly.	
Cena díla byla stanovena na základě cen:	
stavebního materiálu	
způsobu provedení	
místa ve kterém se závada nachází	
dopravy	
Celkem bez DPH	197 542,00

Poznámka : Další skryté závady, které by mohly ovlivnit hrubý rozpočet díla, budou konzultovány se zadavatelem a případná změna bude formou dodatku zpracována do tohoto rozpočtu.

Vícepráce a materiál

Číslo pol.	Rozpis prací	Částka
	roura PVC DN 150 4 m	1 240,00
	roura PVC DN 100 4 m	640,00
	roura PVC DN 125 6 m	1 548,00
	odbočka PVC DN 100/100 1 ks	170,00
	odbočka PVC DN 125/100 1 ks	179,00
	odbočka PVC DN 150/125 2 ks	696,00
	kanalizační přechod PVC DN 100/125 1 ks	78,00
	kanalizační přechod PVC DN 125/150 1 ks	129,00
	kolena PVC DN 100 8 ks	464,00
	kolena PVC DN 125 4 ks	354,00
	kolena PVC DN 150 3 ks	546,00
	kanalizační přechod litina/PVC DN 100 2 ks	418,00
	gajgr PVC DN 100 3 ks	1 494,00
	beton P - 300 Z 1,5 m3	5 976,00
	dřevo - prkna + hranoly	3 240,00
	vpust PVC DN 100 1 ks	640,00
	drobný materiál (mazivo, kanalizační tmel Ergelit)	600,00
	Materiál celkem	18 412,00
	bourací a výkopové práce - venkovní část + odkrytí dřevěné podlahy	
	přemístění výkopku	
	demontáž stávajícího potrubí	
	osazení gajgru a dvorní vpusti	
	montáž nového potrubí s vyspádováním s napojením na gajgry a vpust	
	podbetonování a obetonování nového potrubí	
	zához štrkopískem (stávající zeminou , dle stavu)	
	propojení střešního okapu do nové části svodu	
	hutnění výkopu	
	zhotovení betonového povrchu po výkopech	
	oprava dřevěné podlahy pergoly	
	přemístění přebytečné sutě - kontejner	
	Práce celkem	124 000,00
	Stroj.práce - bourací kladivo, rozbrus	1 500,00
	Doprava - montážní vozidlo	1 360,00
	Doprava nákladní - beton, šterkopísek	2 400,00
	Sanace potrubí DN 150 sklolaminátovými vložkami v délce 6 m	46 910,00
	Odvoz sutě	2 960,00
	Cena celkem bez DPH	197 542,00
	DPH 21 %	41 484,00
	Předběžná cenová nabídka celkem s DPH	239 026,00

