



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01E13NC

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2023/006950/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	16.06.2023
	Termín plnění :	00.00.0000

Dodavatel :	Odběratel :
Designtec s.r.o. Náklo 66 78332 Náklo IČO: 28572327 DIČ: CZ28572327	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, na základě vaší nabídky, vedeného jednání a projednání v orgánech města objednává u Vás zpracování projektové dokumentace - projektová dokumentace pro společné provedení a její dopracování do podoby prováděcí projektové dokumentace na akci s názvem "Rekonstrukce překlenutí potoka Sloupečnick, ul. Bezručova". Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., 134/2016 Sb., 169/2013 Sb.. ostatními souvisejícími zákony a vyhláškami v platném znění, v souladu s požadavky objednatele a bude sloužit pro získání patřičných povolení a výběr dodavatele pro realizaci stavebních prací. Součástí prací je předprojektová příprava - zajištění vstupních podkladů, inženýrská činnost a zpracování rozpočtu - soupisu prací. Projektová dokumentace řeší zcela nové překlenutí potoka Sloupečnick v lokalitě průsečíků ulic Sloupečnick a Bezručova, 678 01 Blansko s tím, že vznikne jeden překlenovací objekt se silnicí a oboustrannými chodníky; stávající samostatná lávka pro pěší pak je zcela zrušena.

Struktura ceny:

projektové práce: 186.000,00 Kč bez DPH
autorský dozor: 25.000,00 Kč bez DPH
technický dozor: 60.000,00 Kč bez DPH

Forma zpracování: dle potřeb povolovacích řízení. Finální čístopis min. 5x tištěné paré a 1x elektronická podoba v otevřené i uzavřené podobě

Termín: nejpozději do 8 měsíců od uzavření obchodního vztahu, tj. od vystavení a přijetí objednávky.

Celková cena bez DPH: 271.000,00 Kč. Celková cena je nejvýše přípustnou cenou za plnění a obsahuje v sobě výkon autorského dozoru a technického dozoru při realizaci stavby, které budou hrazeny pouze v případě realizace akce a učiněné výzvy k výkonům dozoru ze strany objednatele. Nižší uvedená celková cena je včetně DPH

Způsob platby: Úhrada faktury po provedení prací a převzetí. Platba převodem na účet.

Objednávku přijímáme bez výhrad.

V BLANSK dne 23.6.2023

ING. RADEK ŠÍŠKA, JEDLATEL

jméno, funkce, podpis, otisk razítka

Cena plnění (včetně DPH):

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vitek

vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:	Mráček Petr Ing. Ph.D.	Podpis příkazce operace:	
Telefón:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Poznámka: