
zlíň Statutární město Zlín
nám. Míru 12, 76140 Zlín Smlouva o dílo: "Senior hřiště Větrná, Zlín'

Statutární město Zlín
se sídlem Zl
zastoupené
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technickýc
odpovědný útvar: Odbor městské zeleně
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., číslo účtu

{dále jen „objednatel")

S00JP01CVGH9

Sportovní hřiště s.r.o.
se sídlem L. Košuta 2907, 760 01 Zlín
zastoupená
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technickýc
IČ: 04929845
DIČ: CZ04929845
zapsaná v obchodním rejstříku u KS sou 2673
bankovní spojení: KB a.s. Zlín, číslo účtu;

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tuto

SMLOUVU O dílo
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky:

1800230117

1.

Článek I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí
a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

"Senior hřiště Větrná, Zlín"
(dále jen „dílo"),

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem díla dle těto smlouvy jsou stavební práce spočívající ve stavbě nového Senior hřiště ve
vnitrobloku ulice Větrná ve Zlíně na Jižních svazích. V rámci této zakázky se bude realizovat pouze 1.
etapa - SO 01 Příprava území, SO 02 Fitness prvky a mobiliář, SO 03 Zpevněné plochy a
zatravnění.

4. Dílo bude provedeno podle technické zprávy a výkazu výměr, které zpracovala Ing. Zdeňka Čeleďová
v březnu 2023 (příloha č. 4 výzvy k podání nabídky), a dále podle podmínek výběrového řízení k
předmětné veřejné zakázce, zejména obchodních podmínek zadavatele, sestavených jako smlouva o
dílo (příloha č. 3 výzvy).
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5. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. Projekt věcně definuje 
dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a 
technického řešení díla.

6. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je;

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)
i) 
i)

k)

m)

n)
o)

P)

q)

r)

s)
t)
u)

v)

vytyčení stavby, vytyčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací 
ochrana dřevin, ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení 
do předchozího stavu
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného
projednání a zajištění povolení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, zajištění 
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a 
následné odstranění po předání díla
zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými 
tabulkami a zařízeními
spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu 
náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení
opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora 
BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu {komunikace, chodníky, zeleň 
atd.)
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 
zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 
případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících) 
geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, 
výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich 
záhozem, zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální technické mapy 
v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě 
kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra. Předání bude ve dvou 
vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě - 1x .pdf. 1x .dgn, 1x 
dv^rg, 1x.txt seznam souřadnic včetně souřadnice „z“, po spuštění DTM Zlínského kraje bude 
předán geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů 
(změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Odsouhlasení datové struktury proběhne 
akceptačním protokolem vystaveným oddělením GIS, Odbor informatiky Magistrátu města Zlína, 
zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 
odpadu
předání záručních listů, návodů k obsluze v českém jazyce, protokolů o shodě, certifikátů výrobků 
a jiných dokladů požadovaných objednatelem (pokynů pro provoz, kontrolu a údržbu v českém 
jazyce)
úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla 
odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením díla a 
fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla 
fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě

7. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této 
smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy 
a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohi vědět. Provedení 
těchto činností jejíž plně zahrnuto v ceně díla.

8. Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, aby dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky
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dodržoval vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky zásady sociálně a environmentálné 
odpovědného zadávání ve smyslu zákona. Dodavatel je povinen při plnění veřejné zakázky zajistit 
zejména legální zaměstnání, důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, 
které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění veřejné 
zakázky na životní prostředí. O splněni těchto podmínek je dodavatel povinen předložit čestné 
prohlášení (příloha č. 1 výzvy k podání nabídky). Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek 
zajistit odpovídajícím způsobem rovněž u svých poddodavatelů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat 
vše, co je k provedení díla potřeba, a to v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), 
popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob, přičemž je vázán příkazy 
objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele 
je zhotovitel povinen upozornit.

10. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění 
veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu 
této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této 
smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní 
organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné 
odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví 
pracovníků, a pracovní prostředí.

11. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k 
řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. Zhotovitel dále 
prohlašuje, že bere na vědomí požadavky uvedené v technické specifikaci uvedené ve výkazu výměr 
(příloha č. 1).

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce "Senior hřiště Větrná, Ztín“, a to:

a. výzva k podání nabídky,
b. nabídka zhotovitele,
c. oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány výkazem výměr, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném 
rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat 
platným ČSN, případné EN.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady pro 
provedení díla a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako 
odborně způsobilý subjekt seznámil, a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek 
výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené a očekávané. Zhotovitel prohlašuje, že podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací 
dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek 111.
Účel díla

12. Účelem díla jsou stavební práce spočívající ve stavbě nového Senior hřiště ve vnitrobloku ulice 
Větrná ve Zlíně na Jižních svazích. Lokalita bude doplněna novými fitness prvky a mobiliářem, menší 
část stávající nevyužívané zpevněné plochy bude předláždéna, na větší části bude povrch vyměněn 
za litou pryž.
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Článek IV.
Doba a místo plnění

1. Doba plnění

Zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
(předpoklad srpen 2023)

K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). 
O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla: nejpozdějí do 2 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku.

3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně této smlouvy dle článku 
VII. bodu 2.

4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za 
nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, 
námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5® C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu 
přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve 
stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku IV. bod 6. Za 
objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. 
opatření přijatá v jejím důsledku.

6. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem IV. bod 5., bude termín provedení díla prodloužen 
(postupem dle článku VII. bod 2) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na 
základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci 
objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou 
dobu trvání takové překážky.

7. Místo plnění

Místem plnění je pozemek pare. č. st. 6643 v k.ú. Zlín. ul. Větrná, Zlín, Zlínský kraj.

Článek V.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno 
jinak.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této 
smlouvy) ve výši:

768 280,00 Kč bez DPH
161 338,80 Kč DPH (21 %)
929 618,80 Kčvč. DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který tvoří 
součást nabídky (příloha č. 1 této smlouvy), a to do úplného dokončení díla.



Smlouva o dílo: "Senior hřiště Větrná, Zlín'

4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a současně i 
předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, a rovněž i předpokládaný vývoj kurzů české koruny 
k zahraničním měnám, a to až do úplného dokončení díla.

Článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručené faktury (daňového dokladu) 
vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla a po případném odstranění všech drobných vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, tj. takových vad, které nebrání převzetí 
díla. Splatnost faktury - daňového dokladu činí 30 dní ode dne jeho doručení objednateli.

3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je podepsaný předávací protokol 
o předání a převzetí díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků. Zdanitelné plnění je uskutečněno 
dnem předání a převzetí díla. Fakturu (daňový doklad) doručí zhotovitel objednateli nejpozdéji do 15 
dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem se všemi náležitostmi a v souladu s ustanovením § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
DPH").

5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v 
záhlaví této smlouvy.

6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

7. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně 
vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění 
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. 
Nebude-li výzva k zahájení plnění díla či k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní 
straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla či od data přerušení plnění díla, 
pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají 
své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

8. Objednatel zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do 
číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti 
podle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.
Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným 
zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele (Ing. Nadim Eid, 
jednatelý, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.

2. Jiné změny díla musí být sjednány pouze formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě, 
jehož obsah bude předem schválen příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, 
příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek Vlil.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. 
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1 této smlouvy a 
další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
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2. Smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění předpisů následujících, a odpovídat běžným 
stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžné sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů v místě 
provádění díla a za dodržování všech právních předpisů a norem ČSN souvisejících s vykonávanými 
činnostmi dle této smlouvy, specifikovanými v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických 
zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících 
zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je 
zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.

Článek IX.
Kontroly díla

1. Objednatel je na stavbě oprávněn organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený 
min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit. O termínu kontrolního dnu bude 
zhotovitel objednatelem minimálně 2 pracovní dny předem informován.

2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná 
kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele 
za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou jednotlivě uvedeny v předávacím 
protokolu a současně bude dohodnut nejkratší možný termín jejich odstranění, který bude rovněž 
uveden v předávacím protokolu.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení a tento zápis podepíší. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede 
důvod tohoto odepření.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
a. předávací protokol

b. stavební deník

c. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle 
ČSN (či EN), certifikáty výrobků, a jiné doklady požadované objednatelem (pokyny pro provoz, 
kontrolu a údržbu v českém jazyce)

d. doklady o likvidací odpadu

e. popř. další doklady související s řádným provedením díla.
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Článek XI.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem, ve smyslu 
článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací 
díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s 
realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou 
částku ve výší 1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné 
smlouvy předložit, a to nejpozději do 6 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. 
Pojištěni bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků 
provádění díla (včetně poddodavatelů).

5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištěni stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu stavby nebo montáže, vztahující se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, 
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení 
staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši 1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání 
objednatele kopii platné pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení 
písemné výzvy objednatele. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na 
poddodavatele zhotovitele, příp, členy sdružení.

6. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že výše uvedené pojistné smlouvy bude udržovat 
v platnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, tj. až do jeho předání objednateli ve 
smyslu ČI. X. bodu 3 této smlouvy.

7. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle článku XI. bod 4. nebo 5. ani 
v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva před dokončením 
díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn 
od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá 
tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem,

3. Zjištěné vady objednatel bezodkladně oznámí písemně zhotoviteli. Drobné vady (viz článek X, bod
4.), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů, popř. v písemně 
dohodnutém nejkratším možném terminu. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, má 
objednatel právo zajistit nápravu u třetí osoby na náklady zhotovitele, a tyto náklady započíst oproti 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.
Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností 
zhotovitelem.
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2. Záruční doba je 60 měsicú. Na jednotlivé komponenty {nakupované výrobky a zařízení), kde je
výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně
v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3 této
smlouvy).

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít
vlastnosti v této smlouvě dohodnutě nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24
hodin od jejího telefonickěho nahlášení objednatelem. Havárie na díle se hlásí následujícím

5. o 15 dnů ode dne jejich písemného
oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi,
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením,
či živelnými pohromami.

7. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady
jsou k tíži zhotovitele, a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

8. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad
se použijí ustanovení § 2619 a ustanovení § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

Článek XIV.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla
objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč
za každý i započatý den prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodleni se zahájením provádění díla dle článku IV. bodu 1 o více jak 3 pracovní
dny, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i
započatý den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným
způsobem neomezují (viz článek X. bod 4. této smlouvy). Neodstraní-li však takové
vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení s jejich
odstraněním, s tím, že za první den prodlení se považuje kalendářní den následující po uplynutí
dohodnutého termínu.

4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě,
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku XVI. bodu 6. se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou ve článku VI. bodě 3. této smlouvy,
tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení
se splněním této povinnosti a zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli případné sankce udělené
objednateli Finančním úřadem.

8. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku XI. bodu 4. a 5. této smlouvy,
tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději
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do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení se splněním závazku.

9. Pokud v případě havárie zhotovitel nezahájí práce na jejím odstranění ve lhůtě dle článku XIII. bodu 
4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za 
každý započatý den prodlení.

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k provádění 
odborného vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby 
na stavbě.

11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

12. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

^ Článek XV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran splněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě 
je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, 
ohledné které je v prodlení.

Článek XVI.
Jiná ustanovení

1. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit zvláštní užívání komunikace a zvláštní 
užívání místa s veřejnou či sídlištní zelení pro potřeby záboru veřejného prostranství. Zhotovitel je 
dále povinen zajistit povolení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

2. Příjezd na místo provádění stavby je prostorově omezený. Vjezd je možný pouze malou 
mechanizací.

3. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.

4. Před zahájením stavby díla bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace příjezdové části a po 
skončeni výstavby bude místo uvedeno do původního stavu. Fotodokumentace bude 
uložena ve stavebním deníku a v rámci předávacího řízení bude předána s dalšími doklady 
objednateli (čl. X. této smlouvy).

5. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

6. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, 
je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.

7. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem, a to v případě:

a. prodlení se zahájením nebo provedením díla. po dobu delší než 5 pracovních dnů.
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b. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů 
v rozporu s touto smlouvou,

c. kdy zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy 
na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li 
kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik (čl. XI. této smlouvy) ani 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude 
zhotovitel déle než 30 dnů,

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu 
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místné příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě, 
není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí:
a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů á o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

> Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. 
Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a 
subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny 
na www.zlin.eu/adDr.

c) povinnost uveřejnit tuto smlouvy v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech splatností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená v 
této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své 
vlastnoruční podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr

10



Smlouva o dílo: "Senior hřiště Větrná, Zlín"

schválení finančních prostředků:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne: 9.1.2023, č.j. 55/1R/2023, RO 1/2023 Til

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne: 2.5.2023, č.j. 28/9R/2023, RO 18/23/T3

schválení uzavření smlouvy o dílo:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne; 29.5.2023, č.j. 110/11R/2023

^odpovídá odbor

vĚcr>e

právně OP

OE

3?a/?nni sii

('Iflli
datum

prika

ar'=r f'. ^

správ

rozpo C./r. z^ř-3
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realizační rozpočet
L

ří r

f ř/h ^

-o.

Akce: Senior hřiště Větrná, Zlín, Jižní Svahy - 1. etapa 31.3.2023

Rekapitulace

Náklady spojené s dodržením podmínek uvedených dokumentech vyhlášené
soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy

1. SO 01 Příprava území

II. SO 02 Fitness prvky a mobiliář

III. SO 03 Zpevněné plochy a zatravnění

v. Vytýčení sítí před začátkem realizace

VI. Zpráva revizního technika - „Vstupní kontrola"

Dokumentace skutečného provedení stavby včetně

VII. akceptace dat JDTM ZK

VIM. Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem včetně DPH

768 280,00 Kč

161 338,80 Kč

929 618,80 Kč



so 01 Příprava území

. položka m.j.

Odstranění stávajícího

asfaltového povrchu do

hloubky 25cm (pro budoucí

plochu z lité pryže)

m2

asfaltová kiusío m3

podkladní vtstvy - kamenivo,

beton, stavební sut

m3'

Odstranění stávajícího

asfaltového povrchu do

hloubky 40cm (budoucí plochy

zeleně a betonového chodníku)

m2

asfaltová kiusto m3

podkladní vistvy - kamenivo. m3

belon. siovebnisuť

Odstranění betonového bm

obrubníku, š. lOCm

belon

Odstranění lemu bývalého

pískoviště včetně betonového

základu (plocha pro budoucí

betonovou dlažbu) - do

hloubky 40cm

m3

m3

hi-ton

Odstranění výplně

zatravněného starého

pískoviště (plocha pro budoucí

betonovou dlažbu) - do

;hlojíhkv 4nrm
'<inp‘- /eminy a pi‘.ku

m3

m3

ni.',

položka zahrm^e:

kompletní odstranění

asfaltového povrchu včetně

podkladních vrstev do hloubky

25cm, včetně odvozu a

likvidace materiálu na skládce,

urovnání terénu

píedpoklad

předpoklad

kompletní odstranění

asfaltového povrchu včetně

podkladních vrstev do hloubky

40cm, včetně odvozu a

likvidace materiálu na skládce,

urovnání terénu

předpoklad

předpoklad

kompletní odstranění

betonového obrubníku se

základem při okraji části

asfaltového povrchu, do

hloubky 40cm, včetně odvozu

a likvidace materiálu na

skládce, urovnání terénu

předpoklad

kompletní odstranění

vybraného úseku lemu

bývalého pískoviště (2x obvod

3,6x3,6m, plocha 4m2) do
^hloubky 40cm (betonový

základ se zákrytem z

betonových dlaždic 30x30cm,

včetně případného štěrkového

podsypu) včetně odvozu a

likvidace materiálu na skládce,

urovnání terénu

.přrdpoklod

kompletní odstranění výplně

zatravněného pískoviště do

hloubky 40cm (předpoklad

zemina+písek, celkem 9m2,

ti3fim3) ,
Po (iríí-traněni piípadných '

int-žadouuch příměsí možno ,
využit pto ,/3syprini spodní

čásli výkupu vedlo nove ,

7nfn-něi>ě niti/ hv



Odstranění lemu bývalého

pískoviště včetně betonového

základu (plocha pro budoucí

pryžový povrch) - do hloubky

25cm

m3

beton

Odstranění výplně

zatravněného starého

pískoviště (plocha pro budoucí

pryžový povrch) - do hl, 25cm

směs zeminy a písku

10

Odkopávka zeminy (orníce) do

hl. 25cm (stávající zelené

plochy, budoucí prvž.plocha)
ttentino (nmice)

' Odkopávka zeminy do hloubky
Uocm (stávající zelené plochy,

budoucí plocha bet. dlažby)

^^mina_(ornicj-)

Odstranění keřů výšky do Im,

včetně odstranění kořenů

11 Odstranění keřů výšky nad Im,

včetně odstranění kořenů

12 Doplnění ornice v tl. 40 cm (tj.

9,6m3)

Z( mir)Q loini( v j / no

k'koinr (t ikové nmc^sii-i

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m3

m2

ni3
m2

m3

kompletní odstranění

vybraného úseku lemu

bývalého pískoviště (2x obvod

3,6x3,6m, plocha 4m2) do

hloubky 25cm (betonový

základ se zákrytem z

betonových dlaždic 30x30cm,

včetně případného štěrkového

podsypu) včetně odvozu a

likvidace materiálu na skládce,

urovnání terénu

předpoklad

kompletní odstranění výplně

zatravněného pískoviště do

hloubky 25cm (předpoklad

zemina+písek, celkem 9m2

Po odstranění případných

nežádoucích příměsí možno

využít pro zasypání spodní

části vykopu vedle nove

7ripyněnp ninrhv/

zahrnuje odkopání stávající

zeminy do hloubky 25cm

předpoklad

zahrnuje odkopání stávající

zeminy do hloubky 40cm

'■předpoklad
j zahrnujelikvidaci nadzemní i

podzemní části dřevin, včetně

odvozu a uložení bíoodpadu

na skládce, zasypání jámy

ornicí po odstranění kořenů,

urovnání povrchu

zahrnuje likvidací nadzemní i

podzemní části dřevin, včetně

odvozu a uložení bioodpadu

na skládce, zasypání jámy

ornicí po odstranění kořenů,

urovnání povrchu

Doplnění ornice do ploch po

odstraněných zpevněných

plochách - dosypání v tl. 40

cm včetně urovnání

nerovností, přesun drobnou
mpi-hani7arř nonřxiičňiě

:t 7 Odkopovf k nc

lokahtř tnmí ^vetsicosti

wuino v mrští pio2Qíypt.}ni

ploch bochiu12fltne



13 Ornice včetně dovozu m3

14 Odvoz nevyužitelné zeminy z m3

15

odkopávek(odhad)

Instalace ochrany dřevin při

stavební činnosti - stromy

16 .Instalace ochrany dřevin při

stavební Činnosti - keře

ks

ks

'Kvalitníornice včetně dovozu

na doplněni do plochy

naložení, odvoz a uložení

nepoužitelné zeminy na

skládce (zemina s kameny,

travní drn, suť ai.l
bednění okolo stávající Jedle a

borovice - ochrana kmene a
I

kořenového prostoru

bednění okolo stávajících tisů

- ochrana nadzemní části a

koře.npyého.prostoru _j

Celkem za přípravu území bez DPH 104 150,00 Kč

Pozn. Rozměry základů a skladba profilů stávajících povrchů k demolici byly určeny odhadem na základě analogie s jinými

prvky podobného charakteru. V případě provedení sond na lokalitě lze upřesnit množství a charakter odváženého materiálu a

oříoadně tak snížit realizační nákladv.

Výkaz materiálu (předpokládané množst

materiál m.j.

jasfalt (z asfaltových chodníků) m3

j kamenivo, beton, stavební suť
'aj. (podkladní vrstvy asfaltových

chodníků) m3
beton (z betonových základů

pískoviště, obrubníků) m3

zemina (ornice), popř.s příměsí

písku (z odkopávek pískovišti a

zelených plochách) m3

pozn.

odvézt a uložit na skládce

odvézt a uložit na skládce

odvézt a uložit na skládce
bude z větší části využita v

lokalitě, nepoužitelná část

zeminy bude uložena na

skládce (zemina s kameny,

travní drn, suť aj.)



so 02 Fitness prvky a mobiliář

p.č. položka m.j.

1 \Lavice s opěrkou a područkami ks

2 Montáž lavičky

Venkovní stůl kulatý

ks

ks

Montáž venkovního stolu

Fitness přistroj na procvičováni

rovnováhy pro dvě osoby

ks

ks

Instalace fitness prvku ks

Fitness přistroj rotopedy s

dvoulavičkou

ks

položka zahrnuje:

ocelová konstrukce, odstín

RAL 9006, sedák i opěradlo z

dřevěných desek (tropické

dřevo jotoba bez nátěru),

rozměry d. 1,5 m x š. 0,7 m x v.

0,82 m, zahrnuje kompletní

dodávku lavičky včetně

montáž lavičky na dlažbu do

betonového základu pomocí

závitových tvčí____________
ocelová konstrukce, deska z

HPL, odstiň 0075 tmavě šedá,

průměr desky 65cm, výška

stolu 76cm, nerezové prvky,

zahrnuje kompletní dodávku

stolu včetně dopravy

montáž stolu pod dlažbu do

betonového základu pomocí

j závitových tvčí
nosná pozinkovaná ocelová

konstrukce, nášlopné

náklonné desky z polyetylénu

HDPE s protiskluzovým

povrchem, na kloubu,

povrchová úprava:

termosetová polyesterová

barva, rozměry: d. 165cm, š.

50cm, v. 135 cm, zahrnuje

kompletní dodávku herního

prvku včetně dopravy

kompletní montáž prvku do

betonové desky tl. 15 cm,

vyztužené svařovací sítí, o

minimální půdorysné velikosti

,n.8x.l žto -
ocelová konstrukce s

kataforézni úpravou o

fyzioterapeutickým

\polyesterovým nátěrem.,
\pedály a područky z

merezové oceli, povrchová
\ úpravo: termosetová

polyesterová barva,

rozměry: d. 97cm, š.

126cm, v. 92 cm, zahrnuje

kompletní dodávku herního

prvku včetně dopravy

I



8 I nstalace fitness prvku ks I kompletní montáž prvku do

'betonové desky tl. 15 cm,

vyztužené svařovací sítí, o

I minimální půdorysné velikosti



9 Fitness přístroj chodidla o

kotníky pro dvě osoby

ks

10 Instalace fitness prvku ks

ocelový rám s

termosetovou

polyesterovou barvou,

sedadlo a opěradlo v HPDE,

I dvě desky z
I vysokohustotního

'^polyethylenu potažené

i nerezovou ocelí, područky z
[nerezové oceli.

protiskluzová gumo,

^povrchová úprava:

[termosetová polyesterová

barva, rozměry: d. lOlcm,

š. 126cm, v. 92 cm,

zahrnuje kompletní

dodávku herního prvku

včetně dopravy

kompletní montáž prvku do

betonové desky tl. 15 cm,

vyztužené svařovací sítí, o

minimální půdorysné velikosti

1 7x1 5m

Celkem za herní a fitness prvky bez DPH 364 000,00 Kč

SO 03 Zpevněné plochy a zatravnění
položka m.j. počet m.j.

Litý polyuretan EPDM tl. 11

mm, barvo RAL 3016 +

podkladní SBR podložka tl. 25

mm — rtfiHávka a mnnfáŤ
Instalace spodní stavby pro

pryžový povrch

Instalace betonové dlažby

m2 46,2

m2 46,2

m2 38

4 betonová dlažba

5 Instalace betonového

obrubníku (D+M)

m2 i 38

bm 83

položka zahrnuje:

Dodávka materiálu a pokládka

vrstvy na připravený podklad

ze zhutněného kameniva

realizace podkladních vrstev

(DKO/4 tl. 35 mm, DKO/32

180mm. Pozn - odkopávka je

zahrnuta v SO 01 Příprava

pokládku dlažby včetně

irealizace podkladních vrstev

(DK4/8tl.30mm, DK 0/63

300mm, geotextilie 300g/m3).

Pozn - odkopávka je zahrnuta

v SO 01 Příprava území

[betonová dlažba '

100x200x60mm, přírodní šedá

dodávka a montáž betonového

obrubníku do betonové patky

(parkový obrubník

50x200xl000m)



realizaci hřiště - nově

ohumusované plochy a plochy

poškozené při stavební činností

7 I Trávníkové osivo - parková

směs _ _

8 Trávníkové hnojivo

Celkem za zpevněné plochy bez DPH

urovnání nerovností do lOcm,

chem. odplevelení plochy,

kultivaci půdy

rotavátorováním nebo

.nakopáním Ix, hrabáním 2x,

osetí, zaválení osiva, první seč,

naložení, odvoz a likvidace

30g/m2

___ _
]30g/m2

296 130,00 Kč


