
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace 
pro územní rozhodnutí

„RS 2 VRT Šakvice - Rakvice"; Zpracování 
dokumentace pro územní rozhodnutí (v 
režimu BIM)
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, PSČ 110 00

číslo smlouvy Objednatele: E616-S-2255/2023 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 354 0004 Příprava akcí rychlých spojení 
Sub. ISPROFIN: 562 352 0055 RS 2 VRT Brno (Modříce) - Rakvice

(dále jen „Objednatel")

a

účastníci společnosti „VALBEK-MOTT-EGIS", založené Společenskou smlouvou, se sídlem 
Liberec III-Jeřáb, Vaňurova 505/17, PSČ 460 07

vedoucí společník:
Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 
IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn.C4487 
bank. spojení: .....................​......​...​........​.........................

zastoupena: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

další společník 
VALBEK SK, spol. s r.o.
se sídlem Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 17314569
jednající na území České republiky prostřednictvím:
VALBEK SK, spol. s r.o., odštěpný závod
se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 
IČO: 01761200, DIČ: CZ01761200
zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76169

H  Spolufinancováno 
Evropskou unií

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



další společník
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000 
IČO:48588733, DIČ: CZ48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 14051

další společník
MOTT MACDONALD LIMITED
se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967
jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky 
MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka
se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000 
IČO: 27155048, DIČ: CZ27155048
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 49957

další společník 
EGIS RAIL S.A.
se sídlem 168-170 Avenue Thiers 69455, Lyon Cedex 06, Francouzská republika 
IČO: 968 502 559, DIČ: FR50968502559
zapsaná dne 17.6.1968 v obchodním rejstříku v Lyon (Francouzská republika)

Korespondenční adresa:
Valbek, spol. s r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, e-mail: .................... 

číslo smlouvy Zhotovitele: 23PH61001 

(dále jen „Zhotovitel")

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako 
o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah a této Smlouvě včetně 
jejích příloh.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky").
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2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku 
veřejných zakázek dne 17.02.2023 pod evidenčním číslem Z2023-007180 svůj úmysl 
zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „RS 2 VRT Šakvice - Rakvice"; 
Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „Veřejná zakázka"). Na
základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako 
ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka").

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace.

2.3 Předmětem Veřejné zakázky bylo:

2.3.1 i) zpracování záměru projektu novostavby tratě celého ramene RS 2, tedy 
v úseku Modřice - Rakvice; ii) zpracování dokumentace stavby „RS 2 VRT 
Šakvice - Rakvice" v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů provádějící zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „DÚR") včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro 
zpracování předprojektové dokumentace a vypracování předběžného 
inženýrskogeologického průzkumu dle ČNS P 73 1005 IG průzkumy pro 
předprojektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí a dalších 
souvisejících činností; iii) zpracování dokumentace EIA stavby „RS 2 VRT 
Šakvice - Rakvice" dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dokumentace 
EIA"), v souvislosti se zamýšlenou realizací úseku vysokorychlostní trati „RS 2 
VRT Šakvice - Rakvice" (dále jen „Záměr") včetně souvisejících činností, a iiii) 
zpracování DÚR v režimu BIM a vytvoření Informačního modelu BIM dle Přílohy 
č. 12 - BIM Protokol včetně všech jeho příloh.

2.3.2 veškeré technické, ekonomické a jiné dokumentace související s DÚR a 
Dokumentací EIA, včetně souhrnného rozpočtu Záměru (dále jen „SR"), 
posouzení RAMS a zpracování GIS portálu, a to vše v rozsahu dle čl. 1.1 
Zvláštních technických podmínek (dále jen „ZTP") - Přílohy č. 3c) Smlouvy 
(srovnatelně v čl. 4.2 Zadávací dokumentace, resp. její části s názvem „Pokyny 
pro dodavatele") (dále jen „Dílo" ve shodě s Obchodními podmínkami);

2.3.3 užívání a jiné nakládání s DÚR, Dokumentací EIA, SR a veškerými souvisejícími 
podklady Objednatelem a třetími osobami v souvislosti s realizací Záměru nebo 
v souvislosti s činností Objednatele;

2.3.4 posouzení kvality DÚR, Dokumentace EIA, SR a veškerých souvisejících 
podkladů;

2.3.5 stanovení odměny za zpracování DÚR, Dokumentace EIA, SR a veškerých 
souvisejících podkladů.

2.4 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli splnit předmět Veřejné zakázky 
a všechny z toho vyplývající podmínky a povinnosti podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tento závazek je nadřazen ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.4.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;

2.4.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele;
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2.4.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Dílem se rozumí zpracování DÚR, Dokumentace EIA a související dokumentace stavby 
„RS 2 VRT Šakvice - Rakvice" v režimu BIM dle čl. 1.1 ZTP - Přílohy č. 3c) Smlouvy a 
veškerých souvisejících podkladů a činností, jak je specifikováno v odst. 2.3 Smlouvy a 
dále v jejích přílohách.

3.2 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo a Objednatel 
se zavazuje provedené Dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj 
Zhotoviteli dohodnutou Cenu Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

3.4 Dílo bude zpracováno v režimu BIM a součástí Díla je tak vytvoření Informačního modelu 
dle Přílohy č. 12 BIM Protokol včetně všech jeho příloh.

4. ZÁVAZNÉ PODKLADY K PLNĚNÍ DÍLA

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a plnit další podmínky stanovené touto Smlouvou 
včetně jejích příloh zejména v souladu s:

4.1.1 Zvláštními technickými podmínkami (dále jen „ZTP") vč. jejich příloh, které tvoří 
Přílohu č. 3c) Smlouvy, resp. Všeobecnými technickými podmínkami, které jsou 
Přílohou č. 3b) této Smlouvy (dále jen „VTP");

4.1.2 Zadávací dokumentací Veřejné zakázky;

4.1.3 Směrnicí SŽ č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 
organizace Správa železnic, č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM, v platném znění;

4.1.4 Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
provádějící zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;

4.1.5 Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, v platném znění 
(dále jen „TKP staveb") - Příloha č. 3a) Smlouvy;

4.1.6 Příslušnými Českými technickými normami a relevantními Interními předpisy 
Objednatele vyjmenovanými v příslušných kapitolách TKP staveb 
a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (TKP 
PK) - přístupné na http://tvpdok.tudc.cz:

4.1.7 Příslušnou vnitrostátní a evropskou legislativou.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány při podpisu této 
Smlouvy anebo byly Zhotoviteli ke dni podpisu Smlouvy zpřístupněny Objednatelem 
způsobem uvedeným v tomto odstavci nebo jsou veřejně přístupné, pokud není ve 
Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, zejména dle čl. 2 ZTP - Přílohy č. 3c) 
Smlouvy. Dále Zhotovitel prohlašuje, že je s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah 
je pro něj závazný. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup k Interním předpisům 
Objednatele prostřednictvím http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ 
(v sekci „O nás" ^  „Vnitřní předpisy" odkaz „Dokumenty a předpisy") a na 
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodikv-a-cenikv/metodikv/.

4.3 Zhotovitel bude při vypracování Díla respektovat veškeré právní předpisy, relevantní 
technické normy a relevantní Interní předpisy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
respektovat jakékoliv změny Interních předpisů Objednatele, které mají vztah k Dílu 
a jeho součástem, i pokud k nim dojde během provádění Díla a budou Zhotoviteli 
Objednatelem prokazatelně oznámeny, a to od okamžiku, kdy měl Zhotovitel 
prokazatelně možnost se se změnou Interního předpisu Objednatele seznámit. Vyvolají-li
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podle názoru Objednatele takové změny potřebu změnit ujednání této Smlouvy, 
Zhotovitel se zavazuje, že s Objednatelem za tím účelem uzavře písemné dodatky k této 
Smlouvě, které upraví změněný rozsah Díla a přiměřeně také sníží nebo zvýší Cenu Díla, 
popř. přiměřeně upraví termíny plnění v rozsahu odpovídajícím příslušné změně, přičemž 
v takovém případě se uplatní podmínky pro změnu Díla upravené v čl. 14 Obchodních 
podmínek. Porušení povinnosti Zhotovitele uzavřít takový dodatek, bez kterého 
zpracování Díla pro Objednatele nemá podstatný význam či podstatný přínos, zakládá 
právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy. V případě, že se Zhotovitel domnívá, že 
za účelem zapracování změny Interního předpisu Objednatele při provádění Díla je nutné 
změnit Smlouvu a Objednatel nenavrhl změnu Smlouvy, je oprávněn změnu Smlouvy 
navrhnout Zhotovitel a Objednatel se zavazuje, že bude o změně Smlouvy se 
Zhotovitelem jednat v dobré víře, přičemž v takovém případě se obdobně uplatní čl. 14 
Obchodních podmínek.

4.4 Zhotovitel se zavazuje zpracovat Dílo podle Pokynu generálního ředitele č. 4/2016 
„Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽ a externími subjekty" ze dne 
30. 8. 2016, ve znění všech změn a dodatků.

4.5 S výjimkou podkladů předaných při podpisu Smlouvy si v průběhu prací Zhotovitel zajistí 
řádně a včas všechny potřebné podklady od Objednatele na vlastní náklady. Objednatel 
se zavazuje poskytnout za tímto účelem Zhotoviteli přiměřenou součinnost. Veškeré 
dokumenty, předpisy a podklady, jakož i veškeré další informace (dále jen „Informace"), 
které Zhotovitel takto získá, musí být využívány výhradně pro účely plnění předmětu 
Díla.

4.6 Zhotovitel zajistí veškerými dostupnými prostředky odpovídající ochranu Informací před 
jejím poskytnutím jakékoliv neoprávněné třetí osobě nebo zneužitím. V žádném případě 
nesmí být bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele Informace 
poskytnuty třetím osobám. Před prvním přístupem k Informacím budou všechny osoby 
Zhotovitelem řádně poučeny a písemně zavázány k mlčenlivosti v souvislosti 
se zpřístupněním Informací.

4.7 Jestliže Zhotovitel považuje zpřístupněnou Informaci za nevhodnou nebo nesprávnou, 
musí Objednatele na tuto skutečnost upozornit. Smluvní strany sjednávají, že v případě, 
že by Zhotovitel považoval zpřístupněnou Informaci za nevhodnou nebo nesprávnou a 
Objednatele na tuto skutečnost neupozornil, neprodlužuje se lhůta stanovená dle této 
Smlouvy pro dokončení díla ani Zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů spojených 
s případným přerušením zpracování Díla. Objednateli jsou v takovém případě rovněž 
zachována práva z vadného Díla.

4.8 Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy. Pokud jde o přílohy Smlouvy, tyto se uvádí 
v následujícím pořadí závaznosti, přičemž platí, že v případě potenciálních rozporů mezi 
přílohami Smlouvy má přednost vždy dokument uvedený výše dle následujícího pořadí:

a) Zvláštní technické podmínky (ZTP) - Příloha č. 3c) Smlouvy;
b) Přílohy Zvláštních technických podmínek (ZTP) vč. jejich příloh;
c) Další přílohy k této Smlouvě (pokud tyto přílohy nejsou uvedeny pod jiným písmenem 

a) až e);
d) Zadávací podmínky Veřejné zakázky ve smyslu dokumentu označeného jako Pokyny 

pro dodavatele - Příloha č. 1 Smlouvy;
e) další podklady předané Objednatelem pro účely provádění Díla.

4.9 Další podklady, které Objednatel Zhotoviteli za účelem plnění této Smlouvy předá, a které 
nejsou výslovně vyjmenovány v tomto článku Smlouvy, budou uvedeny v Příloze č. 9 - 
Související dokumenty.
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CENA DÍLA5.

5.1 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli cenu za podmínek stanovených touto Smlouvou a v souladu s Přílohou č. 4 
Smlouvy - Rozpis Ceny Díla ve výši:

Cena Díla bez DPH: 38 175 000,- Kč

slovy: třicet osm milionů sto sedmdesát pět tisíc korun českých

DPH (základní sazba): 8 016 750,- Kč

slovy: osm milionů šestnáct tisíc sedm set padesát korun českých

Cena Díla celkem včetně DPH: 46 191 750,- Kč

slovy: čtyřicet šest milionů sto devadesát jeden tisíc sedm set padesát korun 
českých

5.2 Podrobný rozpis Ceny Díla a termíny úhrady jednotlivých částí Ceny Díla je uveden 
v Příloze č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla, resp. v čl. 5.4 ZTP, tedy Přílohy č. 3c) Smlouvy.

5.3 Cena Díla včetně jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny 
Díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná. Cena Díla nebude překročena ani 
v případě, že se Zhotovitel teprve po podpisu Smlouvy stane plátcem DPH. V takovém 
případě bude Zhotovitel povinen uhradit částku odpovídající této dani podle zvláštních 
předpisů z Ceny Díla; případně bude Objednatel postupovat podle odst. 5.4 Smlouvy a 
uhradí Zhotoviteli částku odpovídající Ceně Díla poníženou o daň uhrazenou dle tohoto 
odstavce, respektive odst. 5.4 Smlouvy.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 
který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Zhotovitel je povinen provádět Dílo podle této Smlouvy včetně příloh a dle případných 
pokynů Objednatele. Pokyny pro provádění Díla podle této Smlouvy může udělovat 
Zhotoviteli kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických nebo jiné osoby, které 
Objednatel písemně pověří k udělování pokynů, pokud takové pověření doručí Zhotoviteli. 
Odpovědnost za řádné a kvalitní plnění je výhradně na Zhotoviteli.

6.2 Zhotovitel je povinen zúčastnit se porad (jednání) s Objednatelem v souladu s pravidly 
stanovenými v ZTP - Příloze č. 3c) Smlouvy a na těchto poradách konzultovat zejména 
způsob provádění Díla, zjištění učiněná Zhotovitelem a pracovní verze výstupů. Konkrétní 
pravidla pro svolání porad, jejich obsah a frekvence konání jsou uvedena v ZTP - Příloze 
č. 3c) Smlouvy.

6.3 Účast Objednatele a jeho zástupců na poradách, ani udělování jejich pokynů, nezprošťuje 
Zhotovitele jeho odpovědnosti za řádné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou. 
Zhotovitel je tak zejména povinen přezkoumat s odbornou péčí všechny pokyny 
Objednatele, podklady a Informace předané Objednatelem a upozornit písemně na vady 
nebo nesrovnalosti či nejasnosti v těchto pokynech, podkladech či Informacích. Pokud by 
pokyny udělené Objednatelem byly prokazatelně nesprávné nebo vadné, bude Zhotovitel 
zproštěn odpovědnosti za vady Díla pouze v rozsahu, v jakém takové vady byly 
způsobeny prokazatelně vadnými pokyny Objednatele a v jakém na jejich prokazatelnou 
vadnost Zhotovitel písemně upozornil Objednatele.

6.4 Další práva a povinnosti Zhotovitele jsou upraveny v Příloze č. 11 Smlouvy.

6.5 Smluvní strany nad rámec čl. 8 Obchodních podmínek sjednaly, že postup pro předání a 
převzetí celého Díla popsaný v odst. 8.4 až 8.7 Obchodních podmínek se použije
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přiměřeně a s týmiž lhůtami též pro připomínkování, předání a převzetí dílčích Částí Díla. 
Předání a převzetí dílčí Části Díla se řídí rovněž čl. 5.4 ZTP - Přílohy č. 3c) Smlouvy. 
Předání a převzetí dílčí Části Díla se v souladu s odst. 1.1 a 3.3.1 Obchodních podmínek 
potvrzuje oboustranným podpisem Předávacího protokolu.

7. HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

7.1 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění"). Smluvní strany konstatují, že v 
termínech uvedených v Harmonogramu plnění mají být Části Díla, resp. celé Dílo, 
předány, tj. Zhotovitel je povinen předat navrhované výstupy se zohledněním lhůt pro 
připomínkování ze strany Objednatele dle čl. 8 Obchodních podmínek a odst. 6.5 Smlouvy 
výše; to neplatí pouze v případě, že Harmonogram plnění určuje lhůtu pro předání 
konceptu Části Díla, viz odst. 5.4.1 a 5.4.2 ZTP - Přílohy č. 3c) Smlouvy.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny Díla ani zrušení Smlouvy.

7.3 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

7.4 Místem plnění Díla je sídlo Objednatele uvedené v záhlaví Smlouvy.

7.5 Zhotovitel se zavazuje uvést do každého daňového dokladu název Části Díla, které se 
fakturace týká v dílčích termínech plnění, v souladu s termíny uvedenými v Příloze č. 4 
této Smlouvy. V případě, že na daňovém dokladu nebude uveden název Části Díla, které 
se fakturace týká, bude Objednatel postupovat v souladu s odst. 10.8 Obchodních 
podmínek.

7.6 Je-li Zhotovitel společností bez právní osobnosti, je oprávněn vůči Objednateli vystavovat 
daňové doklady - faktury pouze vedoucí společník Zhotovitele tj. na daňovém dokladu 
bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 
poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů).

7.7 Daňové doklady Zhotovitel doručuje Objednateli jedním z následujících způsobu:

• v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

8. KVALIFIKOVANÉ OSOBY

8.1 Zhotovitel je povinen provádět Dílo po celou dobu až do jeho úplného, řádného 
a bezvadného provedení výlučně:

8.1.1 osobami uvedenými v Příloze č. 6 Smlouvy - Oprávněné osoby (dále jen 
„Kvalifikované osoby") tak, aby jednotlivé Kvalifikované osoby, kterými 
Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v rámci Veřejné 
zakázky, prováděly činnosti na pozici dle jejich odbornosti (kvalifikace), které 
odpovídají tomu, pro jakou pozici prokazovaly kvalifikaci v rámci Veřejné 
zakázky, a v rozsahu, který takové pozici běžně odpovídá; a dále

8.1.2 osobami, jejichž identitu Zhotovitel písemně sdělí Objednateli.

8.2 Za předpokladu zachování podmínek zapojení Kvalifikovaných osob a Náhradních 
kvalifikovaných osob, jak je tento pojem definován níže, je Zhotovitel oprávněn zapojit 
další osoby uvedené v Příloze č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen průběžně aktualizovat 
seznam osob, podílejících se na Díle, uvedených v Příloze č. 6 Smlouvy o dílo a bez
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zbytečného odkladu po jakékoliv změně zaslat Objednateli aktualizovaný seznam 
(uzavření dodatku není vyžadováno).

8.3 Při změně Kvalifikovaných osob uvedených v Příloze č. 6 Smlouvy není nutné uzavírat 
listinný dodatek ke Smlouvě a Zhotovitel je po odsouhlasení změny Objednatelem 
povinen vypracovat a předat Objednateli v listinné podobě aktualizované znění Přílohy 
č. 6 Smlouvy, čímž dojde automaticky k nahrazení znění Přílohy č. 6 Smlouvy jejím 
novým, Objednatelem schváleným, zněním. Strany pro zamezení pochybnostem uvádějí, 
že pro osoby neuvedené v Příloze č. 6 Smlouvy se předchozí věta tohoto článku neuplatní.

8.4 Každá Kvalifikovaná osoba se bude na provádění Díla podílet v rozsahu dle své pozice 
uvedené ve Smlouvě, Obchodních podmínkách a v Příloze č. 6 Smlouvy. Každá 
Kvalifikovaná osoba musí po celou dobu provádění Díla splňovat kvalifikaci uvedenou 
v Nabídce Zhotovitele a zároveň minimální technické kvalifikační předpoklady kladené na 
pozici, kterou daná osoba zastává dle Zadávací dokumentace.

8.5 Nebude-li se Kvalifikovaná osoba řádně podílet na provádění Díla v rozsahu stanoveném 
Smlouvou, např. v důsledku ukončení její spolupráce se Zhotovitelem nebo její 
dlouhodobé absence (zejména dlouhodobá nemoc pravděpodobně překračující délku 
jednoho měsíce) či úmrtí, je Zhotovitel povinen neprodleně namísto Kvalifikované osoby 
zahájit poskytování plnění náhradní kvalifikovanou osobou (dále jen „Náhradní 
kvalifikovaná osoba"), a nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy taková 
situace nastala, informovat Objednatele o této skutečnosti.

8.6 Zhotovitel nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od doručení oznámení dle 
předchozího odstavce zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikované osoby se 
bude na poskytování plnění podílet Náhradní kvalifikovaná osoba s dostatečnou 
kvalifikací. Pokud Objednatel nesouhlasí s osobou Náhradní kvalifikované osoby, je 
oprávněn žádat Zhotovitele o její výměnu za jinou osobu se stejnou kvalifikací navrženou 
Zhotovitelem do patnácti (15) dnů po doručení žádosti Objednatele o výměnu Náhradní 
kvalifikované osoby, a to vše i opakovaně; do provedení výměny Náhradních 
kvalifikovaných osob je plnění poskytováno prostřednictvím původní Zhotovitelem 
navržené Náhradní kvalifikované osoby.

8.7 Jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby 
a prokázáním její kvalifikace nese výlučně Zhotovitel, a to i v případě, že Objednatel 
s obsazením místa Náhradní kvalifikované osoby nesouhlasí opakovaně.

8.8 Poruší-li Zhotovitel povinnost zajistit a prokázat Objednateli, že Náhradní kvalifikovaná 
osoba splňuje alespoň kvalifikační předpoklady stanovené pro Kvalifikovanou osobu, 
kterou nahrazuje (včetně případu, kdy Zhotovitel vůbec nezajistí a neprokáže náhradu 
za Kvalifikovanou osobu), bude toto porušení povinností Objednatelem považováno 
za závažné porušení smlouvy ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").

8.9 Zhotovitel zajistí, že každá Kvalifikovaná osoba (tj. včetně Náhradních Kvalifikovaných 
osob a Nových Kvalifikovaných Poddodavatelů) musí být Objednateli na základě 
předchozího vyžádání u Zhotovitele plně k dispozici v souladu s povinnostmi podle 
Smlouvy, respektive Obchodních podmínek a poskytnout mu veškerou vyžadovanou 
součinnost v souvislosti s prováděním Díla, nebrání-li jí v tom objektivně závažné 
překážky. Existenci takové překážky musí Zhotovitel Objednateli bezodkladně sdělit 
a prokázat. Každá Kvalifikovaná osoba je tak zejména povinna zúčastnit se všech porad 
a jednání se zástupci Zhotovitele, které se týkají plnění k ní přiřazenému v Příloze č. 6 
Smlouvy.

8.10 Za objektivně závažné překážky se považuje krátkodobá nemoc, dočasná pracovní 
neschopnost nebo karanténa Kvalifikované osoby, to vše v délce nejvýše 1 měsíc, její 
krátkodobá nepřítomnost v délce nejvýše dvou (2) týdnů spočívající v dovolené ve 
smyslu ust. § 211 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Zákoník práce"), oznámená Zhotovitelem Objednateli nejpozději 
deset (10) pracovních před plánovanou nepřítomností Kvalifikované osoby, události 
vyvolané vyšší mocí znemožňující požadovanou účast Kvalifikované osoby na jednání 
nebo dočasné poskytnutí její součinnosti.
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8.11 Za objektivně závažné překážky se nepovažuje zejména dlouhodobá nemoc 
Kvalifikované osoby, dlouhodobá pracovní neschopnost, karanténa nebo jiná dlouhodobá 
nepřítomnost Kvalifikované osoby v délce vždy přesahující jeden (1) měsíc nebo 
souhrnně tři (3) měsíce v průběhu jednoho (1) kalendářního roku, pracovní volno 
v souvislosti s brannou povinností, studijní nebo jiné obdobné volno ve smyslu 
příslušných ustanovení Zákoníku práce nebo jiné osobní překážky Kvalifikované osoby 
bránící ji v provádění Díla déle než dva (2) týdny nebo v souhrnu déle než tři (3) měsíce 
v průběhu jednoho kalendářního roku.

8.12 Zhotovitel je povinen bezodkladně změnit Kvalifikovanou osobu na odůvodněnou žádost 
Objednatele v případě, že Kvalifikovaná osoba objektivně dlouhodobě či opakovaně 
podává podprůměrné výkony při plnění Smlouvy, její faktické kvality neodpovídají její 
pozici, opakovaně nebo dlouhodobě porušuje interní předpisy nebo jiné předpisy 
Objednatele, se kterými byla seznámena, nebo svou činností způsobila Objednateli újmu.

8.13 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, 
týkající se předmětu Díla, které jsou plně v odbornosti Zhotovitele.

8.14 Zhotovitel je povinen do dvou (2) týdnů od doručení písemné výzvy Objednatele potvrdit 
a doložit, že daná osoba podílející se na Díle má kvalifikaci a odbornost nezbytnou 
k tomu, aby se na příslušné Části Díla podílela a aby Dílo by vytvořeno s řádnou odbornou 
péčí.

8.15 Prokazoval-li Zhotovitel kvalifikaci dle příslušných ustanovení ZZVZ a Zadávacích 
podmínek pomocí Poddodavatele (dále jen „Kvalifikovaný Poddodavatel"), musí 
Kvalifikovaný Poddodavatel osobně provést tu Část Díla, která odpovídá závazkům 
předloženým v Nabídce Zhotovitele na Veřejnou zakázku (dále jen „Část Díla 
vyhrazená Poddodavateli"), popř. doplněným na základě výzvy Objednatele před 
uzavřením Smlouvy.

8.16 Každý Kvalifikovaný Poddodavatel musí po celou dobu provádění Části Díla vyhrazené 
Poddodavateli splňovat jím prokazované kvalifikační předpoklady.

8.17 Nebude-li se Kvalifikovaný Poddodavatel řádně podílet na provádění Části Díla vyhrazené 
Poddodavateli v rozsahu stanoveném Smlouvou, např. v důsledku ukončení jeho 
spolupráce se Zhotovitelem nebo jeho dlouhodobé nečinnosti (zejména nečinnost 
překračující délku jednoho (1) měsíce), nebo sníží-li se jeho kvalifikace pod úroveň jím 
prokazovaných kvalifikačních předpokladů, je Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději 
však do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy taková situace nastala, informovat 
Objednatele o této skutečnosti.

8.18 Zhotovitel nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozího 
odstavce zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikovaného Poddodavatele se 
bude na provádění Díla podílet adekvátní náhrada v podobě náhradního Kvalifikovaného 
Poddodavatele (dále jen „Nový Kvalifikovaný Poddodavatel"). Nedohodnou-li se 
Smluvní strany písemně jinak, musí Nový Kvalifikovaný Poddodavatel mít alespoň 
stejnou kvalifikaci jako Kvalifikovaný Poddodavatel, kterého Nový Kvalifikovaný 
Poddodavatel nahrazuje a musí vždy splnit kvalifikační předpoklady v rozsahu 
prokázaném v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku Kvalifikovaným Poddodavatelem.

8.19 Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že bude-li Nový Kvalifikovaný 
Poddodavatel mít v porovnání s nahrazovaným Kvalifikovaným Poddodavatelem vyšší 
kvalifikaci, Objednatel není povinen Zhotoviteli nárůst odborné kvalifikace, jakkoliv 
kompenzovat ani vzdát se již vzniklých nároků na smluvní pokutu.

8.20 Odst. 8.10 platí pro Nového Kvalifikovaného Poddodavatele obdobně.

8.21 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění 
v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve 
smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod 
svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku Smluvní strany 
prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této
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povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této 
povinnosti nezaváže.

8.22 Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti 
Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů 
koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako 
Poddodavatelé.

8.23 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud 
není stanoveno jinak:

8.23.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v Příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;

8.23.2 Poddodavatelé uvedení v Příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla měnit 
nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku 
ke Smlouvě.

8.24 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby 
vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání 
byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí 
mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním 
Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo 
Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, 
že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže.

9. SANKCE

9.1 V případě porušení smluvních povinností se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 
smluvní pokutu, pokud:

9.1.1 Zhotovitel pověřil prováděním významné činnosti, kterou Objednatel vyhradil ve 
Smlouvě, že musí být plněna přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky, 
některého Poddodavatele či jinou třetí osobu, která není v pracovním poměru 
ke Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 % z Ceny Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy;

9.1.2 Zhotovitel poruší povinnost zajistit a prokázat Objednateli, že Náhradní 
kvalifikovaná osoba splňuje alespoň kvalifikační předpoklady stanovené pro 
Kvalifikovanou osobu, kterou nahrazuje (včetně případu, kdy Zhotovitel vůbec 
nezajistí a neprokáže náhradu za Kvalifikovanou osobu), zaplatí Objednateli 
za každý započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z Ceny Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy. Tím nejsou žádným způsobem 
dotčena práva Objednatele z vadného plnění;

9.1.3 Zhotovitel poruší svoji povinnost dle odst. 8.9 Smlouvy, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy 
za každé jednotlivé porušení své povinnosti. Za jednotlivé porušení takové 
povinnosti se považuje také každý den porušení povinnosti zajistit součinnost 
Kvalifikované osoby či její účast na požadované poradě (jednání) se zástupci 
Objednatele;

9.1.4 Kvalifikovaný Poddodavatel ani Nový Kvalifikovaný Poddodavatel nebude 
osobně provádět Část Díla vyhrazenou Poddodavateli, následkem čehož bude 
Část Díla vyhrazenou Kvalifikovanému Poddodavateli muset provést jakákoliv 
jiná osoba, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny
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Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti;

Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 8.17 Smlouvy, zaplatí Objednateli za každý 
započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 
Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy v každém jednotlivém případě. Tím 
nejsou žádným způsobem dotčena práva Objednatele z vadného plnění;

Zhotovitel poruší svoji povinnost dle odst. 8.18 Smlouvy, zaplatí Objednateli za 
každý započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 
Ceny Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy;

Zhotovitel poruší povinnost zajistit a prokázat Objednateli, že Nový 
Kvalifikovaný Poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady v rozsahu 
prokázaném v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku Kvalifikovaným 
Poddodavatelem (včetně případu, kdy Zhotovitel vůbec nezajistí a neprokáže 
náhradu za Kvalifikovaného Poddodavatele), zaplatí Objednateli za každý 
započatý den porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 
Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy. Tím nejsou žádným způsobem dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění. Porušení této povinnosti je Objednatelem 
považováno za závažné porušení smlouvy ve smyslu ust. § 48 odst. 5 písm. d) 
ZZVZ.

9.2 Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem je stanovena ve výši 
100 % z Ceny Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy.

10. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

10.1 Bankovní záruka za provedení Díla nebo Pojistná záruka za provedení Díla (dále jen 
„Záruka") dle čl. 11 Obchodních podmínek činí ....​... z Ceny Díla dle odst. 5.1 Smlouvy 
a Přílohy č. 4 Smlouvy, tj.: . . ​......​.....,- Kč bez DPH. Záruka musí být dále platná a 
vymahatelná, dokud Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad podle odst. 10.2 
Smlouvy.

10.2 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Protokolu 
o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem předat Objednateli Záruku za odstranění 
vad Díla, která bude vystavena na částku.​..​.. z Ceny Díla, tj.: . . ​......​.........Kč bez DPH. 
Záruka za odstranění vad Díla bude vystavena na částku odpovídající výši 5 % z Ceny 
Díla bez DPH, jak je uvedena v odst. 5.1 Smlouvy a v Příloze č. 4 Smlouvy.

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že Záruka za odstranění vad Díla bude vydána na dobu pěti (5) 
let ode dne vystavení oprávněnou osobou. Den vystavení a počátek účinnosti však 
nenastane dříve než dnem podpisu Protokolu o provedení Díla.

10.4 Pokud podmínky Záruky za odstranění vad Díla specifikují datum ukončení platnosti 
Záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel neodstranil všechny vady do třiceti (30) dnů 
před tímto datem ukončení platnosti Záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel 
povinen platnost Záruky za odstranění vad Díla prodloužit, dokud nebudou všechny vady 
odstraněny.

10.5 Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky za odstranění vad Díla pouze 
v případech, pokud:

10.5.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad Díla v případě, že její 
platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; za těchto okolností 
může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky Záruky za odstranění 
vad Díla a škody v důsledku vad, nebo

10.5.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k ní je 
podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, nebo

10.5.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli jakoukoli platbu sjednanou v souvislosti s touto 
Smlouvou anebo jiný peněžitý nárok Objednatele, na který mu v souvislosti 
s touto Smlouvou vznikne nárok, více než čtyřicet (40) dnů po marném uplynutí 
lhůty splatnosti, nebo

9.1.5

9.1.6

9.1.7
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10.5.4 Zhotovitel neodstraní vadu do čtrnácti (14) dnů poté, co obdržel oznámení 
Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné přiměřené 
lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

10.5.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle 
této Smlouvy nebo čl. 18 Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 
odstoupení oznámeno či nikoliv, nebo

10.5.6 v důsledku vad Díla vznikla Objednateli nutnost hradit vícepráce za práce 
na stavbách, které jsou stavěny na základě Díla, přičemž v takovém případě, je 
Objednatel oprávněn uplatnit právo ze Záruky za odstranění vad Díla ve výši 
prokazatelných nákladů na tyto vícepráce, nepřekračující cenu obvyklou za 
takové vícepráce. Překročení ceny obvyklé je povinen doložit Zhotovitel.

10.6 Objednatel vrátí záruční listinu Záruky za odstranění vad Díla Zhotoviteli do dvaceti (20) 
dnů poté, co tato Záruka za odstranění vad Díla pozbude platnosti podle ustanovení 
tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení.

10.7 Ohledně zbývajících práv a povinností Zhotovitele a podmínek kladených na oprávněnou 
osobu poskytující záruku za odstranění vad Díla platí přiměřeně práva a povinnosti 
Zhotovitele, respektive podmínky kladené na oprávněnou osobu poskytující záruku 
stanovené v čl. 11 Obchodních podmínek.

10.8 Cena Díla je uvedena v odst. 5.1 Smlouvy a v Příloze č. 4 Smlouvy.

11. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA

11.1 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou autorským 
dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon"), Zhotovitel ve smyslu ust. 
§ 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo 
k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění 
jej užít - licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití 
autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující 
na tuto Smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s neomezeným 
územním rozsahem (pro celý svět) a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání 
majetkových autorských práv autora k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do 
autorského díla, jeho úprav a změn a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení 
podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že 
cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. 
Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.

11.2 Licence se vztahuje rovněž na veškeré aktualizace, které Zhotovitel poskytne kdykoli 
v budoucnu na základě jakéhokoli titulu Objednateli, stejně tak jako na veškeré nové 
(další) verze Díla.

11.3 Objednatel je oprávněn a Zhotovitel souhlasí s poskytnutím podlicence nebo postoupení 
licence k Dílu třetím osobám ve stejném rozsahu, jako je udělena licence, a to bezúplatně 
a bez dalšího souhlasu Zhotovitele.

11.4 V případě, že při zhotovení Díla bude třeba užít autorské dílo, k němuž není Zhotovitel 
oprávněn vykonávat majetková práva, zavazuje se Zhotovitel zajistit oprávnění k výkonu 
těchto majetkových práv od oprávněných třetích osob, včetně práva poskytnout k těmto 
autorským dílům podlicenci, a tuto licenci postoupit. V takovém případě Zhotovitel ve 
vztahu k těmto autorským dílům třetích osob zajistí a udělí Objednateli podlicenci 
v rozsahu tohoto článku (dále jen „Licence třetí osoby").

11.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že při plnění Smlouvy dojde k vytvoření 
databáze, přísluší dle ust. § 89 Autorského zákona práva pořizovatele k takové databázi 
Objednateli.

11.6 Licence se použije v maximální možné míře připuštěné českým právem nejen na Dílo, 
ale také na jakékoliv výsledky předmětů práv k nehmotným statkům včetně know-how,

12/19
„RS 2 VRT Šakvice - Rakvice"; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (v režimu BIM)

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)



vynálezů, užitných vzorů, doménových jmen, jakýchkoli neregistrovaných označení 
souvisejících s Dílem a jeho užíváním, průmyslových vzorů, zlepšovacích návrhů apod., 
které Zhotovitel vytvoří v rámci provedení Díla (dále jen „Předměty práv 
k nehmotným statkům"). Zhotovitel tak tímto uděluje Licenci rovněž k Předmětům 
práv k nehmotným statkům a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn 
k registraci jakéhokoli Předmětu práva k nehmotným statkům v příslušném rejstříku 
v jakékoli zemi světa; Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost v rámci 
registračního procesu.

11.7 K žádosti Objednatele zajistí Zhotovitel i po ukončení Smlouvy vyhotovení/podepsání 
jakýchkoliv listin či dokumentů, které by mohly být potřebné k přiznání právních účinků 
tohoto článku k jeho účelu, kterým je poskytnutí Zhotovitelem v maximální možné míře 
přípustné dle českého práva výhradního oprávnění k užití Díla Objednateli, 
resp. postoupení práva výkonu majetkových autorských práv k Dílu.

11.8 V případě licence dle tohoto článku se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob použití 
výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku a 
práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského 
zákoníku.

11.9 Zhotovitel uděluje a Objednatel nabývá oprávnění dle tohoto článku okamžikem předání 
předmětu Díla, resp. každé jeho části, která bude Objednateli předána v rámci 
dohodnutých Dílčích etap dle čl. 5.4 ZTP - Přílohy č. 3c) Smlouvy.

11.10 Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni Licenci využít a oprávněné zájmy 
autora tím nemohou být značně nepříznivě dotčeny. Bez ohledu na tuto skutečnost 
Smluvní strany tímto sjednávají, že právo Zhotovitele na odstoupení dle ust. § 2378 
občanského zákoníku není Zhotovitel oprávněn uplatnit před uplynutím deseti (10) let od 
poskytnutí Licence.

12. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE OD SMLOUVY

12.1 Kromě jiných důvodů vyplývajících z této Smlouvy, Obchodních podmínek a právních 
předpisů je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení 
Smlouvy, jestliže:

12.1.1 Zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném Díle na dobu delší než 
deset (10) dnů;

12.1.2 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat Záruku za provedení 
Díla nebo Záruku za odstranění vad Díla;

12.1.3 se prokáže, že jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy anebo prohlášení, 
slib, či nabídka Zhotovitele učiněná nebo vyjádřená v zadávacím řízení, na které 
tato Smlouva navazuje, není pravdivé, a to v podstatné části (zejména části, 
která má vztah k hodnocení nabídek na Veřejnou zakázku nebo ke kvalifikaci 
dle Veřejné zakázky);

12.1.4 Objednateli vznikne vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvních pokut 
v celkové výši 40 % z Ceny Díla (bez DPH) ke dni podpisu Smlouvy, čímž není 
dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy podle jiných ustanovení 
Smlouvy nebo podle právních předpisů;

12.1.5 Prokáže-li Objednatel, že se Zhotovitel dopustil v předchozích třech (3) letech 
závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu 
s Objednatelem, nebo jiným veřejným zadavatelem, která vedla ke vzniku 
škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným 
sankcím.

12.2 Není-li výslovně ve Smlouvě nebo v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, odstoupením 
od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy od jejího 
počátku (ex tunc). Po odstoupení je Zhotovitel neprodleně povinen:
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12.2.1 vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo 
pro Objednatele získal, či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní 
dokumentace;

12.2.2 vrátit Objednateli již uhrazenou část Ceny Díla, pokud již byla Objednatelem 
uhrazena po ukončení jednotlivých dílčích plnění. Zhotovitel splní tuto povinnost 
připsáním finančních prostředků v jejich plné výši na bankovní účet, který mu 
Objednatel za tím účelem bezodkladně písemně sdělí; a

12.2.3 nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, 
klientů či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele.

12.3 Objednatel je však oprávněn v písemném sdělení o odstoupení určit odlišně od 
předchozího odstavce, s přihlédnutím ke svým objektivním potřebám, a míře 
rozpracovanosti a kvalitě Díla, že práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy zanikají 
s účinky od doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli (ex nunc). 
Odstoupení se v takovém případě nedotýká odpovědnosti Zhotovitele za (vady) již 
předané Části Díla (dílčí plnění) a povinnosti Zhotovitele odstranit vady. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen bez nároku na úplatu od Objednatele neprodleně:

12.3.1 vrátit Objednateli všechny podklady a věci, které od Objednatele obdržel nebo 
pro Objednatele získal, či vytvořil, a to včetně veškeré spisové a smluvní 
dokumentace;

12.3.2 předat Objednateli veškeré i nedokončené Části Díla, včetně všech 
podkladových materiálů a souvisejících dat, přičemž finanční vypořádání 
Smluvních stran ohledně těchto rozpracovaných Částí Díla bude předmětem 
samostatné dohody o narovnání na základě odborného nebo znaleckého 
posouzení vypracovaného třetí osobou určenou Objednatelem, jehož 
předmětem bude analýza míry rozpracovanosti Díla a jeho jednotlivých částí, a 
cena za takto rozpracované Dílo bude určena na základě příslušných 
položkových cen sjednaných ve Smlouvě a, nebude-li to možné nebo nejsou-li 
takové položkové ceny ve Smlouvě sjednány, bude stanovena jako v místě a v 
čase obvyklá s tím, že výsledná cena může být stanovena i kombinací obou 
těchto postupů;

12.3.3 poskytnout Objednateli veškerou součinnost požadovanou Objednatelem, 
kterou Objednatel označí za nezbytnou k tomu, aby Dílo dokončil Objednatel 
sám nebo prostřednictvím jiného zhotovitele; a

12.3.4 nevyvíjet jakoukoli činnost, která by směřovala k ovlivňování zaměstnanců, 
klientů či jakýchkoliv jiných smluvních partnerů Objednatele.

12.4 Odstoupení od Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda je podle Smlouvy nebo Obchodních 
podmínek učiněno s účinky ex tunc či s účinky ex nunc, se nedotýká nároku Objednatele 
na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, nároku Objednatele na smluvní pokutu, 
Licence, Licence třetí osoby, Předmětů práv k nehmotným statkům, Řešení sporů mezi 
Smluvními stranami a jiných ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek, která mají 
dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.

12.5 Odstoupení Objednatele podle odst. 12.1 této Smlouvy a odst. 18.2 Obchodních 
podmínek je považováno za závažné porušení Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu ust. § 48 
odst. 5 písm. d) ZZVZ.

12.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že Objednatel je v prodlení 
s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích etap dle čl. 5.4 ZTP - Přílohy č. 3c) 
Smlouvy po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než čtyřiceti 
(40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu a nesplní svoji 
povinnost ani po doručení písemné upomínky Zhotovitele k úhradě předmětné splatné 
částky ani v dodatečné lhůtě devadesáti (90) dní.
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13. OSTATNÍ USTANOVENÍ

13.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č. 3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní 
údaje zpracovávány za stejných podmínek.

13.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen „GDPR"), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 
vyžádání doložit Objednateli.

13.3 Objednatel si vyhrazuje v souladu s ust. § 105 odst. 2 ZZVZ požadavek, že níže uvedené 
významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho 
vlastními prostředky:

- poddodavatelské omezení není stanoveno.

13.4 Smluvní strany výslovně, pro vyloučení pochybností, vylučují použití jakýchkoli a všech 
ustanovení občanského zákoníku, která zakládají (samostatně nebo ve spojení s ust. § 4 
odst. 2 občanského zákoníku) výluku z odpovědnosti Zhotovitele či nemožnost pro 
Objednatele uplatnit práva z vad Díla pro skutečnosti jiné, než které jsou uvedeny ve 
Smlouvě. Ust. § 1917, § 1920, § 1921, § 1922, § 1923, § 1925, § 2101 až § 2104, 
§ 2106, § 2107, § 2110, § 2111 a § 2112, § 2595 a § 2618 občanského zákoníku se 
nepoužijí a nahrazují se ujednáními Smlouvy a těchto Obchodních podmínek.

13.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že Obchodní podmínky se mění takto:

13.5.1 V čl. 1 „Definice pojmů" se v definice pojmů „Cena Díla", „Dílo" a „Pojistná 
záruka" nahrazují textem:

Cena Díla celková částka specifikovaná jako Cena Díla v čl. 5 Smlouvy a
v Příloze č. 4 Smlouvy

Dílo znamená plnění nebo jeho část, kterým se rozumí zpracování
Záměru projektu, Dokumentace pro územní řízení, Dokumentace 
EIA a zajištění dalších služeb v souladu se Smlouvou

Pojistná záruka je finanční záruka ve smyslu ust. § 2868 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
vystavená v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o 
pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, českou pojišťovnou 
oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci podnikání, nebo 
zahraniční pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském 
státě EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká 
pojišťovna") nebo zahraniční pojišťovnou (finanční institucí) se 
sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě 
práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční pojišťovna") 
ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být 
zaručena českou pojišťovnou oprávněnou vydávat pojistné záruky 
v rámci svého podnikání

13.5.2 V čl. 1 „Definice pojmů" se doplňuje definice pojmu

Dokumentace EIA dokumentace posouzení vlivů záměru stavby na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů
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13.5.3 Čl. 9. „Celková cena díla", odst. 9.1 zní:

Cena Díla v sobě zahrnuje kompletní Cenu za zpracování Dokumentace pro 
územní řízení, Dokumentace EIA a zajištění dalších služeb v souladu se 
Smlouvou, která je uvedená v odst. 5.1 Smlouvy a v Příloze č. 4 Smlouvy.

13.5.4 Čl. 9 „Celková cena díla", odst. 9.2, se text „odst. 3.3" v obou výskytech mění 
na text „odst. 5.1".

13.5.5 V čl. 17 „Sankce" odst. 17.17 se odkaz na ustanovení „odst. 4.5.1 Smlouvy" 
nahrazuje za „odst. 13.10.1 Smlouvy".

13.5.6 V čl. 17 „Sankce" odst. 17.18 se odkaz na ustanovení „odst. 4.5.2 Smlouvy" 
nahrazuje za „odst. 13.10.2 Smlouvy".

13.5.7 V čl. 17 „Sankce" odst. 17.19 se odkaz na ustanovení „odst. 4.5.4 Smlouvy" 
mění za „odst. 13.10.3 Smlouvy".

13.5.8 V čl. 17 „Sankce" odst. 17.20 se odkaz na ustanovení „odst. 4.5.5 Smlouvy" 
mění za „odst. 13.10.4 Smlouvy".

13.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že uplatněním nároku z odpovědnosti Zhotovitele za 
vady nejsou dotčeny jakékoliv jiné nároky Objednatele, zejména nároky na náhradu 
škody a smluvní pokuty.

13.7 Veškerá komunikace ve věci vad a odpovědnosti, včetně vad pokynů a podkladů 
předkládaných Objednatelem, musí být učiněna písemně a musí být adresována 
kontaktní osobě Objednatele ve věcech technických.

13.8 Zhotovitel je oprávněn po celou dobu plnění Smlouvy vznést podněty k postupům 
upraveným v Manuálu ve smyslu Přílohy č. 11 Smlouvy. Objednatel zdůrazňuje, že tyto 
podněty není povinen akceptovat, bude jim však věnovat náležitou pozornost, a to též 
v kontextu ust. § 222 ZZVZ.

13.9 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách Smluvních stran (společností).

13.10 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace

13.10.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.

13.10.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do 7 dnů od 
doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odst. 13.10.1. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 13.10.1 
této Smlouvy.

13.10.3 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s plněním 
Díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při 
provádění projekčních či průzkumných pracích přímo na budoucím staveništi. 
Podrobnosti k provedení exkurze jsou uvedeny v Obchodních podmínkách 
v odst. 2.15.

13.10.4 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 
o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.
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13.10.5 Zhotovitel využije metody BIM jako souhrnu všech dokumentů zahrnujících 
grafické a negrafické informace vztahující se k Dílu, v digitální podobě 
pořízených prostřednictvím systémů a dalších softwarových nástrojů, 
organizovaných tak, aby reprezentovaly předmět Díla.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

14.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv").

14.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou Smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za Smluvní stranu.

14.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi Smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

14.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si Smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi Smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

14.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.14 a 17.5 Obchodních podmínek trvá patnáct 
(15) let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

14.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá Smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

14.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Při tom musí být 
dodržen ust. § 222 odst. 10 zákona ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést 
jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu druhé Smluvní strany.

14.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti 
za škodu a nároků ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

14.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 
z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

14.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz Smlouvy má platnost 
originálu.
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14.12 Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona o registru smluv s uveřejněním 
této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném zákonem o registru smluv a 
současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu 
Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Objednatel zašle správci 
registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná 
zákonem o registru smluv, a to do třiceti (30) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele

14.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní 
tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ust. § 3 odst. 1 zákonem o registru smluv.

14.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícímu zákonu o registru smluv. S částmi Smlouvy, které 
druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, 
nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou 
za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, 
které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ust. § 504 občanského zákoníku, a zavazuje 
se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace 
přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

14.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

14.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Pokyny pro dodavatele „RS 2 VRT Šakvice - Rakvice"; Zpracování 
dokumentace pro územní rozhodnutí (v režimu BIM) 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract display 12492.html

Příloha č. 2 Obchodní podmínky (samostatná příloha)

Příloha č. 3 Technické podmínky

Příloha č. 3a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 

Příloha č. 3b) Všeobecné technické podmínky (samostatná příloha)

Příloha č. 3c) Zvláštní technické podmínky (samostatná příloha)

Příloha č:. 4 Rozpis Ceny Díla

Příloha č:. 5 Harmonogram plnění (viz čl. 5.4 ZTP - Příloha č. 3c) Smlouvy)

Příloha č:. 6 Oprávněné osoby

Příloha č:. 7 Seznam požadovaných pojištění

Příloha č:. 8 Seznam poddodavatelů

Příloha č:. 9 Související dokumenty

Příloha č:. 10 Zmocnění vedoucího společníka (samostatná příloha)

Příloha č:. 11 Dohoda o mlčelivosti (s vybraným dodavatelem)

Příloha č:. 12 BIM Protokol

„RS 2 VRT Šakvice - Rakvice"; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (v režimu BIM)
18/19 izemní rozhodnutí (DÚR)

https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract_display_12492.html


Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze V Praze

„RS 2 VRT Šakvice - Rakvice"; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (v režimu BIM)
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 19/19





Pokyny pro dodavatele „RS 2 VRT Šakvice - Rakvice"; Zpracování 
dokumentace pro územní rozhodnutí (v režimu BIM)
Příloha není pevně připojena ke Smlouvě, ale je přístupná na
https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract display 12492.html ; byla taktéž poskytnuta jako 
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

PŘÍLOHA Č. 1

Příloha č. 1
„RS 2 VRT Šakvice - Rakvice"; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (v režimu BIM)

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 1/1
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PŘÍLOHA C. 2

Obchodní podmínky

(samostatná příloha)

Příloha č. 2
„RS 2 VRT Šakvice - Rakvice"; Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (v režimu BIM)
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Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně 
připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž 
poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky

(samostatná příloha)

PŘÍLOHA Č. 3

c) Zvláštní technické podmínky

(samostatná příloha)

Přílohy uvedené v článku 7 - Přílohy ZTP obdržel Zhotovitel jako součást 
Zadávací dokumentace a k této Smlouvě o dílo se tak ve fyzické podobě již 
nepřipojují.

Příloha č. 3
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PŘÍLOHA C. 4

Rozpis Ceny Díla

1. Cena za služby

Položka
Popis

(podrobněji zejm éna v čl. 1.1 ZTP -  
Příloha č. 3c) Sm louvy)

M ěrná
jednotka

M nožstv í
Jednotková
cena

Cena celkem

1

Zpracován í Zám ěru projektu, 
Dokum entace pro vydán í rozhodnutí o 
um ístěn í stavby dráhy dle odst. 4.2 
písm. a) a b) Pokynů pro dodavatele 
a dle ZTP -  Přílohy č. 3c) Sm louvy. 
(m im o průzkum ů a inženýrské činnosti 
-  položky 3, 4, 5, 6, 7)

člověkohodina . .​..... . .​..... ....​......​......​...

2

Zpracován í Dokum entace EIA dle 
odst. 4.2 písm. c) Pokynů pro 
dodavate le a dle ZTP -  Přílohy č. 3c) 
Sm louvy.
(m im o inženýrskou činnost -  položka 8)

člověkohodina . .​..... . .​..... . .​......​......​...

3 Zajištěn í m apových podkladů m 2 . .​......​..... . ......​......​...

4 G eodetické práce (dom ěření) m 2 . .​......​..... . . .​......​......​...

5 Inženýrskogeolog ický průzkum km ... ......​..... . .​......​......​...

6 O statn í průzkum y pro zpracován í DÚR kom plet . . .​......​..... . .​......​......​...

7

Inženýrská činnost zajišťu jící kom plexní 
veře jnoprávn í projednán í a zajištěn í 
všech potřebných podkladů a certifikátů  
nutných k vydán í územ ního rozhodnutí 
a činnosti při procesu z ískán í územ ního 
rozhodnutí až do nabytí jeho  právní 
moci.

člověkohodina . .​..... . .​..... . .​......​......​...

8
Inženýrská činnost za jišťu jíc í posouzení 
v livu stavby na životn í prostřed í 
(zajištěn í procesu EIA).

člověkohodina ..... . .​..... . .​......​......​...

9

Zpracován í ce lkových investičních 
nákladů stavby resp. rozpočtu a 
hodnocen í ekonom ické efektivnosti 
stavby vč. aktualizace na základě finá ln í 
verze Díla.

člověkohodina ..... . .​..... . .​......​......​...

10
Zpracován í posouzení RAMS vč. jeho 
aktualizace na základě finá ln í verze Díla.

člověkohodina ..... . .​..... ......​......​...

11
Defin itivn í odevzdán í Díla, dle Sm louvy 
v listinné form ě (dle požadavků V TP  a 
ZTP).

kom plet . ......​..... ......​......​...

12
Defin itivn í odevzdán í Díla, dle Sm louvy 
v e lektron ické form ě (dle požadavků 
V TP  a ZTP).

kom plet . ....​..... ....​......​...

13 Propagačn í m ateriá ly vč. GIS portálu kom plet . ......​..... ......​......​...

14
Zpracován í Díla v režim u BIM (dle BIM 
Protokolu včetně jeho  příloh)

kom plet . . .​......​..... . .​......​......​...

15

Společné datové prostřed í (CDE) 
(zřízen í a provozován í CDE v rozsahu 
stanoveném  BIM Protokolem  včetně 
jeho  příloh a včetně Licence pro 
Projektový tým

kom plet . ......​..... ......​......​...

Příloha č. 4
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16 Licence CDE pro účely Objednatele ks ..... . .​..... ......​......​...

17
M onitorovací zprávy o im plem entaci 
procesu BIM

kom plet . ......​..... ......​......​...

Celkem  za služby: 38 175 000 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

38 175 000,00 Kč 8 016 750,00 Kč 46 191 750,00 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
Díla (v souladu s čl. 5.4 ZTP - Přílohy č. 3c) Smlouvy)

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH)

1. Dílčí etapa
. .​......​......​...

(fakturace ....​..)
. .​......​......​...

2. Dílčí etapa
. .......​......​...

(fakturace . . .​. .)
. .​......​......​...

3. Dílčí etapa
. .​......​......​...

(fakturace ....​. .)
. .​......​......​...

4. Dílčí etapa
. .​......​......​...

(fakturace ....​. .)
. .​......​......​...

5. Dílčí etapa
. .​...

(fakturace . .​..)
. .​...

6. Dílčí etapa
. .​...

(fakturace . .​..)
. .​...

7. Dílčí etapa
. .​......​......​...

(fakturace ....​..)
. .​......​...........​...

8. Dílčí etapa
. .​......​......​...

(fakturace ....​..)
. ..​.......​............​...

Celkem: 38 175 000,- Kč 46 191 750,- Kč

Příloha č. 4
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PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram plnění

(viz čl. 5.4 ZTP - Příloha č. 3c) Smlouvy)

Příloha č. 5
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PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby 

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních (mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

Jméno a příjmení .......​.......​.........

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech obchodních

Jméno a příjmení .......​..........​............

E-mail ........................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​.....​..............

E-mail .......................................

Telefon ........​......​......​.....

Za Zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení .......​...............​...........​...........​...............​.........

Adresa ..​............​............ ​......​....​........​...

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Ve věcech technických

Jméno a příjmení .......​......​..............

Adresa ............​..........​. . ​.............​. . ​......​....​.............

E-mail ..................................

Telefon ........​......​......​.....

Manažer projektu (Vedoucí týmu)

Jméno a příjmení .......​..............​........

Adresa .............​........... ​.........

E-mail ...................................

Telefon ........​......​......​.....

Příloha č. 6
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S p ec ia lis ta  pro  p ro je k to v á n í p o zem n ích  s ta v eb

Jméno a příjmení .......​...........​..................

Adresa ............​............ ​......​....​.......

E-mail .........................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista pro projektování dopravních staveb

Jméno a příjmení .......​.........​.......

Adresa ...........​........​.............. ​......​....​.......

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista pro projektování dopravních staveb

Jméno a příjmení ............​.........

Adresa ......​......​...........​..........​.........​.......​.........​....​..​.........

E-mail .............................​...............

Telefon ...​....​. .​....​....​....​...

Specialista pro projektování mostních a inženýrských konstrukcí (mosty)

Jméno a příjmení .......​..........​........

Adresa ..............​........​.... ​......​....​...............​..............

E-mail .................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista pro projektování mostních a inženýrských konstrukcí (mosty)

Jméno a příjmení ...........​.........

Adresa .......​................​..........​...​....​...............​........​.............​......​.......​......... 
​............

E-mail .......................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista pro projektování technologických zařízení staveb (zabezpečovací zařízení)

Jméno a příjmení .......​...........​........

Adresa ...........​........​.............. ​......​....​.........​..............

E-mail .................................

Telefon ........​......​......​.....

Příloha č. 6
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S p ec ia lis ta  pro  p ro je k to v á n í te ch n o lo g ick ý ch  z a ř íz e n í s ta v e b  (z a b e z p e č o v a c í z a ř íz e n í)

Jméno a příjmení ..............​............

Adresa ......​......​...........​..........​.........​.......​.........​....​..​.........

E-mail ..................................

Telefon ...​....​......​......​.....

Specialista pro projektování technologických zařízení staveb (silnoproudá 
technologie)

Jméno a příjmení .......​........​.................

Adresa ...............​. . ​......​....​........

E-mail .....................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista pro projektování technologických zařízení staveb (silnoproudá 
technologie)

Jméno a příjmení ..........​........​.......

Adresa ......​......​...........​..........​.........​.......​.........​....​..​.........

E-mail .........​..........................

Telefon ...​....​......​. .​....​....​....​...

Specialista spolehlivosti a bezpečnosti

Jméno a příjmení .............​.................

Adresa ......​......​...........​..........​.........​.......​.........​....​..​.........

E-mail ..........................................

Telefon ...​....​. .​....​....​....​...

Specialista na inženýrskou geologii

Jméno a příjmení .......​...........​.............

Adresa ................​............ ​......​....​...........

E-mail ...................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista pro geotechniku

Jméno a příjmení .......​...........​..............

Adresa ..............​........​.... ​......​....​...............​..............

E-mail ...................................

Telefon ........​......​......​.....

Příloha č. 6
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S p ec ia lis ta  pro  g eo tech n ik u

Jméno a příjmení ......​........

Adresa .......​................​......​..​..​....​...............​........​.............​......​.......​......... 
​............

E-mail ..................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista pro požární bezpečnost staveb

Jméno a příjmení .......​..........​............​........

Adresa ...............​........​............ ​......​....​........​.

E-mail ....................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení .......​..........​.........

Adresa ................​............ ​......​....​..........

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na inženýrskou činnost

Jméno a příjmení ......​................

Adresa ...............​.... ​......​....​......

E-mail ............................​..........

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení .......​...........​..........

Adresa ..............​......... ​......​....​......

E-mail ..........................................

Telefon ........​......​......​.....

Specialista na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení .......​...............​.............

Adresa ...............​.... ​......​....​......

E-mail .........................​..........

Telefon ........​......​......​.....

Příloha č. 6
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Specialista na trakční vedení

Jméno a příjmení .......​........​...........

Adresa ............​..........​. . ​.............​. . ​......​....​.............

E-mail .................................

Telefon ........​......​......​.....

BIM Koordinátor

Jméno a příjmení .......​........​.......

Adresa ............​..........​. . ​.............​. . ​......​....​.............

E-mail .............................

Telefon ........​......​......​.....

Manažer informací

Jméno a příjmení .......​.........​........

Adresa ............​............ ​.......

E-mail ...............................

Telefon ........​......​......​.....

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující
pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

....​......​.....,- Kč
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE 
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PŘÍLOHA C. 9

Související dokumenty

Název dokumentu Č. j.: Datum vydání

--- --- —

--- --- —
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PŘÍLOHA C. 10

Zmocnění vedoucího společníka

(samostatná příloha)
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Příloha č. 11

Dohoda o mlčenlivosti 

(s vybraným dodavatelem)

Dohoda o mlčenlivosti byla uzavřena samostatně dne 06. 06. 2023 a je uveřejněna v registru 
smluv na adrese https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24722843
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PŘÍLOHA C. 12

BIM Protokol

Přílohy uvedené v článku 7 - SEZNAM PŘÍLOH BIM PROTOKOLU obdržel Zhotovitel 
jako součást Zadávací dokumentace a k této Smlouvě o dílo se tak ve fyzické podobě 
již nepřipojují.
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Příloha č. 12

BIM protokol
Projektové dokumentace pro územní řízení
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Účelem BIM protokolu (dále též Protokol) je zajištění a vymezení požadavků a povinností 
na zpracování Díla v režimu BIM.

Není-li v tomto Protokolu stanoveno jinak, mají ustanovení Protokolu pro účely 
a v rozsahu Protokolu přednost před ustanoveními Obchodních podmínek, Všeobecných 
technických podmínek a Zvláštních technických podmínek. Kdykoliv je to možné, je třeba 
všechny části Smlouvy včetně jejích příloh vykládat ve vzájemném souladu.

Není-li v Protokolu výslovně uvedeno jinak, mají pojmy a zkratky použité v Protokolu 
význam definovaný v ostatních přílohách Smlouvy.

VYMEZENÍ POJMŮ

Cíl BIM projektu (Cíl) jsou jednotlivé požadavky na zpracování díla v režimu BIM 
podrobně uvedené v dokumentu Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR).

Datový objekt je digitální reprezentace dat uložených na společném datovém prostře 
reprezentující Dílo nebo skutečnosti s ním přímo související.

Datová struktura je souhrn dokumentů zahrnující Datový standard staveb a ostatní 
požadavky na organizaci dat v Digitálním modelu stavby uvedených v přílohách A - 
Protokolu.

Datový standard staveb (DSS) je smluvní dokument, nebo více dokumentů, který 
stanovuje požadavky Objednatele na Digitální model stavby a v něm obsažená 
a strukturovaná data, v závislosti na fázi zpracováni Díla.

Digitální model stavby (DiMS) je strukturovaná a objektově orientovaná reprezentace 
stavby nebo její části, obsahující jednotlivé Datové objekty v rozsahu požadavků Datové 
struktury. tj. v rozsahu grafických i negrafických informací zobrazovaných v digitální 
podobě.

Dílčí digitální model stavby (Dílčí DiMS) je jednotlivá samostatná část DiMS 
reprezentující dílčí logické celky stavby dle základných principů členění stavby do 
profesních skupin objektů nebo profesních celků, případně jiných dílčích DiMS 
reprezentujících ostatní podklady, jako jsou např. stávající terén, stávající sítě nebo 
geotechnické podmínky území apod.

Dílo, je definováno Obchodními podmínkami, které jsou součástí Smlouvy, a to včetně 
požadavků na zpracování Díla v režimu BIM.

Dokumentace reprezentuje, v souladu s VTP, zpracování příslušného stupně 
dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla.

Harmonogram plnění je časový plán plnění Díla uvedený v příloze Smlouvy v rozsahu 
termínu zahájení prací, dílčích etap plnění Díla a termínu dokončení Díla.

Informační model stavby (IMS) (dále také Informační model) je souhrnem všech 
dokumentů zahrnujících grafické a negrafické informace vztahující se k Dílu včetně 
Digitálního modelu stavby, Dokumentace a veškerých dokumentů a podkladů, které jsou 
pořízené prostřednictvím systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, 
aby reprezentovaly předmět Díla nebo skutečnosti s ním přímo související.

Koordinátor BIM je osoba na straně Zhotovitele, jehož náplní činnosti je tvorba 
a koordinace Informačního modelu stavby na úrovni řízení procesů se zaměřením na 
zajištění vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Koordinátor BIM SŽ je osoba na straně Objednatele, jehož náplní činnosti je kontrola 
a koordinace provádění Díla na úrovni implementace procesu BIM.
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2.13 Koordinační model stavby je datový soubor, jehož smyslem je vytvoření 
reprezentanta DiMS jako celku za účelem nahlížení. Jedná se o samostatný datový 
soubor, který slouží pro vzájemnou koordinaci Dílčích modelů stavby a zobrazení celé 
stavby, dále pak pro kontrolu harmonogramu plnění Díla, detekci kolizí, návrh etapizace 
díla, vazby na stávající infrastrukturu apod.

2.14 Licence ve smyslu Protokolu je oprávnění příslušného člena Projektového týmu užít, a 
průběžně užívat, pro výkon činností, k nimž je podle příslušné smlouvy oprávněn nebo 
zmocněn, Informační model či jeho relevantní část za podmínek stanovených v tomto 
Protokolu.

2.15 Matice odpovědnosti Objednatele (Matice SŽ) je nástroj Objednatele stanovující 
vazby a odpovědnosti konkrétních osob k jednotlivým úkolům.

2.16 Matice odpovědnosti Zhotovitele (Matice Zhotovitele) je nástroj Zhotovitele 
stanovující vazby a odpovědnosti konkrétních osob k jednotlivým úkolům.

2.17 Manažer informací je osoba na straně Zhotovitele, zpravidla projektant, jehož náplní 
činnosti je tvorba, úprava nebo správa DiMS.

2.18 Manažer BIM je osoba na straně Objednatele, odpovědná za implementaci procesu BIM 
a digitalizace stavebních projektů v SŽ.

2.19 Objekt označení dílčího celku stavby v rozsahu členění stavby na objekty stavební a 
technologický části.

2.20 Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR) definuje, jak budou Dílo prováděno 
v režimu BIM, včetně podrobné definice cílů realizace Díla v režimu BIM. EIR specifikuje 
relevantní použité standardy a procedury a definuje role členů Projektového týmu a týmu 
Objednatele a jejich zodpovědnosti.

2.21 Plán realizace BIM (BEP) ve vazbě na EIR, konkrétně definuje role členů Projektového 
týmu a týmu Objednatele, dále upřesňuje činnosti a operace v organizačním schématu 
matice odpovědnosti, definuje výstupy a pravidla pro sdílení dat v rámci zpracování Díla 
v režimu BIM. Jedná se o dokument, který je průběžně a doplňován v průběhu zpracování 
Díla, a to se zachováním závazné struktury.

2.22 Profesní skupina objektů tvoří souhrn Objektů dle charakteru profesního zařazení. 
Jednotlivé Profesní skupiny jsou definované v příloze Manuál struktury a popisu 
dokumentace.

2.23 Projektový tým tvoří osoby podílející se na zpracování, správě a provozu Informačního 
modelu, jako jsou Manažer informací, Správce informací, Koordinátor BIM a další fyzické 
nebo právnické osoby, které jsou v přímém či nepřímém smluvním vztahu s 
Objednatelem a které se účastní zhotovení a provozu Informačního modelu, jehož 
prostřednictvím bude Zhotovitelem Dílo realizováno. Projektový tým je řízený 
Projektovým manažerem Zhotovitele v úzké součinnosti s Projektovým manažerem 
Objednatele.

2.24 Projektový manažer Objednatele (HIS) je osoba zastupující Objednatele, která řídí 
a koordinuje zpracování Díla ve věcech technických.

2.25 Projektový manažer Zhotovitele (HIP) je osoba vedoucího týmu Zhotovitele, který 
je pověřen řízením a koordinací celého Díla. Ve smyslu §113 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb. (stavební zákona) se jedná o osobu hlavního projektanta.

2.26 Sdílená data tvoří informace a ostatní skutečnosti sdílené a sdělované v elektronické 
podobě prostřednictvím CDE.

2.27 Sdružený DiMS (sDiMS) je datový soubor, jehož účelem je vytvoření reprezentanta 
části stavby dle různých užití DiMS, a to dle potřeby Zhotovitele nebo Objednatele 
(například dle členění stavby na úseky, nebo dle postupu výstavby, potřeb matice 
odpovědností, apod.) Tento datový soubor je vytvoření z dílčích DiMS dle typu a 
charakteru Sdruženého sDiMS.
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2.28 Společné datové prostředí (CDE), je komplexní softwarový nástroj, které v sobě 
zahrnuje všechny informace vztahujících se k Dílu a zajišťuje efektivní komunikaci a řízení 
Díla. CDE je součástí IMS a je hlavním zdrojem informací používaných k zajištění práci 
s DiMS, Dokumentací včetně všech podkladů a umožňuje komunikaci a procesy vztahující 
se k Dílu.

2.29 Správce informací je osoba na straně Zhotovitele nebo Objednatele (viz. Požadavky 
zadavatel pro režim BIM), pověřená zřízením a nastavením a správou dat, včetně správy 
dat ve Společném datovém prostředí (CDE).

3. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1 Zhotovitel a Objednatel jsou povinni zajistit u třetích stran, které k plnění Smlouvy dle 
Smlouvy a tohoto Protokolu užijí, že tento Protokol bude plně dodržován a začleněn 
v celém nebo nezbytném rozsahu do příslušných smluv a dohod s těmito třetími osobami.

3.2 Zhotovitel je povinen s řádnou a odbornou péči, v rámci zpracování předmětu Díla, 
průběžně vytvářet a dodat Informační model stavby v podrobnostech a rozsahu 
stanovených Protokolem a jeho přílohami, případně dalšími informacemi a požadavky, 
které vzniknou v průběhu projednání Díla.

3.3 Zhotovitel je povinen vytvořit a zajistit Společné datové prostředí, při jehož vytváření 
bude postupovat dle metodických dokumentů, viz přílohy D.1 a D.2 Protokolu. V případě, 
že vyhodnotí nedostatečnost informací uvedených v metodických dokumentech, 
informuje Zhotovitel písemnou formou Objednatele do 3 pracovních dnů o rozporech, a 
navrhne řešení pro zajištění plynulého provádění Díla dle smluvních požadavků.

3.4 Zhotovitel je povinen zajistit aktuálnost a správnost dat, vložených do Společného 
datového prostředí (CDE).

3.5 Zhotovitel je povinen dodat digitální modely v otevřeném formátu IFC (Industry 
Foundation Classes) podle ČSN EN ISO 16739 a v nativním formátu použitého 
softwarového nástroje pro tvorbu Informačního modelu a související dokumenty 
v otevřených formátech nebo v běžně dostupných formátech umožňujících jejich další 
zpracování.

3.6 Zhotovitel je povinen zpracovat Dílo v režimu BIM dle cílů uvedených v příloze B - 
Požadavky zadavatele pro režim BIM (EIR).

3.7 Plán realizace BIM (BEP), který je přílohou C.1 a C.2 Protokolu je vzorovým dokumentem, 
který bude Zhotovitel průběžně doplňovat v průběhu zpracování Díla dle požadavků 
uvedených v EIR, tj. průběžné zpracování BEP je jednou z povinností Zhotovitele. 
Jednotlivé cíle a jejich řešení budou rozpracované v BEP a odsouhlasené Objednatelem, 
včetně harmonogramu jejich plnění. Zhotovitel je povinen dodržovat Plán realizace BIM 
(BEP) a zajistit součinnost všech svých zástupců při aktualizaci a upřesnění BEP 
odpovídající potřebám a požadavkům smluvních stran.

3.8 Zhotovitel je povinen zajistit, aby role Správce informací byla podle potřeb obměňována 
nebo obnovována tak, aby až do konce plnění závazků ze Smlouvy byla nepřetržitě k 
dispozici osoba plnící jeho úlohy.

4. SPOLEČNÉ DATOVÉ PROSTŘEDÍ (CDE)

4.1 Společné datové prostředí (CDE), dle definice uvedené v kap. 2 zajistí Zhotovitel. Rozsah 
Informačního modelu v CDE bude vždy odpovídat aktuální podobě Díla, dle 
Harmonogramu plnění.

4.2 Informace v CDE budou zahrnovat veškeré dokumenty (např. 3D modely - obsahující 
grafické i jeho negrafické informace, 2D výkresová dokumentace, textové, tabulkové či 
naskenované dokumenty) včetně jejich popisných údajů (vlastností), a veškeré 
komunikace a procesy spojené se zpracováním a projednáním Díla.
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4.3 Komunikace v rámci zpracování Informačního modelu bude probíhat v českém jazyce. 
Vyžadují-li některé procesy jiný komunikační jazyk (např. komunikace v rámci 
otevřeného formátu IFC) budou výstupy v nezbytné míře přeložené do českého jazyka, 
a to v takovém rozsahu aby nedošlo k pochybení při zpracování Díla.

4.4 CDE bude umožňovat aktivní propojení Informačního modelu s dokumentací ve formátu 
2D a funkcionality CDE budou využité pro účely projednání a provádění připomínkového 
řízení smluvních stran v průběhu zpracování Díla s možností propojení se schvalovacími 
procesy, které jsou v rámci Díla požadované.

4.5 CDE zřizuje a zpřístupňuje Zhotovitel, přičemž kontaktní osobou na straně zhotovitele 
bude pro zajištění přístupu do CDE vždy Správce informací.

4.6 Správce informací, který je na straně Zhotovitele, bude určen do 5 pracovních dnů od 
uzavření Smlouvy, a to písemnou nebo elektronickou formou. Zhotovitel zajistí, že po 
celou dobu trvání Smlouvy bude pozice Správce informací obsazena.

4.7 Do 10 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy je Zhotovitel povinen určit jednotlivé role 
Projektového týmu na straně Zhotovitele, včetně náplně činností a odpovědnosti za 
konkrétní aktivity v jednotlivých fází plnění povinností vycházejících ze Smlouvy. Dle 
charakteru a průběhu prací na Díle mohou být jednotliví členové Projektového týmu 
obměňovány, nebo doplňovány.

4.8 Zhotovitel, jako zřizovatel CDE se zavazuje zajistit pro Objednatele Licence pro přístup 
k CDE, a to podle rozsahu možného využívání CDE jednotlivých zástupců Objednatele 
podílející se na zpracování Díla. Zhotovitel také jako zřizovatel CDE zajistí proškolení 
jednotlivých zástupců Objednatele tak, aby bylo možné efektivní a bezproblémové 
využitelnosti CDE.

4.9 Zhotovitel se zavazuje zřídit přístup do CDE pro veškeré členy Projektového týmu, 
případně další osoby podílející se na zpracování Díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od 
doručení žádosti o zřízení přístupu do CDE. Rozsah Licencí pro Projektový tým si 
Zhotovitel zajistí v rámci zpracování Díla, dle rozsahu Díla a počtů členů Projektového 
týmu.

4.10 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí trvání platnosti poskytnuté Licence pro Objednatele, 
a to po celou dobu zpracování Díla. Po skončení Díla a předání CDE Objednateli Zhotovitel 
zajistí platnost Licence po dobu záruky za Dílo.

4.11 Licence opravňuje Smluvní stranu zejména k následujícím typům užívání, vždy však 
pouze v souladu s účelem Díla: ke sdílení dat, jejich čtení, kopírování, replikaci 
a úpravám pro účely měření, pořizování výkazů výměr a soupisů prací, přípravy detailů, 
vytyčovacích souřadnic, pořizování projektové dokumentace, prezentačním 
a publikačním účelům, vytěžování dat, napojení dat na harmonogramy, přípravě dalších 
stupňů projektových dokumentací a použití v dalších softwarových nástrojích Smluvních 
stran.

4.12 Zhotovitel je odpovědný ve vztahu k členům Projektového týmu, případně jiným 
uživatelům, dle jejich oprávnění, za obsah jimi Sdílených dat a jakékoliv zásahy do 
Informačního modelu v podobě, jakou mají v okamžiku sdílení nebo zásahu. Dotčená 
Smluvní strana neodpovídá za změny Sdílených dat či Informačního modelu, které byly 
provedeny následně po sdílení Sdílených dat nebo zásahu do Informačního modelu jinými 
osobami bez souhlasu dotčené Smluvní strany.

4.13 Ujednání dle předešlého článku nezbavuje v žádném rozsahu odpovědnosti Zhotovitele 
za Dílo dle Smlouvy, zejména odpovědnosti za prodlení, zajištění kvality, vady Díla nebo 
plné dodržení ujednání Smlouvy, včetně všech jejích příloh, a to i ve vztahu k právní 
povinnosti včasného upozornění na případné nevhodné pokyny Objednatele nebo 
nevhodné věci a nevhodné vstupy jakéhokoliv charakteru poskytnuté pro plnění Díla 
Objednatelem. Stejně tak není dotčena případná odpovědnost Zhotovitele při 
zhotovování Díla více Zhotoviteli.
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5.

5.1

5.2

5.3

6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že vlastnické právo k Informačnímu modelu společně 
s Dílem nabývá okamžikem jejich předání Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel 
současně získává odpovídající právo hospodařit (dále též jen vlastnické právo) ve smyslu 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel, po předání Díla, v případě potřeby a po vzájemném projednání, může udělit 
Zhotoviteli nevýhradní licenci na DiMS a jakákoli související práva vlastní třetí osoby, 
sublicenci (včetně práva udělovat za stejných podmínek sublicence členům Projektového 
týmu) na přenos, kopírování a používání Informačního modelu a jakéhokoli chráněného 
díla obsaženého v Informačním modelu k Přípustnému účelu.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že i vlastnická práva k DiMS a IMS, 
včetně propagačních a prezentačních materiálů zpracovaných Zhotovitelem přechází na 
Objednatele, který je bezúplatně dále může používat pro vlastní účely, případně předávat 
třetí straně pro následné rozpracování v dalších fázích stavby s respektováním podmínek 
a požadavků zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Informační model stavby je součást Díla a bude zpracováván a projednáván průběžně 
a společně s ostatními části Díla dle Harmonogramu plnění.

Pro zpracování Informačního modelu je podkladem příloha A - Datová struktura, včetně 
všech jeho podpříloh A.1 až A.4.

Detailně jsou cíle pro zpracování díla pro režim BIM podrobně popsané v příloze B - 
Požadavky zadavatele pro režim BIM (EIR). Cíle jsou označené různou prioritou a 
charakteristika jednotlivých priorit popsaná v uvedené příloze. U priorit s označením 
nízká a střední, Zhotovitel prokáže postup, kterým cíle bude dosahovat. Objednatel 
nebude trvat na dosažení cíle v plném rozsahu, pouze pokud Zhotovitel prokáže, že 
dosažení daného cíle v pleném rozsahu je z časového nebo technického hlediska 
v rozporu s naplněním základního cíle, tj. vypracování projektových dokumentací stavby 
dle stanoveného harmonogramu. Rozsah zpracování cíle musí být vždy ze strany 
Objednatele odsouhlasen.

Projednání Dokumentace bude probíhat formou porad (pokud možno distanční formou), 
jejíchž součástí bude rovněž prezentace Informačního modelu. Rozsah zpracování 
Informačního modelu bude odpovídat aktuálnímu stavu rozpracování Díla nebo části Díla.

Součástí díla je i vypracování reportu o průběhu zpracování Informačního modelu a 
ostatní požadavky v rozsahu a podrobnosti uvedeném v příloze B (EIR).
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7. SEZNAM PŘÍLOH BIM PROTOKOLU

- Příloha A - Datová struktura

- Příloha A.1 Datový standard - silniční stavby (formát xlsx)
- Příloha A.2 Datový standard - železniční stavby CCI (formát xlsx)

Příloha A.3 Předpis pro DS_SFDI (formát pdf)
- Příloha A.4.1 Datový standard pozemní stavby SŽ (formát xlsx)
- Příloha_A.4.2 Předpis pro DS_pozemní_stavby_SŽ (formát pdf)

- Příloha B - Požadavky zadavatel pro režim BIM (EIR)
- Příloha C.1 - BEP (Bim Execution Plan) - VZOR
- Příloha C.2 - BEP (Bim Execution Plan) - Personální obsazení VZOR
- Příloha D.1 - Metodika CDE (METODIKA pro výběr společného datového prostředí 

(CDE) - prozatímní verze (březen 2022)
- Příloha D.2 - Společné datové prostředí (Common Data Environment - CDE)
- Příloha E - Manuál pro strukturu dokumentace a popisové pole
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