
Příkazní smlouva č. 2023/12/0360

Příkazní smlouva č. 2023/12/0360

Technický dozor investora a koordinátor BOZP na stavbě

„Rekonstrukce střešního pláště budov ZS K. Pokorného 1382, Ostrava-Poruba — 3. část“

Příkazce:

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava—Poruba

zastoupen starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

IČO: 00845451

DIČ: czoos45451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru investičního

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Hana Hrbková, odbor investiční,

tel. č. 606 044 878, e—mai1:hana.hrbkova©moporubacz

(dále jen „přikazce“)

Příkazník:

FLAGRO a.s.

Zastoupen Ing. Vladislavem Varmužou, Ph.D., členem představenstva

se sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

zapsána V obchodním rej střiku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddfl B, vložka 4387

IČO: 286 44 344

DIČ: C228644344

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 284541502/0300

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.

(dále jen „přikazni “)

uzavřeli V souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákomku,

ve znění pozděj ších předpisů, tuto přlkazní smlouvu (dále jen „smlouva“):

čl. I.

Uvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozděj ších předpisů (dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných předpokladů pro výkon bezpečné

práce a zajištění technického dozoru stavebmka při realizaci stavby „Rekonstrukce

střešmho pláště budov ZŠ K. Pokorného 1382, Ostrava—Poruba — 3. část“ V k.ú. Poruba—

sever, obec Ostrava.
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Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy jsou V souladu se

skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Příkazmk prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím V

průběhu trvání smluvního vztahu stál, tuto informaci neprodleně sdělí přlkazci.

Příkazmk se zavazuje, že po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy

bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s

výkonem předmětné smluvní činnosti s pojistným krytím ve výši min. 1 mil. Kč, kterou

kdykoliv na požádání V originále předloží zástupci přlkazce k nahlédnutí. (V případě,

že na realizaci předmětu této smlouvy se bude podílet více přlkaznlků společně, bude

každý přÍkaZHÍk pojištěný pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem

předmětné smluvní činnosti s pojistným krytím ve výši min. 1 mil. Kč. Tato povinnost

bude splněna tím, že každý z přlkazniků předloží kdykoli na požádání zástupci přlkazce

k nahlédnutí pojistnou smlouvu dle předchozí věty V originále, anebo tak, že kterýkoliv

z přlkaznlků doloží pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že pojištění je sjednáno

i ve prospěch ostatních přikazniků).

Příkazmk prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky

uvedené mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné

způsobilosti a hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací

podmínky a účinné právní předpisy mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž

nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné smlouvě, znám.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. II.

Předmět

Příkazmk se zavazuje pro přikazce odborně, podle pokynů přikazce a V rozsahu této

smlouvy vykonávat odborný technický dozor stavebníka a funkci koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby „Rekonstrukce

střešního pláště budov ZŠ K. Pokorného 1382, Ostrava—Poruba — 3. část “ V k.ú. Poruba—

sever, obec Ostrava (dále jen „stavba“).

Rozsah stavby je dán projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracované Ing.

Romanem Hrbkem, IČO: 64080757, se sídlem Dlouhá 796/85, 735 42, Těrlicko — Horní

Těrlicko (dále jen „projektová dokumentace“).

1.1 Technický dozor stavebníka po dobu realizace stavby (dále také „TDS“)

bude příkazníkem vykonáván v tomto rozsahu:

a)

b)

C)

seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména

s obsahem projektové dokumentace uvedené V odst. 1 tohoto článku smlouvy, obsahem

smlouvy o dflo se zhotovitelem stavby, stejně jako s obsahem všech dalších smluv

vztahujících se ke stavbě,

předání staveniště zhotoviteli stavby včetně zajištění předávacrho protokolu,

výkon odborného technického dozoru dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební

zákon“) při realizaci všech prací na stavbách, spočívající V provádění fyzické kontroly

stavby V min. rozsahu 2X týdně, a to vždy min. 2 hodiny denně po dobu provádění

stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitelem stavby, sledování postupu provádění

díla, V rámci každé fyzické kontroly stavby bude proveden zápis TDS do stavebnlho
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d)

e)

i)

j)

k)

1)
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denlku, který bude mimo jiné obsahovat čas příchodu a odchodu ze stavby, rozsah

kontroly a zhodnocení závěrů z provedené kontroly,

účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací,

plnění povinností stavebnlka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona,

provedení kontroly projektové dokumentace stavby z hlediska jejiho souladu

s podmínkami smlouvy o dflo a předpisy a normami vztahujícími se k příslušným

částem díla (ve spolupráci s autorským dozorem), posuzování a projednávání

případných návrhů zhotovitele na změny a úpravy projektu nebo postupů výstavby V

případě jejich dopadů na schválené stavební náklady (cenu díla) nebo termín provedení

díla, předložení návrhu na konečné rozhodnutí příkazci,

kontrola shody prováděné stavby s projektovou dokumentací stavby,

svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů

(zápis bude zpracován V textovém editoru a zaslán přlkazci nejpozději do 3 pracovních

dnů od konání kontrolního dne), kontrolní dny stavby se budou konat min. 1x týdně,

prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem stavby podle

cenlků pro investiční výstavbu,

V případě předložení změn vyvolávajících vícepráce či méněpráce svolávání a vedení

jednání včetně zpracování zápisů, které budou obsahovat jasnou specifikaci a návrhy

řešení změn,

zajištění přípravy evidenčních listů změny stavby (změnových listů) včetně konzultace

s přlkazcem, kompletace příloh změnových listů a následné předkládání těchto listů

přlkazci k odsouhlasení, přlkaznlk bude kontrolovat, potvrzovat a plně zodpovídat za

formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost víceprací a méněprací uvedených ve

změnových listech,

kontrola nad zajištěním kvalitních, včasných a hospodárně prováděných prací a

dodávek, a to V souladu s projektovou dokumentací staveb a smluvními podmínkami

stavby,

m) provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů a provedení

0)

P)

Cl)

prací a dodávek zhotovitelem stavby, tzn. kontrola kvality stavebních, montážních a

technologických prací a dodávek, kontrola technologické kázně při provádění prací a

kontrola správného zpracování stavebních hmot, V případě potřeby odebírání vzorků

hmot a materiálů, kontrola provádění předepsaných zkoušek, V případě zjištěných závad

a porušení smluvních povinností provedení zápisu do stavebnlho denlku včetně

negativnlho vyjádření a zdůvodnění požadavků na sjednání nápravy a dohled nad

kvalitou odstraněných závad,

spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování

opatření na odstranění případných závad projektu stavby,

projednání dodatků a změn projektu stavby, které mění náklady stavby, prodlužují lhůty

výstavby nebo zhoršují parametry stavby, k tomuto budou ve spolupráci se zhotovitelem

vypracovány změnové listy včetně položkových rozpočtů a dalších příloh, pokud

přikaznik s návrhem změny projektu stavby předloženým zhotovitelem stavby

nesouhlasí, musí toto své stanovisko písemně odůvodnit a navrhnout jiné vhodné řešení,

řešení navržené ze strany příkazmka musí být pro příkazce ekonomicky výhodné při

zachování celkové kvality a jakosti díla,

vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených s výstavbou a

evidence faktur,

kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby

včetně upozornění zhotovitele stavby a přikazce na nedodržení termínů a včetně

přípravy podkladů pro uplatnění sankcí,

kontrola dodržení technologických postupů,
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s) kontrola nad systematickým doplňováním projektové dokumentace stavby a evidence

dokumentace dokončených částí stavby, provedení kontroly projektové dokumentace

skutečného provedení z hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných

předpisů a pokynů přikazce,

t) odborná technická pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů V souladu

s postupem výstavby a finančními možnostmi přlkazce,

u) spolupráce se zhotovitelem stavby při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby

živelnými událostmi,

v) kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním demku V souladu s platnými

právními předpisy a v souladu s podmínkami v uzavřených smlouvách, zapsání

stanovisek technického dozoru a průběžné předávání kopií těchto zápisů přlkazci (min.

1x týdně),

w) organizační zabezpečení povinnosti přlkazce při předepsaných zkouškách a účast na

těchto zkouškách,

x) kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků

a kontrola dokladů o kvalitě prováděných prací a materiálů (certifikáty, atesty,

protokoly, apod.),

y) kontrola technického stavu a kvality těch částí stavby, které budou V dalším postupu

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebmho deniku,

z) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

aa) organizační zajištění přejímacích řízení předávané stavby, kontrola předávané stavby

nebo jejich části, zjištění vad, kontrola dokumentace skutečného provedení stavby,

kontrola správnosti a úplnosti dokladů, které doloží zhotovitel při předání a převzetí

dokončené stavby, včetně účasti na těchto řízeních a včetně vyhotovení příslušných

protokolů (zápis o předání a převzetí),

bb) zajištění splnění požadavků a podmínek z přejímacfho řízení,

cc) kontrola vyklizení staveniště,

dd) zajištění odstranění vad z přejímacích řízení ve spolupráci s přlkazcem,

ee) spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem stavby na základě žádosti přikazce

V průběhu záruční doby,

ff) kontrola fakturačních podkladů, které bude přlkaznlk (TDS) potvrzovat svým podpisem,

přlkazmk bude plně zodpovídat za číselnou, věcnou a cenovou správnost, úplnost a

oprávněnost oceňovacích a fakturačních podkladů zhotovitele stavby za stavební práce,

dodávky a služby (výkaz výměr, výkazy skutečně provedených prací) a bude provádět

kontrolu jejich souladu s položkovým rozpočtem stavby a podmínkami sjednanými ve

smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, dále bude provádět kontrolu faktur zhotovitele

stavby (včetně případného uplatňování zádržného), odsouhlasení faktur a předkládání

odsouhlasených faktur k úhradě přikazci,

gg) kontrola stanovení DPH u všech fakturovaných položek, výpočet DPH V souladu s

ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů,

hh)V průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku a jeho zatřídění podle

zákona o daních z příjmů a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému

postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z

příjmů, ve znění pozděj ších předpisů,

ii) V průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku, tj. předávací protokoly

včetně příloh, zápisy o předání a převzetí stavby, zaměření skutečného provedení

stavby, apod.,

jj) úhrada místních a správních poplatků při výkonu činnosti dle této smlouvy během

realizace stavby,
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kk) zajištění obnovy vyjádření dotčených orgánů a organizací,

ll) zajištění podrobné fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména před

zakrytím prací a konstrukcí dfla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a

kvalitu, fotodokumentace bude předávána přlkazci na elektronickém nosiči dat ve dvou

(2) vyhotoveních včetně popisu fotografie a uvedení termínů pořízení (datum, čas

pořízení fotografie) při závěrečném předání díla,

mm) zpracování závěrečná zprávy a vyhodnocení stavby.

1.2 Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

(dále jen „koordinátor BOZP“) bude příkazník vykonávat V tomto rozsahu:

Rozsah činností koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb.,

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č.

591/2006 Sb., o blizsrch minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích, ve znění pozděj ších předpisů.

Koordinátor BOZP (příkazn1k):

a) vypracuje Oznámení o zahájení prací podle zákona č. 309/2006 Sb. a doručí ho

příslušnému orgánu. Koordinátor BOZP předá přlkazci před termínem předání stavenišť

kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu,

b) informuje všechny dotčené zhotovitele stavby 0 bezpečnostních a zdravotních rizicích,

která mohou vzniknout na staveništích během realizace stavby, zpracuje přehled

právních předpisů vztahujících se ke stavbě,

c) koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona

č. 262/2006 Sb., zákonlku práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných

předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

d) zabezpečí předání Plánů BOZP všem zhotovitelům stavby a V průběhu výstavby bude

provádět jejich aktualizace dle potřeb a požadavků přlkazce, kontrolních orgánů a

zhotovitele stavby, Plány BOZP budou V průběhu aktualizace proj ednávány s

bezpečnostními techniky zhotovitele stavby nebo jejich zástupci, aktualizované Plány

BOZP V požadovaném rozsahu budou přikazci předány vždy nejpozději do 2 dnů od

změny podmínek na staveništích, a to ve 2 (dvou) vyhotoveních V tištěné podobě,

e) kontroluje zabezpečení obvodu stavenišť včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cúem

zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

f) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích V bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na

staveništích, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o

tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

g) oznamuje přlkazci případy podle bodu f) tohoto odstavce, nebyla—li zhotovitelem stavby

neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

h) účast na kontrolních dnech zajišťovaných technickým dozorem stavebníka (min. 1x

týdně),

i) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na

všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništích současně V těsné

návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a

předcházet vzniku nemocí z povolání,
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j) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a

plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při

realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

k) spolupracuje s přikazcem při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění

jednotlivých prací nebo činností,

l) sleduje provádění prací na staveništích, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje a kontroluje

sjednání nápravy, která musí být provedena bez zbytečného odkladu (provedení

kontroly za účelem dodržování plánu BOZP na stavbě min. 2 hodiny týdně),

m) vede databázi závad zjištěných při své činnosti včetně zpracování fotodokumentace,

n) spolupracuje s odpovědnými zástupci zhotovitele stavby pro oblast bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s

fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,

o) navrhuje termíny a zúčastňuje se kontrolních dnů k dodržování plánu bezpečnosti na

staveništi za účasti zhotovitelů nebo osob jím pověřených a organizuje jejich konání,

p) účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle

zvláštního právního předpisu,

q) vede bezpečnostní denik (nenahrazuje bezpečnostní denik zhotovitelů), do kterého

budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništích, zejména pak tyto skutečnosti: seznámení s plány BOZP na

staveništích, zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP, nedostatky zjištěné při

pochůzkách na stavbách včetně uložení opatření k nápravě, oznámení o nepřijetí

uložených opatření k nápravě, koordinace s techniky BOZP jednotlivých zhotovitelů

stavby, koordinace činností jednotlivých zhotovitelů s Cílem vyloučení bezpečnostních

kolizí, kontrola dodržování kvality čistoty a pořádku na staveništích, originál

bezpečnostmho deniku bude po ukončení stavby předán přikazci.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti provedené dle této smlouvy přikaznikovi zaplatit odměnu

dle čl. V. této smlouvy.

3. Přlkazmk se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí a

vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy V procesu přípravy a

zabezpečení realizace výše uvedené stavby.

4. Přlkazmk se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení

největšího prospěchu přikazce a V tomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do

kvality, harmonogramu a rozpočtu stavby.

čl. III.

Doba plnění a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. Technický dozor stavebníka a funkce koordinátora BOZP budou vykonávány do úplného

dokončení realizace stavby, tj. do odstranění poslední vady z přejímac1ho řízení vč. splnění

všech činností uvedených V čl. II. této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušení provádění stavby, u které přlkaznik

vykonává svou činnost dle této smlouvy, z důvodů uvedených ve smlouvě o dílo se

zhotovitelem stavby, bude přlkazmk provádět kontrolu stavby a staveniště 2x V měsíci,

přičemž musí zároveň vždy vyhodnotit jako osoba odborně znalá, zda V období přerušení
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provádění stavby nehrozí riziko vzniku jakékoliv újmy na majetku příkazce, a V takovém

případě je přÍkaZHÍk povinen provádět kontrolu stavby a staveniště častěji.

4. V případě, že dojde k rozšíření rozsahu stavebních prací nad rámec původního zadání

podstatným způsobem, nebo k podstatnému prodloužení doby výstavby, které vyvolá

nutnost rozšíření činnosti přikaznika, zahájí smluvní strany jednání k dodatku k této příkazní

smlouvě, vždy však za současného dodržení legislativy na úseku zadávání veřejných

zakázek. Za podstatné rozšíření rozsahu stavebních prací, resp. za podstatné prodloužení

doby výstavby se považuje překročení o 30 % a více. Návrh dodatku včetně podrobného

zdůvodnění navýšení odměny předloží příkazník příkazci.

5. Místem plnění je místo stavby, jež je vymezeno projektovou dokumentací stavby uvedenou

v odst. 1. čl. II. této smlouvy.

čl. IV.

Plná moc

PřÍkaZCC je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují

uskutečnění právních jednání jménem přikazce písemně plnou moc.

čl. V.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna ze závazků uvedených v čl. II. této smlouvy činí:

 

 

 

 

 

Předmět plnění Odměna bez DPH V Kč Odměna vč.

DPH v Kč DPH v Kč

Výkon technického dozoru 42 570 Kč 8 939,70 Kč 51 509,70 Kč

stavebníka

Výkon funkce koordinátora BOZP 24 000 Kč 5 040 Kč 29 040 Kč

Celkem 66 570 Kč 13 979,70 Kč 80 549,70 Kč     
Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Odměny bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednaných odměn bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné veškeré

náklady nutné a účelně vynaložené pro řádné provedení přikazní činnosti.

4. Odměny bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, a to až do doby ukončení činnosti přikazmka dle této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde—li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní

strana odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby

DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují ustanovení § 2436 OZ.

čl. VI.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
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. Podkladem pro úhradu smluvní odměny je vyúčtování nazvané FAKTURA, které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozděj ších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

. Faktura, vystavená přikaznikem, která kromě náležitostí stanovených platnými právními

předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH, musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy,

0) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz

na číslo uzavřené smlouvy),

d) dobu splatnosti faktury,

e) soupis provedených prací,

f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

g) označení osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktnlho telefonu, V případě, že

faktura bude vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu

vyhotovila,

h) označení přikazce:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava—Poruba

. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

příkazci. Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad újmy,

aj.) si smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

. Doručení faktury přÍkaZI'lÍk provede osobně proti podpisu oprávněného zástupce přlkazce

nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitelé poštovní licence nebo V elektronické

podobě prostřednictvím datové schránky.

. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li

nesprávně vyúčtována odměna nebo nesprávně uvedena DPH nebo sazba DPH (DPH, resp.

sazba DPH se nestanoví V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo

přÍkaZHÍk vyúčtuje práce, které neprovedl, je přikazce oprávněn vadnou fakturu před

uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení přÍkaZI'lÍkOVi k provedení opravy. Ve vrácené

faktuře vyznačí důvod vrácení. Příkaznlk provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne

odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží

opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury přikazci.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazníkje povinen

oprávněným zástupcům přikazce provedení kontroly umožnit.

8. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené přikazmkem ve

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo

účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň

se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku. Platba nemůže být provedena na jiné číslo účtu.

9. Pokud se stane přÍkaZI'lÍk nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je přikazce

oprávněn uhradit přlkazmkovi za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH

provést přímo na příslušný učet daného finančnlho úřadu dle § 10921 zákona o DPH.
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Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně přikaznlka a zaplacením odměny bez

DPH přlkazmkovi je splněn závazek přlkazce uhradit sjednanou odměnu.

10. Smluvní strany se dohodly, že odměna za vykonané činnosti koordinátora BOZP a

technického dozoru stavebníka bude přÍkaZHÍkOVl uhrazena po úplném dokončení realizace

stavby, tj. po odstranění poslední vady z přejímacrho řízení, po předání podrobné

fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména před zakrytím prací a

konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu a po předání

závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby. Fotodokumentace bude předávána přlkazci na

elektronickém nosiči dat ve dvou (2) vyhotoveních včetně popisu fotografie a uvedení

termínů pořízení (datum, čas pořízení fotografie).

11. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu příkazce.

čl. VII.

Povinnosti příkazce

1. Přlkazce je povinen přizvat přlkaznlka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat

neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se přikaznlk nezúčastní.

2. Přlkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli předmětné stavby a přejímacrho řízení

stavby od zhotovitele s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout přÍkaZHÍkOVl pomoc

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba

vznikne V průběhu plnění této smlouvy.

čl. VIII.

Povinnosti příkaznlka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy,

technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních

stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. PřÍkaZHÍk je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

3. Pffl<aznfl< je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho

pokynů, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. PřÍkaZHÍk splní takový pokyn jen

tehdy, když na něm příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění přlkaznlka na

splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.

4. Přlkazmk se může odchýlit od pokynů přlkazce jen, je—li to nezbytné V zájmu příkazce, a

pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto

skutečnostech informovat příkazce.

5. Přlkazmkje povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

6. PřÍkaZHÍk je povinen předkládat přlkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. PřÍkaZHÍk je povinen bez odkladů oznámit přlkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést

ke změně pokynů příkazce.

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned

vydat.

9. PřÍkaZHÍk bude přlkazci předkládat veškeré fakturační podklady zhotovitele stavby za

stavební práce, dodávky a služby do tří (3) pracovních dnů od převzetí od zhotovitele stavby.
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čl. IX.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části

nese příkazník V plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá příkazci tím, že příkazce musel vynaložit náklady

v důsledku porušení povinnosti příkazníka.

3. Příkazník uhradí příkazci újmu V plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.

4. Přlkazmk je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zm1rnen1.

čl. X.

Sankční ujednání

1. Za neplnění závazku z této smlouvy je přÍkaZHÍk povinen zaplatit příkazci:

a) za každý případ, kdy přikaznik odsouhlasí vícepráce/méněpráce bez odsouhlasení

přikazcem smluvní pokutu ve výši 5 000 K6,

b) nebude—li příkazník plnit ani po písemném upozornění ze strany příkazce své povinnosti

dle 61. II. odst. 1. této smlouvy a v požadovaném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní

pokutu ve výši 1 000 K6 za každé porušení povinnosti přlkazmka dle této smlouvy,

c) za každý zjištěný případ odsouhlasení chybné fakturace, nedodání úplných a

nesprávných podkladů k fakturaci zhotovované stavby, je přikaznik povinen zaplatit

příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000 K6.

2. Provede—li přlkazmk změnu osoby, která se bude podílet na plnění veřejné zakázky a bude

odpovědná za poskytování příslušných služeb v rozporu s ustanovením 61. XI. odst. 7. této

smlouvy, je přikaznik povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 K6 za každý jednotlivý

případ. Přlkazmk je srozuměn s výší smluvní pokuty, která byla ujednána v této výši

vzhledem k utvrzovanému závazku.

3. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností příkazníka vyplývajících z této smlouvy,

mimo povinností uvedených výše, je přÍkaZHÍk povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve

výši 1 000 K6 za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

4. V případě, že přikazce neuhradí fakturu v době splatnosti, je povinen zaplatit přlkazmkovi

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

6. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za

prodlení s plněním.

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na

tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této

smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterým se

smluvní pokuta vztahuje.

8. Smluvní pokuty je přlkazce oprávněn započíst proti pohledávce přlkazníka.
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čl. XI.

Závěrečná ujednání

. Doložka platnosti právmho jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízení), ve znění pozděj ších změn a předpisů: Příkazce potvrzuje, že oprávnění k uzavření

této smlouvy je V souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek č. 5/2020, ve znění

dodatku č. l, jejíž znění schválila Rada městského obvodu Poruba na své schůzi konané dne

25. 2. 2020 usnesením č. l220/MRMOb1822/29 a dne 12. 6. 2020 usnesením č.

1479/RMOb1822/36.

. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno

uveřejnění V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o

registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí přlkazce.

. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění V registru smluv.

. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití § 1978 odst.

2 OZ. Příkazmk na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 OZ.

. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo

odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této

smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této

smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Přlkazmk se zavazuje vykonávat činnosti dle této smlouvy prostřednictvím osob

(poddodavatelé, realizační tým), kterými byla prokazována kvalifikace V nabídce přikazmka

podané V rámci veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy (dále jen „odborná

osoba“). Příkazmk je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to

s předchozím písemným souhlasem přlkazce (osoby oprávněné jednat ve věcech

technických). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady

potřebnými k prokázání požadované kvalifikace. Příkazce vydá písemný souhlas se změnou

do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že

nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí

disponovat minimálně stejnou kvalifikací, která byla pro tuto osobu stanovena V zadávacích

podmínkách veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy.

. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

. Příkazce může kdykoli smlouvu písemně vypovědět bez výpovědní doby, a to částečně nebo

V celém rozsahu. Účinky výpovědi nastávají dnem jejlho doručení přikazmkovi, není-li ve

výpovědi uvedeno jinak. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V

případě odvolání přlkazu ze strany přlkazce z důvodu porušení povinností přlkazmka dle

této smlouvy.

10. Příkazmk je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět vpřípadě jejlho podstatného

porušení příkazcem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany příkazmka sjednávají

měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářmho měsíce následujíc1ho

po měsíci, V němž byla výpověď přikazci doručena.

11. Učinností výpovědi zaniká závazek přlkazmka uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je přikazmk povinen nepokračovat V činnosti, na kterou se

výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit přlkazce na opatření potřebná k tomu,

aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti.
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12. V případě zániku závazku před řádným splněním závazku je příkazník povinen ihned předat

přikazci nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem.

Příkazce je povinen uhradit přÍkaZHÍkOVl část odměny za plnění, které příkazník poskytnul.

Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

13. Závazky, u kterých z této smlouvy nebo z příslušného právmho předpisu vyplývá, že by

měly trvat i po ukončení této smlouvy, trvají i nadále.

14. PřÍkaZHÍk se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním

této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

15. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků

(s výjimkou případu uvedeného V čl. V. odst. 5. této smlouvy, a změny odborné osoby a

osoby dle odst. 7 tohoto článku smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za

písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

16. Přlkazmk se zavazuje účastnit se na základě pozvánky přikazce všech jednání týkajících se

předmětu smlouvy.

17. Přlkazmk nemůže bez písemného souhlasu přikazce postoupit kterákoliv svá práva ani

převést své kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

18. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit

takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této

smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

19. Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této

vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

20. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne,

či jinak znemožní.

21. PřÍkaZHÍk je povinen poskytovat přlkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

22. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami

platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.

23. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

24. Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

V Ostravě—Porubě ............................. V .......................................

Za příkazce Za příkazníka

Digitálně podepsal - Digitálně podepsal

lng. Ing. Roman Ing' VIadlSlaV |ng.VIadislav

Roman Gajdušek Varm uza, Varmuža, Ph.D.

. „ Datum: 2023.06.27 Datum: 2023.06.27

GajdUSGk 07:44:33 +02'oo' Ph'D' 07:27:12 +02'00'

Ing. Roman Gajdušek Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.

vedoucí odboru investičního předseda představenstva
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