



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

Evidenční číslo Objednatele

.....

Evidenční číslo Zhotovitele

22-381

SMLOUVA O DÍLO

OBJEDNATEL:

Vojenská nemocnice Brno

Sídlo: Zábrdovická 3/3, 636 00 Brno
Zastoupený: plk. MUDr. Martinem Stračárem, ředitelem
IČO: 60555530
DIČ: CZ60555530
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 4034881/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

SKR stav, s.r.o.

Sídlo: Nováčkova 233/18, 614 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Durčákem, prokuristou
IČ: 26961474
DIČ: CZ26961474
Bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 484 80.

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2022-042737 pod názvem „Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“, v němž Zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo označené názvem „Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“ podle:

➤ Projektové dokumentace s názvem „Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“, zpracovaná projektantem NASKOK atelier s.r.o., Masná 229/34, Brno 602 00, IČ: 08387427 v 04/2021 v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb. Projektová dokumentace



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předaného PROJEKTU. Projekt obsahuje soupis prací a výkaz výměr zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET);

Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

- Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatелеm. Dodavatelskou projektovou dokumentací se rozumí též dopracování realizační projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby.
- Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. (příloha č. 14 vyhl. 405/2017 Sb.) a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

- Zhotovitel provede pasportizaci, tj. zdokumentuje stavebně technický stav konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů a komunikací před zahájením realizace stavby, a po dokončení realizace stavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby.
- Zhotovitel bude průběžně po dobu realizace stavby fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči k termínu předání a převzetí stavby.
- Zhotovitel před zahájením prací na stavbě ověří a vytýčí polohy stávajících podzemních inženýrských sítí (trasy technické infrastruktury), provede zakreslení jejich skutečného stavu a provede veškerá nezbytná opatření nutná k tomu, aby nedošlo k porušení inženýrských sítí během provádění díla.
- Zhotovitel provede soubor dopravně-inženýrských opatření pro zásobování stavby materiálem a pro dopravní obslužnost staveniště vč. dopravního značení, povolení příjezdových dopravních tras na staveniště vč. úhrady správních poplatků.
- Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá Zhotovitel Objednateli k termínu předání a převzetí stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.
- Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět plnění (stavbu) za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek stavby bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení v českém jazyce, předá Objednateli k termínu předání a převzetí stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.
- Zhotovitel před zahájením předávání stavby provede komplexní vyzkoušení systémů a zařízení tvořících předmět předávané stavby za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM, provede vyhodnocení výsledků komplexního vyzkoušení a vyhotoví Protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení v českém jazyce, který předá Objednateli k termínu předání a převzetí stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. Zástupce Objednatele bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu.
- Zhotovitel před zahájením předávání stavby vypracuje manipulační a provozní řády pro bezvadné provozování stavby, návody k obsluze, návody na provoz a údržbu stavby a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá Objednateli k termínu předání a převzetí stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.
Návod na provoz a údržbu stavby bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu stavby budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatелеm správně užíváno.
- Zhotovitel před zahájením předávání stavby (nebo její části) vybaví stavbu podle požárně bezpečnostního řešení stavby z PROJEKTU.
- Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení.



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

- Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou součástí díla.
- Zhotovitel před zahájením předávání stavby provede zaškolení obsluh u všech částí stavby, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem).
Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části stavby. Zhotovitel před předáním a převzetím stavby provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí stavby a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu stavby. O zaškolení jednotlivých osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém jazyce, které, které předá Objednateli k termínu předání a převzetí stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla.
- Zhotovitel před zahájením předávání stavby provede celkový úklid stavby.
Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí stavby PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu, v jakém bylo před zahájením realizace stavby u okolí stavby, které není PROJEKTEM řešeno.
- Zhotovitel bude účasten při kolaudačním řízení, které zajišťuje Objednatel za účelem vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 Stavebního zákona. V rámci účasti Zhotovitele při kolaudačním řízení provede Zhotovitel
 - zajištění všech podkladů nezbytných pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nebo dílčích kolaudačních souhlasů,
 - poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli k neprodlenému odstranění vad, které by mohly mít za následek nevydání kolaudačního souhlasu nebo dílčích kolaudačních souhlasůSoučinnost při kolaudačním řízení bude Zhotovitel poskytovat Objednateli až do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu.

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- NABÍDKY
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

1.1.4. ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3., jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU. Zhotovitel v rámci přípravy realizace díla provedl a prohlašuje:

- a) Zhotovitel pečlivě přezkontroloval PROJEKT.
- b) Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady PROJEKTU a ostatních podkladů dodaných Objednatelům či na nedostatečný či chybný popis díla v PROJEKTU byl Zhotovitel povinen upozornit Objednatele před podpisem této smlouvy nebo bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- c) Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla ve smyslu § 2594 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále Zhotovitel prohlašuje, že před podáním NABÍDKY přezkontroloval údaje uvedené v soupisu prací a ve výkazu výměr, ověřil správnost výpočtů cen jeho položek, součtových a rekapitulačních údajů a prohlašuje, že cena díla podle ROZPOČTU, který je přílohou této smlouvy, je správná a lze za ni dílo v rozsahu podle PROJEKTU zrealizovat.

1.1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- PROJEKT;
- ROZPOČET;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí díla.

Případné vady Objednatelům předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

1.2. ZMĚNY DÍLA

- 1.2.1.** Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
- 1.2.2.** Změnou díla je:
- a) pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla,
 - b) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla,
 - c) pokud smluvní strany zjistí při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat,
 - d) pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od PROJEKTU.
- Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–7 zákona č. 134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokumentovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy.
- 1.2.3.** Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.
- 1.2.4.** Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.
- 1.2.5.** Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY

- 1.3.1.** Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla.
- 1.3.2.** Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek před termínem předání a převzetí díla v termínu podle čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel. Funkční zkoušky budou ukončeny do termínu podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, pokud smluvní strany nesjednají písemně jiný termín.
- 1.3.3.** V rámci funkčních zkoušek musí Zhotovitel provést regulaci systémů pro potřeby provozu a provedením funkčních zkoušek musí prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit:
- 1.3.3.1.** Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.
- 1.3.3.2.** Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v čl. II. odst. 2.2.4 této smlouvy.
- 1.3.4.** Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které v době stanovené v odst. 2.2.3. této smlouvy nelze provést (např. topná zkouška, zkouška funkce chlazení – v závislosti na ročním období) budou provedeny dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah těchto dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty písemně.
- 1.3.5.** Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný realizační tým Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. 1x za 14 dnů a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a dodatečných funkčních zkoušek a bude řešit aktuální potřeby s tím spojené.

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

- 1.4.1.** Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.
- 1.4.2.** Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:
- 1.4.2.1.** Dokumentace údržby, která bude obsahovat
- seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění;
 - předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;
 - plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

- 1.4.2.2. Manipulační a provozní řády.
- 1.4.2.3. Návodů k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla.

1.5. OZNAČOVÁNÍ DÍLA

Smluvní strany povinny na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací díla (protokoly, zprávy, faktury apod.) označovat dílo takto:

Název díla: „Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“
reg. č.: 06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016285

1.6. REALIZAČNÍ TÝM

- 1.6.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:
 - 1.6.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v čl. IX odst. 9.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. čl. III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.
 - 1.6.1.2. Osoby Objednatele uvedené v čl. X odst. 10.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. čl. III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.
- 1.6.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

1.7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

- 1.7.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí lhůty záruční doby sjednané touto smlouvou. Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.
- 1.7.2. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2032, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.
- 1.7.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy. Obdobná povinnost zveřejnění smlouvy vyplývá Objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
- 1.7.4. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
- 1.7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem.
- 1.7.6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých případných poddodavatelů.

1.8. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

- 1.8.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitím vlastních kapacit a třetích osob (vyjma částí díla (činností), které jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.8.3. této smlouvy), není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.

1.8.1.2. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavatelem.

1.8.1.3. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.

1.8.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

1.8.3. Zhotovitel musí věcně vymezenou část díla: činnost osoby realizačního týmu na pozici stavbyvedoucí plnit pouze vlastními kapacitami bez poddodavatelů. V případě porušení této povinnosti uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu podle **čl. XVI. odst. 16.8.** této smlouvy.

1.8.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční doby za dílo.

2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za termín zahájení plnění díla se považuje termín zahájení předání staveniště podle **čl. VI. odst. 6.1.1.** této smlouvy.

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle **čl. I. odst. 1.1.** této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.2.1. zahájení provádění díla k termínu podle **čl. VI. odst. 6.1.1.** této smlouvy

2.2.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem **podle čl. II. odst. 2.2.3.** této smlouvy

2.2.3. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání vč. dokončení funkčních zkoušek, nejpozději do 40 kalendářních dnů od termínu podle **čl. II. odst. 2.2.1.** této smlouvy

2.2.4. odstranění veškerých vad a nedodělků, nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu **podle čl. II. odst. 2.2.3.** této smlouvy

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.3.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle **odstavců 2.2.1. - 2.2.4.** této smlouvy je uveden **v příloze č. II.** této smlouvy. Harmonogram musí zohledňovat podmínky provádění díla uvedené v PROJEKTU.

2.3.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové vyzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla (**odst. 2.2.3.**), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

2.3.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatel nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

2.3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Splněním povinnosti provést dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční doby sjednané touto smlouvou.

2.3.5. Smluvní strany dohodnou přiměřeně prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatel nebo z důvodů vyšší moci.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v lokalitě areálu Vojenské nemocnice Brno, na adresa Zábřdovická 3, Brno.

Článek IV. Cena

4.1. Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a která odpovídá



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení, v němž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud v průběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšit). V takovém případě budou smluvní strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou uvedeny v **příloze č. I.** této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn fakturovaných částek za celé dílo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v **čl. I. odst. 1.1.** této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena bez daně z přidané hodnoty

5.268.000,00,- Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %

1.106.280,00,- Kč

4.1.3. Celková cena včetně daně z přidané hodnoty

6.374.280,00,- Kč

(slovy: šestmilionůtřístasedmdesátčtyřitisícdvěštosmdesát Kč)

4.2. Cena díla uvedená v **čl. IV. odst. 4.1.1.** této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce, služby a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na koordinaci, dopravu, montáž, předání, zprovoznění, zařízení staveniště, provozní náklady dodavatele, náklady na zpracování projektové dokumentace sjednané touto smlouvou, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení **čl. I. odst. 1.2.** této smlouvy, budou práce spojené s takovou změnou sjednány podle **přílohy č. III.** této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených.

4.4.2. Kalkulace ceny změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU **přílohy č. I.** této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání NABÍDKY, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

4.4.3. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s **odst. 4.4.2. této smlouvy.**

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, které budou za práce a dodávky, provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:

- počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
- počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
- počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
- počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla v Kč bez DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v Kč bez DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v Kč bez DPH;
- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v Kč bez DPH.

5.1.4. OBJEKTOVÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude objektový zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v Kč bez DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v Kč bez DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v Kč bez DPH; tato fakturovaná částka bude doložena soupisem provedených prací a dodávek;
- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v Kč bez DPH.

5.1.5. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

- číslo smlouvy;
- číslo faktury;
- den uskutečnění zdanitelného plnění;
- den splatnosti faktury;
- označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

- souhrnný zjišťovací protokol;
- objektový zjišťovací protokol;
- soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5. této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přerušil v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.

5.6. POZASTÁVKA

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy slouží jako pozastávka.

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v odst. 4.1.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury. Pokud se smluvní strany dohodnou na zvláštním termínu pro odstranění nedodělků nebránících užívání (např. z důvodů povětrnostních podmínek nevhodných pro úplné dokončení), může Objednatel rozhodnout o tom, že náklady na odstranění takových nedodělků budou kryty bankovní zárukou podle čl. XIV. odst. 14.2. této smlouvy a poslední fakturu uvolnit k proplacení.

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na prováděném díle a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDI, není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

5.7.3. Schvalování pozastávky:

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení kvality Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud Objednatel nerozhodne podle [čl. V. odst. 5.6.2.](#) této smlouvy.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu do 5 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště a soupis organizačních požadavků Objednatele. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob a zajistit ostrahu staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy a Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH PLOCH A PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění díla v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců [6.5.1.1.](#) a [6.5.1.2.](#) této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

- 6.5.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístup ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.
- 6.5.5.** Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením prostor budovy Objednatele. Zhotovitel je odpovědný za provedení veškerých úprav, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny k zamezení znečištění a poškození prostor a ploch mimo staveniště a k zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště. Zhotovitel je povinen provést úpravy k tomu potřebné na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na prostorách mimo staveniště.

Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2.** Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na v místě provádění díla Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrym výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.
- 7.3.** Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a předkládat jim stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5.** Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 7.6.** Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele PROJEKTU pro provedení díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.7.** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis změn
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.8.** Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, Objednatel nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, plán BOZP a kontrolní dny BOZP

- 8.1.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

- zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.
- 8.2.** Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (manažera BOZP). Je-li na stavbě více odborně způsobilých osob, určí Zhotovitel, která z těchto osob koordinuje jejich činnost.
- 8.3.** Zhotovitel je povinen se seznámit před zahájením prací na staveništi s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP) zpracovaným pro Objednatele podle přílohy č. 6 NV 591/2006 Sb. odborně způsobilou osobou podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (koordinátorem BOZP). Plán BOZP je uložen na staveništi. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé potvrdí v příslušné části plánu BOZP, že byli koordinátorem BOZP s plánem BOZP seznámeni. Zhotovitel má povinnost písemně nahlásit koordinátorovi BOZP v průběhu trvání stavby všechny své poddodavatele, kteří se účastní realizace stavby, aby koordinátor BOZP mohl zajistit jejich seznámení s plánem BOZP.
- 8.4.** Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicích, které vznikají při těchto technologických postupech vč. opatřeních přijatých k jejich odstranění. Stejnou povinnost zajistí Zhotovitel u všech svých poddodavatelů. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplývající zpracuje koordinátor BOZP do aktualizace plánu BOZP.
- 8.5.** Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě aktualizace plánu BOZP s koordinátorem BOZP, tj.
- doložit, že koordinátora BOZP řádně a včas informovali
 - poskytovat součinnost
 - předávat potřebné informace a podklady
 - zúčastňovat se zpracování aktualizací plánu BOZP
- Poruší-li Zhotovitel tyto podmínky, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP.
- 8.6.** Aktualizace plánu BOZP provádí koordinátor BOZP prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů BOZP. Kopie zápisů z kontrolních dnů BOZP, kterými byl plán BOZP aktualizován, zakládá koordinátor BOZP k plánu BOZP uloženému na staveništi.
- 8.7.** Koordinátor BOZP svolává a řídí pravidelné kontrolní dny BOZP. V rámci kontrolního dne BOZP upozorňuje Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveništi, a ukládá Zhotoviteli povinnost tyto nedostatky ve stanoveném termínu odstranit. V případě, že Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném termínu odstraní, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP vč. uložení sankce.
- 8.8.** Zhotovitel je povinen
- 8.8.1.** Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.
- 8.8.2.** Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno koordinátorem BOZP nebo TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku.
- 8.8.3.** Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.8.4.** Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.
- 8.8.5.** V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

Článek IX. Provádění díla

- 9.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. K tomuto účelu Zhotovitel zpracoval interní plán kvality podle systému řízení kvality ČSN EN ISO 9000, který je povinen na vyžádání předložit Objednateli k nahlédnutí.
- Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 9.2.** Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Podmínky pro poddodavatele jsou uvedeny v čl. I. odst. 1.8. této smlouvy.
- 9.3.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležitě výsledky.
- 9.4.** Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.

- 9.5.** Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.
- 9.6.** S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 9.7.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 9.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 9.8.1.** Zhotovitel pověřil výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) osoby realizačního týmu, uvedené v **odst. 9.8.2.** této smlouvy. Zhotovitel je povinen pověřit výkonem funkce dozoru Zhotovitele na pozici stavbyvedoucí autorizovanou osobou, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit pro osoby realizačního týmu i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.
- 9.8.2.** Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit Objednateli s doložením dokladů podle **čl. I odst. 1.7.3.** této smlouvy. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:
- Ing. Petr Durčák ve funkci stavbyvedoucí
- Ing. Josef Březina, Ph.D. ve funkci manažer kvality
- Ing. Josef Březina, Ph.D. ve funkci manažer BOZP
- 9.8.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla, a pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 9.10.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné ekologické třídění odpadu a dodržování systému řízení podle ČSN EN ISO řady 14000.
- 9.11.** Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakování provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
- 9.12.** Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena v místě provádění díla a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 9.13.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek X. Práva a povinnosti Objednatele

- 10.1.** Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:
jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst
Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude Objednatel Zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, které budou v místě provádění díla instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují Objednateli jednotliví dodavatelé energií.
- 10.2.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (TDS) tuto osobu:
- Ing. Ján Baranovič
- Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tuto osobu:
- Ing. Michal Hořelka



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

- 10.3.** Objednatel, TDS, AD nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k této části díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 10.4.** Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadováno TDS nebo vyplývá-li takový požadavek z norem, ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem kvality Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 10.5.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 10.6.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

10.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDS

- 10.7.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.
- 10.7.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 10.7.3.** TDS bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro dané dílo příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 10.7.4.** Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 10.7.5.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 10.7.6.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 10.7.6.1.** jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;
- 10.7.6.2.** se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.
- 10.7.7.** Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na staveništi, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.
- 10.7.8.** Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoliv jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
- 10.7.9.** TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 10.7.10.** TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a díla.
- 10.7.11.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 10.7.12.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

- 10.8.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 10.9.** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 60 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na díle. Zhotovitel je povinen Objednatelům požadované vzorky předložit.
- 10.10.** Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.

Článek XI. Povinnosti Zhotovitele

- 11.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách díla. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
- 11.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 11.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 11.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 11.5.** Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 11.6.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 11.7.** Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelům v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelům; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelům a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle **čl. XVI. odst. 16.10.** této smlouvy.
- 11.8.** Zhotovitel umožní ve vybudovaném zařízení staveniště užívat Objednateli a TDS 1 kancelář, vybavenou připojených na elektrickou a datovou síť. Náklady na užívání těchto kanceláří (nájem, náklady na energie a vytápění) jsou kryty smluvní cenou Zhotovitele.
- 11.9.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 11.10.** Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatelům za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

- 12.1.** Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelům.

12.2. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn v rozsahu:

Pojištění odpovědnosti za škodu (stavebně montážní pojištění) vzniklou **činností Zhotovitele** v souvislosti s plněním této smlouvy **vč. škod způsobených pracovníky Zhotovitele**, a to na pojistné plnění ve výši 5.268.000,00,- Kč. Zhotovitel uzavřel pojistnou smlouvu u ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, číslo pojistné smlouvy 8066129117 a 8077541317. Zhotovitel **předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavření této smlouvy** a na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání této smlouvy. Pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen udržovat v platnosti od data účinnosti této smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této smlouvy. Obdobné podmínky na pojištění je Zhotovitel povinen sjednat se svými poddodavatelí.

12.3. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XIII. Předání díla

- 13.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

13.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

13.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- bankovní záruku podle [čl. XIV. odst. 14.2.](#) této smlouvy
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- stavební deník;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD ROM);
- doklady o individuálním vyzkoušení;
- doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
- Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby)

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále Zhotovitel sepiše protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části), který bude obsahovat

- označení díla
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
- prohlášení Objednatele o převzetí díla
- datum a místo sepsání protokolu
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
- seznam předané dokumentace
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
- termín vyklizení staveniště
- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby)
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

13.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, který bude shodný s termínem podle [čl. II. odst. 2.2.4.](#) této smlouvy, nebo v případech, kdy není možné dodržet termín podle [čl. II. odst. 2.2.4.](#) této smlouvy, sjednají smluvní strany termín jiný vhodný. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle [čl. XVI. odst. 16.4.](#) této smlouvy.

Článek XIV. Bankovní záruky

14.1. BANKOVNÍ ZÁRUKA NA REALIZACI DÍLA

(Bankovní záruka na splnění povinností Zhotovitele při realizaci díla podle této smlouvy)

14.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději 3 dny před uzavřením této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 5 % ceny díla v Kč bez DPH. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejich povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

14.1.2. Platnost bankovní záruky uvedené v [odst. 14.1.1.](#) této smlouvy bude do 90. dne po sjednaném termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelům uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty.

14.1.3. Bude-li lhůta pro dokončení díla sjednaná v této smlouvě smluvními stranami posunuta a bankovní záruka předložená podle [odst. 14.1.1.](#) této smlouvy by nevyhovovala ujednání uvedenému v [odst. 14.1.2.](#) této smlouvy, je Zhotovitel povinen předložit bankovní záruku novou, splňující podmínku uvedenou v [odst. 14.1.2.](#) této smlouvy. Nepředložení bankovní záruky je podstatným porušením této smlouvy.



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

- 14.1.4.** V případě, že Zhotovitel nemůže bankovní záruku před podpisem této smlouvy získat z důvodů ležících na straně banky, která poskytnutí bankovní záruky váže na předložení uzavřené smlouvy s Objednatelem, musí Zhotovitel částku podle **odst. 14.1.1.** této smlouvy složit na účet Objednatele ve lhůtě nejpozději 3 dny před uzavřením této smlouvy. Po předložení bankovní záruky Objednatel vrátí složenou částku zpět na účet Zhotovitele.

14.2. BANKOVNÍ ZÁRUKA NA ZÁRUČNÍ DOBU

(Bankovní záruka na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady po celou dobu trvání záruční doby sjednané touto smlouvou)

- 14.2.1.** Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a přebírání díla (nebo jeho první části) jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady po celou dobu trvání záruční doby, touto smlouvou sjednané bankovní záruku **ve výši 5 % ceny díla v Kč bez DPH.** Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejich závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejich povinností vyplývajících z této bankovní záruky.
- 14.2.2.** Platnost bankovní záruky uvedené **v odst. 14.2.1.** této smlouvy bude do 15. dne po skončení záruční doby sjednané **v čl. XV, odst. 15.1.** této smlouvy. Tato bankovní záruka bude Objednatelem uvolňována po částech takto:
- 14.2.2.1.** Po uplynutí prvních 12 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši **1 % ceny díla v Kč bez DPH.**
- 14.2.2.2.** Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tj. 24 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna druhá část bankovní záruky ve výši **dalšího 1 % ceny díla v Kč bez DPH.**
- 14.2.2.3.** Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tj. 36 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna třetí část bankovní záruky ve výši **dalšího 1 % ceny díla v Kč bez DPH.**
- 14.2.2.4.** Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tj. 48 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna čtvrtá část bankovní záruky ve výši **dalšího 1 % ceny díla v Kč bez DPH.**
- 14.2.2.5.** Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tj. 60 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna pátá část bankovní záruky ve výši **dalšího 1 % ceny díla v Kč bez DPH.**
- 14.2.3.** Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou podle **čl. XIV. odst. 14.2.**
- 14.3.** Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní pokutou podle **čl. XVI.** této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo smluvní pokutu.
- 14.4.** Zhotovitel je povinen vždy do 14 dnů po každém čerpání bankovní záruky Objednatelem předat Objednateli novou bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše

Článek XV. Odpovědnost za vady

- 15.1.** Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruční dobu v délce trvání **60 měsíců tak**, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.
- 15.2.** Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.
- 15.3.** Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem podle **čl. XIV. odst. 14.2.** této smlouvy. Obdobně bude Objednatel postupovat při ostatních porušeních povinností Zhotovitele, které jsou zajištěny bankovními zárukami a smluvními sankcemi.
- 15.4.** Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
- 15.5.** Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 15.6.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny:
- použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval;
 - dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit;
 - nedodržením pokynů uvedených v Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele;



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

- vyšší mocí.
- 15.7.** Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatel v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvádí vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.
- 15.8.** Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- 15.9.** Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
- 15.10.** Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatel Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.
- 15.11. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE**
- 15.11.1.** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatel o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 15.11.2.** Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:
- e-mail: sekretariat@skrstav.cz
mobilní telefon: +420 602 556 334
telefon: +420 545 249 000
datová schránka: c3a2qwd
- 15.11.3.** Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
 - poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu;
- 15.11.4.** Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.
- 15.11.5.** Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu, případně pokud hrozí vznik následných škod na majetku Objednatel nebo je ohroženo zdraví osob.
- 15.11.6.** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 15.11.7.** Reklamace se považuje za doručenu Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatel obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatel obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držitelu poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatel obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatel na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.
- 15.12. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD**
- 15.12.1.** Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatel zahájit práce k odstranění reklamované vady.
- 15.12.2.** Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.
- 15.12.3.** Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatel, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.
- 15.12.4.** Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20 dnů je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatel uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatel k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XVI. odst. 16.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

- 15.12.5.** Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.
- 15.12.6.** Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle **čl. XVI. odst. 16.5.** této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.
- 15.12.7.** Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 15.12.8.** Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

15.13. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

- 15.13.1.** Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 15.13.2.** Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.
- 15.13.3.** Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle **čl. XVI. odst. 16.5.** této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.
- 15.13.4.** O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

15.14. POSKYTNUTÍ SLEVY

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako dílo dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.

- 15.15.** V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2635 občanského zákoníku.

Článek XVI. Smluvní pokuty

- 16.1.** Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v **čl. II. odst. 2.2.3.** této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % ceny díla v Kč bez DPH** za každý i započatý den prodlení.
- 16.2.** Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných smluvními stranami v **čl. II. odst. 2.2.1. a 2.2.2.** této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ porušení.
- 16.3.** V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 16.4.** V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v **v čl. II. odst. 2.2.4.** této smlouvy nebo který byl smlouven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a den prodlení.
- 16.5.** V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 16.6.** V případě, že nebude umístěna v místě provádění díla informační tabule s údaji o prováděném díle, je Zhotovitel povinen uhradit



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

- Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ a za každý další den až do napravení nedostatku.
- 16.7. V případě, že stavební deník nebude přístupný v místě provádění díla v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
- 16.8. Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.8.3. této smlouvy (*zákaz poddodávek*), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 16.9. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodu ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.
- 16.10. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatel podle čl. XI. odst. 11.7. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý den prodlení.
- 16.11. Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v čl. I. odst. 1.7.3. a 1.8.4. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 16.12. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 16.13. Pokud se na porušení povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvní pokuta a zároveň zajištění bankovní zárukou, rozhodne Objednatel, který způsob zajištění povinností Zhotovitele využije.
- 16.14. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná čtrnáctého dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.
- 16.15. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 16.16. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.
- 16.17. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.
- 16.18. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva Objednatele nelze ze strany Zhotovitele vynutit.

Článek XVII. Odstoupení od smlouvy

- 17.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa; podstatným porušením smlouvy je taktéž nesplnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku a opakované porušení povinnosti plnit vymezenou část díla pouze vlastními kapacitami bez poddodavatelů, přičemž opakované porušení znamená 2x a více, jsou-li tyto podmínky touto smlouvou sjednány; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 17.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 17.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 17.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyžila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
- 17.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 17.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 17.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržitě či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 17.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 17.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVIII. Ochrana informací

- 18.1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neuzijí těchto informací pro jiné účely než



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. I. odst. 1.7.1 a 1.7.2. této smlouvy).

18.2. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

18.3. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN VE VZTAHU KE GDPR

1. Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochraně osobních údajů – zkratka GDPR). Na právní úpravu GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
2. V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky tohoto právního předpisu za účelem ochrany soukromí, práva a povinností při zpracování osobních údajů.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.
4. Ustanovení o vzájemných povinnostech Objednatele a Zhotovitele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.
6. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy.
7. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Objednatele, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně Objednatele informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Objednatele porušuje GDPR nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.
9. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zaváží k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.
10. Zhotovitel je povinen přijmout s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování.
11. Zhotovitel je povinen písemně seznámit Objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro objednatel, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.
12. Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu Objednatele.
13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s Objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit Objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.
14. Po skončení platnosti této smlouvy je Zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační doby je Zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Objednateli, předat je Objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zhotoviteli osobní údaje ukládat i po skončení uvedené archivační doby.

Článek XIX. Systém řízení kvality

- 19.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.
- 19.2. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen provést kontrolu technické části PROJEKTU nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na případné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením prvku 7.2.2. Přezkoumání požadavků týkajících se produktu ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání Objednateli nepředal do 30 kalendářních dnů od zahájení realizace díla podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy, má se za to, že neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.

19.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že tuto smlouvu prověřil v souladu s ustanovením odst. 7.4.3. Ověřování nakupovaného produktu České technické normy ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně předložit písemné důkazy o provádění činností stanovených výše uvedeným systémem řízení kvality, zejména v odstavcích 8.3. Řízení neshodného výrobku, 8.5.2. Opatření k nápravě a 8.5.3. Preventivní opatření České technické normy ČSN EN ISO 9001.

19.4. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:

- Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. profesí.
- Soupis všech dokladů (podle čl. XIII. odst. 13.3. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.

Článek XX. Následná nemožnost plnění

20.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.

20.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XXI. Vyšší moc

21.1. Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této smlouvy v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší moci prominuty.

21.2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobvyklá, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu. Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrćení úrazem) a dále překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.

21.3. V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků událostí z vyšší moci.

21.4. Při zjištění výskytu událostí z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy.

Článek XXII. Závěrečná ustanovení

22.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

22.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

22.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

22.4. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

22.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti podle čl. II. odst. 2.1.2. této smlouvy.

22.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- | | |
|--------------------|---|
| příloha číslo I. | ROZPOČET; |
| příloha číslo II. | HARMONOGRAM PLNĚNÍ; |
| příloha číslo III. | DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST |

22.7. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění, nevplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

22.8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

- 22.9.** Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

V Brně, dne viz el. podpis

za Objednatele
MUDr. Martin Stračár
ředitel

V Brně, dne viz el. podpis

za Zhotovitele
Ing. Petr Durčák
prokurista



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO

ROZPOČET




POZEMNÍ, PRŮMYSLOVÉ
A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ
GROUND, INDUSTRIAL
AND CIVIL ENGINEERING

Rekapitulace

Akce: Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

SO 01	Zařízení vzduchotechniky a klimatizace	
01	Zařízení vzduchotechniky a klimatizace	2 251 259,82 Kč
SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů	
01	Vestavba operačních sálů	1 969 458,18 Kč
02	Nezbytné elektrorozvody	1 047 282,00 Kč
	Celková cena bez DPH	5 268 000,00 Kč

V Brně, dne viz el. podpis



Ing. Petr Durčák, prokurista

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	020222_1	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
Objekt:	SO 01	Zařízení vzduchotechniky a klimatizace
Rozpočet:	01	Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SKR stav, s.r.o.
Nováčkova 18
614 00 Brno

IČO: **269 61 474**

DIČ: **CZ26961474**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			2 251 259,82
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 251 259,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 251 259,82 CZK
Základní DPH	21 %	472 764,56 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 724 024,38 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 020222_1 - Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních s
Popis objektu: SO 01 - Zařízení vzduchotechniky a klimatizace
Popis rozpočtu: 01 - Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			2 251 259,82	100
Cena celkem					2 251 259,82	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222_1	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 01	Zařízení vzduchotechniky a klimatizace
R:	01	Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						2 251 259,82		2 724 024,38		
1	M240001001	Zaměření stávajícího stavu, měření průtoku vzduchu jednotlivými prvky	hod	40,00000						
2	M240001002	Demontáž stávajících VZT rozvodů (v součinnosti s profesí stavba)	ks	57,00000						
3	M240001003	Demontáž stávajícího/připojovacího potrubí	hod	190,00000						
4	M240001004	Nové propojovací potrubí	m2	180,00000						
5	M240001005	Montážní práce - úpravy VZT	hod	330,00000						
6	M240001006	Demontáž vyústí odvod	ks	30,00000						
7	M240001007	Dodávka vyústí- odvod	ks	30,00000						
8	M240001008	Náhrada za stávající chladič: typ_FGAC 2030 ADSL, Výkon 76 kW/35°C, 35% glykolu	kompl	1,00000						
9	M240001009	Demontáž/likvidace stávajícího zařízení a 30 kg chladiva	kompl	1,00000						
10	M240001010	Úprava el. přívodu a napojení ZTI	kompl	1,00000						
11	M240001011	Montážní práce - chladič celkem	hod	40,00000						
12	M240001012	Havarijní odvětrání pro případ těkavosti chladiva	kompl	1,00000						
13	M240001013	Montážní a spojovací materiál	kompl	1,00000						
14	M240001014	Zvedací technika, doprava, přesun hmot	kompl	1,00000						
15	M240001015	Revize elektro, revize chladiva dle MŽP ČR	kompl	1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222_1	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 01	Zařízení vzduchotechniky a klimatizace
R:	01	Zařízení vzduchotechniky a klimatizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	M240001016	Předávací dokumentace	hod	20,00000						
17	M240001017	Projektová dokumentace skutečného stavu	hod	30,00000						
18	M240001018	Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy	hod	50,00000						
19	M240001019	Koordinace s navazujícími profesemi	hod	50,00000						
20	M240001020	Stavební práce (stavební přípomoc)	hod	200,00000						
Celkem						2 251 259,82				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **020222** Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SKR stav, s.r.o.

IČO: **269 61 474**

Nováčkova 18

DIČ: **CZ26961474**

614 00

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 679 291,97
PSV			198 186,21
MON			920 296,00
Vedlejší náklady			192 686,00
Ostatní náklady			26 280,00
Celkem			3 016 740,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 016 740,18 CZK
Základní DPH	21 %	633 515,44 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

3 650 255,62 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů	0,00	3 016 740,18	633 515,44	3 650 255,62	100
01	Vestavba operačních sálů	0,00	1 969 458,18	413 586,22	2 383 044,40	65
02	Nezbytné elektrorozvody	0,00	1 047 282,00	219 929,22	1 267 211,22	35
Celkem za stavbu		0,00	3 016 740,18	633 515,44	3 650 255,62	100

Popis stavby: 020222 - Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů

Popis objektu: SO 02 - Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů

Popis rozpočtu: 01 - Vestavba operačních sálů

Popis rozpočtu: 02 - Nezbytné elektrorozvody

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV				19
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				1
64	Výplně otvorů	HSV				22
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				3
96	Bourání konstrukcí	HSV				6
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0
767	Konstrukce zámečnické	PSV				0
784	Malby	PSV				6
M21	Elektromontáže	MON				31
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				2
VN	Vedlejší náklady	VN				6
ON	Ostatní náklady	ON				1
Cena celkem					3 016 740,18	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 4 Vodovorné konstrukce						560 890,80		678 677,87		
1	342264514RT2	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 30	kus	3,00000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.066 : 1		1,00000						
		m.071 : 1		1,00000						
		m.084 : 1		1,00000						
	 :								
2	40000010001	Montáž kazetových podhledů (kazet, rastru, ukotvení, tmelení)	m2	117,30000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.054ab : 85,30		85,30000						
		m.061 : 32,00		32,00000						
	 :								
3	40000010002	Montáž sádkartonových podhledů (desek, rastru, ukotvení, tmelení, broušení)	m2	327,10000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.052 : 3,90		3,90000						
		m.055+056 : 18,70		18,70000						
		m.057 : 17,80		17,80000						
		m.058 : 17,90		17,90000						
		m.059 : 17,50		17,50000						
		m.060 : 7,90		7,90000						
		m.062 : 10,00		10,00000						
		m.063 : 6,50		6,50000						
		m.064 : 11,40		11,40000						
		m.066 : 36,70		36,70000						
		m.068 : 14,90		14,90000						
		m.070 : 6,70		6,70000						
		m.071 : 35,40		35,40000						
		m.072 : 12,10		12,10000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.075 : 2,40		2,40000						
		m.076 : 5,20		5,20000						
		m.077 : 2,40		2,40000						
		m.078 : 10,70		10,70000						
		m.079 : 4,90		4,90000						
		m.080 : 11,80		11,80000						
		m.081 : 16,10		16,10000						
		m.083 : 7,60		7,60000						
		m.085 : 14,10		14,10000						
		m.054ab : 0								
		m.061 : 0								
		m.065 : 5,60		5,60000						
		m.084 : 28,90		28,90000						
		----- :								
4	40000010003	Dodávka - Rychlozávěs pérový čtyřbodový	ks	100,00000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.052 : 0								
		m.055+056 : 0								
		m.057 : 0								
		m.058 : 0								
		m.059 : 0								
		m.060 : 0								
		m.062 : 0								
		m.063 : 0								
		m.064 : 0								
		m.066 : 0								
		m.068 : 0								
		m.070 : 0								
		m.071 : 0								
		m.072 : 0								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.075 : 0								
		m.076 : 0								
		m.077 : 0								
		m.078 : 0								
		m.079 : 0								
		m.080 : 0								
		m.081 : 0								
		m.083 : 0								
		m.085 : 0								
		m.054ab : 0								
		m.061 : 0								
		m.065 : 8,13				8,13000				
		m.084 : 0								
		----- :								
		zaokrouhlení na balení : 100,00-8,13				91,87000				
5	40000010004	Dodávka - Šrouby pro spojování profilů podhledů, vč. přesun hmot	kompl	1,00000						
6	15680116R	drát s okem délka 500 mm	kus	600,00000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.052 : 5,41				5,41000				
		m.055+056 : 25,92				25,92000				
		m.057 : 24,67				24,67000				
		m.058 : 24,81				24,81000				
		m.059 : 24,26				24,26000				
		m.060 : 10,95				10,95000				
		m.062 : 13,86				13,86000				
		m.063 : 9,01				9,01000				
		m.064 : 15,80				15,80000				
		m.066 : 50,87				50,87000				
		m.068 : 20,65				20,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.070 : 9,29		9,29000						
		m.071 : 49,06		49,06000						
		m.072 : 16,77		16,77000						
		m.075 : 3,33		3,33000						
		m.076 : 7,21		7,21000						
		m.077 : 3,33		3,33000						
		m.078 : 14,83		14,83000						
		m.079 : 6,79		6,79000						
		m.080 : 16,35		16,35000						
		m.081 : 22,31		22,31000						
		m.083 : 10,53		10,53000						
		m.085 : 19,54		19,54000						
		m.054ab : 62,70		62,70000						
		m.061 : 23,52		23,52000						
		m.065 : 8,13		8,13000						
		m.084 : 40,06		40,06000						
		----- :								
		zaokrouhlení na balení : 600-539,96		60,04000						
7	24634011R	tmel stěrkový, spárovací, na sádrokarton; pro interiér; barva bílá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádra, sádrokarton	kg	35,00000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.052 : 0,41		0,41000						
		m.055+056 : 1,96		1,96000						
		m.057 : 1,87		1,87000						
		m.058 : 1,88		1,88000						
		m.059 : 1,84		1,84000						
		m.060 : 0,83		0,83000						
		m.062 : 1,05		1,05000						
		m.063 : 0,68		0,68000						
		m.064 : 1,20		1,20000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.066 : 3,85		3,85000						
		m.068 : 1,56		1,56000						
		m.070 : 0,70		0,70000						
		m.071 : 3,72		3,72000						
		m.072 : 1,27		1,27000						
		m.075 : 0,25		0,25000						
		m.076 : 0,55		0,55000						
		m.077 : 0,25		0,25000						
		m.078 : 1,12		1,12000						
		m.079 : 0,51		0,51000						
		m.080 : 1,24		1,24000						
		m.081 : 1,69		1,69000						
		m.083 : 0,80		0,80000						
		m.085 : 1,48		1,48000						
		m.054ab : 0								
		m.061 : 0								
		m.065 : 0,62		0,62000						
		m.084 : 3,03		3,03000						
		----- :								
		zaokroulení na balení : 35,00-34,36		0,64000						
8	24634012R	tmel akrylátový; spárovací, na sádrokarton; š. spáry 4 až 25 mm; pro interiér; přilnavost k materiálům omítky, sádra, sádrokarton, sádrovláknité desky; tepelná odolnost -20 až 75 °C	I	8,99000	420,00	3 775,80	21,00	4 568,72	SPCM	RTS 22/ I
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.052 : 8,00*0,024		0,19200						
		m.055+056 : 25,30*0,024		0,60720						
		m.057 : 18,70*0,024		0,44880						
		m.058 : 18,80*0,024		0,45120						
		m.059 : 18,60*0,024		0,44640						
		m.060 : 12,60*0,024		0,30240						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.062 : 12,70*0,024		0,30480						
		m.063 : 10,30*0,024		0,24720						
		m.064 : 13,70*0,024		0,32880						
		m.066 : 9,90*0,024		0,23760						
		m.068 : 17,30*0,024		0,41520						
		m.070 : 10,70*0,024		0,25680						
		m.071 : 27,30*0,024		0,65520						
		m.072 : 14,20*0,024		0,34080						
		m.075 : 6,40*0,024		0,15360						
		m.076 : 9,40*0,024		0,22560						
		m.077 : 6,70*0,024		0,16080						
		m.078 : 15,20*0,024		0,36480						
		m.079 : 10,00*0,024		0,24000						
		m.080 : 15,90*0,024		0,38160						
		m.081 : 18,60*0,024		0,44640						
		m.083 : 11,50*0,024		0,27600						
		m.085 : 20,80*0,024		0,49920						
		m.054ab : 0								
		m.061 : 0								
		m.065 : 9,90*0,024		0,23760						
		m.084 : 22,00*0,024		0,52800						
	 :								
		zaokrouhlení na balení :								
		8,99-8,748		0,24200						
9	28320270R	páska spojovací skelné vlákno; š = 50,0 mm; l = 25 m	m	400,00000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.052 : 4,50		4,50000						
		m.055+056 : 21,60		21,60000						
		m.057 : 20,56		20,56000						
		m.058 : 20,67		20,67000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.059 : 20,21		20,21000						
		m.060 : 9,12		9,12000						
		m.062 : 11,55		11,55000						
		m.063 : 7,51		7,51000						
		m.064 : 13,17		13,17000						
		m.066 : 42,39		42,39000						
		m.068 : 17,21		17,21000						
		m.070 : 7,71		7,71000						
		m.071 : 40,89		40,89000						
		m.072 : 13,98		13,98000						
		m.075 : 2,77		2,77000						
		m.076 : 6,01		6,01000						
		m.077 : 2,77		2,77000						
		m.078 : 12,36		12,36000						
		m.079 : 5,66		5,66000						
		m.080 : 13,63		13,63000						
		m.081 : 18,60		18,60000						
		m.083 : 8,78		8,78000						
		m.085 : 16,29		16,29000						
		m.054ab : 0								
		m.061 : 0								
		m.065 : 6,78		6,78000						
		m.084 : 33,38		33,38000						
		----- :								
		zaokroulení na balení : 400,00-378,10		21,90000						
10	28355114R	páska těsnicí PUR; samolepicí; jednostranně; tl. 4,00 mm; š = 25,0 mm; l = 30,000 m; funkce proti hluku; napojovací	m	330,00000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.052 : 3,69		3,69000						
		m.055+056 : 17,67		17,67000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.057 : 16,82				16,82000				
		m.058 : 16,92				16,92000				
		m.059 : 16,54				16,54000				
		m.060 : 7,47				7,47000				
		m.062 : 9,45				9,45000				
		m.063 : 6,14				6,14000				
		m.064 : 10,77				10,77000				
		m.066 : 34,68				34,68000				
		m.068 : 14,08				14,08000				
		m.070 : 6,33				6,33000				
		m.071 : 33,45				33,45000				
		m.072 : 11,43				11,43000				
		m.075 : 2,27				2,27000				
		m.076 : 4,91				4,91000				
		m.077 : 2,27				2,27000				
		m.078 : 10,11				10,11000				
		m.079 : 4,63				4,63000				
		m.080 : 11,15				11,15000				
		m.081 : 15,21				15,21000				
		m.083 : 7,18				7,18000				
		m.085 : 13,32				13,32000				
		m.054ab : 0								
		m.061 : 0								
		m.065 : 5,54				5,54000				
		m.084 : 27,31				27,31000				
		----- :								
		zaokroulení na balení : 330,00-309,34				20,66000				
11	30985060R	hřeb stropní; průměr 6,0 mm; délka 35 mm	100 ks		5,00000					
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.052 : 4,50/100				0,04500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.055+056 : 21,60/100			0,21600					
		m.057 : 20,56/100			0,20560					
		m.058 : 20,67/100			0,20670					
		m.059 : 20,21/100			0,20210					
		m.060 : 9,12/100			0,09120					
		m.062 : 11,55/100			0,11550					
		m.063 : 7,51/100			0,07510					
		m.064 : 13,17/100			0,13170					
		m.066 : 42,39/100			0,42390					
		m.068 : 17,21/100			0,17210					
		m.070 : 7,74/100			0,07740					
		m.071 : 40,89/100			0,40890					
		m.072 : 13,98/100			0,13980					
		m.075 : 2,77/100			0,02770					
		m.076 : 6,01/100			0,06010					
		m.077 : 2,77/100			0,02770					
		m.078 : 12,36/100			0,12360					
		m.079 : 5,66/100			0,05660					
		m.080 : 13,63/100			0,13630					
		m.081 : 18,60/100			0,18600					
		m.083 : 8,878/100			0,08878					
		m.085 : 16,29/100			0,16290					
		m.054ab : 62,70/100			0,62700					
		m.061 : 23,52/100			0,23520					
		m.065 : 6,78/100			0,06780					
		m.084 : 33,38/100			0,33380					
		----- :								
		zaokroulení na balení : 5-4,64448			0,35552					
12	309851163R	šroub ocelový; pro montáž desek na kovovou konstrukci; pr. d 3,8; l = 25 mm	1000 ks	6,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.052 : 69,62/1000			0,06962					
		m.055+056 : 333,80/1000			0,33380					
		m.057 : 317,73/1000			0,31773					
		m.058 : 319,52/1000			0,31952					
		m.059 : 312,38/1000			0,31238					
		m.060 : 141,02/1000			0,14102					
		m.062 : 178,50/1000			0,17850					
		m.063 : 116,03/1000			0,11603					
		m.064 : 203,49/1000			0,20349					
		m.066 : 655,10/1000			0,65510					
		m.068 : 265,97/1000			0,26597					
		m.070 : 119,60/1000			0,11960					
		m.071 : 631,89/1000			0,63189					
		m.072 : 215,99/1000			0,21599					
		m.075 : 42,84/1000			0,04284					
		m.076 : 92,82/1000			0,09282					
		m.077 : 42,84/1000			0,04284					
		m.078 : 191,00/1000			0,19100					
		m.079 : 87,47/1000			0,08747					
		m.080 : 210,63/1000			0,21063					
		m.081 : 287,39/1000			0,28739					
		m.083 : 135,66/1000			0,13566					
		m.085 : 251,69/1000			0,25169					
		m.054ab : 0								
		m.061 : 0								
		m.065 : 104,72/1000			0,10472					
		m.084 : 515,87/1000			0,51587					
	 :								
		zaokroulení na balení : 6-5,84357			0,15643					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
13	311733311R	hmoždinka natloukací; použití: se používají pro kotvení obvodových profilů sádrokartonových konstrukcí ke stávající nosné konstrukci; mat. trn kovový; způsob kotvení kotva do sádrokartonu; rozměr 6 x 35 mm	100 ks	8,00000						

Výkres D.1.1.1 - 2.NP :

m.052 : 7,37/100	0,07370
m.055+056 : 35,34/100	0,35340
m.057 : 33,64/100	0,33640
m.058 : 33,83/100	0,33830
m.059 : 33,08/100	0,33080
m.060 : 14,93/100	0,14930
m.062 : 18,90/100	0,18900
m.063 : 12,29/100	0,12290
m.064 : 21,55/100	0,21550
m.066 : 69,36/100	0,69360
m.068 : 28,16/100	0,28160
m.070 : 12,66/100	0,12660
m.071 : 66,91/100	0,66910
m.072 : 22,87/100	0,22870
m.075 : 4,54/100	0,04540
m.076 : 9,83/100	0,09830
m.077 : 4,54/100	0,04540
m.078 : 20,22/100	0,20220
m.079 : 9,26/100	0,09260
m.080 : 22,30/100	0,22300
m.081 : 30,43/100	0,30430
m.083 : 14,36/100	0,14360
m.085 : 26,65/100	0,26650
m.054ab : 71,65/100	0,71650
m.061 : 26,88/100	0,26880
m.065 : 11,09/100	0,11090
m.084 : 54,62/100	0,54620

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		----- : zaokroulení na balení : 8-7,1726				0,82740				
14	553601540R	profil ocelový konstrukční hlavní; pro konstrukce kazetové podhledy; 38x24 mm; l = 3 700 mm	m	185,00000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP : m.054ab : 74,34 m.061 : 27,89				74,34000 27,89000				
		----- : zaokroulení na balení : 185,00-102,23				82,77000				
15	553601541R	profil ocelový konstrukční příčný; pro konstrukce kazetové podhledy; 38x24 mm; l = 600 mm	m	135,00000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP : m.054ab : 74,34 m.061 : 27,89				74,34000 27,89000				
		----- : zaokroulení na balení : 135,00-102,23				32,77000				
16	553601542R	profil ocelový konstrukční příčný; pro konstrukce kazetové podhledy; 38x24 mm; l = 1 200 mm	m	205,20000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP : m.054ab : 148,68 m.061 : 55,78				148,68000 55,78000				
		----- : zaokroulení na balení : 205,20-204,46				0,74000				
17	553601550R	profil ocelový konstrukční obvodový; pro konstrukce kazetové podhledy; 19x24 mm; l = 3 000 mm	m	64,05000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP : m.054ab : 44,78 m.061 : 16,80				44,78000 16,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		----- : zaokrouhlení na balení : 64,05-61,58		2,47000						
18	5536015600R	profil ocelový konstrukční pro konstrukce stropní, předsazené stěny; 27x60x27 mm; l = 3 000 mm	m	1 032,00000						

Výkres D.1.1.1 - 2.NP :

m.052 : 8,19+4,10	12,29000
m.055+056 : 39,27+19,64	58,91000
m.057 : 37,38+18,69	56,07000
m.058 : 18,80+37,59	56,39000
m.059 : 36,75+18,38	55,13000
m.060 : 16,59+8,30	24,89000
m.062 : 21,00+10,50	31,50000
m.063 : 13,65+6,83	20,48000
m.064 : 23,94+11,97	35,91000
m.066 : 38,54+77,07	115,61000
m.068 : 15,65+31,29	46,94000
m.070 : 7,04+14,07	21,11000
m.071 : 37,17+74,34	111,51000
m.072 : 25,41+12,71	38,12000
m.075 : 5,04+2,52	7,56000
m.076 : 10,92+5,46	16,38000
m.077 : 5,04+2,52	7,56000
m.078 : 11,24+22,47	33,71000
m.079 : 5,15+10,29	15,44000
m.080 : 24,78+12,39	37,17000
m.081 : 16,91+33,81	50,72000
m.083 : 7,98+15,96	23,94000
m.085 : 14,81+29,61	44,42000
m.054ab : 0	
m.061 : 0	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.065 : 12,32+6,16		18,48000						
		m.084 : 60,69+30,35		91,04000						
		----- :								
		zaokrouhlení na celé kusy : 1032-1031,28		0,72000						
19	5536015610R	profil ocelový konstrukční pro konstrukce stropní, předsazené stěny; 27x28x27 mm; l = 3 000 mm	m	312,00000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.052 : 3,69		3,69000						
		m.055+056 : 17,67		17,67000						
		m.057 : 16,82		16,82000						
		m.058 : 16,92		16,92000						
		m.059 : 16,54		16,54000						
		m.060 : 7,47		7,47000						
		m.062 : 9,45		9,45000						
		m.063 : 6,14		6,14000						
		m.064 : 10,77		10,77000						
		m.066 : 34,68		34,68000						
		m.068 : 14,08		14,08000						
		m.070 : 6,33		6,33000						
		m.071 : 33,45		33,45000						
		m.072 : 11,43		11,43000						
		m.075 : 2,27		2,27000						
		m.076 : 4,91		4,91000						
		m.077 : 2,27		2,27000						
		m.078 : 10,11		10,11000						
		m.079 : 4,63		4,63000						
		m.080 : 11,15		11,15000						
		m.081 : 15,21		15,21000						
		m.083 : 7,18		7,18000						
		m.085 : 13,32		13,32000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.054ab : 0								
		m.061 : 0								
		m.065 : 5,54			5,54000					
		m.084 : 27,31			27,31000					
		----- :								
		zaokroulení na balení : 312,00-309,34			2,66000					
20	5536015630R	prvek spojovací pro podélné spojování profilů	kus	300,00000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.052 : 2,46			2,46000					
		m.055+056 : 11,78			11,78000					
		m.057 : 11,21			11,21000					
		m.058 : 11,28			11,28000					
		m.059 : 11,03			11,03000					
		m.060 : 4,98			4,98000					
		m.062 : 6,30			6,30000					
		m.063 : 4,10			4,10000					
		m.064 : 7,18			7,18000					
		m.066 : 23,12			23,12000					
		m.068 : 9,39			9,39000					
		m.070 : 4,22			4,22000					
		m.071 : 22,30			22,30000					
		m.072 : 7,62			7,62000					
		m.075 : 1,51			1,51000					
		m.076 : 3,28			3,28000					
		m.077 : 1,51			1,51000					
		m.078 : 6,74			6,74000					
		m.079 : 3,09			3,09000					
		m.080 : 7,43			7,43000					
		m.081 : 10,14			10,14000					
		m.083 : 4,79			4,79000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.085 : 8,88		8,88000						
		m.054ab : 0								
		m.061 : 0								
		m.065 : 3,70		3,70000						
		m.084 : 18,21		18,21000						
		----- :								
		zaokroulení na balení : 300,00-206,25		93,75000						
21	553601910R	závěs rychlozávěs, s upínacím perem; ocelový	kus	500,00000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.052 : 5,41		5,41000						
		m.055+056 : 25,92		25,92000						
		m.057 : 24,67		24,67000						
		m.058 : 24,81		24,81000						
		m.059 : 24,26		24,26000						
		m.060 : 10,95		10,95000						
		m.062 : 13,86		13,86000						
		m.063 : 9,01		9,01000						
		m.064 : 15,80		15,80000						
		m.066 : 50,87		50,87000						
		m.068 : 20,65		20,65000						
		m.070 : 9,29		9,29000						
		m.071 : 49,06		49,06000						
		m.072 : 16,77		16,77000						
		m.075 : 3,33		3,33000						
		m.076 : 7,21		7,21000						
		m.077 : 3,33		3,33000						
		m.078 : 14,83		14,83000						
		m.079 : 6,79		6,79000						
		m.080 : 16,35		16,35000						
		m.081 : 22,31		22,31000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.083 : 10,53		10,53000						
		m.085 : 19,54		19,54000						
		m.054ab : 0								
		m.061 : 0								
		m.065 : 0								
		m.084 : 40,06		40,06000						
		----- :								
		zaokroulení na balení : 500,00-445,61		54,39000						
22	553601921R	závěs s upínacím perem; ocelový	kus	100,00000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.054ab : 62,70		62,70000						
		m.061 : 23,52		23,52000						
		----- :								
		zaokroulení na balení : 100-86,22		13,78000						
23	553601923R	spojka křížení profilů; pozink	kus	700,00000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.052 : 8,19		8,19000						
		m.055+056 : 39,27		39,27000						
		m.057 : 37,38		37,38000						
		m.058 : 37,59		37,59000						
		m.059 : 36,75		36,75000						
		m.060 : 16,59		16,59000						
		m.062 : 21,00		21,00000						
		m.063 : 13,65		13,65000						
		m.064 : 23,94		23,94000						
		m.066 : 77,07		77,07000						
		m.068 : 31,29		31,29000						
		m.070 : 14,07		14,07000						
		m.071 : 74,34		74,34000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.072 : 25,41		25,41000						
		m.075 : 5,04		5,04000						
		m.076 : 10,92		10,92000						
		m.077 : 5,04		5,04000						
		m.078 : 22,47		22,47000						
		m.079 : 10,29		10,29000						
		m.080 : 24,78		24,78000						
		m.081 : 33,81		33,81000						
		m.083 : 15,96		15,96000						
		m.085 : 29,61		29,61000						
		m.054ab : 0								
		m.061 : 0								
		m.065 : 12,32		12,32000						
		m.084 : 60,69		60,69000						
		----- :								
		zaokroulení na balení : 700,00-687,47		12,53000						

24	585820005R	tmel sádrový; spárovací; pro interiér; přilnavost k materiálům sádrovláknité desky, sádrokarton	kg	105,00000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.052 : 1,23		1,23000						
		m.055+056 : 5,89		5,89000						
		m.057 : 5,61		5,61000						
		m.058 : 5,64		5,64000						
		m.059 : 5,51		5,51000						
		m.060 : 2,49		2,49000						
		m.062 : 3,15		3,15000						
		m.063 : 2,05		2,05000						
		m.064 : 3,59		3,59000						
		m.066 : 11,56		11,56000						
		m.068 : 4,69		4,69000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.070 : 2,11		2,11000						
		m.071 : 11,15		11,15000						
		m.072 : 3,81		3,81000						
		m.075 : 0,76		0,76000						
		m.076 : 1,64		1,64000						
		m.077 : 0,76		0,76000						
		m.078 : 3,37		3,37000						
		m.079 : 1,54		1,54000						
		m.080 : 3,72		3,72000						
		m.081 : 5,07		5,07000						
		m.083 : 2,39		2,39000						
		m.085 : 4,44		4,44000						
		m.054ab : 0								
		m.061 : 0								
		m.065 : 1,85		1,85000						
		m.084 : 9,10		9,10000						
		----- :								
		zaokroulení na balení : 105,00-103,12		1,88000						
25	595920380R	deska sádkartonová akustická protipožární, neutralizující formaldehyd; tl. 12,5 mm; š = 1 250 mm; l = 2 000 mm; hrana podélná zploštělá, příčná kolmo řezaná s úkosem	m2	175,00000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.052 : 4,10		4,10000						
		m.055+056 : 19,64		19,64000						
		m.057 : 18,69		18,69000						
		m.058 : 18,80		18,80000						
		m.059 : 18,38		18,38000						
		m.060 : 8,30		8,30000						
		m.062 : 10,50		10,50000						
		m.063 : 6,83		6,83000						
		m.064 : 11,97		11,97000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.066 : 0								
		m.068 : 0								
		m.070 : 0								
		m.071 : 0								
		m.072 : 12,71				12,71000				
		m.075 : 2,52				2,52000				
		m.076 : 5,46				5,46000				
		m.077 : 2,52				2,52000				
		m.078 : 0								
		m.079 : 5,15				5,15000				
		m.080 : 12,39				12,39000				
		m.081 : 16,91				16,91000				
		m.083 : 0								
		m.085 : 0								
		m.054ab : 0								
		m.061 : 0								
		m.065 : 0								
		m.084 : 0								
		----- :								
		zaokroulení na balení : 175,00-174,87				0,13000				
26	595920383R	deska sádrokartonová akustická tl. 12,5 mm; š = 1 250 mm; l = 2 000 mm; hrana podélná zploštělá, příčná kolmo řezaná s úkosem	m2	170,00000						

Výkres D.1.1.1 - 2.NP :

- m.052 : 0
- m.055+056 : 0
- m.057 : 0
- m.058 : 0
- m.059 : 0
- m.060 : 0
- m.062 : 0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.063 : 0								
		m.064 : 0								
		m.066 : 38,54				38,54000				
		m.068 : 15,65				15,65000				
		m.070 : 7,04				7,04000				
		m.071 : 37,17				37,17000				
		m.072 : 0								
		m.075 : 0								
		m.076 : 0								
		m.077 : 0								
		m.078 : 11,24				11,24000				
		m.079 : 0								
		m.080 : 0								
		m.081 : 0								
		m.083 : 7,98				7,98000				
		m.085 : 14,81				14,81000				
		m.054ab : 0								
		m.061 : 0								
		m.065 : 6,16				6,16000				
		m.084 : 30,35				30,35000				
		----- :								
		zaokroulení na balení : 170,00-168,94				1,06000				
27	59593141R	podhled sádkartonový 600 x 600 mm; tl. 8,0 mm; NRC 0,11; stupeň odrazu světla 82,5 %; hrana kolmo řezaná	m2	126,00000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.054ab : 89,57				89,57000				
		m.061 : 33,60				33,60000				
		----- :								
		zaokrouhlení na balení : 126,00-123,17				2,83000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				30 584,84		37 007,66		
28	6100010001	Stavební přípomoci - Zapravení vnitřní omítky vč.materiálu	m2	77,62650						

předpoklad 5% výměry plochy stěn :

STĚNY :

Výkres D.1.1.1 - 2.NP :

m.052 : 8,00*3,50*0,05
 m.055+056 : 25,30*3,50*0,05
 m.057 : 18,70*3,50*0,05
 m.058 : 18,80*3,50*0,05
 m.059 : 18,60*3,50*0,05
 m.060 : 12,60*3,50*0,05
 m.062 : 12,70*3,50*0,05
 m.063 : 10,30*3,50*0,05
 m.064 : 13,70*3,50*0,05
 m.066 : 9,90*3,50*0,05
 m.068 : 17,30*3,50*0,05
 m.070 : 10,70*3,50*0,05
 m.071 : 27,30*3,50*0,05
 m.072 : 14,20*3,50*0,05
 m.075 : 6,40*3,50*0,05
 m.076 : 9,40*3,50*0,05
 m.077 : 6,70*3,50*0,05
 m.078 : 15,20*3,50*0,05
 m.079 : 10,00*3,50*0,05
 m.080 : 15,90*3,50*0,05
 m.081 : 18,60*3,50*0,05
 m.083 : 11,50*3,50*0,05
 m.085 : 20,80*3,50*0,05
 m.054ab : 80,60*3,50*0,05
 m.061 : 33,40*3,50*0,05
 m.065 : 9,90*3,50*0,05

1,40000
 4,42750
 3,27250
 3,29000
 3,25500
 2,20500
 2,22250
 1,80250
 2,39750
 1,73250
 3,02750
 1,87250
 4,77750
 2,48500
 1,12000
 1,64500
 1,17250
 2,66000
 1,75000
 2,78250
 3,25500
 2,01250
 3,64000
 14,10500
 5,84500
 1,73250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.084 : 22,00*3,50*0,05		3,85000						
		----- :								
		ODPOČET OTVORŮ VNĚJŠÍCH : -(2,40*1,95*19)*0,05		-4,44600						
		-(4,30*1,95*1)*0,05		-0,41925						
		-(1,70*1,95*1)*0,05		-0,16575						
		ODPOČET VNIŘNÍCH OTVORŮ : -(0,80*2,00*44)+(1,30*2,00*21)+(1,70*2,00*1)*0,05		-6,42000						
		PŘÍPOČET OSTĚNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ :		5,34000						
		((2,40+1,95+1,95)*0,80*19)+(4,30+1,95+1,95)*0,80*1+((1,70+1,95+1,95)*0,80*1)*0,05								
		----- :								
Díl: 64 Výplně otvorů						666 443,00		806 396,03		
29	640001001001	Výroba, dodávka a montáž dveří D1 - dle specifikace v PD, vč. přesunu hmot	ks	1,00000						
30	640001001002	Výroba, dodávka a montáž dveří D2 - dle specifikace v PD, vč. přesunu hmot	ks	1,00000						
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						87 546,80		105 931,63		
31	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	444,40000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 444,40000		444,40000						
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						76 436,80		92 488,53		
32	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2							
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 117,30000		117,30000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 327,10000		327,10000						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						175 177,30		211 964,53		
33	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	327,10000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 327,10000				327,10000				
34	974054721R00	Dodatečné vyřezání otvoru v pohledu ze sádkartonových desek, plochy do 0,25 m2	kus							
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.052 : 1				1,00000				
		m.055+056 : 0								
		m.057 : 0								
		m.058 : 0								
		m.059 : 0								
		m.060 : 1				1,00000				
		m.062 : 2				2,00000				
		m.063 : 2				2,00000				
		m.064 : 0								
		m.066 : 11+2				13,00000				
		m.068 : 0								
		m.070 : 0								
		m.071 : 11+2				13,00000				
		m.072 : 0								
		m.075 : 1				1,00000				
		m.076 : 2				2,00000				
		m.077 : 1				1,00000				
		m.078 : 2				2,00000				
		m.079 : 2				2,00000				
		m.080 : 0								
		m.081 : 0								
		m.083 : 0								
		m.085 : 0								
		m.054ab : 0								
		m.061 : 0								
		m.065 : 0								
		m.084 : 11+2				13,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
35	974054722R00	Dodatečné vyřezání otvoru v pohledu ze sádkartonových desek, nad 0,25 m2 do 0,5 m2	kus							

Výkres D.1.1.1 - 2.NP :

m.052 : 0

m.055+056 : 3

3,00000

m.057 : 3

3,00000

m.058 : 3

3,00000

m.059 : 3

3,00000

m.060 : 0

m.062 : 0

m.063 : 0

m.064 : 4

4,00000

m.066 : 13

13,00000

m.068 : 2

2,00000

m.070 : 2

2,00000

m.071 : 13

13,00000

m.072 : 4

4,00000

m.075 : 0

m.076 : 0

m.077 : 0

m.078 : 0

m.079 : 0

m.080 : 2

2,00000

m.081 : 4

4,00000

m.083 : 2

2,00000

m.085 : 3

3,00000

m.054ab : 0

m.061 : 0

m.065 : 0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.084 : 13 ----- :		13,00000						
36	767581801R00	Demontáž podhledů kazet Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 117,30000	m2	117,30000						
37	767582800R00	Demontáž podhledů roštů Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 117,30000	m2	117,30000						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						12 617,33		15 266,97		
38	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812 Odkaz na hmot. položky pořadí 1 : 0,02196 Odkaz na hmot. položky pořadí 4 : 0,00500 Odkaz na hmot. položky pořadí 6 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 7 : 0,03500 Odkaz na hmot. položky pořadí 8 : 0,01474 Odkaz na hmot. položky pořadí 9 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 10 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 11 : 0,00550 Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 0,01020 Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 0,00000 Odkaz na hmot. položky pořadí 14 : 0,06290 Odkaz na hmot. položky pořadí 15 : 0,04185 Odkaz na hmot. položky pořadí 17 : 0,01153 Odkaz na hmot. položky pořadí 16 : 0,06361 Odkaz na hmot. položky pořadí 18 : 0,55728 Odkaz na hmot. položky pořadí 20 : 0,03000 Odkaz na hmot. položky pořadí 19 : 0,10920	t	6,76170						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 0,00300		0,00300						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 0,02000		0,02000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 0,04900		0,04900						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 0,10500		0,10500						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 2,10000		2,10000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 2,04000		2,04000						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 0,75600		0,75600						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 31 : 0,70215		0,70215						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 32 : 0,01778		0,01778						

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				11 826,00		14 309,46		
39	76700010001	Výroba, montáž a dodávka pomocné ocelové konstrukce pro ukotvení a osazení stáv. operačních světél, vč. přesunu hmot	ks	3,00000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.066 : 1		1,00000						
		m.071 : 1		1,00000						
		m.084 : 1		1,00000						

Díl: 784		Malby				186 360,21		225 495,85		
40	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	444,40000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.054ab : 85,30		85,30000						
		m.061 : 32,00		32,00000						
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.052 : 3,90		3,90000						
		m.055+056 : 18,70		18,70000						
		m.057 : 17,80		17,80000						
		m.058 : 17,90		17,90000						
		m.059 : 17,50		17,50000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.060 : 7,90		7,90000						
		m.062 : 10,00		10,00000						
		m.063 : 6,50		6,50000						
		m.064 : 11,40		11,40000						
		m.066 : 36,70		36,70000						
		m.068 : 14,90		14,90000						
		m.070 : 6,70		6,70000						
		m.071 : 35,40		35,40000						
		m.072 : 12,10		12,10000						
		m.075 : 2,40		2,40000						
		m.076 : 5,20		5,20000						
		m.077 : 2,40		2,40000						
		m.078 : 10,70		10,70000						
		m.079 : 4,90		4,90000						
		m.080 : 11,80		11,80000						
		m.081 : 16,10		16,10000						
		m.083 : 7,60		7,60000						
		m.085 : 14,10		14,10000						
		m.054ab : 0								
		m.061 : 0								
		m.065 : 5,60		5,60000						
		m.084 : 28,90		28,90000						

41	78400010001001	Výmalba vnitřních prostor - penetrace 2x výmalba, barva odolná otěru, antibakteriální	m2	1 320,12750						
		STĚNY :								
		Výkres D.1.1.1 - 2.NP :								
		m.052 : 8,00*3,50*0,75		21,00000						
		m.055+056 : 25,30*3,50*0,75		66,41250						
		m.057 : 18,70*3,50*0,75		49,08750						
		m.058 : 18,80*3,50*0,75		49,35000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.059 : 18,60*3,50*0,75				48,82500				
		m.060 : 12,60*3,50*0,75				33,07500				
		m.062 : 12,70*3,50*0,75				33,33750				
		m.063 : 10,30*3,50*0,75				27,03750				
		m.064 : 13,70*3,50*0,75				35,96250				
		m.066 : 0								
		m.068 : 17,30*3,50*0,75				45,41250				
		m.070 : 10,70*3,50*0,75				28,08750				
		m.071 : 0								
		m.072 : 14,20*3,50*0,75				37,27500				
		m.075 : 6,40*3,50*0,75				16,80000				
		m.076 : 9,40*3,50*0,75				24,67500				
		m.077 : 6,70*3,50*0,75				17,58750				
		m.078 : 15,20*3,50*0,75				39,90000				
		m.079 : 10,00*3,50*0,75				26,25000				
		m.080 : 15,90*3,50*0,75				41,73750				
		m.081 : 18,60*3,50*0,75				48,82500				
		m.083 : 11,50*3,50*0,75				30,18750				
		m.085 : 20,80*3,50*0,75				54,60000				
		m.054ab : 80,60*3,50*0,75				211,57500				
		m.061 : 33,40*3,50*0,75				87,67500				
		m.065 : 9,90*3,50*0,75				25,98750				
		m.084 : 0								
		----- :								
		ODPOČET OTVORŮ VNĚJŠÍCH : -2,40*1,95*15				-70,20000				
		-1,70*1,95*1				-3,31500				
		ODPOČET VNIŘNÍCH OTVORŮ : -((0,80*2,00*40)+(1,30*2,00*18)+(1,70*2,00*1))				-114,20000				
		PŘÍPOČET OSTĚNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ :				80,08000				
		((2,40+1,95+1,95)*0,80*15)+((1,70+1,95+1,95)*0,80*1))								
		----- :								
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 327,10000				327,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						69 595,10		84 210,07		
42	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	5,13765						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 3,86959			3,86959					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,11766			0,11766					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,32930			0,32930					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,58650			0,58650					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,23460			0,23460					
43	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,13765						
		<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>								
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 5,13765			5,13765					
44	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	51,37653						
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 5,13765*10			51,37653					
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,13765						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,23460			0,23460					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,58650			0,58650					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,32930			0,32930					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,11766			0,11766					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 3,86959			3,86959					
46	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	25,68827						
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 5,13765*5			25,68827					
47	979990110R00	Poplatek za skládku sádkrotonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	4,31655						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 3,86959			3,86959					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,32930			0,32930					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,11766			0,11766					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	01	Vestavba operačních sálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
48	979999999R00	Poplatek za skládku sutí s 10 % příměsí, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,82110						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,23460			0,23460					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,58650			0,58650					
Díl: VN Vedlejší náklady						65 700,00		79 497,00		
49	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000						
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
Díl: ON Ostatní náklady						26 280,00		31 798,80		
50	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000						
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
Celkem						1 969 458,18				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	02	Nezbytné elektrorozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21 Elektromontáže						920 296,00		1 113 558,16		
1	210010091RT4	Montáž lišty elektroinstalační, bezhalogenové, šířky do 40 mm, , včetně dodávky lišty šířky 40 mm, výšky 20 mm	m							
2	210010301RT1	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 30 mm, , do zdíva, bez zapojení, včetně dodávky	kus							
3	210010321RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdíva, se zapojením, včetně dodávky	kus							
4	210020302RT1	Montáž kabelového žabu s příslušenstvím, 62/50 mm, včetně dodávky žabu bez víka Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.	m							
		602								
5	210100258R00	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových, do průřezu 5x4 mm2	kus							
		388								
6	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus							
7	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus							
8	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus							
9	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , řazení 7	kus							
10	210110091RT8	Montáž spínače speciálního s plynulou regulací osvětlení včetně dodávky strojku pro el. transformátory, rámečku a krytu, , ,	kus							
11	210120561R00	Montáž jističe se zapojením jednopólového, do 25 A	kus							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	02	Nezbytné elektrorozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
12	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu 25,00+55,00	m			80,00000				
13	210810055RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky kabelu 50,00 84	m			50,00000				
14	210800285RT2	Montáž kabelu bezhalogenového CXXH 1 kV, 3 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky CXXH-R 155,00+325,00	m			480,00000				
15	210800315RT2	Montáž kabelu bezhalogenového CXXH 1 kV, 5 x 1,5 mm ² , pevně uloženého, včetně dodávky CXXH-R 395,00	m			395,00000				
16	211010002RT2	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, průměr 8 mm, včetně dodávky	kus							
17	M210001001	Dodávka a montáž - Svítidlo LED 54W, ozn. A	ks							
18	M210001002	Dodávka a montáž - Svítidlo LED 39W, ozn. B	ks							
19	M210001003	Dodávka a montáž - Svítidlo LED 32W, ozn. C	ks							
20	M210001004	Dodávka a montáž - Svítidlo LED 32W, ozn. D	ks							
21	M210001005	Dodávka a montáž - Svítidlo LED 25W, ozn. H	ks							
22	M210001006	Dodávka a montáž - Svítidlo LED 25W, ozn. K	ks							
23	M210001007	Dodávka a montáž - Držáky svítidel do SDK	sada							
24	M210001008	Recyklační poplatek za svítidlo	ks							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020222	Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
O:	SO 02	Vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů
R:	02	Nezbytné elektrorozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
25	M210001009	DIN LIŠTA do rozvaděče	m							
26	M210001010	KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí	ks							
27	35822001039R	jistič modulární jmen.proud 13,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus							
Díl: VN Vedlejší náklady						126 986,00		153 653,06		
28	VN0001	Prověření stávajících rozvodů a jejich napojení	hod							
29	VN0002	Demontáž stávajících svítidel	hod							
30	VN0003	Demontáž nefunkční kabeláže	hod							
31	VN0004	Demontáž skříně RT	hod							
32	VN0005	Doplnění jističů v rozvaděčích a jejich úprava	hod							
33	VN0006	Úprava napojení svítidel v chodbě	hod							
34	VN0007	Revizní technik	hod							
35	VN0008	Spolupráce s reviz.technikem	hod							
Celkem						1 047 282,00				



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

**PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLOUVY O DÍLO
HARMONOGRAM PLNĚNÍ**



PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy a čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

článek I.

Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladně po zjištění nutnosti ZMĚNY, a to písemně některou z následujících forem:

- zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn
- zápisem z kontrolního dne stavby
- zápisem z jiného jednání (např. jednání vyvolané přímo k řešení ZMĚNY).

Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMĚNA požadována). Na základě zápisu smluvní strana, která ZMĚNU vyvolala, neodkladně svolá jednání o ZMĚNĚ.

článek II.

Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY. V položkovém rozpočtu ZMĚNY (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části ZMĚNY zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4 – 7 zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel se při zpracování ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4 – 7 zákona č. 134/2016 Sb.:

- Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně doloží odůvodnění těchto změn.
- Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.
- Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., při němž není nutné ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další ZMĚNY již v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity uvedené v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený Změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání ZMĚNY jsou zmocněni:

- za Objednatele:** Ing. Ján Baranovič, TDS
za Zhotovitele: Ing. Petr Durčák, stavbyvedoucí
za Projektanta: Ing. Martin Hořelka, autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY;
- Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná ji s Projektantem;
- projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;



„Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - vestavba operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů“

- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolána v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;
- Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracované ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části PROJEKTU;
- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;
- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy;
- Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU ocenil Projektant.

TDS při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY v ROZPOČTU ZMĚNY;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci na stavbě při realizaci díla.

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení.

Ke schválení ZMĚNY jsou zmocněni:

za Objednatele: Ing. Ján Baranovič, plk. Ing. Viktor Hanáček

za Zhotovitele: Ing. Petr Durčák

Objednatel schválením ZMĚNY ověřuje:

- Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran ZMĚNU zrealizovat;
- Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovídá projektové dokumentaci ZMĚNY;
- Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY s případnou úpravou doby plnění z důvodů provedení ZMĚNY.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

- Provedení schválené ZMĚNY za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve Změnovém listu.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta do předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být ZMĚNA Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

V Brně, dne viz el. podpis

za Objednatele
MUDr. Martin Stračár
ředitel

V Brně, dne viz el. podpis

za Zhotovitele
Ing. Petr Durčák
prokurista

Protokol o změně díla
Změnový list č.

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		