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Identiňkátor: KUMSXOZSIBDI

SMLOUVA o DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: lng. Jaroslavem Kaniou
IČO; 70890692 náměstkem hejtmana kraje
DIČ: (3270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27—1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednate|“)

. BYSTROŘ Group a.s.
se sídlem: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava —Mor. Ostrava
zastoupena: Michalem Bystroněm, členem představenstva
ICQ: 27800466
DIC: CZZ7800466
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-1615600277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3238

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále'jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou vsouladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených



údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identiňkačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat kesmlouvě dodatek.

3. Zhotovitel, plátce DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy
je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem
ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, žesedetailně seznámil s rozsahemapovahou díla, prozkoumalmístní
podmínky na staveništi, že jsou muznámyveškeré technické, kvalitativní ajiné podmínky
nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami aodbornými znalostmi, které
jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a vtermínech
stanovených touto smlouvou.

7. Účelem smlouvyje zlepšení technického stavu objektu ZámkuvBruntále (obálky objektu),
tak, aby nedocházelo kjeho dalšímu zhoršování.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad anebezpečí stavbu „Zámek
Bruntál-revitalizace objektu“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
a) projektové dokumentace „Rekonstrukce střechy na objektu muzea v Bruntále“ pro
provádění stavby zpracované VDI/2021 společností ATELIER 38 s.r.o., Porážková
1424/20, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, pod číslem A3820013,

b) projektové dokumentace „Rekonstrukce fasády a sanace objektu Muzea v Bruntále“
pro provádění stavby zpracované v 11/2020 společností CHVALEK ATELIER s.r.o.,
Kafkova 1064/12, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Porážková 1424/20, pod číslem
20-023-4,5,

c) projektové dokumentace „Oprava oken na zámku v Bruntále“ pro provádění stavby
zpracované v 12/2021 společností CHVALEK ATELIER s.r.o., Kafkova 1064/12, Ostrava,
Moravská Ostrava a Přívoz, Porážková 1424/20, pod číslem 21-011-4,5

(pra označen/'projektových dakumentac/ uvedených vp/sm. &) až c) se dále použÁ/á
společnýpojem„DPS")

d) oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele
podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen
„soupis praď),

e) podmínek pravomocného stavebního povolení:
. u projektové dokumentace „Rekonstrukce střechy na objektu muzea v Bruntále“
vydal Městský úřad Bruntál dne 17.9.2021 pod č. j. MUBR/64265—21/wet-Výst.
3499/2021/wet,

. u projektové dokumentace „Rekonstrukce fasády a sanace objektu Muzea v
Bruntále“ vydal Městský úřad Bruntál dne 6.4.2021 pod č. j. MUBR/22919-21/wet-
Výst. 2027/2021/Wet,
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f)

9)

. uprojektové dokumentace „Oprava oken na zámku vBruntále“ vydal Městský úřad
Bruntál dne 19.4.2022 pod Č. j. MUBR/29587-22/vír—Výst. 3493/2022/Vir,

závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury
vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části DPS,
předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,

(dále jen „dílo“).

Stavba je členěna najednotlivé dílčí části takto:

3)
b)
C)

Rekonstrukce střechy naobjektu muzea v Bruntále,
Rekonstrukce fasády asanace objektu Muzea v Bruntále,
Oprava oken na zámku v Bruntále.

. Součástí díla je také:
a)

b)

9)

h)

zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“)
vjednom vyhotovení. DSPS budou objednateli dodány také 1xvelektronické podobě,
a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné
vícetisky budou účtovány zvlášť,
zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství
nebo komunikací dle platných předpisů vsouladu s požadavky DPS, neprodleně
po vydání souhlasu (rozhodnutí) předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně
případných příloh (podmínek) objednateli,
zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání
s příslušnými správními orgány,
osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení
jejich správci,
vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu spotřebami
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavkyobjednatele as platnými
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování astavebním řádu (stavebnízákon), veznění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“),
zajištění vytyčení obvodu staveniště,
zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínekjejich
správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na
staveništi včetně jejich zaměření azakreslení dle skutečného stavu do příslušné
dokumentace avčetně jejich písemného azpětného předáníjednotlivým správcům,
odstranění odpadu vzniklého na staveništi nebo jeho využití vsouladu se zákonem č.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad
vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech, přičemž zároveň
nejméně 70% (hmotnostních) stavebního ademoličního odpadu neklasifikovaného jako
nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17
0504v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého
na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a kjiným druhům
materiálového využití, včetnězásypů, při nichžjsoujinémateriály nahrazenyodpadem,
v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se
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stavebním ademoličním odpadem; za akceptovatelný doklad prokazující naplnění této
podmínky se bude považovat doklad o převzetí odpadu subjektem, který má ve své
činnosti recyklování příslušných kategorií odpadů; část odpadu lze využít přímov rámci
stavby a část se odevzdá v recyklačním dvoru; obyčejné prokázání se poplatkem za
skládkovné nebude v tomto případě dostatečně průkazným dokladem,

i) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách,
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů a veškeré další doklady nutné
kpředání díla dle čl. XII odst. 6této smlouvy, tovše včeskémjazyce (všechnydoklady
ve 2vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

j) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného
postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým
užíváním stavby, tj. aby bylo možnovydat kolaudační souhlas nebo bylomožnostavbu
trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání
dle stavebního zákona,

k) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody
na sousedních pozemcích,

|) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem,
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou kpřevzetí díla, v rámci prevence a
omezováníznečištěnízajištění zkoušek prokazujících, že použité nátěrové hmoty, které
mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách dle přílohy XVII nařízení Evropského
parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mmg formaldehydu na
m3materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000—
3:2011 méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin
kategorie 1Aa 18 nam3,

rn) zajištění bezpečných přechodů apřejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu
apříjezdu kobjektům,

n) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů
ze staveniště v čistotě ajejich uvedení do původního stavu,

o) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
p) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení
díla jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci
zajistí zhotovitel na své náklady. DPS nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou
dokumentaci,

q) hlášení archeologických nálezů vsouladu sezákonem č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, veznění pozdějších předpisů.

r) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními
na ochranu lidí amajetku (zejména chodců avozidel vmístech dotčených stavbou),

s) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli
při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy vdigitální podobě,

t) výsadba travnatých ploch.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů
a organizací související s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů aorganizací související s realizací stavby.
4. thtovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
vCeskévrepublice vdobě provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy CSN.
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5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty
kprokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení sjinými
nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla
podstatným způsobem neomezují.

7. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky
smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 1185 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem a
nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je
provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému
účelu) a předáno objednateli.
Místem plněníje Zámek v Bruntále, Zámecké nám. 1/7, 792 01 Bruntál.

3. V souladu s 5 100odst. 1 ZZVZsi objednatel vyhrazuje právopřerušit plněnípředmětu této
smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění
některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:
a) v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových podmínek,

které dle měření Ceského hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným
klimatickým podmínkám, tzn., vymykají se například dlouhodobým denním
teplotním nebo srážkovým průměrům vdaném období nebo v případě, že nebude
zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle
harmonogramu výstavby, aniž by došlo kporušení právních/bezpečnostních
předpisů nebo technických/technologických norem,

b) v případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany
vlastníků dotčených a sousedních parcel, nebo vlastníků (správců) dopravní
a technické infrastruktury, bránících zhotoviteli v plněníjeho závazků vyplývajících
z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit,

c) vpřípadě nutnosti provést záchranný archeologický výzkum v důsledku jehož
rozsahu a provedení bude nutné úplně zastavit realizaci díla.

Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno omožnosti stavění běhu doby plnění dle
odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude
posuzováno ve vztahu kmožnosti provádění díla dle předepsaných technologických
postupů. Doba, na kterou seběhdobyplněnídle odst. 1tohoto článku smlouvystaví, bude
zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele kopětovnému
zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí
být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle
čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není
nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však
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není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo
proti poškození.

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen
„koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost
na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technickýdozor stavebníka“), objednatel nebojiná
ktomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi
z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude
mít vliv na dobu plnění díla uvedenou vodst. 1 tohoto článku smlouvy.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran ačiní:
bez DPH 98 700 000 Kč

DPH ve výši 21 % 20 727 000 Kč

včetně DPH 119 427 000 Kč

Souhrnný rozpočetje přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Součástí sjednané cenyjsou veškeré práce adodávky, poplatky, nákladyzhotovitele nutné
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. poplatků a nájmů za dočasné
zábory sousedních pozemků ajiné náklady nezbytné pro řádně a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1tohoto článku smlouvyje cenou nejvýše přípustnou, kterou
budemožnéměnit pouze v případě:
MÉNĚPRACÍ
a) nebude-li některá částdíla vdůsledku sjednanýchméněpracíprovedena, budecena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla,
které vrámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou
odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů
neprovedených dle soupisu prací, to však pouze za splnění podmínek dle 5 2 2
ZZVZ,

VÍCEPRACÍ
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v DPS nebo soupisu prací, to však pouze za splnění podmínek dle 5 222 ZZVZ. Cena
za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací,
přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob
naceňování:

- pro položky wskvtující se v soupise prací, tzv. existující položkv (např. v rámci
víceprací se nárokuje větší množství výměrv) se jednotková cena položek bude
účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené vsoupisu prací. Pokud ovšem
byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem
a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky
sceníkovou cenou podle této cenové soustavy vjejí aktuální cenové úrovni.
Výsledná jednotková cena utakové položky bude potom stanovena použitím nižší
jednotkové ceny z tohoto porovnání.
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- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena
položek bude účtovat podle cenové soustavy URSvjejí aktuální cenové úrovni.

- pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové
položky víceprací použít žádný z výše uvedených postupů, doloží zhotovitel
individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude
stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZÁMĚNY POLOŽEKdle 5 222odst. 7zzvz
c) v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu
nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle
nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo
nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu
k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Zhotovitel se zavazuje
vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu prací
s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu
s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací
stejné nebo vyšší kvality;

ZMĚNYVÝŠEDPH
d) v případě, že dojde kezměnězákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kcenědíla
bezDPH účtovat DPH vplatné výši. Smluvnístrany sedohodly, žev případě změny
ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

. Postup dle odst. 3 tohoto článku se uplatní při veškerých změnách díla s dopadem doceny
díla nebo soupisu pracívčetně případů, kdy:
a) se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat,

b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
(neodpovídají geologické údaje apod.).

. Rozsah případných méněprací nebo víceprací acena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv
překročení ceny stanovené vodst. 1 tohoto článku smlouvy nebo záměna položek dle 5
222odst. 7 ZZVZbudou vždy předem sjednány dodatkem ktéto smlouvě.

. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a víceprací dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, kvyjádření
a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající
autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr
s uvedením postupu výpočtu množství.

. Zhotovitel, plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena
vsouladu s platnými právními předpisy. V případě, žezhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu,
která muvsouvislosti s tím vznikla.

VI.
Platební podmínky

. Zálohy na platby nejsou sjednány.

. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy
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pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 86/2022), IČOobjednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „Zámek Bruntál-revitalizace objektu“,
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti vsouladu
s čl. II odst. 2této smlouvy informovat objednatele),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční amajetkový),
g) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90%
ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna), v případě, že nebude
využita bankovní záruka,

h) přílohou konečné faktury bude protokol o předánía převzetí díla dle čl. XII odst. 2této
smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Součástí konečné faktury
bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací,
která bude zpracována vsouladu sodsouhlaseným soupisem prací.

. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené za
objednatele osobou vykonávající technický dozor stavebníka v soupisu skutečně
provedených prací azjišťovacím protokolu, včetně dohody oocenění, se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel
(plátce DPH) vystaví naměsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude
soupis provedených prací a zjišťovací protokol — obojí podepsané zhotovitelem
aodsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka adále elektronický soupis
skutečně provedených prací, tzv. čerpání, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru,
který je ve shodné struktuře a formátu jako je smluvní položkový rozpočet stavby. Nemá—
Ii zhotovitel možnost vyhotovit tento elektronický výstup, vyplní zhotovitel údaje o čerpání
dle skutečnosti dle jednotlivých faktur do dokumentu ve formátu xls., který mu předá
objednatel.

. v případědodatečných prací fakturovaných nazákladědodatků uzavřených ktéto smlouvě
(vícepráce) bude soupis těchto víceprací tvořit samostatnou přílohu faktury.

. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové
výše 90% ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90%
smluvní ceny díla včetně DPH) budou objednatelem vpříslušných fakturách vystavených
zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši
pozastávky. Pokud již budou vdobě vystavování faktury splněny podmínky pro uvolnění
pozastávek uvedené v odst. 7 tohoto článku smlouvy, není již nutné pozastávku na faktuře
uvádět.

Lhůta splatnosti jednotlivých fakturje dohodou stanovena na 30kalendářních dnůode dne
jejich doručení objednateli.

. Pozastávky dle odst. 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny do 15dnů ode
dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Bude-li dílo vsouladu sčl. III odst. 6
této smlouvy převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí
5výhradami), budou pozastávky zhotoviteli uvolněny do 15 dnů ode dne
odstranění všech těchto vad a nedodělků. V případě, že budou pozastávky nahrazeny
bankovní zárukou, nebudou objednatelem uplatněny pozastávky dle postupu
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uvedeného v odst. 4 tohoto článku smlouvy, případně budou již uplatněné pozastávky
zhotoviteli uvolněny, atodo 15dnůodednedoručeníoriginálu bankovnízárukyobjednateli
splňující podmínky odst. 7 tohoto článku smlouvy.

. K zajištění svého závazku řádného dokončení díla ve sjednané době plnění je zhotovitel
oprávněn místo pozastávkyposkytnout objednateli finanční záruku za řádné dokončení díla
(dále jen „bankovnízáruka za řádné dokončení díla“) za současného dodržení níže
uvedených podmínek:
a)

b)

Zhotovitel másjednánu platnou bankovnízáruku za řádnédokončenídíla poskytnutou
bankou oprávněnou poskytovat bankovní záruky (dále jen „ban/(ď), ve smyslu
ustanovení ij 2029anásl. občanskéhozákoníku; bankovnízáruka za řádnédokončení
díla vzáruční listině obsahuje písemné prohlášení banky, že tato uspokojí flnanční
nároky objednatele v rozsahu do částky odpovídající minimálně 10%zcelkové ceny
díla včetně DPH, pokud zhotovitel nedokončí dílo ve sjednané době plnění a/nebo
kvalitě a/nebo neodstraní drobné vady a nedodělky ve lhůtě dle čl. XII odst. 4 této
smlouvy, a/nebo nevyklidí ve sjednané lhůtě staveniště. Bankovní záruka za řádné
dokončení díla je neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na prvnívyžádáníbez toho,
aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka se řídí právním
řádem CR. Originál bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít vdržení po
celou dobu uvedenou v písm. b) tohoto odstavce smlouvy objednatel.

Vpřípadě, žepo předložení bankovnízárukydojde nazákladědodatku ktéto smlouvě
k navýšení ceny díla a výše bankovní záruky neodpovídá min. 10 % z celkové
navýšené cenydíla včetně DPH, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů
od nabytí účinnosti dodatku ke smlouvě předložit objednateli novou bankovní záruku
nebo dodatek ke stávající bankovní záruce, jímž dojde kodpovídajícímu navýšení
částky poskytnuté bankovní záruky.

Bankovní záruka dle předchozího písmene musí být zhotovitelem udržována
v platnosti po celou dobu ode dne jejího poskytnutí objednateli dominimálně 15dnů
po sjednané době pro předání a převzetí díla, případně po sjednané době pro
odstranění drobných vad a nedodělků díla, podle toho, která ze skutečností nastane
později.
V případě, že by platnost poskytnuté bankovní záruky měla uplynout před dobou
stanovenou v tomto písmeni smlouvy, zavazuje se zhotovitel objednateli nejpozději
v poslednípracovníden předcházející dni skončeníplatnosti bankovnízárukypředložit
bankovní záruku novou (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající)
s platností nejméně 1měsíc ode dne skončení platnosti bankovní záruky původní.
Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla bankovní záruka za řádné
dokončení díla zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu uvedenou v tomto
odstavci, a to ve výše sjednané výši.

Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné
dokončení díla zajišťovány, vyplatí banka na bankovní účet objednatele uvedený
včl. I této smlouvy na základě výzvyobjednatele částku uvedenou vtéto výzvě. Tím
není dotčena povinnost zhotovitele předložit objednateli novou bankovní záruku tak,
aby byla bankovnízáruka zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu avevýši
uvedené v tomto odstavci smlouvy.

Doručení faktury ažádosti ouvolnění pozastávky se provede osobně na podatelně
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb nebo do datové schránky. Zhotovitel je povinen doručit fakturu
objednateli nejpozději 16. den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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10.

11.

12.

13.

14.

1.

Nesplní—Ii zhotovitel tuto povinnost a objednateli vdůsledku toho vznikne škoda (např.
uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně vdůsledku pozdní úhrady DPH
objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu předuplynutím lhůtysplatnosti vrátit druhésmluvní
straně bez zaplacení kprovedení opravy v těchto případech:
a) nebude-Ii faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-Ii vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným
zástupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši,
cl) bude-li elektronická faktura nebo její součást nečitelná.
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a
znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů
po obdůení objednatelem vrácené vadné faktury.
Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

Objednatel je oprávněn pozastavit financovánív případě, žezhotovitel bezdůvodně přeruší
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo
pokyny objednatele.

Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, kteréje předmětemsmlouvy, nepoužije
pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související sjeho činnosti při výkonu
veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou kdani (viz 5 5 odst. 3 zákona
oDPH). 2 uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové
povinnosti dle 5 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura
za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.

Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle &109a zákona oDPH
ahodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí ve lhůtě splatnosti faktury
stanovené dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovníúčetzhotovitele určený kúhradě plněníuvedený nafaktuře nebude správcem
daně zveřejněn vaplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednanéjako součást smluvnícenyza předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli
vsouvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

V I I .
Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
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projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají,
vstup na stavbu a staveniště.
Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě
kontroly provádění díla oprávněna ike kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů
a faktur, kontrole hospodaření sodpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění
výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob vprostoru
staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po
staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu objednatele
přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo
jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým
povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek bezpečnosti aochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006Sb.“) a dle prováděcích předpisů
k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., () bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení
Vlády Č. 591/2006 Sb.“).

3. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi
BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací
minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006Sb., a to zejména odstavců
Č. 4, 5, 9, 10 a 11.

4. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané
dokumentace včetně jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona
a souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění
a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.
Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. g 2595 a ust. 25 2627 odst. 2 občanského
zákoníku na svůj právní vztah založený touto smlouvou.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku
6. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy přímo

nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční
sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006o omezujících opatřeních
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na
tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv 2 nařízení v
budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní
obdobně.
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7. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené
v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č.
833/2014oomezujících opatřeních vzhledem kčinnostem Ruska destabilizujícím situaci na
Ukrajině, tedy zejména, že zhotovitel není:

. ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,

. právnickou osobou, která je z více než 50% přímo či nepřímo vlastněna některou
z osob dle předešlé odrážky, nebo

. fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z
osob uvedených v předešlých odrážkách.

Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek
není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za zhotovitele
kvalifikaci), který se bude na plnění této smlouvy podílet zvíce jak 10% hodnoty plnění.

8. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mají vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 6nebo 7tohoto článku. Zhotovitel je
současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné
ověření pravdivosti těchto informací.

9. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 6 a/nebo 7 tohoto článku, je objednatel oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele
vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu
a povinnosti nahradit škodu dle této smlouvy.

V I I I .
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požárníbezpečnost, hygienické
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,
projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či
opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky atéto smlouvě. Ktomu se zhotovitel
zavazuje používatpouzemateriály a konstrukcevyhovující požadavkůmkladenýmnajejich
jakost amající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky aozměně adoplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ajeho
prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, Že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek
apod.), toto bude dodáno v I., tj. nejvyššíjakosti.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách apři předání a převzetí díla.

IX.
Staveniště

1. Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to
ve lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanoví. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní
strany zápis, který bude sepsán technickým dozorem stavebníka.

2. V případě nevhodnosti termínu pro předání staveniště zhotoviteli z nepředpokládaných
příčin (zejména skryté překážky na straně objednatele nebo nevhodné klimatické
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podmínky) bude jednáno o možnosti změny tohoto termínu. Dohoda o změně termínu
předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze
společného jednání smluvních stran vrámci přípravy realizace stavby, podepsaném
zástupci zhotovitele i objednatele stím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba
oprávněná jednat vevěcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu
předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem
ke smlouvě.

. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení příslušné DPS, dále
ověřenou dokumentaci ze stavebního řízení a štítek „STAVBA POVOLENA“.

. Obvod staveniště je vymezen DPS. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo aměření odběru médií.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli aosobě vykonávající
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média
od uživatele —Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Zámecké nám. 1/7, 792 01
Bruntál, ICO: 00095354 (dále jen „uživatel“), uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu
o způsobu úhrady za jejich odběr.

. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na hlídání staveniště jsou již
zahrnuty v ceně za dílo.

. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit avyčistit staveniště do 15 dnů od provedení díla (viz
čl. IV odst. 1 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veškeré náklady a škody, které mutím vznikly.

. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady anečistoty vzniklé jeho činností, a to vsouladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

X.
Provádění díla

. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a vodpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají
právním předpisům CR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahující se kprovedení díla a umožňovat užívání, kněmuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady apokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného
díla,

d) do 7 dnůod předánístaveništězpracovataobjednateli předat harmonogramvýstavby.
Pokud postup výstavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen
harmonogram výstavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající
technický dozor stavebníka a současně také objednateli, a to do 7 dnů od zjištění
předmětné nesrovnalosti. Součástí aktualizovaného harmonogramu budevždypůvodní
harmonogram svyznačením změn.

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
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bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů týkajících se
ochrany životního prostředí,

f) vdostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. „vzorkování“
doložit platně atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění
požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků
amateriálů. Bezdoložení těchto atestů a jejich odsouhlasení osobou vykonávající
technický dozor stavebníka není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných
výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele azároveň osobu vykonávající technický dozor
stavebníka o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději
následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že
by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou
poštou (na adresu: petr.kocich©msk.cz). Zhotovitel je povinen informovat výše uvedené
osoby zejména:
a) zjistí-Ii při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je
povinen navrhnout další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) zjistí—li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady.
Objednatel se nazákladě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či
zda na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel
rozhodne vady odstranit ajejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení kuzavírkám, prokopávkám, záborům
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavbyauvedení do původního stavu
včetně předání správci.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace dle čl. IX odst. 3 předaná objednatelem
zhotoviteli při předání staveniště, a všechny ostatní doklady potřebné kprovádění stavby
dle stavebního zákona budou na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty avýrobkyzabezpečit
před poškozením a krádežemi až do předání díla kužívání objednateli, a to navlastní
náklady.

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na
realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem, a předat
objednateli originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož
vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identiňkovat poddodavatele se považuje za
splněnou, jsou-Ii tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. V případě, že bylo součástí
nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení poddodavatelské schéma, je
zhotovitel povinen jej dodržet. Pokud zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele než
toho, který byl uveden vseznamu poddodavatelů, nebo hodlá využít poddodavatele, který
nebyl v seznamu identifikován, bude postupováno dle věty první a druhé tohoto odstavce
smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace (tzn. např. zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce
zhotovitele) v rámci zadávacího řízení (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn
změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem
objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Zádost o souhlas
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými kprokázání požadované
kvalifikace a v případě, že odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele, také originály
prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzorje přílohou č. 2
této smlouvy. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14
kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová
odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musídisponovat
minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována vzadávacích
podmínkách veřejné zakázky.
Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby aodborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků navýstavbu ajiných
technických předpisů, za vypracovánídalší prováděcí dokumentace (technologický postup,
plán kontrolní azkušební činnosti apod.).
Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků Muzea vBruntále,
příspěvková organizace.
Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí aosobě vykonávající
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí kekontrole
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněžvědom toho,
že nese veškerá rizika a náhrady škod ztoho plynoucí.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby.

V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody
atyto škody uhradí.
Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámeníobjednateli.
V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. se zhotovitel zavazuje ksoučinnosti
s koordinátorem BOZP, jehož kontaktní údaje budou zhotoviteli sděleny bezprostředně
po nabytí účinnosti této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své
poddodavatele aosoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Originály prohlášení
poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP budou vyhotoveny dle vzoru, který je
přílohou č. 2této smlouvy apředányzástupci objednatele před zahájením plnění části díla
poddodavatelem.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též
„BOZP“) na staveništi, povinnost poskytovat součinnost při jeho aktualizaci, povinnost
účasti na kontrolních dnech BOZPadodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací
na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat
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na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen
bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZPpísemnězměnutěchto osob. Informacedle prvé
a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že
zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli vdůsledku toho vznikne
škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel
povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLAPROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACEKONTROLNÍCHmil
19.

20.

21.

Kontrola prováděných prací bude realizována:
- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
. osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
. koordinátorem BOZP,

. orgány státní správy oprávněnými ke kontrole nazákladě zvláštních předpisů,
Dále mohou provádět kontrolu:

. objednatel ajím pověřené osoby,

. uživatel,

. poskytovatel dotace, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky nebo
Centrum pro regionální rozvoj Ceské republiky, příp. osoba jím pověřená.

Zhotovitel je povinen umožnit všem výše uvedeným osobám provedení kontrolní činnosti.
Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
. kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

. termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny vzápisu o předání staveniště;
v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to buďna základědohodystran uvedenévzápisu z kontrolníhodne, nebona základě
vyzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,

. kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

. z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány
zápisy, které budou zhotoviteli zasílány velektronické podobě.

Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně 3 pracovní dny
předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
Výzva ke kontrole musí být písemná a současně zapsaná ve stavebním deníku.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bezvážných
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li vtomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud sevšak zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené sodkrytím prací, opravou chybného stavu anásledným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor
stavebníka práce nepřevezme anedá písemný souhlas kjejich zakrytí zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen navýzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené sodkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
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22.Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou kjejich kontrole a převzetí
azjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.

23.Zhotovitel umožní uspořádat během realizace díla po dohodě sobjednatelem na staveništi
2 exkurze pro školy včasovém rozsahu maximálně 3 hod/1 exkurze. Maximální počet
účastníků 1 exkurze bude 15 osob. Organizace a konkrétní podmínky průběhu exkurze
budouvždydohodnutyv předstihu minimálně 14dní. Zhotovitel je v tomtopřípadě povinen
zajistit veškeré bezpečnostní a provozní podmínky pro bezpečný pohyb na staveništi
účastníků exkurze.

24.Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat za provozu uživatele. Zhotovitel
během realizace díla zajistí na staveništi pro návštěvníkyapracovníky uživatele bezpečnost
a dále přístup do areálu uživatele vtakovém rozsahu, aby byl zachován jeho provoz.
Tomuto omezení je zhotovitel povinen přizpůsobit harmonogram výstavby dle odst. 1
písmena d) tohoto článku smlouvy.

XI.
Stavební deník, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK
1. Zhotovitel je povinen ovšech pracích ačinnostech prováděných vsouvislosti se stavbou
vést elektronický stavební deník (dále jen „stavební deník“) v souladu se stavebním
zákonem ve znění zákona č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, adalší související zákony.
Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., odokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv vprůběhu práce. Zhotovitel je
povinen zajistit zpřístupnění elektronického stavebního deníku všem osobám
uvedeným vodst. 4 tohoto článku smlouvy.
Denní záznamy oprováděných pracích se dostavebního deníku budou zapisovat zásadně
v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem
zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. Každý
zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.
Jedná se zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací av použitých materiálech oproti DPS, další
údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečností práce,

d) stanovení lhůt kodstranění zjištěných vad a nedodělků.
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a kzápisům
připojovat své stanovisko. Dostavebního deníku je oprávněna provádět záznamy také
osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
Po ukončení vedení stavebního deníku je zhotovitel povinen zajistit předání originálu
stavebního deníku objednateli velektronickém formátu, např. *.pdf, tak, aby byla
vsouladu s příslušnými právními předpisy zajištěna archivace stavebního deníku.
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6. Vpřípadě nesouhlasněho stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3pracovních dnů připojit k záznamu
své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nebude—Ii objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky
svým zápisem do stavebního deníku. Kzápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně
provést připomínky vždydojednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko.

BEZPEČNOSTNÍDENÍK
8.

10.

11.

Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se kzápisům do bezpečnostního deníku, který
ke stavbě povede koordinátor BOZP aje povinen neprodleně respektovat požadavky
koordinátora BOZPv deníku uvedené.
Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
a) seznámení smístními riziky za účelem předcházení ohrožení života azdravíosob, které
se svědomímzhotovitelemohouzdržovat na staveništi (pokud stavebnípráce probíhají
za provozu),

b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření knápravě,
e) oznámení ()nepřijetí uložených opatření knápravě,
f) koordinace s techniky BOZPjednotlivých (pod)zhotovitelů,
g) koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních
kolizí,

h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XII.
Předání díla

Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné
výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení dojeho ukončení (převzetím díla
ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku)
se nepočítá do doby plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
Písemná vyzv'a bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor
stavebníka, autorskému dozoru projektanta a uživateli.

Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení
v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.
Předání a převzetí díla bude provedeno vmístě plnění dle čl. IV odst. 2 této smlouvy.
O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol,
který bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele azhotovitele díla,
c) číslo adatum uzavření smlouvy odílo včetně čísel a dat uzavřeníjejích dodatků,
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d) data vydání a čísla stavebních povolení,
e) datum vyklizení staveniště,
f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
h) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
i) seznam zhotovitelem předávané dokumentace dle odst. 6tohoto článku smlouvy,
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
k) datum amísto sepsání protokolu,
l) v případě, žeje dílo přebíráno svadami anedodělky nebránícími řádnému užívání díla,
uvedení, že je dílo přebíráno svýhradami aseznam vad anedodělků, s nimiž bylo dílo
převzato,

m)jména apodpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele aosoby vykonávající
technický dozor stavebníka.

. Pokudobjednatel dílo nepřevezme, protožedílo obsahujevadynebo nedodělkybránícíjeho
řádnému užívání, je povinen tyto vady anedodělky v předávacím protokolu specifikovat.

. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 6 této smlouvy převezme svadami
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla (převzetí svýhradami), budou tyto vady
a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetídíla objednatelem, nedohodnou-li
se smluvní strany při předání díla písemnějinak.
O odstranění těchtovada nedodělků budesmluvními stranami sepsánzápis, kterývyhotoví
osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména apodpisy
oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby vykonávající technický dozor
stavebníka. Nedílnou součástí zápisu o odstranění vad a nedodělků bude originál
stavebního deníku. Bez předání stavebního deníku nebudou vady a nedodělky považovány
za odstraněné.

. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Uspěšné provedení těchto zkoušekje podmínkou převzetí díla.

. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem apředpisů, o provedených
zkouškách, atestech, dále DSPS, originál stavebního deníku vpřípadě, že dílo bude
předáváno bezvad anedodělků adalší dokumentaci podle této smlouvyvčetně prohlášení
o shodě adokladů nutných kzískání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli
při předání díla v rámci přejímacího řízení. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se navýzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky
stavby podle stavebního zákona.

. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. &2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj
právní vztah založený touto smlouvou.

X I I I .
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo ma'vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným vtéto smlouvě.
. Objednatel máprávo2vadného plnění z vad, které mádílo při převzetí objednatelem, byt'
se vada projeví až později. Objednatel má právo 2vadného plnění také zvad vzniklých
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po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
Projeví-Ii se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“)
ve smyslu 5 2619 a 5 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto
odstavce,

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné
se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,

(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu,
po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost
zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené
v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku avady, které
se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně
všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu.

. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje
ioznámení e-mailem), obsahujícího specifikací zjištěné vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat na:

a) e-mail:

b) adresu:
nebo

c) do datové schránky: zSdc98r

K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněn kromě objednatele také uživatel, který
má předmětnou nemovitost předánu k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady
uživatelem se považuje za řádné uplatnění vady objednatelem ve smyslu této smlouvy.

. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.

. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladné, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení
o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení
oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě,
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, např. sohledem na klimatické
podmínky neumožňující dodržení technologických postupů pro odstranění vady.
Kdohodám dle tohoto odstavce je za objednatele oprávněna pouze osoba oprávněná
jednat ve věcech realizace stavby dle čl.I odst.1 této smlouvy, příp. jiný pověřený
zástupce objednatele.

. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli nebo uživateli předá písemně.
Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce
3 tohoto článku smlouvy.
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8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy,
vyzve jej objednatel nebo uživatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud zhotovitel
neodstranívadu díla ani vnáhradní lhůtě stanovenévopakovanévýzvě, je objednatel nebo
uživatel oprávněn nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to
na náklady zhotovitele. Při výběru tohoto třetího subjektu bude objednatel nebo uživatel
postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro
odstranění vady díla obvyklý a běžný.

9. Kzajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne
zhotovitel objednateli finanční záruku za řádné splnění záručních podmínek dle této
smlouvy (dále jen „bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek'), a to
nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla a za současného dodržení těchto
podmínek:
a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku vystavenou bankou za

řádné splnění záručních podmínek ve smyslu ustanovení 52029 a násl. občanského
zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení banky, že tato
uspokojí objednatele v rozsahu nejméně odpovídajícímu 2% ceny díla včetně DPH,
pokud zhotovitel v průběhu trvání záruční doby poruší své povinnosti dle čl. XIII této
smlouvy. Bankovnízáruka za řádné splnění záručních podmínek kryje finanční nároky
objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení
zásahu zhotovitelem apod.) v rozsahu do částky zaručené bankovní zárukou vzniklé
v důsledku neplnění výše uvedených povinností zhotovitele. Případné ňnanční nároky
objednatele vůči zhotoviteli přesahující tuto částku budou objednatelem vymáhány
samostatně. Záruční listina nebudeobsahovatdalší podmínky banky. Bankovnízáruka
za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání
bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka se
bude řídit právním řádem CR. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek
předloží zhotovitel objednateli v originále.

b) Platnost bankovnízárukyza řádné splnění záručních podmínek budealespoň podobu
záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků
objednatele vůči zhotoviteli.

c) Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné splnění
záručních podmínekzajišťovány, vyplatí banka nabankovní účetobjednatele uvedený
v čl. I této smlouvy na základě výzvy objednatele částku uvedenou v této výzvě. Tím
není dotčena povinnost zhotovitele předložit objednateli novou bankovní záruku tak,
abybyla bankovnízáruka zhotovitelem udržovánav platnosti pocelou dobu uvedenou
v tomto odstavci, a to ve výši dle písm. a) tohoto odstavce.

XIV.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem opravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
aužívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností azávazků zhotovitele

21
Smlouva o dílo na stavbu Zámek Bruntál-revitalizace objektu



10.

dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla
objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato bude
mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 50 mil. Kč, smaximální
spoluúčastí 100.000 Kč. Pojištěnímusíobsahovat krytíškod způsobenénamajetkuazdraví
třetích osob včetně krytí odpovědnosti za ňnanční škody.
Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní
pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovanéhodíla. Pojistná smlouva
musí být platná po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem a
odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato. Spoluúčast zhotovitele
nepřesáhne 10%z cenydíla bez DPH.
Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání
objednatelem kdykolivv průběhu prováděnídíla kopie pojistných smluv(včetně případných
dodatků) na požadovaná pojištění dle odst. 5 a 6 tohoto článku nebo certifikát příslušné
pojišťovny prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 5 a6 tohoto článku smlouvy
(dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity asublimity
plnění avýši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být staršíjednoho měsíce.
Zhotovitel je povinen zajistit trvání pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5
a6 tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby plnění anebo
z důvodu stavění běhu doby plnění dle článku IV odst. 3 této smlouvy.
Náklady na pojištění nese zhotovitel ajsou zahrnuty ve sjednané ceně.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkonyvůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout vsouvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost,
která je vjeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XV.
Sankční ujednání

V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla vdobě plnění dle čl. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za dílo
bez DPH za každý i započatý den prodlení.
V případěporušenípovinnosti dle čl. III odst. 3písm. a) této smlouvysezhotovitel zavazuje
zaplatit objednateli smluvnípokutu vevýši 0,01 % z cenyza dílo bez DPHza každýzjištěný
případ.

V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo
převzato (převzetí5výhradami) ve lhůtědle čl. XIIodst. 4této smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPHza každý i započatý den
prodlení.

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. IX odst. 7 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. azákona č. 262/2006 Sb., zákoník
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práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kčza každýjednotlivý
případ.
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vadyve lhůtě dle čl. XIII odst. 6této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý
i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě uvedené včl. IX odst. 1 této
smlouvy, je povinen za každý, a to i započatý den prodlení zaplatit objednateli částku ve
výši 15.000Kč.
Vpřípadě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou včl. X odst.1
písm. f) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč
za každý zjištěný případ.
V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace
nebo doklady dle čl. IX odst. 3 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv vprůběhu práce
na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000 Kč
za každý zjištěný případ.
V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou včl. X odst. 9této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kčza každý zjištěný případ.
V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 13 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kčza každýzjištěný případ.
V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 7, 17,
18nebo 23této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu vevýši 50.000 Kč
za každý zjištěný případ.
V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv svou povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6
nebo 7 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu vevýši 10.000 Kč
za každýzjištěný případ a každý i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.
V případě, žesezhotovitel opakovaně (za opakovaněsepřitom považuje nejménědvakrát)
nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne
požadovanou dokumentaci a informace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 10.000 Kčza každýzjištěný případ.
V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit platnost (tj. dobu avýši) bankovnízáruky
podle článku VI odst. 7 nebo článku XIII odst. 9 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, a to za každý i každýzapočatý den prodlení
s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky.
Dojde-li kporušení pravidel dle čl. VII odst. 6a/nebo 7této smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ
porušení.

Vpřípadě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění ana tom,
zda avjaké výši vznikne druhé straně škoda.
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
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XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejmena:
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,
c) nepředání dokladu o sjednání/existenci požadovaných pojištění dle čl. XIVodst. 5až 7
této smlouvyobjednateli,

d) porušení povinností zhotovitele týkajících se bankovní záruky za řádné dokončení díla
a bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. VI odst. 7 a čl. XIII
odst. 9 této smlouvy,

e) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy
převzetí brání důvody na straně objednatele),

f) opakované (nejméně 2x) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo
technických norem týkajících se provádění díla,

g) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
h) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele kuhrazení dlužné
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
Výzvy,

i) nedodržení smluvních ujednání dle čl. Xodst. 8 nebo 9této smlouvy,
j) nedodržení smluvních ujednání dle čl. XVII této smlouvy.

. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje při prováděnídíla způsobem, kterýzjevněneodpovídádohodnutému rozsahu
díla asjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo—li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku azpůsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-ii zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany nazaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla kedni odstoupení.
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3týdnů“.

. Odstoupí—Ii některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti
obou stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným
soupisem prací;

b) zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným
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soupisem prací avystaví závěrečnou fakturu;
c) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel
je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí
do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se
přiměřeně vztahují ujednání () zárukách z této smlouvy. V případě, že se zhotovitel
nevyjádří k písemné výzvě objednatele do pěti dnů, zda je schopen odpovídajícím
způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, má se za to, že je schopen
tyto záruky poskytnout. Jestliže zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem
poskytnout záruky za jakost provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout
zahájit přejímací řízení kpřevzetí do té doby zhotovené části díla aje oprávněn nařídit
zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není
zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné
části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající
části sjednané ceny;

d) smluvní strana, která svým jednáním, zdižením nebo opomenutím zavdala příčinu
pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé
smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno
právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je
sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené
náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode
dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí.

XVII.
Zvláštní ujednání

Zhotovitel se zavazuje kveškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly
ve smyslu ust. g 2 písm. e) zákona c. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby
ve smyslu stavebního zákona):

a) účastní se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní
nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě
za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,

b) aktivně se účastní předávání stavby objednateli a provádění zkoušek a kontroly
odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem nebo provedených
zkouškách, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce stavby objednatelem
či jeho technickým dozorem,

c) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad
stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.

X V I I I .
Závěrečná ujednání

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
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dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví—li zákon č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluvv), jinak. V takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel
obdrží 2 a zhotovitel 1vyhotovení.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele
uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. V případě nejasností či rozporů mají
přednost ustanovení této smlouvy, vč. příloh.

Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, ze vylučují aplikaci ust. g 557 a ust. & 1805
odst. 2 občanského zákoníku.

Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. & 1793 občanského
zákoníku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se
zákonem objednatel.
Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oňciálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 67/4951
ze dne 9. 5. 2023.
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12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi

V Ostravě dne 2 5 ;05. 2023

na základě pověřeni
hejtmana kraje

V Ostravě dne 12. 6. 2023

Smlouva o dílo na stavbu Zámek Bruntál-revitalizace objektu
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 20013 Rekonstrukce střechy - Zámek Bruntál

Objekt: 01 rekonstrukce střechy

Rozpočet: 01-2021-04 rekonstrukce střechy - VZ 230127

Zadavatel Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace IČO: 00095354

Zámecké nám. 1/7 DIČ:

79201 Bruntál

Zhotovitel: BYSTROŘ Group a.s. IČO: 27800466

Bieblova 406/6, DIČ: 0227800466

70200 Ostrava - Moravská Ostrava
Vypracoval: atelier38

Rozpis ceny Celkem

HSV 6 990 669,92

PSV 41 821 246,35

MON 1 532 642,69

Vedlejší náklady 188 357,00

Ostatní náklady 589 329,00

Celkem 51 122 244,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 51 122 244,96 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 511 22244,96 CZK
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REKAPITU LACE STAVBY
Kód: N22>O43_exp4_VR03
Stavba: Oprava oken na zámku v Bruntále

KSO:
Misto:

Zadavatel:
Muzeum v Bruntále . po.

Uchazeč: _
BYSTRON Group a.s.

Proiektam:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o,

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základni 21,00%

snížená 15.00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavátel

Datum a podpis: Razítko

Základ daně
25 514 345,15

0,00

Zpracovatel

Datum a depis;

Un: hazeč

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

DIČ:

IC:
DIČ:

Datum a podpis: A2 ' (a ' 1023

17, 4. 2022

27800466
C227800466

25 514 345,15

Výše daně
5 358 012,48

0,00

30 872 357,63

Razítko

Razítkg
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REKAPITULACE STAVBY
Kód; N20-209_exp5_VR01

Stavba: Rekonstrukce fasády a sanace objektu Muzea v Bruntále

KSO: 801 45 CC-CZ: 1273
Místo: Datum: 15. 12. 2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.49

Zadavatel: IC:
Muzeum v Bruntále. příspěvková organizace DIČ:

Uchazeč: . IC: 27800466
BYSTRON Group as, DlC: 0227800466

Proiektant: IC:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IC:

DlČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS URS, které nejsou uvedeny v
soupisu prací (tzv, úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný udaj. nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu
„VLASTNÍ“). Ocenění "vlastni" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-
ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč, textových příloh, na kterou se položky soupisu
praci plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlasený a případně upřesněny v rámci realizace
zástupcem objednatele)

Cena bez DPH 22 063 409,89

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 22 063 409.89 4 633 316,08

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 26 696 725,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 42 - 'o - 202% Razítko

Slrana 1 Z 2



Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE o součtNNOSTt s KOORDINÁTOvREM BEZPEČNOSTI
AOCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Vsouladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podminek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel, společnost BYSTRON Group a.s., se sídlem Bieblova
406/6, 702 00 Ostrava — Mor. Ostrava, ICO: 278 00 466, zavazuje k součinnosti
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor

je
při

objednatelem je Moravskoslezský kraj.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny
své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále
též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací,
povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodžování pokynů koordinátora BOZP
na staveništi.

V Ostravě dne 12. 6. 2023
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