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Číslo smlouvy objednatele: objednatel nevede Číslo smlouvy zhotovitele: 40/2023 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

obec: Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy 

sídlo: Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno 

IČO: 44992785 

číslo účtu: 9005-20728621/0100 

ID datové schránky: kk8bxef 

jednající prostřednictvím: Martin Černý, starosta městské části 

stavební (technický) dozor: smluvní partner objednatele 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

společnost: SATES ČECHY s.r.o. 

sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč 

IČO: 25172654 

DIČ: CZ25172654 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou 

(oddíl, vložka) C, 43099 

číslo účtu: 2161182/0800 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

ID datové schránky: hddy9rg 

jednající prostřednictvím:  Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti 

odpovědný stavbyvedoucí:  Radim Hlatký, ev.č. ČKAIT: 1400765 

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce, 

aby se stal zhotovitelem díla „Bosonožské náměstí – úprava veřejného prostranství – 

I. etapa“ (dále jen „zadávací řízení“ nebo „veřejná zakázka“). 

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále 

uvedených v této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, 

které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a 

nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě. 
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II. 

Předmět díla 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce spojené

s úpravou veřejného prostranství na Bosonožském náměstí. Detailní popis předmětu

díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci, kterou je projektová dokumentace

„BOSONOŽSKÉ NÁMĚSTÍ – ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ“, dokumentace pro

vydání společného povolení, vypracovaná zhotovitelem, Ing. Arch. Barborou Jenčkovou, se

sídlem Jugoslávská 75a, 613 00 Brno. Projektová dokumentace byla součástí zadávacích

podmínek veřejné zakázky a je pro realizaci díla závazná.

2. Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další

činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV.

této smlouvy, a to zejména:

• zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení předmětu díla;

• zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust.

§ 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), a to osobou, prostřednictvím které byla prokazována kvalifikace v zadávacím 

řízení, a která je jmenovitě uvedena v záhlaví této smlouvy. Ke každé změně této 

osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely 

udělení souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci 

příslušné navrhované osoby, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci 

veřejné zakázky. Stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. 

Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své 

činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná; 

• zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li jmenován);

• zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;

• zabezpečit případný souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství

a komunikací dle zvláštních právních předpisů;

• zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů

• zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla

objednatelem;

• zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;

• zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;

• zajistit odvoz, uložení a likvidaci veškerých odpadů vzniklých v průběhu demontáží

a provádění stavby v souladu s příslušnými právními předpisy na náklady zhotovitele;

• zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla; zhotovitel zajistí a předá

objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
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• přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí; 

• zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle platných norem a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla a 

předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení 

nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy; 

• zajistit průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a 

doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (prohlášení o shodě). 

• zpracovat a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla včetně 

skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona a zvláštními právními 

předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě. 

3. Předmětem této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. 

této smlouvy: 

a) Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace 

a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem. 

b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných 

meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění 

dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se 

zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. 

dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem 

(protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků. 

c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění 

proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod 

vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel. 

4. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití 

je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. 

Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb., 

o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném 

znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění. 

5. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po 

jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.  

6. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací 

písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a 

to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě. 

Veškeré provedené změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy provedeny 

plně v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen "ZZVZ"), a to zejména v souladu s § 222 a násl. ZZVZ. 

7. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených 

změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud 

nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených 

změnových listů do smluvní ceny a termínu dokončení. 
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8. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích 

přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné 

dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné 

funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to 

vše na náklad a nebezpečí zhotovitele. 

9. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje následující změnu 

závazku ze smlouvy na realizaci veřejné zakázky: Vyhrazená změna závazku ze smlouvy 

na realizaci veřejné zakázky se týká rozsahu předmětu plnění zadávané veřejné zakázky. 

Objednatel si s ohledem na omezené finanční zdroje pro realizaci zadávané veřejné 

zakázky vyhrazuje možnost jednostranné změny (snížení) rozsahu plnění spočívající 

v nerealizování SO 01 zeleň a/nebo SO 02 – Vodní prvek. Rozhodnutí o nerealizování části 

plnění spočívajícího ve SO 01 zeleň a/nebo SO 02 – Vodní prvek je objednatel povinen 

učinit a sdělit zhotoviteli nejpozději do 1 měsíce od uzavření této smlouvy o dílo. 

V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebude realizována část plnění spočívající 

v SO 01 zeleň a/nebo SO 02 – Vodní prvek, bude celková cena díla dle smlouvy o dílo 

snížena o celkovou cenu nerealizovaného stavebního objektu (stavebních objektů) dle 

oceněného Výkazu výměr vypracovaného pro nerealizovaný stavební objekt.  

 

III. 

Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle 

této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této 

smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem 

této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel 

prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru 

včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.  

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré 

práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla. 

IV. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je 

nedílnou součástí a přílohou této smlouvy, a který se považuje mezi smluvními stranami za 

závazný. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli 

nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

Celková cena bez DPH: 9 948 406 

DPH z celkové ceny: 2 089 165 
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Celková cena včetně DPH: 12 037 571 

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 15. 5. 2023, 

jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo. 

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou 

dobu realizace díla. 

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 

včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a 

výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. 

II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky 

za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na 

výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních 

a místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění 

předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 

materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 

6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 

dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto 

skutečnosti mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 

objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod. 

7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn 

u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle 

jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě s aktuální cenovou úrovní. Pokud se 

položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné 

použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 

individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.  

8. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními 

ZZVZ, zejména pak takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a 

povinností vyplývajících ze smlouvy. 

V. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených 

faktur. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku). 
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4. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze za provedené práce, a to s frekvencí 

maximálně dvakrát za dobu realizace díla (jedna průběžná a jedna konečná fakturace). 

Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (soupis provedených prací) dokladující 

oprávněnost fakturované částky, potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických, 

resp. technickým dozorem stavebníka. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

5. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná faktura bude 

vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě zjištěných vad a nedodělků až po 

podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

6. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: „Bosonožské 

náměstí – úprava veřejného prostranství – I. etapa“, a dále fakturační údaje objednatele: 

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno 601 47; IČ: 44992785  

konečný příjemce: Městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno 

7. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného 

doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu 

s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu 

objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit 

poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura 

byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání. 

8. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této 

smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud 

nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn 

neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 

bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 

objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.  

9. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je 

objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy 

nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává 

běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného 

doručení opraveného dokladu objednateli. 

10. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu 

jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného 

odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude 

objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude 

považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením 

nezačíná běžet lhůta splatnosti. 

11. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána 

na účet zhotovitele. 

12. Zhotovitel v případě, že je plátce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí 

s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109 a) zákona o DPH, a to v případě, 

že objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb. o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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13. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43,

tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V daném

případě souvisí tato plnění výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se 

příjemce plnění nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nebude ze strany 

poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a zákona o DPH. Daň na výstupu 

ve výši platné sazby daně je v tomto případě povinen přiznat poskytovatel zdanitelného 

plnění. Příjemce plnění na vyžádání poskytne dodavateli čestné prohlášení o účelu použití 

přijatých zdanitelných plnění, která jsou předmětem této smlouvy/objednávky. 

VI. 

Doba provádění díla a více (méně) práce 

1. Termín zahájení realizace stavby:

➢ Okamžikem předání a převzetí staveniště, ke kterému bude zhotovitel písemně 

vyzván objednatelem nejpozději do 2 měsíců od uzavření této smlouvy. 

Termín dokončení stavby: 

➢ nejpozději do pěti (5) měsíců od předání a převzetí staveniště v případě SO 01 - 

Prostranství před kaplí a navazující zpevněné plochy bez části SO 01 - zeleň a SO 

02 – vodní prvek;a 

➢ Nejpozději do dvanácti (12) měsíců od předání a převzetí staveniště v případě 

dílčí části SO 01 – zeleň. Zhotovitel je povinen realizovat dílčí část stavby v rozsahu 

SO 01 – zeleň, zejména tu část spočívající ve výsadbě rostlin, v klimaticky vhodném 

období. Konkrétní termín provedení výsadby v rámci sjednané doby plnění musí být 

předem odsouhlaseny objednatelem.    

2. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba více (méně) prací, zhotovitel se zavazuje

provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem

před jejich zahájením formou změnového listu, a to s uvedením předpokládaného vlivu na

sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v

případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu

nevzniká. Změnový list bude opatřen podpisem TDS a oprávněným zástupcem objednatele

(jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).

VII. 

Staveniště, stavební deník 

1. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro

vyklizení staveniště. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli

bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit

veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též

povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací

předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí

tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné

započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
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3. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se 

bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního 

prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou 

formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu 

díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, 

požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením 

prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, 

které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele 

(stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění 

vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí 

práce ke zhotovení díla. 

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti 

rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí 

obsahovat zejména tyto údaje: 

a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi 

b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup 

c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich 

využití 

d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy. 

e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a 

převzetí díla. 

5. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro 

věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn 

zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, technický 

dozor stavebníka, případně zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu 

připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů od data provedení 

předmětného zápisu do stavebního deníku, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

7. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od p provedení zápisu do stavebního deníku 

dle odst. 6 tohoto článku. 

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování změnových listů a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá 

zhotovitel objednateli při předání díla.  
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VIII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů 

a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky 

sjednané v této smlouvě a jejích přílohách.  Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit 

podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a 

požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen 

podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto 

účely pověřil objednatel (TDS, zástupce objednatele pro věci technické, zpracovatel 

projektové dokumentace). 

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické 

také třetí strany – TDS a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského 

dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora 

bezpečnosti práce na staveništi, bude-li tato povinnost dána příslušnými právními předpisy. 

3. Úkolem TDS budou činnosti spočívající zejména v kontrole a přejímání dílčích prací, které 

budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření 

dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s 

ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření 

je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti 

TDS.  

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich 

prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají 

jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, 

ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů 

vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, jakož i veškeré 

další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky 

stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají 

předmětného díla. 

5. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit oprávněné osobě objednatele (zástupci 

objednatele pro věci technické) seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla 

vykonávat práce. 

6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDS 

oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace 

ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje 

objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel 

je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně, a to nejméně dva dny před jeho 

konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. 

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. 

Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, zpracovatele 

projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel 

pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 

Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.  
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7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním 

deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty 

nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 

provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí 

jejich vybavení ochrannými pomůckami. 

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit 

objednateli kdykoli v průběhu realizace díla, a to na základě písemné výzvy objednatele 

k doložení dokladů o kvalifikaci. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze 

taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a 

provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen. 

10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy 

o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. 

Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této 

smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného 

zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními 

právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za 

škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o 

zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím 

zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se 

nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli 

uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit. 

11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná 

v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi 

dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a 

revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak 

obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost 

(například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, 

apod.). 

12. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém 

technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska 

bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, 

strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen 

neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude 

třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, 

obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané 

ceně díla. 

14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecně platnými 

právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací 

odpadů, vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami 

a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením 

těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
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15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla 

nepříznivý dopad na životní prostředí. 

16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 

nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří byli 

uvedeni v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Seznam poddodavatelů uvedený 

v nabídce zhotovitele tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Změna poddodavatele je možná jen 

s předchozím výslovným písemným souhlasem objednatele. 

18. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval část kvalifikace prostřednictvím jiné osoby 

(kvalifikačního poddodavatele), musí se tento kvalifikační poddodavatel podílet na realizaci 

plnění dle této smlouvy v rozsahu odpovídajícím prokazované kvalifikace a uvedeným 

v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení. Podíl kvalifikačního poddodavatele je 

stanoven v příloze č. 3 této smlouvy. Změna v osobě kvalifikačního poddodavatele 

v průběhu realizace díla je možná jen ve výjimečných případech a za splnění podmínky, že 

poddodavatel nahrazující původního kvalifikačního poddodavatel prokáže objednateli 

splnění kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém kvalifikační poddodavatel prokazoval 

v zadávacím řízení splnění kvalifikace za zhotovitele a doloží objednateli veškeré doklady 

jiné osoby ve smyslu § 83 odst. 1 ZZVZ. 

19. V souladu s výhradou objednatele provedenou dle § 105 odst. 2 ZZVZ musí být řídící 

činnosti v rozsahu činností prováděných osobou stavbyvedoucího zajišťovány přímo 

zhotovitelem (resp. jeho zaměstnancem). Tyto činnosti tak nesmí být zajišťovány jinými 

osobami (např. poddodavatelem).  

IX. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy 

bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen v termínu stanoveném 

zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. 

Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Řádně provedeným 

a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze 

drobné vady a nedodělky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. 

Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech 

dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit 

vady a nedodělky díla do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro 

potřebu odstranění vad a nedodělků přístup k předmětu díla. Soupis zjištěných vad a 

nedodělků díla nebránících užívání s uvedením termínu jejich odstranění bude součástí 

protokolu o předání a převzetí díla. 

3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 
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• technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli 

v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých 

materiálů a dílů; 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

• zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách; 

• originál stavebního (montážního) deníku; 

• doklady o likvidaci vzniklých odpadů; 

• fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na 

CD; 

• dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a 

elektronické podobě ve formátu pdf; 

• další doklady předem vyžádané objednatelem. 

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně 

dokončené a schopné předání a převzetí. 

X. 

Nebezpečí škody na díle  

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou 

dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele 

okamžikem předání díla objednateli, tj. do podpisu protokolu o předání a převzetí díla 

oběma smluvními stranami.  

2. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy 

nepoužije. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, 

plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před 

zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije 

takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní 

k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění 

závazku této smlouvy. 

XI. 

Vlastnické právo k dílu 

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že  dílo bude 

prováděno na pozemcích definovaných v projektové dokumentaci.  

2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné 

příslušnou součást díla oddělit od pozemků, na nichž je dílo prováděno, aniž by došlo 

k poškození dané součásti díla.  

3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny s 

pozemky, na nichž je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání díla. 
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XII. 

Sankce a smluvní pokuty 

1. Výše smluvní pokuty za nesplnění některého z termínů pro dokončení stavby sjednaných 

v článku VI. odst. 1 Smlouvy o dílo je stanovena ve výši 0,2 % z celkové ceny díla, a to za 

každý i započatý den prodlení. 

2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nepřevezme na základě písemné výzvy 

objednatele staveniště v termínu stanoveném v písemné výzvě, smluvní pokutu ve výši 

5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště. 

3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění 

vad či nedodělků dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou 

zhotovitel objednateli uhradí za každou jednotlivou vadu či nedodělek a za každý den 

prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány v předávacím protokolu. 

4. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění 

reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, 

kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou jednotlivou reklamovanou vadu, u níž je 

zhotovitel v prodlení, a za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení. 

5. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel poruší povinnosti sjednané v článku 

VIII. odst. 17., 18. nebo 19. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 

jednotlivý případ porušení. Tato smluvní pokuta může být uložena i opakovaně, pokud 

zhotovitel i přes výzvu objednatele nezjedná v přiměřené lhůtě k tomu stanovené 

(nejpozději však do 14 kalendářní dnů) nápravu.   

6. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s uhrazením řádně fakturovaných 

částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak 

prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za 

každý den prodlení. 

7. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této 

smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou 

fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí. 

8. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

9. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH. 

XIII. 

Odpovědnost za vady díla 

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této 

době, tj. po předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu 

zhotovitel porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých 

dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které 

opatřil k provedení díla. 
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3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla 

po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající 

bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.  

XIV. 

Záruční podmínky 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na 

celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců. 

2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem dokončeného díla, 

tj. podpisem předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době 

splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy 

a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla 

považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady 

odstranit. 

3. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci 

musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob 

odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z 

následujících způsobů odstranění vady: 

• dodání nové věci bez vady, nebo 

• oprava věci. 

4. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech 

s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání 

zhotoviteli. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace se písemně 

vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín 

odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel 

nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení 

reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po 

obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 

specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí 

objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase 

odpovídajícím podmínkám a povaze vady. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XV. 

Pojištění 

1. Pojištění zhotovitele 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do min. výše celkové ceny díla v 

Kč bez DPH. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí 
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pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo 

nemocí). 

• způsobené provozní činností zhotovitele;

• způsobené vadným výrobkem;

• vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami;

• vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti;

• vzniklé na věcech zaměstnanců.

2. Pojištění zaměstnanců

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla pojištěné své zaměstnance dle

zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.

3. Pojištění poddodavatelů

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné

povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím

charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

4. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou

součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je

zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI. 

Oprávněné osoby 

1. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

• na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné

zhotovitelem ke zhotovení díla a vydat pokyn k jejich opětovnému zahájení;

• kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů,

technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;

• provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz

ustanovení čl. VIII. Provádění díla této smlouvy);

• provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti

strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;

• vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;

• vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů

nebo ustanovení této smlouvy;

• zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných

předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa

plnění;

• vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních

předpisů nebo ustanovení této smlouvy.

• odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasit změnové listy týkající se změn

předmětu a rozsahu díla;
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• odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které

není možné dílo převzít;

• vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této

smlouvy, z místa plnění;

• provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se

k zápisům zhotovitele.

2. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí

montáží) zodpovídá za:

• vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;

• vedení stavebního (montážního) deníku;

• předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně

návrh změnového listu;

• dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VIII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 

technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními 

zástupci smluvních stran. 

XVII. 

Změny a ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými

zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této

smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu

smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího

z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a

vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením

doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně

závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou

obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních

stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy

rozumí zejména:

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo

přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel

písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými

postupy a dalšími předpisy nebo v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a

bezpečné užívání díla;

c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VIII.

této smlouvy.
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5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale

každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li

však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit

ohledně celého plnění.

6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu.

Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle

oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených

s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý

zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a

též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou

objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.

7. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že

smlouva neměla být uzavřena, neboť:

a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,

b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely,

které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo

c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu

čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské

unie.

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní

podmínky.

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody

a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, ve formátu PDF/A a je podepsána

platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na

kvalifikovaných certifikátech.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich

příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá

práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající

z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou

povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.

4. Jakékoliv případné rozpory či neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a

nároků vyplývajících z této smlouvy o dílo se účastníci smlouvy zavazují řešit smírně

dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení

rozporů a neshod, budou řešeny soudem, který je místně příslušný sídlu objednatele.

5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se

budou řídit právním řádem České republiky.

6. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
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7. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy,

bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví

této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za

den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to,

pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je smluvní strana

povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem

jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

9. Tato smlouva byla schválena usnesením č. 5/4 zasedání Zastupitelstva městské části Brno-

Bosonohy dne 9.3.2023, kterým bylo rozhodnuto o zadání této veřejné zakázky.

10. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením k bodu č. 1 Rady MČ Brno-Bosonohy na 16.

schůzi Rady MČ Brno – Bosonohy konané dne 21. 6. 2023.

PŘÍLOHY SMLOUVY 

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr 

Příloha č. 2 Harmonogram projektu / prací 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

V Brně, dne V Telči, dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

………………………………………… ……………………………………………… 

Martin Černý, starosta městské části Ing. Ivo Šimek, jednatel 

..... ........

23.06. 202326.06. 2023
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet CELKEMupr Celkové náklady stavby (upravená č JKSO 
Objekt Název objektu SKP 

00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranstvMěrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranstvNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu Monoblok s.r.o.,ing.arch.Jenček

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 3410

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 9,948,406 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 9,948,406 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 9,948,406 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 9,948,406 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21.0 % 9,948,406 Kč
DPH 21.0 % 2,089,165 Kč
Základ pro DPH 0.0 % 0 Kč
DPH 0.0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 12,037,571 Kč

Poznámka :
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Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranRozpočet : CELKEMupr
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranCelkové náklady stavby (upravená část

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
38 Kompletní konstrukce 9,948,406 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 9,948,406 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 9,948,406 0
Oborová přirážka 9,948,406 0
Přesun stavebních kapacit 9,948,406 0
Mimostaveništní doprava 9,948,406 0
Zařízení staveniště 9,948,406 0
Provoz investora 9,948,406 0
Kompletační činnost (IČD) 9,948,406 0
Rezerva rozpočtu 9,948,406 0

CELKEM VRN 0
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Slepý rozpočet

Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prosRozpočet: CELKEMupr
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prosCelkové náklady stavby (upravená část)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 38 Kompletní konstrukce

1 SO 01upr
soubor 1.00 6,866,746.63 6,866,746.63

viz příloha:1 1.00

2 SO 02 SO 02 Vodní prvek soubor 1.00 3,081,659.67 3,081,659.67

viz příloha:1 1.00

Celkem za 38 Kompletní konstrukce 9,948,406.30

SO 01 upravená část Prostranství před kaplí+zpevněné 
plochy 1.etapy
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet SO01/úpr-o Prostran.před kaplí+zpevn.plochy 1eJKSO 
Objekt Název objektu SKP 

00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranstvMěrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranstvNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 3410

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 5,511,497 Ztížené výrobní podmínky 625

Z PSV celkem 743,500 Oborová přirážka 625

R M práce celkem 606,503 Přesun stavebních kapacit 625

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 625

ZRN celkem 6,861,500 Zařízení staveniště 686

Provoz investora 686

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 686

ZRN+HZS 6,861,500 Ostatní náklady neuvedené 686

ZRN+ost.náklady+HZS 6,866,747 Ostatní náklady celkem 5,247
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :
4/23/2023

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21.0 % 6,866,747 Kč
DPH 21.0 % 1,442,017 Kč
Základ pro DPH 0.0 % 0 Kč
DPH 0.0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 8,308,764 Kč

Poznámka :
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Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranRozpočet : SO01/úpr-o
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranProstran.před kaplí+zpevn.plochy 1et

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 917,476 0 0 0 0
18 Povrchové úpravy terénu 784,062 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 101,613 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 126,530 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 4,722 0 0 0 0
5 Komunikace 2,362,528 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 24,000 0 0 0 0
8 Trubní vedení 125,637 0 0 0 0
90 Oploceni 23,160 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 365,236 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 290,498 0 0 0 0
797 vnější vybavení 0 543,500 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 606,503 0
MVY výměry (neoceňovat-potřebné k výpočtu ceny) 0 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 386,036 0 0 0 0
VN Vedlejší náklady 0 200,000 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 5,511,497 743,500 0 606,503 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0.01 6,254,997 625
Oborová přirážka 0.01 6,254,997 625
Přesun stavebních kapacit 0.01 6,254,997 625
Mimostaveništní doprava 0.01 6,254,997 625
Zařízení staveniště 0.01 6,861,500 686
Provoz investora 0.01 6,861,500 686
Kompletační činnost (IČD) 0.01 6,861,500 686
Rezerva rozpočtu 0.01 6,861,500 686

CELKEM VRN 5,247
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Slepý rozpočet

Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proRozpočet: SO01/úpr-o
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proProstran.před kaplí+zpevn.plochy 1etapy-část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky m2 61.05 71.29 4,352.13

v.č.D1.1.1.4-bourací a terénní práce: 0.00

zámková dlažba: 0.00

u pomníku vč.přístupového chodníku:2*5+1*(6,5+7,5)/2 17.00

kolem kaple (část):1,5*(6,4+4)/2+1,5*21+(5,5+4)/2*1 44.05

2 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 137.80 49.59 6,833.23

v.č.D.1.1.4.1-bourací a terénní práce-část A : 0.00

demolice nefunkční vodní nádrže: 0.00

betonová dlažba na stropu:11*8,5 93.50

40.70

u sochy sv.Floriána:6*0,6 3.60

3 113107315R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 105.35 31.36 3,303.78

v.č.D1.1.1.4-bourací a terénní práce: 0.00

zámková dlažba: 0.00

u pomníku vč.přístupového chodníku:2*5+1*(6,5+7,5)/2 17.00

kolem kaple (část):1,5*(6,4+4)/2+1,5*21+(5,5+4)/2*1 44.05

betonová dlažba: 0.00

40.70

u sochy sv.Floriána:6*0,6 3.60

4 113107415R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm m2 271.25 25.69 6,968.41

komunikace (chodníky):61,05+137,8+177,75 376.60

-část do 50m2:-105,35 -105.35

5 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 715.00 85.40 61,061.00

v.č.D1.1.1.4-bourací a terénní práce: 0.00

kamenivo tl.300mm stávající vozovky: 0.00

před kaplí (část):16*(1,4+1,6)/2+21*2+12*3+(11,5+10,5)/2*2,0 124.00

(10,5+20,5)/2*10+(20,5+25)/2*5 268.75

25*(5+8)/2+6*1,0-6*4 144.50

ostatní asfalt.komunikace: 0.00

kolem nefunkční vodní nádrže (z obou stran):6,5*(2+5)/2+33*3+35*1 156.75

v místě sochy sv.Floriána:(25+10)/2*1,2 21.00

6 113108405R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm m2 177.75 24.78 4,404.65

v.č.D1.1.1.4-bourací a terénní práce: 0.00

ostatní asfalt.komunikace (chodníky): 0.00

kolem nefunkční vodní nádrže (z obou stran):6,5*(2+5)/2+33*3+35*1 156.75

v místě sochy sv.Floriána:(25+10)/2*1,2 21.00

7 113108420R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm m2 537.25 106.40 57,163.40

v.č.D1.1.1.4-bourací a terénní práce: 0.00

živice tl.200mm stávající vozovky: 0.00

před kaplí (část):16*(1,4+1,6)/2+21*2+12*3+(11,5+10,5)/2*2,0 124.00

(10,5+20,5)/2*10+(20,5+25)/2*5 268.75

25*(5+8)/2+6*1,0-6*4 144.50

8 113109405R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, beton, tl. 5 cm m2 93.50 402.50 37,633.75

v.č.D.1.1.4.1-bourací a terénní práce-část A : 0.00

betonová dlažba na stropu (do betonu tl.50mm):11*8,5 93.50

9 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 85.00 50.15 4,262.58

kolem nefunkční vodní 
nádrže:10*1,2+16,5*0,8+12*0,6+8,5*0,6+1,5*0,8+(1,2+0,8)/2*2

kolem nefunkční vodní 
nádrže:10*1,2+16,5*0,8+12*0,6+8,5*0,6+1,5*0,8+(1,2+0,8)/2*2
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Slepý rozpočet

Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proRozpočet: SO01/úpr-o
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proProstran.před kaplí+zpevn.plochy 1etapy-část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

v.č.D1.1.1.4-bourací a terénní práce: 0.00

odstranění silničních obrubníků :85 85.00

10 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 0.72 382.20 275.18

v.č.D.1.4.1.2-kanalizační přípojka odvodňovacího žlabu: 0.00

pvc 160mm: 0.00

v místě vedení (plyn,kabely nn) :2*(1-0,4)*0,6 0.72

11 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 365.50 574.70 210,053.42

pro novou vozovku: 0.00

před kaplí:140*0,47 65.80

pro mlat a prom.chodník:(64,6+74,5)*0,27 37.56

vedle školy:88*0,25 22.00

Mezisoučet 125.36

pro výměnu zeminy (štěrkodrtí):600,36*0,4 240.14

12 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 3.83 574.70 2,198.23

v.č.D.1.4.1.2-kanalizační přípojka odvodňovacího žlabu: 0.00

pvc 160mm: 0.00

podle podélného řezu (š.výkopu 600mm) :9,5*(0,6+0,8-0,4*2)/2*0,6 1.71

6,5*(0,7+1-0,4*2)/2*0,6 1.76

1*(1-0,4)*0,6 0.36

13 132201119R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 1.91 25.06 47.93

50% kubatury:3,825*0,5 1.91

14 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 85.18 574.70 48,954.10

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

opěrná zeď-konstrukční řešení: 0.00

změna úrovně terénu: 0.00

pro stěnu v.1,25m (cca):24*(0,9+1,8)/2*1,5 48.60

v.č.D.1.4.1.3-vodovodní přípojení strojovny u fontány a pítka: 0.00

propojení strojovny u fontány: 0.00

6.36

propojení pítka: 0.00

pe 20/3,2mm (podle podélného řezu  š.výkopu 700mm):18*0,8*0,7 10.08

v.č.D.1.4.1.4-kanalizační přípojka ke strojovně u fontány: 0.00

KT-150mm-přípojka cirkulační šachty: 0.00

podle podélného řezu (š.výkopu 800mm):2*(3,45+3,35)/2*0,8 5.44

pvc 160mm-v areálu parku: 0.00

podle podélného řezu (š.výkopu 800mm):5,7*(3,35+3,1)/2*0,8 14.71

15 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 42.59 25.06 1,067.33

50% kubatury:85,182*0,5 42.59

16 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 0.30 580.30 172.18

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

pro osazení vánočního stromu :0,3*0,3*3,14*(1,5-0,45) 0.30

17 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 57.91 182.76 10,582.49

v.č.D.1.4.1.3-vodovodní přípojení strojovny u fontány a pítka: 0.00

propojení strojovny u fontány: 0.00

7.54

v.č.D.1.4.1.4-kanalizační přípojka ke strojovně u fontány: 0.00

KT-150mm-přípojka cirkulační šachty: 0.00

pe 25/4,2mm (podle podélného řezu š.výkopu 
700mm):7,6*0,8*0,7+1*3*0,7

pe 25/4,2mm (podle podélného řezu š.výkopu 700mm):1*2*3+0,7*(3-
0,8)
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Slepý rozpočet

Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proRozpočet: SO01/úpr-o
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proProstran.před kaplí+zpevn.plochy 1etapy-část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

podle podélného řezu (š.výkopu 800mm):2*(3,45+3,35)/2*2 13.60

pvc 160mm-v areálu parku: 0.00

podle podélného řezu (š.výkopu 800mm):5,7*(3,35+3,1)/2*2 36.77

18 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 57.91 80.26 4,647.57

viz pažení stěn do 4,0m:57,905 57.91

19 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 48.60 119.00 5,783.40

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

opěrná zeď-konstrukční řešení: 0.00

změna úrovně terénu: 0.00

pro stěnu v.1,25m (cca):24*(0,9+1,8)/2*1,5 48.60

20 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 22.25 119.00 2,647.27

v.č.D.1.4.1.3-vodovodní přípojení strojovny u fontány a pítka: 0.00

propojení strojovny u fontány: 0.00

pe 25/4,2mm (podle podélného řezu š.výkopu 700mm):1*3*0,7 2.10

v.č.D.1.4.1.4-kanalizační přípojka ke strojovně u fontány: 0.00

KT-150mm-přípojka cirkulační šachty: 0.00

podle podélného řezu (š.výkopu 800mm):2*(3,45+3,35)/2*0,8 5.44

pvc 160mm-v areálu parku: 0.00

podle podélného řezu (š.výkopu 800mm):5,7*(3,35+3,1)/2*0,8 14.71

21 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 243.10 99.50 24,188.45

pro zásyp (na mezideponii):121,55*2 243.10

22 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 286.76 400.00 114,703.52

zemina vytěžená:365,0501+0,2967 365.35

-na zásyp:-121,55 -121.55

u přípojek kanalizace vč.odpočtu na zásyp:3,825+85,182-46,045 42.96

23 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 2,867.59 1.00 2,867.59

zemina vytěžená (do 20 km):286,7588*10 2,867.59

24 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 121.55 50.82 6,177.17

pro zásyp :121,55 121.55

25 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 286.76 35.00 10,036.56

zemina vytěžená (uložená na skládce):286,7588 286.76

26 171206111R00 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním m3 240.14 20.01 4,806.00

pro výměnu zeminy (štěrkodrtí):600,36*0,4 240.14

27 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 167.60 103.60 17,362.84

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

opěrná zeď-konstrukční řešení: 0.00

změna úrovně terénu: 0.00

pro stěnu v.1,25m (cca):24*0,75*0,3/2*2+24*(0,25*0,6+1,25*0,7) 30.00

v.č.D.1.4.1.2-kanalizační přípojka odvodňovacího žlabu: 0.00

pvc 160mm: 0.00

0.39

1*(1-0,4-0,35)*0,6 0.15

v.č.D.1.4.1.3-vodovodní přípojení strojovny u fontány a pítka: 0.00

propojení strojovny u fontány: 0.00

3.35

propojení pítka: 0.00

podle podélného řezu (š.výkopu 
600mm):6,5*(0,7+1-0,4*2-0,35*2)/2*0,6

pe 25/4,2mm (podle podélného řezu š.výkopu 700mm):7,6*(0,8-
0,5)*0,7+1*(3-0,5)*0,7
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Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proRozpočet: SO01/úpr-o
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

3.78

z 1/2 zeminou + z 1/2 štěrkopískem (pod komunikací): 0.00

v.č.D.1.4.1.4-kanalizační přípojka ke strojovně u fontány: 0.00

KT-150mm-přípojka cirkulační šachty: 0.00

2.28

pvc 160mm-v areálu parku: 0.00

6.10

Mezisoučet 46.05

po vybourané nefunkční nádrži:11*8,5*1,3 121.55

28 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 600.36 20.23 12,145.28

úprava pláně pod novou vozovku:592,39+7,97 600.36

29 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 286.76 200.00 57,351.76

zemina vytěžená (uložená na skládce):286,7588 286.76

30 174100050RAD
m3 8.38 920.00 7,708.68

z 1/2 zeminou + z 1/2 štěrkopískem (pod komunikací): 0.00

v.č.D.1.4.1.4-kanalizační přípojka ke strojovně u fontány: 0.00

KT-150mm-přípojka cirkulační šachty: 0.00

2.28

pvc 160mm-v areálu parku: 0.00

6.10

31 175100020RAD
m3 12.28 920.00 11,296.22

obsyp potrubí : 0.00

v.č.D.1.4.1.2-kanalizační přípojka odvodňovacího žlabu: 0.00

pvc 160mm: 0.00

podle podélného řezu (š.výkopu 600mm) :(9,5+6,5+1)*0,25*0,6 2.55

-potrubí dn 160mm:-(9,5+6,5+1)*0,08*0,08*3,14 -0.34

v.č.D.1.4.1.3-vodovodní přípojení strojovny u fontány a pítka: 0.00

propojení strojovny u fontány: 0.00

pe 25/4,2mm (podle podélného řezu š.výkopu 700mm):8,6*0,4*0,7 2.41

propojení pítka: 0.00

pe 20/3,2mm (podle podélného řezu  š.výkopu 700mm):18*0,4*0,7 5.04

v.č.D.1.4.1.4-kanalizační přípojka ke strojovně u fontány: 0.00

KT-150mm-přípojka cirkulační šachty: 0.00

podle podélného řezu (š.výkopu 800mm):2*0,45*0,8 0.72

-potrubí dn 150mm:-2*0,075*0,075*3,14 -0.04

pvc 160mm-v areálu parku: 0.00

podle podélného řezu (š.výkopu 800mm):5,7*0,45*0,8 2.05

-potrubí dn 160mm:-5,7*0,08*0,08*3,14 -0.11

32 13.1 Úprava prohlubně pro osazení vánočního stromu ks 1.00 10,000.00 10,000.00

1 1.00

33 58344169 Štěrkodrtě frakce 0-32 A t 475.49 350.00 166,419.79

štěrkodrť tl.400mm:240,144*1,8*1,1 475.49

Celkem za 1 Zemní práce 917,475.88

pe 20/3,2mm (podle podélného řezu  š.výkopu 700mm):18*(0,8-
0,5)*0,7

podle podélného řezu (š.výkopu 
800mm):2*(3,45+3,35-0,55*2)/2*0,8*0,5

podle podélného řezu (š.výkopu 
800mm):5,7*(3,35+3,1-0,55*2)/2*0,8*0,5

Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze 
vzdálenosti 15 km

podle podélného řezu (š.výkopu 
800mm):2*(3,45+3,35-0,55*2)/2*0,8*0,5

podle podélného řezu (š.výkopu 
800mm):5,7*(3,35+3,1-0,55*2)/2*0,8*0,5

Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 
15km
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Slepý rozpočet

Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proRozpočet: SO01/úpr-o
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proProstran.před kaplí+zpevn.plochy 1etapy-část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
34 18.1 Sadové úpravy kompl 1.00 784,062.08 784,062.08

viz samostatná příloha:1 1.00

Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu 784,062.08
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
35 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 16.20 3,000.00 48,600.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

opěrná zeď-konstrukční řešení: 0.00

změna úrovně terénu: 0.00

základ 900x750mm:0,9*0,75*24 16.20

36 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 37.35 650.00 24,277.50

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

opěrná zeď-konstrukční řešení: 0.00

změna úrovně terénu: 0.00

základ 900x750mm:0,9*0,75*2+0,75*2*24 37.35

37 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 37.35 100.00 3,735.00

viz bednění pasů:37,35 37.35

38 21315009VL
soubor 1.00 25,000.00 25,000.00

viz podélný řez : 0.00

v.č.D.1.4.1.3-vodovodní přípojení strojovny u fontány a pítka: 0.00

propojení pítka:1 1.00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 101,612.50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
39 311112125RT3

m2 30.00 2,500.00 75,000.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

opěrná zeď-konstrukční řešení: 0.00

změna úrovně terénu: 0.00

stěna v.1,25m:1,25*24 30.00

40 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0.28 80,000.00 22,760.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

opěrná zeď-konstrukční řešení: 0.00

změna úrovně terénu: 0.00

stěna v.1,25m: 0.00

výztuž (vč.propojení se základem z PB): 0.00

4xR12,dl.2000mm:4*2*24*0,888*0,001 0.17

7xR10,dl.1000mm (+přesahy 10%) :7*1,1*24*0,617*0,001 0.11

41 345232121RT1
m 24.00 980.00 23,520.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

opěrná zeď-konstrukční řešení: 0.00

změna úrovně terénu: 0.00

stěna v.1,25m:24 24.00

42 388994111R00 Chránička kabelu z PVC 110/4,2 mm, výkop m 21.00 250.00 5,250.00

v.č.D.1.4.0.1-technická infrastruktura-část A: 0.00

chránička PVC pro VO,NN (přes komunikaci):7*2 14.00

                         pro cirkulaci vody      :7 7.00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 126,530.00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
43 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 3.50 1,350.00 4,722.30

Vsakovací šachta dn 600mm,hl.1200mm vč.poklopu dno 
opatřeno štěrkovým podsypem

Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 25 cm zalití tvárnic 
betonem C 20/25

Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 300 mm včetně 
dodávky desek ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20
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Slepý rozpočet

Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proRozpočet: SO01/úpr-o
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proProstran.před kaplí+zpevn.plochy 1etapy-část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

lože pod potrubí tl.100mm: 0.00

v.č.D.1.4.1.2-kanalizační přípojka odvodňovacího žlabu: 0.00

pvc 160mm: 0.00

podle podélného řezu (š.výkopu 600mm) :(9,5+6,5+1)*0,1*0,6 1.02

v.č.D.1.4.1.3-vodovodní přípojení strojovny u fontány a pítka: 0.00

propojení strojovny u fontány: 0.00

pe 25/4,2mm (podle podélného řezu š.výkopu 700mm):8,6*0,1*0,7 0.60

propojení pítka: 0.00

pe 20/3,2mm (podle podélného řezu  š.výkopu 700mm):18*0,1*0,7 1.26

v.č.D.1.4.1.4-kanalizační přípojka ke strojovně u fontány: 0.00

KT-150mm-přípojka cirkulační šachty: 0.00

podle podélného řezu (š.výkopu 800mm):2*0,1*0,8 0.16

pvc 160mm-v areálu parku: 0.00

podle podélného řezu (š.výkopu 800mm):5,7*0,1*0,8 0.46

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 4,722.30
Díl: 5 Komunikace
44 451577777R00 Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm m2 674.86 100.00 67,486.00

komunikace: 0.00

dlažba žulová tl.80mm velkoformátová:592,39 592.39

                       tl.80mm reliéfní             :7,97 7.97

promenádní chodník : 0.00

žulová dlažba tl.60mm:74,5 74.50

45 564831111RT2
m2 64.60 135.00 8,721.00

mlatová plocha:64,6 64.60

46 564851111RT2
m2 622.19 140.00 87,106.60

dlažba 200x200x60mm: 0.00

mezi školou a kaplí:107,2 107.20

mlat: 0.00

fr.16/32:64,6 64.60

komunikace: 0.00

dlažba žulová tl.80mm velkoformátová (pochůzí):450,39 450.39

47 564861111RT4
m2 600.36 180.00 108,064.80

komunikace: 0.00

dlažba žulová tl.80mm velkoformátová:592,39 592.39

                       tl.80mm reliéfní             :7,97 7.97

48 564922104RT1
m2 64.60 100.00 6,460.00

mlatová plocha:64,6 64.60

49 567123114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.15 cm m2 149.97 400.00 59,988.00

komunikace: 0.00

dlažba žulová tl.80mm velkoformátová (pojížděná):142 142.00

                       tl.80mm reliéfní             :7,97 7.97

50 568111111R00 Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m m2 64.60 30.00 1,938.00

mlatová plocha:64,6 64.60

51 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 107.20 290.00 31,088.00

chodník: 0.00

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť 
frakce 8-16 mm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 
frakce 0-32 mm

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 
frakce 0-63 mm

Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm prosívka 
fr.0-4 mm
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Slepý rozpočet

Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proRozpočet: SO01/úpr-o
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proProstran.před kaplí+zpevn.plochy 1etapy-část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

dlažba 200x200x60mm: 0.00

mezi školou a kaplí:107,2 107.20

52 597101020RAA
m 14.00 3,350.00 46,900.00

průchod u školy,nepojížděný:14 14.00

53 597101035RAA
m 7.00 4,350.00 30,450.00

před kaplí,pojížděný:7 7.00

54 597103013RA0 Vpusť k žlabu polymerbetonová B125, litinový rošt kus 1.00 3,500.00 3,500.00

průchod u školy,nepojížděný:1 1.00

55 597103020RA0 Vpusť k žlabu polymerbetonová D400, litinový rošt kus 1.00 4,500.00 4,500.00

před kaplí,pojížděný:1 1.00

56 596 81-1119VC
m2 674.86 300.00 202,458.00

komunikace: 0.00

dlažba žulová tl.80mm velkoformátová:592,39 592.39

                       tl.80mm reliéfní             :7,97 7.97

promenádní chodník : 0.00

žulová dlažba tl.60mm:74,5 74.50

57 5838485VL Deska  dlažební, žula  tl. 6 cm m2 75.99 2,400.00 182,376.00

dodávka žulové dlažby (promenádní chodník):74,5*1,02 75.99

58 5838487VL Deska  dlažební, žula  tl. 8 cm velkoformátová m2 604.24 2,400.00 1,450,170.72

čtverce 400x400mm,pásky 400x200,800x200,popř.1600x200mm: 0.00

dodávka žulové dlažby (různé rozměry):592,39*1,02 604.24

59 5838488VL Deska  dlažební, žula  tl. 8 cm reliefní m2 8.13 5,000.00 40,647.00

dodávka žulové dlažby:7,97*1,02 8.13

60 59245109VL Dlažba zámková 20x20x6 cm přírodní m2 109.55 280.00 30,673.44

dodávka dlažby:107,4*1,02 109.55

Celkem za 5 Komunikace 2,362,527.56
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
61 627452145RT1

m 24.00 1,000.00 24,000.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

opěrná zeď-konstrukční řešení: 0.00

změna úrovně terénu: 0.00

stěna v.1,25m:1,0*24 24.00

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 24,000.00
Díl: 8 Trubní vedení
62 831312121RT2

m 2.00 1,200.00 2,400.00

v.č.D.1.4.1.4-kanalizační přípojka ke strojovně u fontány: 0.00

KT-150mm-přípojka cirkulační šachty:2,0 2.00

63 871151121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm m 28.60 150.00 4,290.00

v.č.D.1.4.1.3-vodovodní přípojení strojovny u fontány a pítka: 0.00

propojení strojovny u fontány: 0.00

pe 25/4,2mm:10,6 10.60

propojení pítka: 0.00

pe 20/3,2mm:18 18.00

64 871313121RT2
m 22.70 350.00 7,945.00

v.č.D.1.4.1.2-kanalizační přípojka odvodňovacího žlabu: 0.00

Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN včetně 
dodávky roštu a žlabu

Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně 
dodávky žlabu a roštu 

Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. žulové 
desky

Spárování maltou MCs mezi prefabrikovanými dílci 
cementovou maltou

Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150 včetně 
dodávky trub kamenin. DN 150 dl. 1000 mm

Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně 
dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

pvc 160mm:17 17.00

v.č.D.1.4.1.4-kanalizační přípojka ke strojovně u fontány: 0.00

pvc 160mm-v areálu parku:5,7 5.70

65 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 28.60 100.00 2,860.00

v.č.D.1.4.1.3-vodovodní přípojení strojovny u fontány a pítka: 0.00

propojení strojovny u fontány: 0.00

pe 25/4,2mm:10,6 10.60

propojení pítka: 0.00

pe 20/3,2mm:18 18.00

66 899721111R00 Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 22 cm m 26.60 50.00 1,330.00

v.č.D.1.4.1.3-vodovodní přípojení strojovny u fontány a pítka: 0.00

propojení strojovny u fontány: 0.00

pe 25/4,2mm:8,6 8.60

propojení pítka: 0.00

pe 20/3,2mm:18 18.00

67 831230010RAX Vodovod z trub polyetylénových D  20x3,2mm hloubka 1,5 m
m 2.50 1,000.00 2,500.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa: 0.00

od šachty hydrantu k připojení strojovny fontány (část) : 0.00

pouze ve vymezeném prostoru (konec zavíčkován):2,5 2.50

68 893412010RVC
kus 1.00 30,000.00 30,000.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa: 0.00

šachta hydrantu:1 1.00

69 2861370VL Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 20 x 2,0 mm PN 10 m 19.80 100.00 1,980.00

v.č.D.1.4.1.3-vodovodní přípojení strojovny u fontány a pítka: 0.00

propojení pítka: 0.00

pe 20/3,2mm:18*1,1 19.80

70 2861371VL Trubka tlaková PE HD (PE 80) D 25 x 4,2 mm PN 10 m 11.66 200.00 2,332.00

v.č.D.1.4.1.3-vodovodní přípojení strojovny u fontány a pítka: 0.00

propojení strojovny u fontány: 0.00

pe 25/4,2mm:10,6*1,1 11.66

71 89.1
kus 1.00 30,000.00 30,000.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa: 0.00

podzemní hydrant:1 1.00

72 8934130VL
kus 1.00 10,000.00 10,000.00

v místě napojení na stávající rozvod: 0.00

v.č.D.1.4.1.4-kanalizační přípojka ke strojovně u fontány: 0.00

vodoměrná sestava (specifikace viz výkres):1 1.00

73 894412211RVL
kus 1.00 30,000.00 30,000.00

kompletní dodávka a montáž: 0.00

součástí je zápachový uzávěr např.Faserfix Super dn 150mm: 0.00

v.č.D.1.4.1.4-kanalizační přípojka ke strojovně u fontány: 0.00

revizní šachta DN 1000,hl.3,8m:1 1.00

Celkem za 8 Trubní vedení 125,637.00
Díl: 90 Oploceni
74 900100002VL D+m oplocení z poplastovan.pletiva, ocel.sloupky v.1500mm

1 m 6.80 1,200.00 8,160.00

Šachta vodoměrná plast.hranatá samonosná v.1500 mm 
poklop pojížděný

Podzemní hydrant (dodávka a osazení) např.typ Hydrus-G2 
dn 80/1000,plastové víčko

Vodoměrná sestava v šachtě 900x1200mm kompletní 
dodávka a montáž

Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, dno přímé V max. 40 hloubka 
dna 3,8 m, poklop litina 12,5 t
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Slepý rozpočet

Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proRozpočet: SO01/úpr-o
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proProstran.před kaplí+zpevn.plochy 1etapy-část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

uzamykatelné oplocení u školy (kolem stojanů na kola) :2,8*2+3,2-2 6.80

75 900100009RVL
ks 1.00 15,000.00 15,000.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

branka uzamykatel.oplocení u školy (kolem stojanů na kola) :1 1.00

Celkem za 90 Oploceni 23,160.00
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
76 914001111R00 Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu kus 2.00 1,500.00 3,000.00

značka-přechod pro chodce :2 2.00

77 915701111R00 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm m2 10.00 300.00 3,000.00

10.00

78 915729111R00 Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd. m2 10.00 100.00 1,000.00

10.00

79 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 10.00 100.00 1,000.00

10.00

80 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 285.57 290.00 82,815.30

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

chodníkový obrubník žulový 10/25/100: 0.00

mezi komunikací a zelení:15+4+2,5+1*3,14/2+8+2+1+3 37.07

u pomníku:1*2+6 8.00

u kaple :5 5.00

kolem kaple,vč.zeleně a přírodní učebny:22+6+21,5 49.50

mezi zámkovou dlažbou a zelení: 0.00

v místě kaple:15+4 19.00

kolem promenádního chodníku,popř.mlatu:157 157.00

Mezisoučet 275.57

přechodový obrubník L:5,0 5.00

                                   P:5,0 5.00

81 91799VL
m 29.20 1,500.00 43,800.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

navazující na provedené:(3,6+2,4)/2*5+(4,4+2,7)/2*4 29.20

82 OP0051VL Žulový obrubník OP8  10x25x100cm m 278.33 800.00 222,660.56

chodníkový obrubník 10/25/100:275,57*1,01 278.33

83 40445046VL Značka dopr inf IP6,500/500 fól.1,7-letá přechod pro chodce
kus 2.00 1,200.00 2,400.00

značka-přechod pro chodce :2 2.00

84 404459503 Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm kus 2.00 650.00 1,300.00

značka-přechod pro chodce :2 2.00

85 404459534 Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm kus 2.00 60.00 120.00

značka-přechod pro chodce :2 2.00

86 404459540 Víčko pr. 60 kus 2.00 50.00 100.00

značka-přechod pro chodce :2 2.00

87 59217480 Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 5.05 400.00 2,020.00

přechodový obrubník L:5,0*1,01 5.05

88 59217481 Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 5.05 400.00 2,020.00

přechodový obrubník P:5,0*1,01 5.05

D+m vstupní branky 2-křídl.uzamykatelné 200x150cm ocelová 
s poplastovaným pletivem

vodorovné dopravní značení-přechod pro chodce š.čáry 
500mm:20*0,5

vodorovné dopravní značení-přechod pro chodce š.čáry 
500mm:20*0,5

vodorovné dopravní značení-přechod pro chodce š.čáry 
500mm:20*0,5

Stupně z obrubníku stojatého a 1 řady zámk.dlažby 
vč.dodávky
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Slepý rozpočet

Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proRozpočet: SO01/úpr-o
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proProstran.před kaplí+zpevn.plochy 1etapy-část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 365,235.86

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
89 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1,513.01 192.00 290,497.84

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 290,497.84
Díl: 797 vnější vybavení
90 749.1pevný D+m pevných patníků ocelových Donat typ DON 100 ks 7.00 6,000.00 42,000.00

cena se upřesní podle výběru investora: 0.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

venkovní mobiliář-TZ projektanta: 0.00

typ mmcité DONAT: 0.00

pevné patníky ocelové (kotvení do dlažby na chemickou kotvu):7 7.00

91 749.1výsuvný D+m posuvných patníků ocelových Donat typ DON 150 ks 3.00 12,000.00 36,000.00

cena se upřesní podle výběru investora: 0.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

venkovní mobiliář-TZ projektanta: 0.00

typ mmcité DONAT: 0.00

posuvné patníky ocelové:3 3.00

92 749.L1
ks 7.00 22,000.00 154,000.00

cena se upřesní podle výběru investora: 0.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

venkovní mobiliář-TZ projektanta: 0.00

lavička typová :7 7.00

93 749.L2
ks 1.00 155,000.00 155,000.00

cena se upřesní podle výběru investora: 0.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

venkovní mobiliář-TZ projektanta: 0.00

lavička atypická kruhová r.2500mm:1 1.00

Odkaz na určitého dodavatele nebo výrobek byl v tomto 
případě zvolen z toho důvodu, že stanovení technických 
podmínek jiným způsobem není dostatečně přesné nebo 
srozumitelné. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ 
výslovně umožňuje nabídnutí i jiného rovnocenného řešení.

Odkaz na určitého dodavatele nebo výrobek byl v tomto 
případě zvolen z toho důvodu, že stanovení technických 
podmínek jiným způsobem není dostatečně přesné nebo 
srozumitelné. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ 
výslovně umožňuje nabídnutí i jiného rovnocenného řešení.

Lavička L1 typová dl.2000mm,dřevo/kov nerez typ Preva 
Urbana (mmcité) typová

Odkaz na určitého dodavatele nebo výrobek byl v tomto 
případě zvolen z toho důvodu, že stanovení technických 
podmínek jiným způsobem není dostatečně přesné nebo 
srozumitelné. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ 
výslovně umožňuje nabídnutí i jiného rovnocenného řešení.

Lavička L2 atyp kruhová-,dřevo/kov nerez typ Preva Urbana 
(mmcité) atypická

Odkaz na určitého dodavatele nebo výrobek byl v tomto 
případě zvolen z toho důvodu, že stanovení technických 
podmínek jiným způsobem není dostatečně přesné nebo 
srozumitelné. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ 
výslovně umožňuje nabídnutí i jiného rovnocenného řešení.
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Slepý rozpočet

Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proRozpočet: SO01/úpr-o
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proProstran.před kaplí+zpevn.plochy 1etapy-část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

94 749.koš 1
ks 1.00 33,000.00 33,000.00

cena se upřesní podle výběru investora: 0.00

odpadkový koš na tříděný odpad (ocelová natíraná konstrukce): 0.00

rozměr 945x985x26mm (úprava s popelníkem): 0.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

venkovní mobiliář-TZ projektanta: 0.00

odpadkový koš 3-jitý na tříděný odpad :1 1.00

95 749.koš 2
ks 2.00 16,000.00 32,000.00

cena se upřesní podle výběru investora: 0.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

venkovní mobiliář-TZ projektanta: 0.00

odpadkový koš:2 2.00

96 749.stojan D+M stojanů na kola sada 3.00 20,000.00 60,000.00

cena se upřesní podle výběru investora: 0.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

venkovní mobiliář-TZ projektanta: 0.00

stojany na kola:2+1 3.00

97 766.L1 Montáž lavičky L1 typové dl.2000mm,dřevo/kov nerez ks 7.00 1,500.00 10,500.00

kotvení do dlažby pomocí chemických kotev: 0.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

venkovní mobiliář-TZ projektanta: 0.00

lavička typová :7 7.00

98 766.L2 Montáž lavičky L2 atyp.kruhové,dřevo/kov nerez ks 1.00 15,000.00 15,000.00

kotvení do dlažby pomocí chemických kotev: 0.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa : 0.00

venkovní mobiliář-TZ projektanta: 0.00

lavička atypická kruhová r.2500mm:1 1.00

99 797.2-dmtž stoj Demontáž stojanů na kola ks 4.00 1,500.00 6,000.00

v.č.D.1.1.4.1-bourací a terénní práce-část A : 0.00

demontáž stojanů na kola:4 4.00

Celkem za 797 vnější vybavení 543,500.00
Díl: M21 Elektromontáže

D+M odpadk.trojitého koše na tříděný odpad typ Crystal 
(mmcité) typový-koš 1

Odkaz na určitého dodavatele nebo výrobek byl v tomto 
případě zvolen z toho důvodu, že stanovení technických 
podmínek jiným způsobem není dostatečně přesné nebo 
srozumitelné. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ 
výslovně umožňuje nabídnutí i jiného rovnocenného řešení.

D+M odpadkového koše se stříškou kov/dřevo typ Preva 
Urbana (mmcité) typový-koš 2

Odkaz na určitého dodavatele nebo výrobek byl v tomto 
případě zvolen z toho důvodu, že stanovení technických 
podmínek jiným způsobem není dostatečně přesné nebo 
srozumitelné. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ 
výslovně umožňuje nabídnutí i jiného rovnocenného řešení.

Odkaz na určitého dodavatele nebo výrobek byl v tomto 
případě zvolen z toho důvodu, že stanovení technických 
podmínek jiným způsobem není dostatečně přesné nebo 
srozumitelné. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ 
výslovně umožňuje nabídnutí i jiného rovnocenného řešení.
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Slepý rozpočet

Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proRozpočet: SO01/úpr-o
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proProstran.před kaplí+zpevn.plochy 1etapy-část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

100 M21 Elektrosilnoproudé rozvody ks 1.00 606,503.00 606,503.00

vis samostatná příloha:1 1.00

Celkem za M21 Elektromontáže 606,503.00
Díl: MVY výměry (neoceňovat-potřebné k výpočtu ceny)
101 Dlažba velk.rel

m2 7.97 0.00 0.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa: 0.00

podle výměr projektanta: 0.00

dlažba reliéfní:7,97 7.97

102 Dlažba velkof.
m2 592.39 0.00 0.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa: 0.00

podle výměr projektanta: 0.00

400x400mm:76,79 76.79

ostatní 400x200,800x200,popř.1600x200mm:600,36-76,79 523.57

-dlažba reliéfní:-7,97 -7.97

103 Mlat Výměry mlatu m2 64.60 0.00 0.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa: 0.00

podle výměr projektanta: 0.00

od náměstí u kaple kolem vodního prvku (SO 02):64,6 64.60

104 Promen.chodník Výměry promenádního chodníku-žulová dlažba tl.60m m2 74.50 0.00 0.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa: 0.00

podle výměr projektanta: 0.00

od náměstí u kaple kolem vodního prvku (SO 02):74,5 74.50

105 Zámková dlažba Výměry zámkové dlažby m2 107.20 0.00 0.00

v.č.D.1.1.1-návrh-situační řešení-1.etapa: 0.00

podle výměr projektanta: 0.00

mezi kaplí a základníškolou:107,2 107.20

Celkem za MVY výměry (neoceňovat-potřebné k výpočtu ceny) 0.00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
106 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 656.57 100.00 65,656.83

suť:912,5108 912.51

-asfalt:-255,9425 -255.94

107 979990113R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 t 255.94 200.00 51,188.50

asfalt :177,75*0,11+537,25*0,44 255.94

108 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 912.51 185.00 168,814.50

109 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 17,337.71 1.00 17,337.71

110 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 912.51 91.00 83,038.48

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 386,036.02
Díl: VN Vedlejší náklady
111 VRN 1 Zaměření ks 1.00 25,000.00 25,000.00

1 1.00

112 VRN 2 Zhotovení projektové dokumentace ks 1.00 25,000.00 25,000.00

1 1.00

113 VRN 3 Vytyčení stavby ks 1.00 20,000.00 20,000.00

1 1.00

114 VRN 4 Zařízení staveniště ks 1.00 35,000.00 35,000.00

1 1.00

115 VRN 5 Ztížené výrobní podmínky ks 1.00 35,000.00 35,000.00

1 1.00

Výměry velkoformátové dlažby tl.80mm reliéfní rozměry 
40x40cm

Výměry velkoformátové dlažby tl.80mm rozměry 
40x40,80x20,160x20,popř.40x20cm
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Slepý rozpočet

Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proRozpočet: SO01/úpr-o
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného proProstran.před kaplí+zpevn.plochy 1etapy-část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

116 VRN 6 Oplocení staveniště ks 1.00 25,000.00 25,000.00

1 1.00

117 VRN 7 Zaměření skutečného provedení+dokumentace ks 1.00 35,000.00 35,000.00

1 1.00

Celkem za VN Vedlejší náklady 200,000.00



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet SO 01/úpr Prostranství před kaplí-zeleň 1.etapa-část/úpravaJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

000033412 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranstvíMěrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

00003412 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranstvíNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 3412

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 783,435 Ztížené výrobní podmínky 78

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 78

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 78

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 78

ZRN celkem 783,435 Zařízení staveniště 78

Provoz investora 78

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 78

ZRN+HZS 783,435 Ostatní náklady neuvedené 78

784,062 Ostatní náklady celkem 627

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21.0 %  

DPH 21.0 % 

Základ pro DPH 0.0 % 

DPH 0.0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Monoblok s.r.o.,ing.arch.Jenček

ZRN+ost.náklady+HZS

784,062 Kč

164,653 Kč

0 Kč

0 Kč

948,715 Kč
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00003412 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranstvíRozpočet : SO 01/úpr

000033412 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranství

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 723,985 0 0 0 0

4 Vodorovné konstrukce 19,738 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 39,712 0 0 0 0

MVY výměry-(neoceňovat-potřebné k výpočtu ceny) 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 783,435 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0.01 783,435 78

Oborová přirážka 0.01 783,435 78

Přesun stavebních kapacit 0.01 783,435 78

Mimostaveništní doprava 0.01 783,435 78

Zařízení staveniště 0.01 783,435 78

Provoz investora 0.01 783,435 78

Kompletační činnost (IČD) 0.01 783,435 78

Rezerva rozpočtu 0.01 783,435 78

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Prostranství před kaplí-zeleň 1.etapa-část/úprava

627
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00003412 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranstvíRozpočet: SO 01/úpr

000033412 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranství

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 183204112R00 Výsadba trvalek kus 637.00 50.00 31,850.00

307.00

307.00

105.00

75.00

75.00

75.00

330.00

2 183205112R00 Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3 m2 61.60 25.00 1,540.00

61.60

3 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 27.63 1,600.00 44,211.20

27.63

4 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 27.63 300.00 8,289.60

27.63

5 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 216.58 45.00 9,746.10

154.98

61.60

6 181300012RAE Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm dovoz ornice ze 

vzdálenosti 15 km, osetí trávou m2 882.10 80.00 70,568.00

882.10

7 181300013RAX Rozprostření ornice v rovině tloušťka 25 cm dovoz ornice  ze 

vzdálenosti 15 km m2 216.58 80.00 17,326.40

154.98

61.60

8 183400010RAA Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční chemické 

odplevelení, rytí, hnojení m2 1,098.68 10.00 10,986.80

882.10

216.58

9 184101111RVL Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm kus 569.00 70.00 39,830.00

479.00

90.00

10 18410VL Roční následná péče o keře kus 569.00 175.00 99,575.00

479.00

90.00

11 184201114RVL Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm bez 

dodávky dřeviny kus 5.00 3,500.00 17,500.00

5.00

12 18420VL Roční následná péče o stromy kus 5.00 20,000.00 100,000.00

5.00

Mezisoučet

typ Luzula silvatika:

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Prostranství před kaplí-zeleň 1.etapa-část/úprava

typ Crocus Tommasinianus Ruby Giant :

A-podle výměr projektanta:307

VZ1-podle výměry projektanta:105

typ Astibe arendsii:

VZ1-podle výměry projektanta:75

typ Astilbe chinensis Pumila:

VZ1-podle výměry projektanta:75

typ Astilbe japonika Peach Bloosom:

VZ1-podle výměry projektanta:75

Mezisoučet

skladba VZ1 :61,6

v.č.D.1.3.2-návrh zeleně-část A:

ochrana původních stromů před počkozením :0,8*3,14*11

v.č.D.1.3.2-návrh zeleně-část A:

ochrana původních stromů před počkozením :0,8*3,14*11

mulčovací kůra tl.80-100mm:

skladba D:154,98

mulčovací kůra tl.80mm:

skladba VZ1 :61,6

trávník+skladba A:882,1

Skladba D:154,98

VZ1 :61,6

trávník:882,1

skladba D+VZ1 :154,98+61,6

pokryvná zeleň-D:

typ Symporicarpos x Chenaultii Hanlock:479

živý plot-F:

typ Carpinus Betulus (3ks/mb):30*3

pokryvná zeleň-D:

typ Symporicarpos x Chenaultii Hanlock:479

živý plot-F:

typ Carpinus Betulus (3ks/mb):30*3

typ Tilia cordata "Rancho":5

typ Tilia cordata "Rancho":5
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00003412 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranstvíRozpočet: SO 01/úpr

000033412 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranství

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Prostranství před kaplí-zeleň 1.etapa-část/úprava

13 18.1 Odstranění svahování a obnovení průběžného sklonu 

terénu,(odkopy,zásypy,odvozy) soubor 1.00 30,000.00 30,000.00

1.00

14 005.Tilia Strom Tilia cordata "Rancho" obvod kmene 16-

18cm,v.200cm,bal.80cm ks 5.00 10,000.00 50,000.00

5.00

15 026.2.Carpinus Živý plot Carpinus betulus kontejner 80cm ks 90.00 350.00 31,500.00

90.00

16 026.3.Symporica Pokryvná zeleň Symporicarpos x Chenaultii Hanlock ks 479.00 60.00 28,740.00

479.00

17 026.4.Crocus Cibulovina Crocus Tommasinianus Ruby Giant ks 307.00 10.00 3,070.00

307.00

18 026.5.Luzula Trvalka Luzula sylvatika ks 105.00 55.00 5,775.00

105.00

19 026.6.Astibe Trvalka Astilbe arendsii ks 75.00 55.00 4,125.00

75.00

20 026.7.Astilbe Trvalka Astilbe chinensis Pumila ks 75.00 55.00 4,125.00

75.00

21 026.8.Astilbe Trvalka Astilbe japonica Peach Bloosom ks 75.00 55.00 4,125.00

75.00

22 10364200 Ornice pro pozemkové úpravy m3 230.57 400.00 92,226.00

230.57

23 10391100 Kůra mulčovací VL m3 18.88 1,000.00 18,876.20

18.88

Celkem za 1 Zemní práce 723,985.30

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
24 451.VL Položení vrstvy z výztužné rohože vč.kotvení a dodávka 

rohože m2 154.98 80.00 12,398.40

154.98

25 452.VL Položení vrstvy z mulčovací rohože vč.kotvení a dodávka 

rohože m2 61.60 80.00 4,928.00

61.60

26 453.VL Vyřezání výsadbových otvorů do rohože ks 1,206.00 2.00 2,412.00

1,206.00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 19,738.40

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
27 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 397.12 100.00 39,711.63

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 39,711.63

Díl: MVY výměry-(neoceňovat-potřebné k výpočtu ceny)
28 10.TR 10.Trávníky m2 882.10

882.10

29 6.F 6.Výsadba živých plotů F m2 30.00

5.00

25.00

30 7.D 7.Výsadba pokryvné zeleně D m2 154.98

1.etapa:1

typ Tilia cordata "Rancho":5

typ Carpinus Betulus (3ks/mb):90

typ Symporicarpos x Chenaultii Hanlock:479

dodávka mulčovací lůry:154,98*0,09+61,6*0,08

skladba D:154,98

skladba VZ1 :61,6

637+569

typ Crocus Tommasinianus Ruby Giant :307

typ Luzula silvatika:105

typ Astibe arendsii:75

typ Astilbe chinensis Pumila:75

typ Astilbe japonika Peach Bloosom:75

dodávka ornice:882,1*0,2+216,58*0,25

podle TZ zeleně:

v.č.D.1.1.1+návrh-situační řešení 1.etapy:

 D.1.3.2-návrh zeleně-část A:

10.-trávníky vč.části A(výměra podle projektanta):867,4+14,7

podle TZ zeleně:

v.č.D.1.1.1+návrh-situační řešení 1.etapy:

 D.1.3.2-návrh zeleně-část A:

F-podle výměr projektanta:

u stávajícího pomníku padlých:5

kolem komunikace (mezi náměstím před kaplí a vodním 

prvkem):9+3+13
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00003412 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranstvíRozpočet: SO 01/úpr

000033412 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranství

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Prostranství před kaplí-zeleň 1.etapa-část/úprava

117.30

37.68

31 8.VZ1 8.Výsadba trvalek,cibulovin a okrasných travin VZ1 m2 61.60

61.60

Celkem za MVY výměry-(neoceňovat-potřebné k výpočtu ceny)

podle TZ zeleně:

v.č.D.1.1.1+návrh-situační řešení 1.etapy:

      D.1.3.2-návrh zeleně-část A:

VZ1-podle výměr projektanta:61,6

      D.1.3.2-návrh zeleně-část A:

(výměry podle projektanta):

D-výsadba pokryvné zeleně:53,2+64,1

kolem stromů (kruhová část):2*2*3,14*3

podle TZ zeleně:

v.č.D.1.1.1+návrh-situační řešení 1.etapy:
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 227,150.00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 8177.40 2,271.50

Montáž - materiál 173,500.00

Montáž - práce 61,725.00

Mezisoučet 1 235,327.40 237,496.50

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 14,113.50

Nátěry 0.00

Zemní práce 119,566.00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0.00

Mezisoučet 2 235,327.40 371,176.00

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0.00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0.00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0.00

Základní náklady celkem 606,503.40

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0.00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0.00

Vedlejší náklady celkem 0.00

Kompletační činnost 0.00

Náklady celkem bez DPH 606,503.00

Roční nárůst cen 0,00% 0.00

Roční nárůst cen 0,00% 0.00

Součty odstavců Materiál Montáž

Dodávky 197,150.00 0.00

Elektromontáže 173,500.00 61,725.00

Zemní práce 20,895.00 0.00



Název

Dodávky
Rozvaděč RS2 - nová plastová skříň, která bude připojena ke stávající skříni rozvaděče RS1. Skříně jsou od firmy ESTA Ivančice. Provedení skříně RS2 a přístrojové vybavení bude podle výkresu D.1.8-4

RP1 - podzemní rozvaděč LANGMATZ Technic Box EK800, ocelový poklop k zádlažbě, nosnost 40 tun, vnější rozměry 825x1050 mm, výška 640 mm, šachta polykarbonát, otevírání plynovými písty, krytí v otevřeném stavu IP54, v zavřeném stav

Přístrojová náplň podzemního rozvaděče RP1 včetně montáže podle výkresu D.1.8-5

Dodávky - celkem

Elektromontáže
TRUBKA TUHÁ VYSOKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST ČERNÁ

8016E FA d 16  mm, pevně

TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O   DOLNOST

1250 d 50  mm, pevně, pro odvodnění zemních svítidel a RP1

OHEBNÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX

KF09050 světlost 41 mm, volně

OSAZENÍ HMOŽDINKY DO CIHLOVÉHO ZDIVA

HM10 

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE

CYKY-O 2x1.5 mm2 , volně (pro čidlo soumrakového spínače)

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně

CYKY-J 3x2.5 mm2 , volně

CYKY-J 5x6 mm2 , volně

CYKY-J 5x16 mm2 , volně

UKONČENÍ Cu KABELŮ  DO

 4x10 mm2

 5x16 mm2

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČI RS2

 Do   2,5 mm2

 Do   6   mm2

 Do  16   mm2

Ucpávka včetně matice na podzemních svítidlech - závit Pg 16

Odbočná spojka RAYGEL Plus 0

Montáž rozvaděče RS2

Montáž podzemního rozvaděče RP1

Svítidla v chodníku č.5-15 - Zemní svítidlo s masivním hliníkovým krytem, nízkou zápustnou výškou, kruhové vyzařování, průměr 300 mm, LED, příkon 19W, napájení 230VAC, krytí IP67, s propojovacím boxem umožňujícím průběžné zapojení sv

Svítidla pro slavnostní osvětlení pomníku a fasády kaple - Zemní svítidlo s instalačním pouzdrem z korozivzdorného hliníku, krycí kroužek nerez, reflektor AL, asymetrická vyzařovací charakteristika, úhel poloviční svítivosti 41/48 st., zdr

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Uprava stavajiciho plastového rozvadece RS1 pro připojení rozvaděče RS2

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

 zapojovani a zkouskach

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE ČSN 33 2000-6 ed.2

 Revizni technik



 Spoluprace s reviz.technikem

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem

Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI

 Venkovní vedení nn v přehledném terénu

VÝKOP JÁMY PRO ROZVADĚČ RS2

 Zemina třídy 3-4,ručně

VÝKOP JÁMY PRO ROZVADĚČ RP1

 Zemina třídy 3-4,ručně

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU PRO ROZVADĚČ RP1

 Do rostlé zeminy bez bednění

 Do bednění pro svítidla 18 ks x 500x500x100mm

Obetonování zemních svítidel,vrstvou 100mm, tj. 18x0,033m3

ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ, PRO ROZVADĚČ RS2

 V zemine třídy 3-4

ZÁHOZ JÁMY PRO ROZVADĚČ RP1

 V zemine třídy 3-4

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm

 Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1000mm

RÝHA PRO SPOJKU KAB.DO 10kV

 V zemine třídy 3

ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ V KABELOVÉ RÝZE

 Do hloubky 2m

0DSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ Z KABELOVÉ RÝHY

 Do hloubky 2m

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

 Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

 Do šířky 20cm

VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ

SPOJKY NEBO ODBOČNICE

 Pro kabel do 6 kV

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm

Zemní práce - celkem



Mj Počet Materiál Materiál celkem Montážní položka Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

ks 1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00

ks 1.00 156,150.00 156,150.00 B1 10,000.00 10,000.00 166,150.00 166,150.00

ks 1.00 31,000.00 31,000.00 10,000.00 10,000.00 41,000.00 41,000.00

197,150.00 227,150.00

m 9.00 51.00 459.00 21.00 189.00 72.00 648.00

m 21.00 78.00 1,638.00 25.00 525.00 103.00 2,163.00

m 32.00 30.00 960.00 21.00 672.00 51.00 1,632.00

ks 30.00 160.00 4,800.00 10.00 300.00 170.00 5,100.00

m 80.00 15.35 1,228.00 32.00 2,560.00 47.35 3,788.00

m 140.00 17.00 2,380.00 32.00 4,480.00 49.00 6,860.00

m 150.00 27.00 4,050.00 32.00 4,800.00 59.00 8,850.00

m 30.00 115.00 3,450.00 32.00 960.00 147.00 4,410.00

m 22.00 280.00 6,160.00 32.00 704.00 312.00 6,864.00

ks 54.00 22.00 1,188.00 45.00 2,430.00 67.00 3,618.00

ks 4.00 50.00 200.00 45.00 180.00 95.00 380.00

ks 11.00 60.00 660.00 85.00 935.00 145.00 1,595.00

ks 5.00 100.00 500.00 85.00 425.00 185.00 925.00

ks 5.00 150.00 750.00 85.00 425.00 235.00 1,175.00

ks 18.00 112.00 2,016.00 85.00 1,530.00 197.00 3,546.00

ks 16.00 1,250.00 20,000.00 85.00 1,360.00 1,335.00 21,360.00

0.00

ks 1.00 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00 1,500.00 1,500.00

ks 1.00 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00 1,500.00 1,500.00

0.00

ks 15.00 6,541.00 98,115.00 500.00 7,500.00 7,041.00 105,615.00

ks 3.00 6,982.00 20,946.00 500.00 1,500.00 7,482.00 22,446.00

hod 12.00 0.00 0.00 450.00 5,400.00 450.00 5,400.00

hod 8.00 0.00 0.00 450.00 3,600.00 450.00 3,600.00

hod 35.00 0.00 0.00 450.00 15,750.00 450.00 15,750.00



hod 10.00 0.00 0.00 450.00 4,500.00 450.00 4,500.00

2,000.00

173,500.00 61,725.00 233,225.00

km 0.25 0.00 0.00 7,000.00 1,750.00 7,000.00 1,750.00

m3 0.50 0.00 0.00 1,640.00 820.00 1,640.00 820.00

m3 1.40 0.00 0.00 1,640.00 2,296.00 1,640.00 2,296.00

m3 0.30 2,900.00 870.00 450.00 135.00 3,350.00 1,005.00

m2 4.50 3,210.00 14,445.00 450.00 2,025.00 3,660.00 16,470.00

m3 0.60 3,050.00 1,830.00 450.00 270.00 3,500.00 2,100.00

m3 0.50 0.00 0.00 375.00 187.50 375.00 187.50

m3 1.40 0.00 0.00 375.00 525.00 375.00 525.00

m 150.00 0.00 0.00 350.00 52,500.00 350.00 52,500.00

m 10.00 0.00 0.00 390.00 3,900.00 390.00 3,900.00

ks 16.00 0.00 0.00 500.00 8,000.00 500.00 8,000.00

m2 4.50 0.00 0.00 198.00 891.00 198.00 891.00

m2 4.50 0.00 0.00 50.00 225.00 50.00 225.00

m 150.00 20.00 3,000.00 40.31 6,046.50 60.31 9,046.50

m 150.00 5.00 750.00 10.00 1,500.00 15.00 2,250.00

ks 16.00 0.00 0.00 350.00 5,600.00 350.00 5,600.00

m 150.00 0.00 0.00 80.00 12,000.00 80.00 12,000.00

20,895.00 119,566.00



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace D.1.8-6 - Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce Bosonožské náměstí - úprava veřejného prostranství - etapa 1

Projekt Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Investor Městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Brno

Z. č. 2206-1681

A. č. 1681

Smlouva

Vypracoval Zdeněk Němeček

Kontroloval

Datum

Zpracovatel Zdeněk Němeček

CÚ 2022

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3.6

Přesun dodávek  (1) % 1

PPV  (1 nebo 6) % 6

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0

Provozní vlivy  % 0

Kompletační činnost - a 0

Kompletační činnost - b 0.952842

Kompletační činnost - k1 0

Kompletační činnost - k2 0

Roční nárůst cen 1   % 0

Roční nárůst cen 2   % 0

21

2. sazba DPH % 0

Procento PM % 5

1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet SO 02/úpr Vodní prvek/úpr JKSO 
Objekt Název objektu SKP 

00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranstvMěrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranstvNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu Monoblok s.r.o.,ing.arch.Jenček

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 3410

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1,892,542 Ztížené výrobní podmínky 252

Z PSV celkem 625,374 Oborová přirážka 252

R M práce celkem 561,505 Přesun stavebních kapacit 252

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 252

ZRN celkem 3,079,421 Zařízení staveniště 308

Provoz investora 308

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 308

ZRN+HZS 3,079,421 Ostatní náklady neuvedené 308

ZRN+ost.náklady+HZS 3,081,660 Ostatní náklady celkem 2,239
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21.0 %  3,081,660 Kč
DPH 21.0 % 647,149 Kč
Základ pro DPH 0.0 % 0 Kč
DPH 0.0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 3,728,809 Kč

Poznámka :
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Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranRozpočet : SO 02/úpr
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného prostranVodní prvek/úpr

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 120,905 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 66,783 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 1,313,321 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 62,980 0 0 0 0
5 Komunikace 7,308 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 162,146 0 0 0 0
8 Trubní vedení 8,400 0 0 0 0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 2,713 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 6,751 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 141,235 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 134,301 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 1,412 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 43,519 0 0 0
783 Nátěry 0 37,142 0 0 0
797 vnější vybavení 0 59,000 0 0 0
798 restaurátorské práce 0 150,000 0 0 0
M60 Bazénová technologie 0 0 0 561,505 0
VN Vedlejší náklady 0 200,000 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1,892,542 625,374 0 561,505 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0.01 2,517,916 252
Oborová přirážka 0.01 2,517,916 252
Přesun stavebních kapacit 0.01 2,517,916 252
Mimostaveništní doprava 0.01 2,517,916 252
Zařízení staveniště 0.01 3,079,421 308
Provoz investora 0.01 3,079,421 308
Kompletační činnost (IČD) 0.01 3,079,421 308
Rezerva rozpočtu 0.01 3,079,421 308

CELKEM VRN 2,239
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Slepý rozpočet

Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného pr Rozpočet: SO 02/úpr
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného pr Vodní prvek/úpr

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 8.43 312.20 2,631.00

v.č.D.1.1.6-oprava soklu sochy sv.Floriána: 0.00

půdorys na úr.-0,50 pod út: 0.00

7.19

(1*1,3+1,3*1,7)/2*1,1 1.93

Mezisoučet 9.12

-odkop ruční (posledních 100mm hloubky):-0,6945 -0.69

2 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 123.17 130.20 16,036.43

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

76.78

rozšíření v místě vodního prvku (š.600mm):(3,9+5,2)/2*0,6*3,4/2 4.64

45.96

Mezisoučet 127.39

-odkop ruční (posledních 100mm hloubky):-4,2176 -4.22

3 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 68.25 25.06 1,710.44

počítáno 50% výměry:(9,1218+127,3853)*0,5 68.25

4 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 0.54 574.70 312.58

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

základ vodního prvku v čele:2,15*(0,5+0,7)/2*0,505 0.65

-odkop ruční (posledních 100mm hloubky):-0,1075 -0.11

5 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 0.33 25.06 8.16

počítáno 50% výměry:0,6514*0,5 0.33

6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 5.02 840.00 4,216.46

posledních 100mm výkopu (podle TZ) : 0.00

v.č.D.1.1.6-oprava soklu sochy sv.Floriána: 0.00

půdorys na úr.-0,50 pod út: 0.00

pro základ :(2,5*2,5-0,55*0,55/2*4)*0,1+1*1,3*0,1 0.69

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

v místě strojovny (na úr.štěrkop.podsypu):(5,5+5,9)/2*2,9*0,1 1.65

v místě vodního prvku:(1,85+3,5)/2*(10,6-0,6+0,15)*0,1-2,15*0,7*0,1 2.56

Mezisoučet 4.91

základ vodního prvku v čele:2,15*0,5*0,1 0.11

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 9.12 119.00 1,085.49

v.č.D.1.1.6-oprava soklu sochy sv.Floriána: 0.00

7.19

(1*1,3+1,3*1,7)/2*1,1 1.93

8 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 81.42 119.00 9,689.16

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

76.78

rozšíření v místě vodního prvku (š.600mm):(3,9+5,2)/2*0,6*3,4/2 4.64

9 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 61.08 99.50 6,077.04

pro zásyp (na mezideponii):30,5379*2 61.08

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 106.62 400.00 42,648.24

pro základ (prům.hl.výkopu 1,1m):(2,5*2,5-0,55*0,55/2*4+2,9*2,9-
0,7*0,7/2*4)/2*1,1

v místě strojovny (na 
úr.štěrkop.podsypu):((5,5+5,9)/2*2,9+(6,6+7,2)/2*4,15)/2*3,4

pro vodní 
prvek:(1,85+3,5+2,45+4,1)/2*(10,6-0,6+0,15+10,45)/2*(0,9+0,6)/2

pro základ (prům.hl.výkopu 1,1m):(2,5*2,5-0,55*0,55/2*4+2,9*2,9-
0,7*0,7/2*4)/2*1,1

v místě strojovny (na 
úr.štěrkop.podsypu):((5,5+5,9)/2*2,9+(6,6+7,2)/2*4,15)/2*3,4
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Slepý rozpočet

Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného pr Rozpočet: SO 02/úpr
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného pr Vodní prvek/úpr

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

na skládku: 0.00

zemina vytěžená:8,4273+123,1677+0,5439+5,0196 137.16

-pro zásyp :-30,5379 -30.54

11 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1,066.21 1.00 1,066.21

na skládku (do 20 km):106,6206*10 1,066.21

12 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 30.54 149.80 4,574.58

pro zásyp :30,5379 30.54

13 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 4.91 317.80 1,561.07

nakládání výkopku ručně:4,9121 4.91

14 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 137.16 35.00 4,800.55

na skládku,popř.mezideponii: 0.00

zemina vytěžená:8,4273+123,1677+0,5439+5,0196 137.16

15 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 30.54 103.60 3,163.73

v.č.D.1.1.6-oprava soklu sochy sv.Floriána: 0.00

kolem základu:(1,5*4+0,75*4+1,3*2)*(0,1+0,3)/2*1,1 2.55

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

24.14

0.70

10*(0,15+0,3)/2*(0,8+0,6)/2*2 3.15

16 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 106.62 200.00 21,324.12

na skládku (přebytečná zemina:106,6206 106.62

Celkem za 1 Zemní práce 120,905.26
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
17 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 0.40 10,000.00 4,000.00

v.č.2-strojovna,požadavky na profese: 0.00

betonový základ pro akumulační nádrž 2000x2000x100mm:2*2*0,1 0.40

18 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 0.80 2,000.00 1,600.00

v.č.2-strojovna,požadavky na profese: 0.00

betonový základ pro akumulační nádrž 2000x2000x100mm:2*4*0,1 0.80

19 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 0.80 1,000.00 800.00

viz bednění základových desek:0,8 0.80

20 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 5.58 6,500.00 36,299.25

v.č.D.1.1.6-oprava soklu sochy sv.Floriána: 0.00

půdorys na úr.-0,50 pod út: 0.00

na spodní úr.+274,30:(2,3*2,3-0,45*0,45/2*4+1,2*1,1)*0,9 5.58

21 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 9.63 2,000.00 19,267.20

v.č.D.1.1.6-oprava soklu sochy sv.Floriána: 0.00

půdorys na úr.-0,50 pod út: 0.00

na spodní úr.+274,30:(1,44*4-1,1+0,636*4+1,2*2+1,1)*0,9 9.63

22 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 9.63 500.00 4,816.80

viz bednění základových patek:9,6336 9.63

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 66,783.25
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
23 311101211R00 Vytvoření prostupů pl. do 0,02 m2 v nosných zdech m 1.80 200.00 360.00

v.č.2-strojovna,požadavky na profese: 0.00

prostupy stěnou tl.300mm: 0.00

dn100mm:4*0,3 1.20

v místě strojovny 
:(4,5+0,6*2)*(0,1+0,7)/2*2,7+(3,2+6,5+3,5+1,3)*(0,1+0,7)/2*3,1

       vodního prvku 
:1,85*(0,1+0,15)/2*0,3+(2,15+0,4*2)*(0,15+0,3)/2*0,95
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Slepý rozpočet

Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného pr Rozpočet: SO 02/úpr
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného pr Vodní prvek/úpr

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

    110mm:1*0,3 0.30

    150mm:1*0,3 0.30

24 346244811R00 Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl. 65 mm m2 47.51 1,200.00 57,011.64

přizdívka tl.100mm: 0.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

47.51

25 346245999R00 Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10 m2 47.51 350.00 16,628.40

viz přizdívka :47,5097 47.51

26 349121001R00 Montáž  prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t kus 9.00 8,000.00 72,000.00

v.č.D.1.1.6-oprava soklu sochy sv.Floriána: 0.00

půdorys na úr.+0,30 nad út: 0.00

0.00

s vybráním 1000x500x200mm:1 1.00

kamenný blok B-rozměr 600x500x500mm:1 1.00

kamenný blok C1,C2-rozměr 800x400-800x500 zkosený: 0.00

s vybráním 200x200x500mm:1+1 2.00

kamenný blok D-rozměr 800x500x500mm:3 3.00

kamenný blok E-rozměr 800x400-800x500mm zkosený:2 2.00

27 380321441R00 Beton komplet.konstrukcí železový C 25/30 do 15 cm m3 0.15 20,000.00 3,060.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

konstrukční část: 0.00

šachta u vodní nádrže: 0.00

výlez 700x700mm:0,3*(0,7+1)*2*0,15 0.15

28 380321442R00 Beton komplet.konstrukcí železový C 25/30 do 30 cm m3 15.01 10,000.00 150,108.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

konstrukční část: 0.00

šachta u vodní nádrže: 0.00

dno:(3,654+1,421+5,52)/2*2,6*0,3 4.13

stěny:(3,564+1,421+5,52+2*2)*2,5*0,3 10.88

29 380326241RVL Kpl kce  ŽB C30/37 FX4 tl -15cm m3 0.02 40,000.00 944.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

vodní nádrž: 0.00

stěna v čelní části tl.150mm:1,05*0,15*0,15 0.02

30 380326242RVL Kpl kce  ŽB C30/37 FX4 tl -30cm m3 8.51 15,000.00 127,698.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

vodní nádrž: 0.00

základ v čelní části vodní nádrže:1,85*0,4*0,3 0.22

šikmé dno:(10,6+0,15-0,7)*(2+3,5)/2*0,3 8.29

31 380326243RVL Kpl kce  ŽB C30/37 FX4 tl 30cm- m3 11.71 12,000.00 140,527.20

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

vodní nádrž: 0.00

0.78

stěna u šachty vodní nádrže z úr.-3,25 na úr.+0,50:3,654*3,75*0,6 8.22

stěny na úr.+0,50:(10,6+0,15-0,7)*(0,174+0,5)/2*0,4*2 2.71

32 380356231R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zříz. m2 79.53 2,000.00 159,057.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

konstrukční část: 0.00

stěny strojovny z úr.-3,25 na úr.-0,30:
(3,564+1,421+5,52+2,8*2)*(3,25-0,3)

kamenný blok A s úpravou pro přívodní potrubí-rozměr 
1400x900x500:

v čelní části mezi základem tl.300mm a stěnou 
tl.150mm:(1,85+2)/2*(0,3+0,7)/2*0,39+(1,85+2)/2*0,7*0,3
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Slepý rozpočet

Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného pr Rozpočet: SO 02/úpr
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného pr Vodní prvek/úpr

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

šachta u vodní nádrže: 0.00

výlez 700x700mm:0,3*(0,7+1)*4 2.04

dno:(3,654+1,421+5,52+2,6*2)*0,3 4.74

stěny:(3,564+1,421+5,52+2,6*2)*2,5 39.26

(3,654+1,421-0,3*2+5,52-0,3*2+2*2)*2,5 33.49

33 380356232R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed. m2 79.53 500.00 39,764.25

viz bednění kompl.konstrukcí BO:79,5285 79.53

34 380356241R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz. m2 55.16 2,200.00 121,360.58

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

vodní nádrž: 0.00

stěna v čelní části tl.150mm:1,05*0,15*2 0.32

základ v čelní části vodní nádrže:(1,85+0,3)*2*0,4 1.72

šikmé dno:(10,6+0,15-0,7)*0,3*2 6.03

stěny na úr.+0,50:(10,6+0,15-0,7)*(0,174+0,5)/2*2*2 13.55

2.70

30.86

35 380356242R00 Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed. m2 55.16 400.00 22,065.56

viz bednění kompl.konstrukcí BV:55,1639 55.16

36 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R) t 1.17 100,000.00 116,640.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

konstrukční část: 0.00

výpis výztuže-šachta:1268*0,001 1.27

-0.10

37 380361008RVL Výzt komplet kce kari sítí t 0.59 100,000.00 58,610.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

vodní nádrž: 0.00

skladba S1-výztuž kari sítí 2x 100/100/6 (přesahy 20%): 0.00

cca 110 m2:110*0,00444*1,2 0.59

38 386381111R00 Jímka ŽB v kotelnách 60 x 60 x 60 cm kus 1.00 10,000.00 10,000.00

v.č.2-strojovna,požadavky na profese: 0.00

jímka 400x400,hl.300mm pro kalové čerpadlo:1 1.00

39 311.1 Dodávka vložek prostupů dn 100-150mm ks 7.00 250.00 1,750.00

dn 100-150mm:4+1+2 7.00

40 583.A
ks 1.01 78,100.00 78,881.00

královedvorský pískovec: 0.00

cena vč.dopravy: 0.00

v.č.D.1.1.6-oprava soklu sochy sv.Floriána: 0.00

půdorys na úr.+0,30 nad út: 0.00

0.00

s vybráním 1000x500x200mm:1*1,01 1.01

41 583.B Kamenný blok B 600x500x500mm ks 1.01 10,000.00 10,100.00

královedvorský pískovec: 0.00

cena vč.dopravy: 0.00

v.č.D.1.1.6-oprava soklu sochy sv.Floriána: 0.00

půdorys na úr.+0,30 nad út: 0.00

kamenný blok B-rozměr 600x500x500mm:1*1,01 1.01

v čelní části mezi základem tl.300mm a stěnou 
tl.150mm:1,85*(0,39+0,3)+(0,3+0,7)/2*2+0,7*0,3*2

stěna u šachty vodní nádrže z úr.-3,25 na úr.+0,50:
(3,654+0,6)*2*3,75-3,5*0,3

-výztuž stropní deska (pol.10-12) :-
(73,95*0,888+(43,2+15)*0,617)*0,001

Kamenný blok A s úpravou pro přívodní potrubí 
1400x900x500 s vybráním 1000x500x200mm

kamenný blok A s úpravou pro přívodní potrubí-rozměr 
1400x900x500:
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Slepý rozpočet

Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného pr Rozpočet: SO 02/úpr
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného pr Vodní prvek/úpr

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

42 583.C1,C2
ks 2.02 22,000.00 44,440.00

královedvorský pískovec: 0.00

cena vč.dopravy: 0.00

v.č.D.1.1.6-oprava soklu sochy sv.Floriána: 0.00

půdorys na úr.+0,30 nad út: 0.00

kamenný blok C1,C2-rozměr 800x400-800x500 zkosený: 0.00

s vybráním 200x200x500mm:(1+1)*1,01 2.02

43 583.D Kamenný blok D 800x500x500mm ks 3.03 12,500.00 37,875.00

královedvorský pískovec: 0.00

cena vč.dopravy: 0.00

v.č.D.1.1.6-oprava soklu sochy sv.Floriána: 0.00

půdorys na úr.+0,30 nad út: 0.00

kamenný blok D-rozměr 800x500x500mm:3*1,01 3.03

44 583.E Kamenný blok E zkosený 800x400-800x500mm ks 2.02 22,000.00 44,440.00

královedvorský pískovec: 0.00

cena vč.dopravy: 0.00

v.č.D.1.1.6-oprava soklu sochy sv.Floriána: 0.00

půdorys na úr.+0,30 nad út: 0.00

kamenný blok E-rozměr 800x400-800x500mm zkosený:2*1,01 2.02

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1,313,320.63
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
45 411121121R00 Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm kus 4.00 1,500.00 6,000.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

konstrukční část: 0.00

šachta u vodní nádrže: 0.00

strop.deska D1-2600x950x150mm:4 4.00

46 411121131R00 Osaz.stropních panelů š. do 180, dl. do 380 cm kus 1.00 2,000.00 2,000.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

konstrukční část: 0.00

šachta u vodní nádrže: 0.00

strop.deska D2-2600x1550-1635x150mm   :1       1.00

47 411351109RVL Zkosení hran žb konstrukcí 10x10mm m 37.55 200.00 7,510.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

37.55

48 593.D1
ks 4.04 5,500.00 22,220.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

konstrukční část: 0.00

šachta u vodní nádrže: 0.00

strop.deska D1-2600x950x150mm (výztuž pol.10,11):4*1,01 4.04

49 593.D2
ks 1.01 25,000.00 25,250.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

konstrukční část: 0.00

šachta u vodní nádrže: 0.00

1.01

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 62,980.00
Díl: 5 Komunikace

Kamenný blok C1,C2 zkosený 800x400-800x500 s vybráním 
200x200x500mm

vodní prvek-viditelné části 
betonu:1,85+1,05+(10,6+0,15+0,6)*2+3,565*2+1,06*2+2,7

Stropní žb deska D1,beton C20/25,výztuž 10 505 rozměr 
2600x950x150mm

Stropní žb deska D2,beton C20/25,výztuž 10 505 rozměr 
2600x1550-1635x150 s otvorem 700x700mm

strop.deska D2-2600x1550-1635x150mm (výztuž pol.10-12)  :1*1,01 
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Slepý rozpočet

Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného pr Rozpočet: SO 02/úpr
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného pr Vodní prvek/úpr

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

50 564831111RT2
m2 54.13 135.00 7,307.66

v.č.D.1.1.6-oprava soklu sochy sv.Floriána: 0.00

půdorys na úr.-0,50 pod út: 0.00

na úr.+274,20:(2,5*2,5-0,55*0,55/2*4+1,2*1,3) 7.21

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

vodní nádrž: 0.00

v místě základu vodní nádrže (čelní část):2,05*0,5 1.03

vodní nádrž,šachta vodní nádrže: 0.00

skladba S1: 0.00

pod dnem vodní nádrže:(1,9+3,5)/2*(10,6-0,3) 27.81

skladba S3: 0.00

15.39

(3,654+0,1*2)*0,7 2.70

Celkem za 5 Komunikace 7,307.66
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
51 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 6.33 6,000.00 37,960.80

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

vodní nádrž: 0.00

skladba S1: 0.00

6.33

52 631319155R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm m3 6.33 1,500.00 9,490.20

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

vodní nádrž: 0.00

skladba S1: 0.00

6.33

53 631310032RA0 Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm m2 19.12 6,000.00 114,694.80

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

vodní nádrž: 0.00

v místě základu vodní nádrže (čelní část):2,05*0,5 1.03

vodní nádrž,šachta vodní nádrže: 0.00

skladba S3: 0.00

15.39

(3,654+0,1*2)*0,7 2.70

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 162,145.80
Díl: 8 Trubní vedení
54 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1.00 1,000.00 1,000.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

strojovna: 0.00

ocel.poklop Z1-700x700mm s rámem:1 1.00

55 899521411RT1
kus 8.00 300.00 2,400.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

strojovna: 0.00

ocel.stupadla Z2:8 8.00

56 553.Z1
ks 1.00 5,000.00 5,000.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť 
frakce 16-32 mm

v místě šachty vodní nádrže a stěny nádrže tl.600mm:
(3,654+1,421+0,1*2+5,52+0,1*2)/2*2,8

pod dnem vodní nádrže (tl.65-390mm):(1,9+3,5)/2*(10,6-
0,3)*(0,065+0,39)/2

pod dnem vodní nádrže (tl.65-390mm):(1,9+3,5)/2*(10,6-
0,3)*(0,065+0,39)/2

v místě šachty vodní nádrže a stěny nádrže tl.600mm:
(3,654+1,421+0,1*2+5,52+0,1*2)/2*2,8

Stupadla šacht. vidlicová oceloplast, vysek. beton s 
vysekáním otvoru v betonu

Ocelový poklop s rámem pozinkovaný uzamykatelný rám 
25/3+slzičkový plech tl.3mm,rozměr 700x700mm
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Slepý rozpočet

Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného pr Rozpočet: SO 02/úpr
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného pr Vodní prvek/úpr

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

strojovna: 0.00

ocel.poklop Z1-700x700mm s rámem:1 1.00

Celkem za 8 Trubní vedení 8,400.00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
57 933901111R00 Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3 m3 6.68 200.00 1,336.32

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

vodní prvek:2,7*0,3*0,5+(10,6-0,3)*(2,7+1,05)/2*(0,15+0,5)/2 6.68

58 08211320 Voda pitná - vodné m3 6.88 200.00 1,376.40

dodávka vody:6,6816*1,03 6.88

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 2,712.72
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
59 952903112R00 Vyčištění objektů do 3,5 m,čistíren, nádrží a pod. m2 45.01 150.00 6,751.31

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

vodní prvek:(1,85+3,654)/2*(0,15+10,6+0,6) 31.24

strojovna:(1,421+3,654+5,52)/2*2,6 13.77

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 6,751.31
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
60 998142251R00 Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m t 170.64 827.67 141,235.10

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 141,235.10
Díl: 711 Izolace proti vodě
61 711111001RZ1

m2 27.43 550.00 15,086.50

ALP: 0.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

skladba S2-strop strojovny:(3,654+1,421+5,52)/2*2,6 13.77

             S3-dno strojovny:(3,564+1,421+5,52)/2*2,6 13.66

62 711112001RZ1
m2 46.33 400.00 18,531.88

ALP: 0.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

46.33

63 711141559RT2
m2 27.43 1,000.00 27,430.00

2x modifik.asfalt.pás s vložkou: 0.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

skladba S2-strop strojovny:(3,654+1,421+5,52)/2*2,6 13.77

             S3-dno strojovny:(3,564+1,421+5,52)/2*2,6 13.66

64 711142559RT2
m2 46.33 150.00 6,949.46

ALP: 0.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

46.33

65 711191171RT1
m2 28.22 100.00 2,821.50

geotextilie 300g/m2: 0.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

skladba S1-dno vodního prvku ve spádu:(1,9+3,5)/2*(10,6+0,15-0,3) 28.22

66 711191172RT1
m2 15.39 100.00 1,539.30

Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 
včetně dodávky penetračního laku ALP

Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - 
včetně dodávky asfaltového laku

stěny strojovny z úr.-3,25 na úr.-0,30:
(3,564+1,421+5,52+2,6*2)*(3,25-0,3)

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci

Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál 
ve specifikaci

stěny strojovny z úr.-3,25 na úr.-0,30:
(3,564+1,421+5,52+2,6*2)*(3,25-0,3)

Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná materiál ve 
specifikaci

Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná materiál ve 
specifikaci
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Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného pr Vodní prvek/úpr

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

geotextilie 200g/m2: 0.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

skladba S2-strop strojovny:(3,654+1,421+0,1*2+5,52+0,1*2)/2*2,8 15.39

67 711823111RT1 Položení nopové fólie vodorovně bez dodávky fólie m2 15.39 150.00 2,308.95

nopová folie: 0.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

skladba S2-strop strojovny:(3,654+1,421+0,1*2+5,52+0,1*2)/2*2,8 15.39

68 28323136VL Fólie nopová , nopy 8 mm m2 17.70 150.00 2,655.30

nopová folie:15,393*1,15 17.70

69 62833189VL
m2 174.28 300.00 52,284.09

2x modifik.asfalt.pás s vložkou:27,43*2*1,15+46,3297*2*1,2 174.28

70 69366197 Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 16.62 50.00 831.22

geotextilie 200g/m2:15,393*1,08 16.62

71 69366198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 30.47 50.00 1,523.61

geotextilie 300g/m2:28,215*1,08 30.47

72 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0.94 2,500.00 2,339.35

Celkem za 711 Izolace proti vodě 134,301.16
Díl: 713 Izolace tepelné
73 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 28.22 50.00 1,410.75

pe folie: 0.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

skladba S1-dno vodního prvku ve spádu:(1,9+3,5)/2*(10,6+0,15-0,3) 28.22

74 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0.00 5,000.00 1.41

Celkem za 713 Izolace tepelné 1,412.16
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
75 777511119RVL Podlahová stěrka ext.syst. tl.3mm m2 30.78 1,100.00 33,856.57

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

vodní nádrž: 0.00

skladba S1-stěrka tl.3mm: 0.00

dno ve spádu:(1,05+2,7)/2*10,6 19.88

horní hrana nádrže:1,05*0,15+(10,6+0,15)*0,4*2+(3,5+3,654)/2*0,6 10.90

76 778511119RVL Stěnová stěrka ext.,syst tl.3mm m2 8.50 1,100.00 9,352.75

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

vodní nádrž: 0.00

skladba S1-stěrka tl.3mm: 0.00

stěna nádrže:(2,7+0,3*2)*0,5+(10,6-0,3)*(0,5+0,15)/2*2+1,05*0,15 8.50

77 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 0.31 1,000.00 309.54

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 43,518.86
Díl: 783 Nátěry
78 7838121VL Nátěr na beton 1x penetrace,2x vrchní nátěr m2 43.68 250.00 10,920.63

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

šachta u vodní nádrže: 0.00

skladba S2-strop strojovny:(3,654+1,421-0,3*2+5,52-0,3*2)/2*2,0 9.40

stěny strojovny:(1,421+3,654-0,3*2+5,52-0,3*2+2*2)*2,5 33.49

skladba S3-dno strojovny:2*4*0,1 0.80

Pás asfaltovaný těžký modifikovaný SBS vložka ze skelné 
tkaniny
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Slepý rozpočet
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79 7838129VL
m2 5.31 500.00 2,652.50

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

šachta u vodní nádrže: 0.00

skladba S3-dno strojovny:(3,564+1,421-0,3*2+5,52-0,3*2)/2*2,0-2*2 5.31

80 783897132RVL Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý 1x m2 39.28 600.00 23,568.72

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

vodní nádrž: 0.00

skladba S1: 0.00

dno ve spádu:(1,05+2,7)/2*10,6 19.88

horní hrana nádrže:1,05*0,15+(10,6+0,15)*0,4*2+(3,5+3,654)/2*0,6 10.90

stěna nádrže:(2,7+0,3*2)*0,5+(10,6-0,3)*(0,5+0,15)/2*2+1,05*0,15 8.50

Celkem za 783 Nátěry 37,141.85
Díl: 797 vnější vybavení
81 749.L1

ks 1.00 22,000.00 22,000.00

cena se upřesní podle výběru investora: 0.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

TZ projektanta: 0.00

lavička typová ozn.L1:1 1.00

82 749.L2
ks 1.00 32,000.00 32,000.00

cena se upřesní podle výběru investora: 0.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

TZ projektanta: 0.00

lavička atypická ozn.L2:1 1.00

83 766.L1 Montáž lavičky L1 typové dl.2000mm,dřevo/kov nerez ks 1.00 1,500.00 1,500.00

kotvení do dlažby pomocí chemických kotev: 0.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

lavička typová ozn.L1:1 1.00

84 766.L2 Montáž lavičky L2 atyp.dl.2800mm,dřevo/kov nerez ks 1.00 3,500.00 3,500.00

kotvení do beonové konstrukce vodního prvku: 0.00

v.č.D.1.1.7-vodní prvek: 0.00

lavička atypická ozn.L2:1 1.00

Celkem za 797 vnější vybavení 59,000.00
Díl: 798 restaurátorské práce
85 798.1

ks 1.00 150,000.00 150,000.00

Nátěr na beton 1x penetrace,2x vrchní nátěr protiskluzný se 
vsypem

Lavička L1 typová dl.2000mm,dřevo/kov nerez typ Preva 
Urbana (mmcité) typová

Odkaz na určitého dodavatele nebo výrobek byl v tomto 
případě zvolen z toho důvodu, že stanovení technických 
podmínek jiným způsobem není dostatečně přesné nebo 
srozumitelné. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ 
výslovně umožňuje nabídnutí i jiného rovnocenného řešení.

Lavička L2 atyp dl.2800mm,dřevo/kov nerez typ Preva Urbana 
(mmcité) atypická

Odkaz na určitého dodavatele nebo výrobek byl v tomto 
případě zvolen z toho důvodu, že stanovení technických 
podmínek jiným způsobem není dostatečně přesné nebo 
srozumitelné. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ 
výslovně umožňuje nabídnutí i jiného rovnocenného řešení.

Socha sv.Floriána 
(rozebrání,dopravav,uložení,sestavení,spárování)
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Slepý rozpočet

Stavba : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného pr Rozpočet: SO 02/úpr
Objekt : 00003410 Bosonožské náměstí-úprava veřejného pr Vodní prvek/úpr

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

podle ceny restaurátora: 0.00

0.00

manipulaci s částmi sochy 4ks,spárování:1 1.00

Celkem za 798 restaurátorské práce 150,000.00
Díl: M60 Bazénová technologie
86 M60 Technologie vodního prvku vč.dopravy a montáže soubor 1.00 561,505.00 561,505.00

podle soupisu prací a dodávek specialisty:1 1.00

Celkem za M60 Bazénová technologie 561,505.00
Díl: VN Vedlejší náklady
87 VRN 1 Zaměření ks 1.00 25,000.00 25,000.00

1 1.00

88 VRN 2 Zhotovení projektové dokumentace ks 1.00 25,000.00 25,000.00

1 1.00

89 VRN 3 Vytyčení stavby ks 1.00 20,000.00 20,000.00

1 1.00

90 VRN 4 Zařízení staveniště ks 1.00 35,000.00 35,000.00

1 1.00

91 VRN 5 Ztížené výrobní podmínky ks 1.00 35,000.00 35,000.00

1 1.00

92 VRN 6 Oplocení staveniště ks 1.00 25,000.00 25,000.00

1 1.00

93 VRN 7 Zaměření skutečného provedení+dokumentace ks 1.00 35,000.00 35,000.00

1 1.00

Celkem za VN Vedlejší náklady 200,000.00

demontáž,montáž vč.stroje,doprava do 30km,uskladnění,pojištění 
pro :
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Technologie 2 vodních prvků  šířka     délka        hloubka
č.poz. Položka ks jedn. cena Celk.bez DPH

2 1,620.00 3,240.00

2 3,860.00 7,720.00

1 58,300.00 58,300.00

1 8,650.00 8,650.00

2 9,650.00 19,300.00

2 3,560.00 7,120.00

1 12,980.00 12,980.00

Písek  zrnitosti 0,4-0,8mm ( cena za 1kg) 25 9.00 225.00
Písek  zrnitosti 1-2mm ( cena za 1kg) 60 9.00 540.00
Šesticestný ventil filtrace 1½" se šroubením 1 2,530.00 2,530.00

1 13,150.00 13,150.00

1 17,070.00 17,070.00

1 17,070.00 17,070.00

1 78,800.00 78,800.00

Automatika dopouštění vody  s kontinuálním měřením hladiny a hav. funkcí. 1 0.00

Stěnová tryska směrovatelná v rozmezí 24°, mat. nerez, připojení 6/4", průměr výstřiku 
17mm, přítok vody 42 l/min

Prostupový kus pro stěnovou trysku pro beton
Rozměry: délka 340mm, límec 90x90mm
Připojení: vnitřní závit 1 1/2", včetně zemnící svorky
Materiál: nerezová ocel AISI-304

Atypický skimmer
Materiál: nerezová ocel AISI-316

Dnová výpust nerez čtvercová do betonu
Připojení: boční 2"
Rozměry:170x170x115mm 
Materiál: nerezová ocel AISI-316

Tryska nerez do betonu pro přepad a vypuštění VP
Připojení: vnější závit 1 1/2", délka závitu 50mm
Materiál: nerezová ocel AISI-316

Prostupový kus pro stěnovou trysku pro beton
Rozměry: délka 340mm, límec 90x90mm
Připojení: vnitřní závit 1 1/2", včetně zemnící svorky
Materiál: nerezová ocel AISI-304

Sklolaminátový filtr UVE
Vnitřní průměr nádoby: D500 mm
Průtok filtrem: 9m3/hod při filtrační rychlost 50m3/hod/m2, max prac. tlak 2,5kg/cm2

Materiál: filtr je vyroben z polyesterového sklolaminátu
Součást dodávky: manometr, ruční odvzdušňovací ventil, vypouštěcí zátka vody a písku, 
horní rychlouzávěrné víko
Bez náplně filtračního písku 85kg, bočního 6-ti cest. ventilu 1 1/2" a čerpadla

Filtrační čerpadlo - plastové samonasávací čerpadlo 
Průtok: 11m3/h, objem předfiltru 3l
Připojení: sání/výtlak G 1 1/2"/1 1/2"
Další parametry: otáčky 2840 ot/min 1f - 230V, P1/P2 0,69/0,45kW, proud 3,0A, třída krytí 
IP 55, hlučnost 55dB, vč. tepelné ochrany tř. F, max. 60°C, vnitřní tlak max 2,5bar
Čerpadlo může být použito pro slanou vodu o koncentraci soli max. 0,5 %, tzn. 5 g/l

Čerpadlo VP1 - plastové samonasávací čerpadlo 
Průtok: 7m3/h, objem předfiltru 3l
Připojení: sání/výtlak G 1 1/2"/1 1/2"
Další parametry: otáčky 2840 ot/min 1f - 230V, P1/P2 0,5/0,3kW, proud 2,4A, třída krytí IP 
55, hlučnost 55dB, vč. tepelné ochrany tř. F, max. 60°C, vnitřní tlak max 2,5bar
Čerpadlo může být použito pro slanou vodu o koncentraci soli max. 0,5 %, tzn. 5 g/l

Čerpadlo VP2 - plastové samonasávací čerpadlo 
Průtok: 7m3/h, objem předfiltru 3l
Připojení: sání/výtlak G 1 1/2"/1 1/2"
Další parametry: otáčky 2840 ot/min 1f - 230V, P1/P2 0,5/0,3kW, proud 2,4A, třída krytí IP 
55, hlučnost 55dB, vč. tepelné ochrany tř. F, max. 60°C, vnitřní tlak max 2,5bar
Čerpadlo může být použito pro slanou vodu o koncentraci soli max. 0,5 %, tzn. 5 g/l

Akumulační nádrž plast 2000 x 2000 x 1300mm   5m3

Vnitřní stěny nádrže hladké bez žeber, přístupné pro čištění. Ve dně je provedena jímka pro 
vypuštění. Obvod nádrže je 3x z vnější strany vyztužen ocelovým čtvercovým profilem 
60x60 opatřeným nátěrem.
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č.poz. Položka ks jedn. cena Celk.bez DPH

1 2,000.00
2,000.00

4 500.00
2,000.00

1 450.00
450.00

1 1,730.00

1,730.00

1 5,350.00
5,350.00

1 0.00

Návrh zapojení rozvodnice k dané zakázce 1 5,000.00 5,000.00

1 49,800.00 49,800.00

Kabely a vodiče souhnem 1 8,000.00 8,000.00
Kotvící a upevňovací mat kabeláže: trubky, lišty, kabel.lávky podpěry, apod. 1 3,500.00 3,500.00
Revizní zpráva elektro 1 3,500.00 3,500.00

1 37,800.00 37,800.00

1 480.00 480.00

Záchytná jímka pro kanystry 40 lit. Mat HDPE ( záchytná kapacita 49,3lit.) 1 2,350.00 2,350.00
Chlor tekutý 35kg ( chlornan sodný ) 1 1,600.00 1,600.00

1 4,750.00 4,750.00

1 68,000.00 68,000.00

Zprovoznění, zaškolení obsluhy, provozní předpis strojovny 1 8,500.00 8,500.00
Montáž a doprava 1 110,000.00 110,000.00
CELKEM VČETNĚ  DOPRAVY a MONTÁŽE bez DPH 561,505.00 Kč

Regulační modul DA02
K dopouštění do akumulační nádrže
Indikace 3-úrovní hladin, blokace čerpadla proti chodu na sucho a indikace dopouštění

Sonda k DA02
Materiál elektrody AISI316TI, vodič VO7SJ-K1,5P-5m
Kohout kulový 2-cestný. DN15 Rp 1/2" pro studenou a teplou vodu do 120°C
materiály: uzavírací těleso a hřídel nerezová ocel, sedlo PTFE, těsnění hřídele EPDM O 
kroužek, armatura poniklovaná mosaz,  

Otočný servopohon, otevřeno-zavřeno s havarijní funkcí pro 2 a 3cestné kulové kohouty 
dN15-Rp1/2" TRF230
• krouticí moment 2 Nm
• napájecí napětí AC 100 ... 240 V
• ovládání: otevřeno-zavřeno
• TRF230: bez proudu NC, TRF230-O: bez proudu NO

Armatury D25 a trubní část spojená s dopouštěním:   Šroubení 3/4"-3x, trubka PPRD25-2m, 
přechod PPR25/3/4"-5x, koleno PPRD25-4x, T-kus PPRD25-2x, vsuvka 3/4"-3x, ventil 
PPRD25-1x, Kohout.kul.3/4"-1x, drob.mat.

Rozvodnice pro technologii bazénu - jistící a ochranné části jednotlivých zař.

Rozvodnice včetně jistících a ochranných částí k jednotlivým zařízením,  pro ovládání a 
regulaci technologie. 
Kovová skříň s prosklenými dveřmi IP65(600x800)

Dávkovací čerpadlo pro Chlor, 2 lit/hod elktronická regulace, samoodvzdušňovací hlava, 
sací sestava PVC 6x4 v.č. plovákového spínače, hadiček a řídicích kabelů
Vstřikovací čistitelný ventil za provozu filtrace -PVC s hadicovým ventilem a kulovým 
kohoutem 1/2". Připojení na hadici 6/4mm

Kalové čerpadlo, 230V, 7m3/hod k vyčerpání vody z podlahy při nouzových stavech

PVC  tlakové rozvody, PE rozvody ( D110,75,63,50,20) včetně spoj.části, příruby, kulové 
ventily k dané zak., kotvící prvky, upevňovací mat.
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Zemní práce

Povrchové úpravy terénu - zeleň

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Trubní vedení

Oploceni

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

vnější vybavení

Elektromontáže

výměry (neoceňovat-potřebné k výpočtu ceny)

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Dokončovací práce inženýrských staveb

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Podlahy ze syntetických hmot

Nátěry

vnější vybavení

restaurátorské práce

Bazénová technologie

Vedlejší náklady

Předání a převzetí staveniště 1. uzlový bod

Dokončení a předání SO 01 - Prostranství před 

kaplí a navazující zpevněné plochy bez části SO 01 

- zeleň a SO 02 – vodní prvek 2. uzlový bod

dokončení a předání dílčí části plnění v rozsahu 

SO 01 – zeleň. 3. uzlový bod

2024Harmonogram prací 

Bosonožské náměstí-úprava veřejného 

prostranství

LISTOPAD PROSINEC

2023

LEDENČERVENEC SRPEN ŘÍJENZÁŘÍ

SO 02 - Vodní prvek

SO 01 - Prostran.před kaplí+zpevn.plochy 

ÚNOR BŘEZEN DUBEN
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