
 

   

 

R Á M C OVÁ  D O H O DA   
N A  P ROVÁ D Ě N Í  S TAV E B N Í C H  P R A C Í  

 

Smluvní strany: 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 

IČO: 256 72 541, DIČ: CZ25672541  

ID datové schránky: u5hgkji 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

oddíl B, vložka 5402 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100 

zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva 

a Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva 

č. smlouvy: 307/23 

(dále jen „Objednatel “) 

 

a 

AVE Mobiliář  

AVE Services s.r.o.  – vedoucí společník společnosti 

se sídlem/místem podnikání: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 

IČ: 64831213, DIČ: CZ64831213 

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

spisová značka C 130758 

bank. spojení: ČSOB, č. účtu: 117556053/0300 

jehož jménem jedná: Bc. David Odvárka, Ing. Tomáš Kučera – jednatelé 

HERKUL a.s. – 1. společník společnosti 

se sídlem/místem podnikání: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice 

IČ: 25004638, DIČ: CZ25004638 

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  

spisová značka B 1820 

bank. spojení: ČSOB, č. účtu: 115058333/0300 

jehož jménem jedná: Ing. Šárka Bukovská – předseda představenstva, Zbyněk Matys - člen 

představenstva 

 

(dále jen „Zhotovitel 1“) 
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umístil se jako první v pořadí v zadávacím řízení 

 

a 

 

S u b t e r r a a.s. 

se sídlem/místem podnikání: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, 

IČ: 45309612, DIČ: CZ 45309612, 

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

spisová značka B 1383, 

bank. spojení: ČSOB, a. s., č. účtu: 4001-0816021103/0300, 

jehož jménem jedná: 

(dále jen „Zhotovitel 2“) 

umístil se jako druhý v pořadí v zadávacím řízení 

 

společně též dále v této Smlouvě jako „Smluvní strany“ 

 

uzavřely na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku v nadlimitním režimu, 

zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Rámcová dohoda na realizace stavebních prací 

souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře II“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „ZZVZ“), a § 1746 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (též jen „Občanský zákoník“), tuto Rámcovou 

dohodu  

 

(dále jen „Rámcová dohoda“) 

 

PREAMBULE 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena se dvěma (2) vybranými dodavateli, kteří se umístili na prvních dvou 

místech shora označeného zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, tzn. že jejich nabídky byly 

ekonomicky nejvýhodnější. Objednatel bude uzavírat níže definované Prováděcí smlouvy s vybranými 

dodavateli, a to dle § 134 ZZVZ Postupem bez obnovení soutěže. Objednatel bude vyzývat vybraného 

dodavatele Rámcové dohody na základě Prováděcí smlouvy k dílčímu plnění dle svých aktuálních 

potřeb, a to principem tzv. rotace, kdy bude oslovovat jednotlivé dodavatele v pořadí, v jakém se 

umístili podle výsledku hodnocení nabídek v zadávacím řízení, tedy první návrh Prováděcí smlouvy 

zašle Objednatel Zhotoviteli 1, který se v zadávacím řízení umístil na 1. místě a v případě odmítnutí 

zašle Objednatel tuto Dílčí smlouvu Zhotoviteli 2 na 2. místě. V případě, že oba oslovení Zhotovitelé 

odmítnou návrh Prováděcí smlouvy, obešle Objednatel v druhém kole opět Zhotovitelé od 1. místa dle 

výsledků Zadávacího řízení.   
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1. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY, CENA A DOBA TRVÁNÍ 

1.1. Předmětem této Rámcové dohody je stanovení postupu při uzavírání Prováděcích smluv, 

na základě, kterých bude vybraný/oslovený Zhotovitel 1 či 2 (dále jen „Zhotovitel“) pro 

Objednatele provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při 

výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy (dále 

jen „Přístřešek“) na území hl. m. Prahy spadající do následujících okruhů stavebních prací 

a souvisejících činností:  

1.1.1. Veškeré bourací, stavební a instalační práce odsouhlasené Objednatelem na základě 
projektu a položkového rozpočtu vytvořeného Objednatelem; 

1.1.2. Doprava a dovoz materiálu, zboží a technologií potřebných pro realizaci zakázky;  
1.1.3. Pronájem technologií, mechanizace a strojů použitých v souvislosti s realizací zakázky;  
1.1.4. Budování komunikací v souvislosti s ostatními okruhy stavebních prací; 
1.1.5. Elektroinstalace včetně zajištění revizí; 
1.1.6. Zajištění zdvihacího zařízení s výsuvným ramenem, přičemž platí, že výsuv ramena 

musí umožnit zdvih břemene o váze min. 1.000 kg s dosahem výsuvného ramene při 
uvedeném zatížení na vzdálenost min. 10 metrů; 

1.1.7. Převzetí a nakládka městského mobiliáře, doprava do místa plnění, vykládka a montáž 
a instalace městského mobiliáře v místě plnění, odvoz přepravního rámu (v případě 
dovozu a následného ukotvení smontovaného přístřešku) a případných stabilizačních 
montážních přípravků (v případě montáže přístřešku z jednotlivých dílů) zpět do skladu 
Objednatele, a to v souladu s Článkem 8 této Rámcové dohody a dle příslušné 
Prováděcí smlouvy; 

1.1.8. Odvezení a zlikvidování všech obalů/odpadů a dalších materiálů použitých při plnění 
Veřejné zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů, a příslušnými vyhláškami; 

1.1.9. Úklid staveniště před předáním díla;  
1.1.10. Vedení elektronického stavebního deníku ode dne převzetí staveniště; 
1.1.11. Bezodkladné a bezplatné odstranění závad reklamovaných v záruční lhůtě; 
1.1.12. Ostatní práce spadající do kategorie vedlejších prací (vedlejších rozpočtových nákladů) 

zahrnující zařízení staveniště, vytýčení stavby vč. stávajících sítí, geodetického 
zaměření skutečného provedení včetně zpracování a zaslání dokumentace Institutu 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy, vypracování drážní revize, vypracování protokolu 
určeného technického zařízení, vypracování průkazu způsobilosti k provozu a dalších 
dokladů nezbytných k uvedení nového městského mobiliáře do provozu, 
fotodokumentace, provedení potřebných zkoušek a revizí nezbytných k řádnému 
poskytnutí plnění;  

1.1.13. Zhotovení dokumentace v souvislosti s prováděnými Stavebními pracemi včetně 
dokumentace skutečného provedení stavby a případných dílenských dokumentací 
potřebných pro provádění Díla.  
 

(dále společně také jen „Stavební práce“) 

 

Bližší výčet Stavebních prací a jejich zařazení do jednotlivých okruhů Stavebních prací tvoří 
Přílohu č. 1 – „Soupis prací (výkonů) a materiálů“ této Rámcové dohody.  

 

1.2. Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 12 měsíců od nabytí 

účinnosti Rámcové dohody nebo do okamžiku, kdy dojde k vyčerpání celkového finančního 
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rámce, a to s ohledem na skutečnost, která nastane dříve. Celkový finanční rámec činí 

100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých) bez DPH.  

1.3. Smluvní strany se dohodly, že tato Rámcová dohoda nezakládá povinnost Objednatele 

poptat od Zhotovitelů Stavební práce v jakémkoliv rozsahu či skladbě. Zhotovitelé nejsou 

na základě této Rámcové dohody oprávněni požadovat jakékoliv zadání Stavebních prací. 

2. VYMEZENÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV  

2.1. Prováděcími smlouvami se rozumí smlouvy, jejichž obsahem bude plnění konkrétních 

Stavebních prací na konkrétních Přístřešcích (dále také „Dílo“) v návaznosti na tuto 

Rámcovou dohodu. Vzor Prováděcí smlouvy tvoří Přílohu č. 2 – „Vzor Prováděcí smlouvy“ 

této Rámcové dohody. Pokud nebude v konkrétní Prováděcí smlouvě uvedeno jinak, řídí 

se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními této Rámcové dohody.  

3. UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV 

3.1. Objednatel odešle Zhotoviteli určenému dle preambule této Rámcové dohody návrh 

Prováděcí smlouvy na e-mail Oprávněné osoby Zhotovitele ve věcech smluvních a 

obchodních, který je uveden v Článku 14 této Rámcové dohody. Zhotovitel tento návrh 

akceptuje a Prováděcí smlouvu doplněnou a podepsanou statutárním zástupcem vrátí 

Objednateli, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení návrhu, a to na e-mail 

Oprávněné osoby Objednatele ve věcech smluvních a obchodních, bude-li Prováděcí 

smlouva podepisována elektronicky, nebo postupem dle odst. 14.3 této Rámcové dohody, 

bude-li Prováděcí smlouva podepisována fyzicky. V případě, že Zhotovitel Prováděcí 

smlouvu uvedeným způsobem nepotvrdí, bude to Objednatel považovat za odmítnutí 

uzavřít Prováděcí smlouvu. 

Pokud oslovený Zhotovitel Prováděcí smlouvu odmítne, případně ji nedoručí ve stanovené 

lhůtě, zašle Objednatel návrh Prováděcí smlouvy Zhotoviteli, který je další v pořadí. Pokud 

i tento (oslovený jako druhý), osloví Objednatel opakovaně Zhotovitele, který se umístil 1. 

v pořadí. Zhotovitel je v takovém případě povinen Dílčí smlouvu uzavřít, v opačném 

případě se vystavuje sankci dle čl. 17 odst. 17.1. této Rámcové dohody. Pokud ani při 

opakovaném oslovení Zhotovitel, který se umístil 1. v pořadí Dílčí smlouvu neuzavře, osloví 

Objednatel opakovaně Zhotovitele druhého v pořadí, se stejnými důsledky.  

3.2. Cena za provedení Díla bude v Prováděcí smlouvě stanovena jako součet položkových cen 

za požadované Stavební práce dle Přílohy č. 1 – „Soupis prací (výkonů) a materiálů“ této 

Rámcové dohody. Cena za provedení Díla dle Prováděcí smlouvy bude vždy zahrnovat 

všechny náklady Zhotovitele související s provedením Díla, tedy rovněž s umístěním 

stavby, zařízením staveniště, ostatní náklady související s prováděním Díla, veškeré 

poplatky, které Zhotovitel hradí v souvislosti s prováděním Díla za zvláštní užívání a nájmy 

za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště a případně další obdobné poplatky 

nezbytné pro provedení Stavebních prací a zároveň předpokládané zvýšení ceny 

v závislosti na čase plnění této Rámcové dohody i předpokládaný vývoj cen vstupních 

nákladů po celou dobu trvání této Rámcové dohody. 

3.3. V případě, že se Smluvní strany shodnou na změně rozsahu Díla, která bude mít vliv na výši 

ceny Díla (tzv. vícepráce či méněpráce), provede se ocenění těchto změn za použití 

jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých naceněných položek v rámci 

uzavřené Prováděcí smlouvy. Nebude-li to možné, budou položky oceněny tak, aby cena 

odpovídala ceně v místě a čase obvyklé. Rozpočet víceprací bude vycházet z aktuálně 
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platné databáze cenové soustavy CS ÚRS a bude předán ve formátu .xls i ve formátu 

programu RTS stavitel tedy formátu .rts, případně v jiném obdobném programu určenému 

k oceňování stavebních prací. Veškeré vícepráce (příp. méněpráce) musí být před jejich 

zahájením zaznamenány v Deníku a následně potvrzeny ve Změnovém listu. Změny ve 

smyslu § 222 ZZVZ budou rovněž odsouhlaseny v písemném dodatku k Prováděcí smlouvě. 

3.4. Přílohou každé Prováděcí smlouvy bude závazný harmonogram stavebních prací, včetně 

časového rámce pro splnění jednotlivých dílčích prací a/nebo úkonů (dále jen 

„Harmonogram Díla“). Harmonogram Díla bude vycházet z odst. 1.3. této Rámcové 

dohody. 

3.5. Platnost Prováděcí smlouvy není dotčena zánikem nebo ukončením Rámcové dohody. 

Prováděcí smlouvy uzavírané na základě této Rámcové dohody mohou být uzavřeny i na 

období přesahující dobu účinnosti Rámcové dohody. Prováděcí smlouvy budou uzavírány 

pouze v době účinnosti Rámcové dohody.  

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Smluvní strany se dohodly, že 

Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny za provedení Díla na základě konkrétní 

Prováděcí smlouvy dle odst. 3.2. této Rámcové dohody po vyhotovení závěrečného 

protokolu o předání Díla dle Článku 10 této Rámcové dohody a jeho podpisu oběma 

Smluvními stranami, nestanoví-li tato Rámcová smlouva jinak.  

4.2. V konkrétní Prováděcí smlouvě je možné sjednat: 

4.2.1. částečné platby v závislosti na provedení částí Díla, tj. minimálně za dokončení 

kompletního Přístřešku podle Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení částečné platby 

vzniká Zhotoviteli po vyhotovení Protokolu o předání a převzetí části Díla a jeho 

podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení Článku 10 této Rámcové 

dohody se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně.  

4.2.2. měsíční fakturaci, přičemž Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel nejdříve k prvnímu dni 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované plnění 

poskytnuto. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací 

provedených v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlaseného technickým dozorem 

Objednatele (dále jen „TD“). Tento odsouhlasený soupis prací a zjišťovací protokol 

potvrzený TD bude nedílnou součástí dílčí faktury. Soupis prací předává Zhotovitel 

k odsouhlasení TD nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 

v němž bylo poskytnuto předmětné plnění.  

4.3. Cena za provádění Díla dle konkrétní Prováděcí smlouvy bude splatná na základě faktur 

(daňových dokladů) vystavených v elektronické podobě Zhotovitelem za provedení Díla 

nebo jeho části. Splatnost těchto daňových dokladů je stanovena na čtyřicet pět (45) 

kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad 

Objednateli nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení na adresu 

uctarna@thmp.cz.  

4.4. Nebude-li faktura obsahovat veškeré zákonné náležitosti nebo v ní nebudou správně 

uvedené údaje dle této Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě deseti 

(10) pracovních dnů od jejího obdržení Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty 

splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.  
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4.5. Faktury se platí bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Rámcové 

dohody. Dnem úhrady se rozumí den, kdy je částka odepsána z bankovního účtu 

Objednatele. 

5. OBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době 

v souladu s konkrétní Prováděcí smlouvou, příslušnou Průvodní zprávou, Výkazem výměr 

a podmínkami, které vyplývají z příslušného stavebního povolení či jiného závazného aktu 

orgánu veřejné správy. 

5.2. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění Díla dodržovat veškeré obecně závazné právní 

předpisy, zejména stavební, bezpečnostní a technické předpisy, předpisy na ochranu 

životního prostředí a předpisy o odpadech. Zhotovitel se též zavazuje dodržovat veškeré 

relevantní technické normy (ČNS), tj. všechny technické předpisy a normy podle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jejich části závazné i nezávazné, které jsou 

platné v den uzavření Prováděcí smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění 

Díla. 

5.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro 

odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými 

právními předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit tak bezpečnost 

a ochranu zdraví všech fyzických osob, které jsou oprávněny se zdržovat na staveništi. 

Zhotovitel je povinen zajistit opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úrovni 

normy ISO 45001. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro 

odstraňování jeho případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené usnesením Rady 

HMP č. 95 ze dne 31. 01. 2012 v pozdějším znění (Příloha č. 5), a to při realizaci zásahů do 

komunikací, chodníků či zeleně. Zhotovitel je povinen zajistit budování komunikací na 

úrovni normy ISO 9001. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro 

odstraňování jeho případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými 

právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí.  

5.6. Po dobu provádění Díla Zhotovitel v případě jeho potřeby je povinen zajistit si na vlastní 

náklady povolení k odběru elektrické energie, vody a dalších energií. Zhotovitel je dále 

povinen si zajistit na vlastní náklady zábor prostranství, jež nejsou součástí prostor stavby, 

ale jsou pro ni nezbytné. K tomu jej Objednatel zmocní, bude-li to dle povahy věci třeba. 

Dále musí Zhotovitel Objednateli umožnit umístit v rámci stavby Přístřešku 

informační/propagační cedule. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky a normy 

stanovené dodavateli energií týkající se potrubí pro rozvod plynu, vody a odpadu, 

elektrické a telefonní kabeláže a před zahájením prací je povinen provést důkladnou 

prohlídku staveniště a zajistit vytýčení existujících inženýrských sítí a kabelů. Zhotovitel 

nese plnou odpovědnost v případě poškození existujících inženýrských sítí a kabeláže. 

Přehled inženýrských sítí a kabeláže vedoucí staveništěm předá Objednatel Zhotoviteli 

v příslušné Prováděcí smlouvě ve formě Přílohy. 
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5.7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro 

odstraňování případných vad práce na elektrických zařízení ve správě Objednatele 

nahlašovat na zelené lince 800 40 40 60, a to vždy začátek a konec práce. 

5.8. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP.  

5.9. Objednatel zajišťuje technický dozor (dále jen „TD“) při provádění konkrétních Stavebních 

prací, přičemž TD je oprávněn k výkonu některých práv Objednatele dle této Rámcové 

dohody a příslušných Prováděcích smluv.  

5.10. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou 

míru sníží vliv stavebních prací, které budou při provádění Díla probíhat, na okolí, životní 

prostředí a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, 

prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, 

stíněním a vibracemi a dalšími obtěžujícími činiteli. 

5.11. Zhotovitel se zavazuje provádět na staveništi pravidelný úklid a při dokončení Díla čistý 

závěrečný úklid.   

6. STAVENIŠTĚ 

6.1. Staveniště se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními 

předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno Dílo provádět řádně a bezpečně. 

Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a vybavením staveniště zavazuje 

zajistit, aby byl na staveniště zamezen vstup osobám, které nejsou oprávněny se na 

staveništi zdržovat. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech 

činností na staveništi a všech metod výstavby. Zhotovitel odpovídá za veškeré vybavení, 

zařízení, materiál a obdobné věci, které umístí na staveniště. V případech, kdy Objednatel 

Zhotoviteli předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm, je Zhotovitel 

povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí a kabelových tras vedoucích přes staveniště 

ještě před zahájením Stavebních prací tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození.  

6.2. Staveniště bude zřízeno vždy pro každý Přístřešek samostatně.  

6.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději následující den po předání a převzetí 

Přístřešku dle Článku 10 této Rámcové dohody.  

7. ELEKTRONICKÝ STAVEBNÍ DENÍK A KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA  

7.1. Zhotovitel zřídí a povede pro každé Dílo elektronický stavební deník (dále jen „Deník“), 

který bude obsahovat alespoň následující údaje a bude vždy k dispozici na stavbě: 

7.1.1. jednoduchý záznam o Stavebních pracích; 

7.1.2. jakékoliv výhrady Objednatele k provedení Díla (včetně oznámení vad 

a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad; 

7.1.3. další skutečnosti mající vliv na plnění příslušné Prováděcí smlouvy a 

provádění Díla; 

7.1.4. další údaje dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2. Zhotovitel umožní přístup vč. práv zápisu minimálně 5 zástupcům Objednatele do Deníku. 
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7.3. Zhotovitel povede Deník až do dne předání Díla a v případě, že Dílo bude vykazovat vady 

až do dne, kdy bude odstraněna poslední vada Díla. Po uzavření bude Deník veden a uložen 

v souladu s platnými právními předpisy a Zhotovitel po uzavření poskytne pro účely 

archivace a splnění zákonných povinností Objednateli výstup z elektronického stavebního 

deníku ve formátu .pdf.  

7.4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel 

nedostatky, je oprávněn bezodkladně žádat nápravu. Ostatní práva Objednatele tímto 

nejsou dotčena. 

7.5. V průběhu provádění díla bude TD provádět pravidelné kontroly průběhu stavebních prací. 

V případě potřeby budou přizváni další zástupci Objednatele, projektanta, provozovatele, 

správců sítí apod., o těchto skutečnostech bude proveden záznam do Deníku.  Objednatel 

má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však Zhotoviteli náklady s tím 

spojené, s výjimkou situací, kdy mu v účasti na kontrole zabránila vyšší moc. 

7.6. Kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, provede TD a odsouhlasí 

možné zakrytí písemně do Deníku. Bez tohoto souhlasu není možné v práci pokračovat.  

7.6.1. V případě monolitických základů realizovaných na místě stavby vyzve Zhotovitel před 

zahájením betonáže Objednatele ke kontrole a převzetí výztuže. Souhlas Objednatele 

se zahájením betonáže bude zaznamenán písemně do Deníku s uvedením data 

přejímky. Bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem nesmí být betonáž 

zahájena. Zhotovitel vyzve Objednatele k přejímce výztuže min. 1 pracovní den 

předem. Přejímka výztuže základů bude probíhat pouze v pracovních dnech.   

7.6.2. Před dokončením finálních povrchů zpevněných ploch předloží Zhotovitel následující 

doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak: 

7.6.2.1. doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících; 

7.6.2.2. doklad o ochraně inženýrských sítí a kabelových tras vedených pod novým 

povrchem zpevněných ploch resp., splnění požadavků správců jednotlivých 

sítí a kabelů při opětovné realizaci podkladních vrstev (materiál zásypů, 

způsob hutnění apod.) nezbytných pro uvedení zpevněných ploch do 

provozuschopného stavu. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje při dokončení každého jednotlivého Přístřešku doložit písemné 

doklady prokazující vlastnosti stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o 

jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách.  

7.8. Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, předepsané zvláštními předpisy, 

závaznými normami a Průvodní zprávou nebo Prováděcí smlouvou. O konání jednotlivých 

zkoušek je Zhotovitel povinen vyrozumět Objednatele a další zainteresované osoby 

písemně alespoň tři (3) pracovní dny předem. Výsledek zkoušek bude doložen formou 

zápisu do Deníku a protokolu o provedení zkoušky. Kromě předepsaných zkoušek se 

Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli provedení dalších kontrolních zkoušek na vybrané 

práce a technologie dle vlastního výběru Objednatele. Tyto další kontrolní zkoušky budou 

provedeny na náklady Objednatele; avšak v případě, že taková zkouška prokáže chybné 

provedení Díla či jeho části, uhradí náklady na provedení takové zkoušky Zhotovitel a 

zároveň ponese náklady na opravení Díla či jeho části. 

7.9. V případě, že dojde ke skutečnostem, které ovlivňují postup Stavebních prací, předloží 

Zhotovitel na pravidelné kontrole aktualizované termíny plnění. Termíny plnění vyplývající 

z Harmonogramu Díla mohou být aktualizovány pouze ze závažných a nepředvídatelných 
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důvodů. Objednatel s návrhem Zhotovitele nemusí souhlasit a může trvat na původních 

termínech daných Prováděcí smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.  

8. SPECIFICKÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel se zavazuje převzít od Objednatele, na základě oboustranně podepsaného 

předávacího protokolu, konstrukci Přístřešku nebo jeho dílčí prvky (dále jen „konstrukce“) 

v místě určeném Objednatelem v Prováděcí smlouvě a dopravit tuto konstrukci do místa 

plnění. Objednatel v Prováděcí smlouvě stanoví podmínky převzetí, nakládky, dopravy a 

vykládky konstrukce v návaznosti na dostupnosti místa plnění Díla: 

Zhotovitel převezme, naloží smontovanou konstrukci přístřešku v přepravním ztužujícím 

rámu ve skladu Objednatele. Dále Zhotovitel přepraví tuto konstrukci v přepravním rámu 

při využití zdvihacího zařízení do místa plnění dle Prováděcí smlouvy. V místě plnění 

Zhotovitel vyloží a nainstaluje konstrukci s přepravním rámem na zhotovené betonové 

základy dle požadavků Objednatele v souladu s Prováděcí smlouvou. Konstrukce včetně 

ztužujícího rámu bude nainstalována pomocí chemických kotev, případně upevněna na 

předem připravené zabetonované kotevní šrouby. Zhotovitel demontuje ztužující rám 

z konstrukce až po vytvrdnutí chemických kotev a dotažení matic, následně dopraví tento 

ztužující rám zpět do skladu Objednatele, a to do 24 hodin od demontování ztužujícího 

rámu. Vrácení ztužujícího rámu Zhotovitelem, bude písemně potvrzeno Objednatelem.  

Při nakládce mobiliáře ve skladu Objednatele bude Zhotovitelem písemně potvrzeno, že 

v době přejímky přebírané prvky mobiliáře nevykazovaly zjevné vady a poškození.  Na 

montáž budou Objednatelem vyskladňovány pouze nepoškozené prvky mobiliáře. TD 

Objednatele je oprávněn provést kontrolu za účelem zjištění případných poškození 

způsobených při přepravě, montáži mobiliáře a následném provádění stavebních prací. O 

výsledku provedené kontroly bude proveden záznam do Deníku. V případě zjištění 

poškození, které svým rozsahem neumožní následné dokončení montáže skleněných 

výplní a elektroinstalace, bude proveden písemný záznam o dalším postupu do Deníku. 

Veškeré finanční náklady související s opravou prvků mobiliáře poškozených Zhotovitelem 

při převozu, následné montáži a realizaci stavebních prací, uhradí v plné výši Zhotovitel, ve 

lhůtě nejpozději do 45 kalendářních dnů od zápisu zjištěného poškození v Deníku. Vyčíslení 

nákladů na nutné opravy zajistí Objednatel ve spolupráci s výrobcem prvků mobiliáře. 

V případě poškození většího rozsahu vyžadujícího vytvoření samostatné kalkulace opravy 

poškozených prvků výrobcem mobiliáře, uhradí Zhotovitel náklady související s opravou 

prvků do 45 kal. dnů od předání podkladů (samostatné kalkulace) Objednatelem. Podklady 

k úhradě budou Zhotoviteli doručeny prostřednictvím e-mailové pošty.   

Přepravní ztužující rám a případné další montážní stabilizační přípravky nejsou považovány 

za prvky mobiliáře, jedná se pouze o pomocné ocelové konstrukce nezbytné pro přepravu 

a následnou montáž. V případě zjištění ztráty části pomocných konstrukcí nebo deformace 

jednotlivých prvků pomocné konstrukce, budou Veškeré finanční náklady související 

s náhradou (dodávkou nových) prvků pomocné konstrukce uhrazeny Zhotovitelem, ve 

lhůtě nejpozději do 45 kal. dnů od zjištěného případu. Poškození povrchové úpravy 

pomocných konstrukcí (vrypy, škrábance apod.) nejsou považovány za poškození 

vyžadující náhradu těchto prvků.     

Zhotovitel převezme, naloží jednotlivé díly konstrukce ve skladu Objednatele společně 

s případnými stabilizačními montážními přípravky.   
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Dále Zhotovitel přepraví nesmontované díly konstrukce do místa plnění dle Prováděcí 

smlouvy. V místě plnění Zhotovitel vyloží jednotlivé díly konstrukce do ohraničeného 

prostoru staveniště a provede montáž konstrukce z jednotlivých dílů dle předepsaného 

montážního postupu výrobce konstrukce. Montážní postup včetně případných pomocných 

stabilizačních přípravků usnadňující montáž předá Objednatel Zhotoviteli při předání 

jednotlivých dílů konstrukce ve skladu Objednatele. Po instalaci konstrukce Zhotovitelem 

na zhotovené betonové základy dle Prováděcí smlouvy, dopraví Zhotovitel stabilizační 

montážní přípravky zpět do skladu Objednatele, a to do 24 hodin. Vrácení stabilizačních 

montážních přípravků Zhotovitelem, bude Objednatelem zapsáno do Deníku.  

9. ZMĚNY DÍLA 

9.1. Jakékoliv změny Díla mohou být sjednány pouze v souladu s příslušnými ustanoveními 

ZZVZ, tedy zejména s § 222 ZZVZ. 

9.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla před jeho 

dokončením. V případě, že změnu předmětu Díla navrhne Objednatel, je Zhotovitel 

povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby změnu Díla přijal. Objednatel není povinen 

přijmout změnu Díla navrhovanou Zhotovitelem. 

9.3. Zhotovitel se na písemnou výzvu Objednatele zavazuje bezodkladně vypracovat dokument 

popisující vyhodnocení důsledků navrhované změny Díla na cenu, termíny a další 

podmínky plnění (dále jen „Změnový list“). Součástí Změnového listu musí být vždy 

informace o tom, jaký bude mít změna vliv na Harmonogram díla.  

9.4. Změny Díla budou následně řešeny formou písemného dodatku k Prováděcí smlouvě.   

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečí zničení stavby až do 

okamžiku převzetí Díla. V případě vzniku poškození prováděného Díla je Zhotovitel povinen 

takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit. Zhotovitel nese 

nebezpečí škody na věcech, které pro provedení Díla opatřil Objednatel, a které 

Objednatel předal Zhotoviteli, až do doby, kdy přejde nebezpečí škody na Objednatele 

nebo kdy je vrátí Objednateli. 

10.2. O předání a převzetí Díla, resp. každého Přístřešku, který je jeho součástí, vyhotoví Smluvní 

strany závěrečný protokol (dále jen „Protokol o předání Díla“).  

10.3. Dílo se považuje za řádně dokončené a předané bez výhrad podepsáním Protokolu 

o předání Díla Smluvními stranami, jestliže Dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky.  

10.4. Objednatel Dílo není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí vady a 

nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání Díla. Případné 

drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v Protokolu o předání Díla s dohodnutými 

termíny jejich odstranění. Neodstraní-li Zhotovitel drobné vady ve stanoveném termínu 

ani po písemné upomínce, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí stranu. 

Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla nese Zhotovitel. S tímto 

vyslovuje Zhotovitel podpisem Rámcové dohody svůj souhlas. 

10.5. Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat (a to buď zápisem do Deníku nebo e-

mailem) k převzetí Díla alespoň 2 (dva) pracovní dny přede dnem plánovaného předání 

Díla. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení příslušné správní úřady, jejichž 
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účast je stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, jejichž 

účast bude podle povahy předávané části Díla nezbytná. 

10.6. Nejpozději při přejímacím řízení se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli všechny doklady 

související s provedením zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, 

Průvodní zprávou nebo požadovaných Objednatelem. Předložení všech dokladů o 

provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části 

Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách či revizích budou součástí Protokolu o 

dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla. 

10.7. Po předání Díla Zhotovitel předloží Objednateli následující doklady, a to vždy v níže 

uvedených termínech: 

Nejpozději do 3 pracovních dní od převzetí Díla a předání staveniště: 

10.7.1. Položkový rozpočet vztahující se na skutečně provedené práce  

Nejpozději do 14 kalendářních dní od převzetí Díla a předání staveniště: 

10.7.2. dokumentace skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem 

odpovědného zástupce Zhotovitele (i v elektronické podobě); 

10.7.3. geometrické zaměření Přístřešku a zaměření plochy zpracované geodetem 

vč. potvrzení o předání na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy; 

10.7.4. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti vyhotovené 

oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) 

vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena; 

10.7.5. revize připojení Přístřešku k síti elektrické energie, revize přípojky; 

10.7.6. drážní revize dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 

určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů;  

10.7.7. protokol určeného technického zařízení; 

10.7.8. průkaz způsobilosti k provozu; doklad o podání kompletní žádosti na Drážní úřad pro 

udělení průkazu způsobilosti k provozu dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se 

stanoví podmínky pro provoz konstrukci a výrobu určených technických zařízení 

a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších 

předpisů; průkaz způsobilosti k provozu pak Zhotovitel doručí Objednateli nejpozději 

do 30 dnů od data, kdy byla žádost Drážnímu úřadu podána;  

10.7.9. prohlášení o shodě použitých materiálů, atesty dodaných výrobků, materiálů 

a zařízení na stavbu použitých v rámci plnění díla; 

10.7.10. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

10.7.11. 1x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení 

stavby (fotodokumentace bude předána elektronicky v rozsahu minimálně 10 

fotografií stavby za týden); 

10.7.12. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu 

stavby včetně zprávy hutnění a o provedení hutnící zkoušky;  
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10.7.13. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby 

při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem; 

10.7.14. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla; 

10.7.15. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem. 

10.7.16. Závěrečný Protokol o předání díla, který je podkladem pro fakturaci, bude vyhotoven 

až po úplném předání Díla vč. všech dokladů.  

10.8. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnosti při předání dotčených pozemků 

vlastníkům včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství. V případě, že 

bude mít Technická správa komunikací hl. m. Prahy výhrady k povrchům, zavazuje se 

Zhotovitel odstranit vytýkané nedostatky.  

10.9. Další podmínky předání a převzetí Díla stanoví příslušná Prováděcí smlouva. 

11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST 

11.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost spočívající v tom, že Dílo a veškeré jeho 

součásti, včetně veškerého použitého materiálu, jeho provedení a jakost Díla budou v 

průběhu záruční doby v plném rozsahu splňovat provozní, technické, bezpečnostní a 

kvalitativní požadavky dle této Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy a další specifické 

kvalitativní (jakostní), funkční, bezpečnostní, technické a jiné požadavky a standardy 

upřesněné nebo vyplývající z Prováděcí smlouvy nebo Průvodní zprávy, v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy, zejména technickými a bezpečnostními předpisy a způsobilé 

pro použití k účelu, vyplývajícímu z Prováděcí smlouvy.  

11.2. Zhotovitel odpovídá za všechny faktické i právní vady, které má Dílo nebo jeho část 

v okamžiku předání a převzetí, a dále za vady, které se objeví kdykoliv v průběhu záruční 

doby.  

11.3. Záruční doba začíná plynout dnem podpisu Protokolu o předání Díla, přičemž délka záruční 

doby činí šedesát (60) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla. 

11.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo řádně užívat pro vadu, za 

kterou odpovídá Zhotovitel.  

11.5. Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně ve lhůtě uvedené v písemném (e-

mailovém) oznámení Objednatele o vzniku vad, jinak do třiceti (30) dnů ode dne oznámení 

vady Objednatelem. U závad, které nesnesou odkladu (zejména havárie), se Zhotovitel 

zavazuje nastoupit k odstranění vady do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku oznámení 

vady Objednatelem a vady odstranit bezodkladně. Charakter vady (zda snese, či nesnese 

odkladu) určí Objednatel v oznámení vady a zváží přitom rozsah vady Díla a důsledky jejího 

včasného neodstranění. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vad nebo 

neodstraní vady ve lhůtě uvedené v oznámení Objednatele o vzniku vady, může být 

odstranění vad provedeno Objednatelem nebo třetí osobou na náklady Zhotovitele.  

11.6. Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladně písemně oznámit úplné odstranění 

oznámené nebo zjištěné vady. Zhotovitel je v návaznosti na žádost Objednatele povinen 

bezodkladně provést Objednatelem určené zkoušky nezbytné k ověření, zda byla v plném 

rozsahu obnovena funkčnost a jakost Díla a dosaženo obnovení technických a jiných 

relevantních parametrů Díla, které byly příslušnou vadou dotčeny. V případě pozitivního 
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výsledku zkoušek podepíšou Objednatel a Zhotovitel protokol o odstranění vady. Vada se 

považuje za odstraněnou okamžikem podpisu tohoto protokolu.  

11.7. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla v termínech dle odst. 11.5. této Rámcové dohody ani po 

písemné upomínce, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí stranu. 

Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel. S tímto vyslovuje Zhotovitel podpisem 

Rámcové dohody svůj souhlas. 

12. REALIZAČNÍ TÝM A PODDODAVATELÉ 

12.1. Zhotovitel se zavazuje na plnění dle této Rámcové dohody alokovat pracovní kapacitu osob 

realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 3 – „Realizační tým“ této Rámcové dohody a k 

plnění dle této Rámcové dohody a Prováděcích smluv využít výhradně těchto osob. 

Jakákoliv dodatečná změna osoby realizačního týmu musí být předem písemně schválena 

Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu realizačního týmu 

takovou osobou, která disponuje požadovanou kvalifikací dle požadavků Objednatele 

uvedených v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Objednatel je povinen se vyjádřit 

prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických ke změně osoby realizačního 

týmu do 5 pracovních dní od doručení požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel 

do lhůty uvedené v předchozí větě nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se 

změnou osoby realizačního týmu.  

12.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Rámcové dohody sám, nebo s využitím 

poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 – „Seznam poddodavatelů“ této Rámcové 

dohody, jejichž prostřednictvím prokázal svou kvalifikaci v zadávacím řízení na uzavření 

této Rámcové dohody. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že v případě prokázání splnění části 

kvalifikace uvedené v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky prostřednictvím 

poddodavatele, se tento poddodavatel musí podílet na realizaci plnění na základě 

jednotlivých Prováděcích smluv v případě, že předmětem těchto Prováděcích smluv bude 

plnění či výkon, které odpovídá kvalifikačnímu požadavku stanovenému v Zadávací 

dokumentaci Veřejné zakázky, pro jehož prokázání v rámci kvalifikace Zhotovitel použil 

takového poddodavatele v souladu s § 83 ZZVZ. Jakákoliv dodatečná změna osoby 

poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně 

schválena Objednatelem. Objednatel je povinen se vyjádřit prostřednictvím oprávněné 

osoby ve věcech technických ke změně poddodavatele do 5 pracovních dní od doručení 

požadavku Zhotovitele. V případě, že se Objednatel do lhůty uvedené v předchozí větě 

nevyjádří, platí, že Objednatel vyjádřil svůj souhlas se změnou poddodavatele. Smluvní 

strany výslovně uvádějí, že při provádění Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle 

tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám. 

13. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  

13.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 

právních předpisů, této Rámcové dohody a konkrétní Prováděcí smlouvy. 

13.2. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž 

pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody. 

13.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou 

škodu při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám s minimální výší pojistného 

plnění 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Zhotovitel je povinen zajistit, 
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aby taková pojistná smlouva byla účinná po celou dobu účinnosti této Rámcové dohody 

nebo až do ukončení poslední z Prováděcích smluv uzavřených dle této Rámcové dohody.  

13.4. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii 

příslušné pojistné smlouvy. 

14. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

14.1. Osoby oprávněné zastupovat Objednatele: 

14.1.1. ve věcech obchodních a smluvních: Tomáš Jílek, tel.: 

 a Tomáš Novotný, tel.: 

14.1.2. ve věcech technických: 

14.2. Osoby oprávněné zastupovat Zhotovitele 1: 

14.2.1. ve věcech obchodních a smluvních: 

14.2.2. ve věcech technických: 

14.3. Osoby oprávněné zastupovat Zhotovitele 2: 

14.3.1. ve věcech obchodních a smluvních: 

14.3.2. ve věcech technických: 

14.4. Jména oprávněných osob budou ve vztahu k plnění příslušné Prováděcí smlouvy uvedena 

přímo v příslušné Prováděcí smlouvě. 

14.5. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou 

změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit ve lhůtě pěti (5) dnů. 

15. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

15.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou 

Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné 

plnění této Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv. 

15.2. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 

oprávněných osob uvedených v Článku 14 této Rámcové dohody, nebo statutárních 

orgánů Smluvních stran, není-li v této Rámcové dohodě výslovně uvedeno jinak. 

15.3. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která mají mít vliv na platnost a účinnost této 

Rámcové dohody, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď 

datovou schránkou nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného 

poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Rámcové dohody. Nemá-li 

komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost této Rámcové dohody 
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připouští se též doručení prostřednictvím faxu nebo e-mailu na čísla a adresy uvedené 

v Příloze č. 3 této Rámcové dohody. 

15.4. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy nebo e-mailové adresy 

budou o této změně druhou Smluvní stranu informovat nejpozději do pěti (5) pracovních 

dnů. 

16. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

16.1. Zhotovitel je povinen předložit před uzavřením této Rámcové dohody bankovní záruku 

nebo jinou finanční záruku dle ustanovení § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku za dodržení smluvních podmínek s platností po celou dobu záruční lhůty dle 

Článku 11 této Rámcové dohody ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun 

českých), a to formou záruční listiny výhradně ve prospěch Objednatele jako Oprávněného 

(dále jen „Bankovní záruka“). 

16.2. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná a musí 

obsahovat závazek banky či jiné instituce k plnění bez námitek a na základě první výzvy 

Oprávněného/Objednatele, bez nutnosti předchozí výzvy adresované Zhotoviteli, bez 

nutnosti předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 

vztahu.  

16.3. Bankovní záruka musí být vystavena solventní renomovanou bankou, která:  

16.3.1. musí mít sídlo v Evropské unii; 

16.3.2. bankovní záruka se musí řídit právem České republiky nebo být potvrzena bankou 

mající sídlo v České republice; 

16.3.3. musí mít platné povolení působit na území některého členského státu Evropské unie 

jako banka;  

16.3.4. banka nebo finanční skupina, do které banka patří, musí splňovat minimálně 

následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových 

agentur: Moody’s „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor’s „BBB“. 

16.4. Listina bankovní záruky musí obsahovat nejméně tyto údaje: 

16.4.1. název a sídlo banky/jiné instituce, 

16.4.2. název a sídlo klienta (Zhotovitele), 

16.4.3. výši závazně přislíbené záruky, 

16.4.4. účel závazně přislíbené záruky, 

16.4.5. označení oprávněného (Objednatele) k čerpání přislíbené záruky. 

16.5. Pokud podmínky Bankovní záruky stanoví datum ukončení platnosti či účinnosti Bankovní 

záruky před uplynutím záruční doby dle Článku 11 této Rámcové dohody, je Zhotovitel 

povinen prodloužit platnost Bankovní záruky (dodatkem nebo vystavením nové) 

nejpozději dvacet jedna (21) dnů před uplynutím data platnosti uvedeném v Bankovní 

záruce. 

16.6. Objednatel je oprávněn čerpat Bankovní záruku na úhradu nároků na částky splatné dle 

Rámcové dohody, na které má Objednatel dle Rámcové dohody nárok, zejména pak v 

případě, že: 
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16.6.1. Zhotovitel neuhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, náklady či 

jinou platbu dle Rámcové dohody nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v 

souvislosti s Rámcovou dohodou (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od Rámcové 

dohody) do deseti (10) dnů od přijetí žádosti Objednatele; 

16.6.2. bude zjištěna Platební neschopnost Zhotovitele. V takovém případě je Objednatel 

oprávněn čerpat celou částku Bankovní záruky za účelem kompenzace vad ve smyslu 

Rámcové dohody; 

16.6.3. Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky postupem dle odst. 16.5 Rámcové 

dohody. V takovém případě je Objednatel oprávněn čerpat celou částku Bankovní 

záruky za účelem zajištění povinností Zhotovitele dle Rámcové dohody. 

16.7. Pokud Objednatel uplatní nárok z Bankovní záruky, v důsledku čehož výše Bankovní záruky 

nebude odpovídat částce uvedené v odst. 16.1 Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen do 

čtrnácti (14) dnů po takovémto provedeném čerpání doplnit Bankovní záruku tak, aby 

odpovídala částce uvedené v Rámcové dohodě. V opačném případě je Objednatel 

oprávněn čerpat Bankovní záruku jako jistotu obdobně dle bodu 16.6.3 Rámcové dohody. 

16.8. Objednatel vrátí Bankovní záruku Zhotoviteli do třiceti (30) dnů po uplynutí záruční doby 

dle Článku 11 této Rámcové dohody.  

16.9. Zhotovitel je oprávněn nahradit Bankovní záruku ve formě peněžité jistoty ve výši 

odpovídající požadavkům na Bankovní záruku ve smyslu Článku 16.1 této Rámcové 

dohody. V takovém případě je Zhotovitel povinen složit příslušnou částku na účet 

Objednatele 115-5836140217 / 0100, vedený u Komerční banky a.s. V ostatním se práva a 

povinnosti Stran ohledně jistoty řídí ustanoveními Článku 16 Rámcové dohody obdobně. 

Strany se výslovně dohodly na tom, že Zhotoviteli nevzniká právo na úrok z částky 

odpovídající jistotě. 

17. SANKCE 

17.1. V případě, že Zhotovitel odmítne uzavřít Prováděcí smlouvu, jejíž návrh dostal v souladu 

s touto Rámcovou dohodou, je povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po 

Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč 

(slovy: sto tisíc korun českých) za každý takový případ. Odmítne-li Zhotovitel uzavřít 

Prováděcí smlouvu, jejíž návrh dostal v souladu s touto Rámcovou dohodou, víc než 2x, 

považuje se tato skutečnost za hrubé porušení této Rámcové dohody a Objednatel je 

oprávněn od této Rámcové dohody odstoupit.  

17.2. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Rámcové dohodě a/nebo 

v příslušné Prováděcí smlouvě povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po 

Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut minimálně takto: 

17.2.1. při prodlení Zhotovitele s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části 

v termínech uvedených v Harmonogramu díla dle příslušné Prováděcí smlouvy je 

Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % 

z Ceny Díla nebo jeho příslušné části za každý započatý den prodlení; 

17.2.2. při prodlení Zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený 

v předchozím bodě, stanoveného v této Rámcové dohodě nebo příslušné Prováděcí 

smlouvě, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty 

ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení; 
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17.2.3. při prodlení Zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté Objednatelem nebo 

dohodnuté Smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí 

Díla nebo jeho části nebo lhůty stanovené pro odstranění vad nebo pro nastoupení 

k odstranění vad v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý započatý den 

prodlení; 

17.2.4. při prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) 

za každý započatý den prodlení až do dne vyklizení staveniště; a 

17.2.5. v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Deník včetně 

dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými 

předpisy, touto Rámcovou dohodou a příslušnou Prováděcí smlouvou, je Objednatel 

oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy: 

tří tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ porušení uvedené povinnosti; 

17.3. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 12.1 této Rámcové dohody alokovat na plnění dle 

této Rámcové dohody pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č.3  

této Rámcové dohody a k plnění dle této Rámcové dohody a prováděcích smluv využít 

výhradně těchto osob, případně tyto osoby měnit jen se souhlasem Objednatele, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc 

korun českých) za každé porušení takové povinnosti. 

17.4. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 12.2 této Rámcové dohody poskytovat plnění dle 

této Rámcové dohody s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této Rámcové 

dohody, případně tyto poddodavatele měnit jen se souhlasem Objednatele, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun 

českých) za každé porušení takové povinnosti. 

17.5. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 13.3 této Rámcové dohody mít uzavřenou 

pojistnou smlouvu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: 

pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti, a to ve vztahu ke každé 

pojistné smlouvě. 

17.6. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle této Rámcové dohody předložit originál či úředně 

ověřenou kopii jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na 

uzavření Rámcové dohody prokázal svou kvalifikaci a uspokojivé doklady o tom, že tyto 

doklady jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení takové 

povinnosti. 

17.7. Pokud Zhotovitel nezajistí náležitosti Bankovní záruky dle Článku 16 Rámcové dohody, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun 

českých), a to za každý započatý den prodlení se splněním jakékoliv v Článku 16 uvedené 

povinnosti. 

17.8. Smluvní pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovních dnů ode dne odeslání písemné výzvy 

oprávněnou smluvní stranou. 

17.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše 

smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. Smluvní strany tedy výslovně 

vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. 
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17.10. Není-li v této Rámcové dohodě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní 

pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky. 

17.11. Objednatel může stanovit v Prováděcí smlouvě i jiné sankce. 

18. UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY NEBO PROVÁDĚCÍ SMLOUVY 

18.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od jakékoliv Prováděcí smlouvy, pokud: 

18.1.1. bude Zhotovitel v prodlení s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části 

v termínech uvedených v Harmonogramu Díla dle příslušné Prováděcí smlouvy trvající 

déle než patnáct (15) dnů; 

18.1.2. celková výše smluvních pokut, na kterou Objednateli vznikl vůči Zhotoviteli dle 

příslušné Prováděcí smlouvy nárok, činí více než 10 % z Ceny Díla dle příslušné 

Prováděcí smlouvy. 

18.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody, pokud: 

18.2.1. se Zhotovitel dostane do úpadku, bude-li vůči němu zahájena likvidace, bude-li vůči 

němu uvalena nucená správa, nebo uplatněn zajišťovací prostředek postihující 

podstatnou část Zhotovitelova majetku; nebo 

18.2.2. pravomocným rozhodnutím soudu byl vedoucí zaměstnanec nebo člen orgánu 

Zhotovitele anebo osoby jednající se Zhotovitelem ve shodě odsouzen za trestný čin, 

který spáchal v souvislosti s uzavřením či plněním této Rámcové dohody nebo 

kterékoliv Prováděcí smlouvy; nebo 

18.2.3. Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato 

Rámcová dohoda, nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na 

výběr Zhotovitele pro uzavření této Rámcové dohody nebo jakékoliv Prováděcí 

smlouvy; nebo 

18.2.4. došlo k jinému podstatnému porušení této Rámcové dohody a/nebo kterékoliv 

Prováděcí smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku; možnost 

odstoupení pro nepodstatné porušení v souladu s § 2107 občanského zákoníku přitom 

zůstává nedotčena. 

18.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody nebo jakékoliv Prováděcí 

smlouvy pouze ze zákonných důvodů či z důvodů stanovených v této Rámcové dohodě či 

Prováděcí smlouvě.  

18.4. Odstoupení od této Rámcové dohody nebo příslušné Prováděcí smlouvy je účinné 

okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení příslušné Smluvní straně. 

18.5. Dojde-li k odstoupení od Prováděcí smlouvy poté, co bylo alespoň z části na základě takové 

Prováděcí smlouvy Zhotovitelem poskytnuto plnění, upravují Smluvní strany vypořádání 

práv a závazků takto: 

18.5.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 

dokončení plnění, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od Prováděcí 

smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; 

18.5.2. odstoupení od Prováděcí smlouvy se nikterak nedotýká existence nároků Objednatele 

na náhradu škody vzniklé porušením příslušné Prováděcí smlouvy nebo této Rámcové 

dohody, uhrazení smluvní pokuty, záruk za poskytnuté plnění, práva Objednatele 
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z vadného plnění, řešení sporů mezi Smluvními stranami, ustanovení o ochraně 

informací a jiných ustanovení, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení příslušné Prováděcí smlouvy 

18.5.3. vzájemné pohledávky Smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy 

se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel. 

18.6. Objednatel je oprávněn ukončit tuto Rámcovou dohodu výpovědí bez udání důvodu, a to 

s 1 (slovy: jedno) měsíční výpovědní dobou, počínající běžet prvním dnem kalendářního 

měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla Zhotoviteli výpověď doručena.  

18.7. Smluvní strany mohou ukončit tuto Rámcovou dohodu nebo Prováděcí písemnou 

dohodou. 

18.8. Ukončením této Rámcové dohody nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, 

smluvních pokut, ochrany informací, záruk, práv z vadného plnění, řešení sporů a jiných 

ustanovení, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají 

trvat i po ukončení této Rámcové dohody. Stejně tak nejsou dotčeny povinnosti 

Zhotovitele stanovené dílčí Prováděcí smlouvou.  

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů. Objednatel zašle tuto Rámcovou dohodu správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uzavření. 

19.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je Objednatel povinen na dotaz třetí osoby 

poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této 

Rámcové dohodě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, 

pokud si je vyžádají. Poskytovatel též prohlašuje, že nic z obsahu této Rámcové dohody 

nepovažuje za obchodní tajemství. 

19.2. Na základě plnění této Rámcové dohody bude docházet ke zpracování osobních údajů 

subjektu údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v 

platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů) („GDPR“).  

Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na 

https://thmp.cz/images/GDPR/Ochrana_osobnich_udaju_THMP.pdf.   

19.3. Tato Rámcová dohoda a všechny Prováděcí smlouvy se řídí českým právním řádem, 

zejména pak občanským zákoníkem. 

19.4. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů 

z této smlouvy bude soud místě příslušný dle místa sídla Objednatele. 

19.5. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak 

stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po 

uzavření této Rámcové dohody či příslušné Prováděcí smlouvy v důsledku stranami 

nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední 
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vliv na plnění Díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku 

a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti (5) dnů 

a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Smluvní strana, která 

se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění 

příslušných ustanovení této Rámcové dohody či příslušné Prováděcí smlouvy.  

19.6. Tato Rámcová dohoda představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této 

Rámcové dohody. Tuto Rámcovou dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou 

všech smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Rámcové dohody podepsaných 

oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž jakákoliv změna této Rámcové dohody 

bude provedena v souladu se ZZVZ. Konkrétní Prováděcí smlouvu je možné měnit pouze 

písemnou dohodou Smluvních stran Prováděcí smlouvy ve formě číslovaných dodatků 

takové Prováděcí smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. 

19.7. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody či z Prováděcích smluv 

přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce 

Smluvních stran. 

19.8. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakákoliv práva, 

vyplývající z této Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv, na třetí osobu.  

19.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda podléhá ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto Rámcovou dohodu k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel. 

19.10. Nedílnou součást této Rámcové dohody tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Soupis prací (výkonů) a materiálů, Průvodní zpráva 

Příloha č. 2: Vzor Prováděcí smlouvy 

Příloha č. 3: Realizační tým 

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5: Usnesením Rady HMP č. 95 ze dne 31. 01. 2012 v pozdějším 

znění 

19.11. Smlouva je vyhotovena a Smluvními stranami podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž 

každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude 

uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány 

uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu 

uzavřít. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Objednatel 

 

V Praze dne _____________ 
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Příloha č. 1 Rámcové dohody - Soupis prací a materiálu

VZ:

S:

P.č. Číslo položky Název položky celkova cena v Kč bez DPH

Díl: 1 Zemní práce 469 029,72
1 120901123R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách m3 1,20000

2 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 15,00000

3 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém m2 15,00000

4 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 1,50000

5 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 15,00000

6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, palisády m3 2,00000

7 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš m3 1,00000

8 113106221R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2 15,00000

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1,05000

10 130901123RT1 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, 

pneumatickým kladivem
m3

2,00000

11 113107310R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 15,00000

12 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš m3 1,05000

13 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 5,50000

14 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm m2 15,00000

15 113111112R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm m2 15,00000

16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz na 

skládku
m3

5,50000

16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz 

materiálu na zásyp
m3

5,50000

17 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 5,50000

18 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 9,00000

19 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz na 

skládku
m3

216,00000

19 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km  - odvoz 

materiálu na zásyp
m3

216,00000

20 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 1,00000

21 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2,20000

22 130901121RT1 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., 

pneumatickým kladivem
m3

3,00000

22a 120901121RT3 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s 

kladivem
m3

10,00000

23 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 -  odvoz na 

skládku
m3

5,50000

23 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - pro odvoz 

materiálu na zásyp
m3

5,50000

24 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 2,20000

25 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 15,00000

26 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, uzemnění m3 1,50000

27 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 5,50000

28 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, uzemnění m3 0,80000

R-položka Dodávka zásypového materiálu m3 1,60000

29 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 2,80000

30 113107510R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 15,00000

30a 113107510R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm (1m2 

rypadlem CAT 300.9 D) 0,1 hod.
hod.

15,00000

31 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 2,40000

31a 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky – komunikace (1t 

nakladačem CAT 246 C) 0,1 hod.
hod.

0,24000

32 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 5,50000

33 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 1,50000

34 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 10,00000

34a 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních (1m pomocný pracovník) 0,2 

hod.
hod.

1,20000

35 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 6,00000

36 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 15,00000

37 979084213R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km t 9,90000

38 162202111R00 Vodorovné přemístění drnu do 100 m m2 1,50000

39 162702199R00 Poplatek za skládku drnu m3 1,50000

40 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 49,50000

41 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 t 24,00000

42 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 15,00000

43 181006111R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm m2 15,00000

43a Nová položka Nákup a dovoz zeminy do 20 km m2 15,00000

44 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 15,00000

Rámcová dohoda na realizace stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře II (opakování)

účastník vyplní takto vyznačené položky:

Ceny stavebních prací pro spodní stavbu přístřešků

MJ množství jednotková cena v Kč bez DPH



45 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 m2 15,00000

46 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 15,00000

47 182303112R00 Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2 m2 15,00000

48 182303111R00 Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině m2 15,00000

49 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 15,00000

50 185803112R00 Ošetření trávníku na svahu 1:2 m2 15,00000

51 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 1,00000

51a 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km hod. 0,50000

52 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 8,00000

52a 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových (1m pomocný 

pracovník) 0,1 hod.
hod.

0,80000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

53 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 15,00000

54 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační 

deskou
m2

15,00000

54a Nová položka Zpráva o hutnění 1,00000

55 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 15,00000

56 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační 

deskou
m2

15,00000

57 274122011R00 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB do 1,5 t kus 2,00000

58 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm m2 15,00000

59 Nová položka Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát - dodávka včetně 

dopravy dle RDS výkres č. STA-06, beton C30/37 - XC2, XF4, 

ocel B500B, včetně 2 kusů vývodů pro přípojení uzemnění, 

včetně ošetření povrchu prefabrikátu asfaltovým nátěrem ALP
ks

2,00000

60 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15, do 1,0m3 m3 0,80000

60a 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15, nad 1,0m3 m3 1,20000

61 970041018R00 Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm m 0,80000

62 31171802.AR Kotva chemická - ampule maxima M12 kus 4,00000

63 31100R001 Kotva M 12x180 ks 1,60000

64 31179111R Tyč závitová M20, DIN 975 m 8,00000

66 31171802.AR Kotva chemická - ampule maxima M12, koš kus 4,00000

67 31100R001 Kotva M 12x180/mechanická kotva HILTI pozink M10x200 - 

dodávka/ ks

4,00000

68 970041018R00 Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm, koš m 0,80000

69 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 1,05000

70 970041025R00 Vrtání jádrové do prostého betonu d 25 mm m 1,60000

71 31171804.AR Kotva chemická - ampule maxima M20 kus 8,00000

71a Nová položka Mechanická kotva HILTI pozink M20 vč. podložek - dodávka kus 8,00000

72 274321611R00 Železobeton základových pasů C 30/37 m3 1,05000

SOP

72a Nová položka Základna pro označník (podélný) - dodávka + montáž kus 1,00000

73 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 4,00000

74 31110718R Matice přesná šestihranná 02 1401 M 20 kus 4,00000

75 274351292R00 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 4,00000

76 31120580R Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm 1000 k 4,00000

77 274361921RT8 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, 

oka 100/100 mm KY81
t

0,10000

78 274361721R00 Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S t 0,10000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 80 217,54720
79 338920011R00 Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm m 8,00000

80 338920012R00 Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 90 cm m 8,00000

81 338920013R00 Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 120 cm m 8,00000

Díl: 5 Komunikace 110 973,00900
82 567132111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm m2 15,00000

83 113107505R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm m2 15,00000

84 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 24,00000

85 917161111R00 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 m 3,00000

86 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 3,00000

87 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 72,00000

88 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 15,00000

89 564732111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm m2 15,00000

90 564801112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm m2 15,00000

91 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 15,00000

92 59245020R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 15,00000

93 578141111R00 Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm m2 15,00000

93a 599142111 Úprava zálivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 10,00000

94 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 15,00000

95a 591111111R00 Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 15,00000

95 Nová položka Očištění původní dlažby m2 15,00000

96 Rozpouštědlová barva červená/bílá m2 2,00000

97 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 15,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 125 882,36472



98 917161111RT2 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, včetně 

kamen. obrubníku OP 2  30 x 20
m

8,00000

99 966005111R00 Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami m 6,00000

100 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně 

obrubníku ABO 100/10/25
m

8,00000

101 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 45,00000

102 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg (1kg práce 

stavebního technika) 0,3 hod
hod.

13,50000

103 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 2,00000

104 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 2,40000

105 783222120R00 Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hammerite 2x m2 2,40000

106 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 12,00000

107 911131111R00 Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo m 6,00000

108 91656 Montáž odpadkového koše hod 2,00000

109 917461111R00 Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 m 8,00000

110 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 16,00000

111 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 8,00000

112 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 8,00000

113 Nová položka Dodávka záhonového obrubníku 100/25/5 m 8,00000

114 Dodávka + Montáž slepeckého pásu MEDIALINE, speciální 

vodorovné značení 908x420 mm
ks

7,00000

115 Dodávka + Montáž slepeckého pásu MEDIALINE, speciální 

vodorovné značení 600x400 mm
ks

10,50000

116 Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní, doplnění m2 3,20000

117 592451190-01 dlažba skladebná pro nevidomé -tvar obdélník SLP - 20x10x6 cm 

barevná:

červená, bílá

m2

3,20000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 586,49680
118 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 2,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 37 391,73060
119 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 10,20000

120 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 10,20000

121 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (1t vozidlem do 

12t) 0,15 hod.
h

2,50000

122 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 163,00000

123 979990103R00 Poplatek za skládku suti - kamenivo t 10,20000

124 979087213R00 Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace t 10,20000

125 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 51,00000

126 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 2,00000

127 970051025R00 Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm m 1,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 227,87456
128 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 10,40000

129 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 10,40000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 14 243,93545
130 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 200,00000

131 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 121,40000

132 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 1,20000

133 7679900R1 Montáž zámečnické konstrukce přístřešku včetně 2 kusů 

separátorů (max 2h na přístřešek)
hod

10,00000

134 7679900R1 Montáž latí na lavičky hod 2,00000

135 montáž a demontáž provizorní lávky hod 6,00000

136 7679900R1 Ochrana přístřešků fólii včetně materiálu hod 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže 107 125,20000
138 2100000R1 Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop ve 

vozovce
m

12,00000

139 2100000R2 Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe,  výkop 

chodník
m

12,00000

140 2100000R3 Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe,  výkop zeleň
m

12,00000

Díl: M65 Elektroinstalace 38 651,71065
141 650125143R00 Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 do trubky m 2,50000

142 650146111R00 Propojení kabelu spojkou do 4 žil pr. do 2,5 mm2 kus 1,00000

143 650111611R00 Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr m 2,50000

144 Nová položka Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnící drát) m 2,50000

145 650111141R00 Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2 m 15,00000

146 R00000001 Zemnící pásek m 15,75000

147 Nová položka Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše) m 2,50000

148 Nová položka Chránička ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš m 2,50000

149 Nová položka Chránička ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž, kabely m 2,50000

150 R00000002 Zemnící svorka kus 7,00000

151 650111211R00 Montáž dilatační propojky pro základové zemniče kus 7,00000

152 650112611R00 Změření zemního odporu, vč. měřícího protokolu kus 1,00000

153 Základna pro označník (podélný) - dodávka + montáž kus 1,00000

154 650125143 Uložení kabelu Cu 3x2.5mm2 do trubky včetně kabelu m 2,50000

155 650125213 Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 do trubky včetně kabelu m 2,50000

156 Základové patky  z betonu prostého tř. 25/30 m3 1,05000

Díl: M103 Ostatní práce 11 971,47



157 Elektrikářské práce hod 4,00000

158 Pomocný pracovník hod 4,00000

159 Vyklízecí práce hod 2,00000

160 Vazač hod 4,00000

161 Stavební mistr hod 12,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 135 560,30
162 005121025R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000

163 Geodetické zaměření nového povrchu včetně přístřešku Soubor 1,00000

164 Geodetické zaměření kabelové trasy k SOP včetně základu Soubor 1,00000

165 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000

166 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu dráž, revize, 

protokolu určeného techn.zařízení a průkazu způsobilosti k 

provozu

Soubor

1,00000

167 005124010R Koordinační činnost_energovod, JCD Soubor 1,00000

168 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000

169 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000

170 005121015R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000

171 005211030R Dočasná dopravní opatření nad rámec zajišťovaných, 

objednatelem(např.neočekávaná přeložka kabelu apod
Soubor

1,00000

172 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství která nejso, v majetku 

HMP
Soubor

1,00000

173 005124010R Koordinační činnost 1- spodní stavba Soubor 1,00000

174 005124010R Koordinační činnost 2- koordinace montáže přístřeš Soubor 1,00000

175 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000

176 005121035R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000

177 005231010R Revize elektroinstalace přístřešku včetně přípojného místa Soubor 1,00000

178 005122020R Silniční provoz v rozsahu dopravy přístřešku ze, skladu THMP v 

Praze  9 na místo montáže, vrácení přepravního rámu a 

pomocných zpět do skladu THMP, vykládka přístřešku při využití 

vozidla s hydraulickou rukou s nosností 1000 kg na min. 

vzdálenost 10 m

Soubor

1,00000

179 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000

180 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000

181 Přípravné práce hod 5,00000

182 Komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000

183 Provozní vlivy Soubor 1,00000

184 Hutnící zkouška statická ks 1,00000

185 Hutnící zkouška protizátěž ks 1,00000

186 Koordinační činnost hod 3,00000

187 Zaškolení hod 1,50000

188 Pasportizace stávajícího stavu Soubor 1,00000

189 Pohotovostní příplatek Soubor 1,00000

190 Dokumentace – kompletace Soubor 1,00000

Díl: OSTATNÍ OCENĚNÍ OSTATNÍCH PRACÍ – PLYN 511 100,79
1 Materiál Balonovací objímka dn 560 ks 1,00

2 Materiál čichačka na potrubí ks 1,00

3 Materiál čichačka na potrubí chráničky PE vč. poklopu ks 1,00

4 Materiál čichačka na potrubí vč. poklopu ks 1,00

5 Materiál čichačka vč poklopu ks 1,00

6 Montážní práce Demontáž potrubí PE DN 315 ks 1,00

7 Montážní práce Demontáž potrubí PE pro další použití d 560 ks 1,00

8 Doprava Doprava kpl 1,00

9 Doprava Doprava materiálu kpl 1,00

10 Doprava Doprava materiálu kpl 1,00

11 Doprava Doprava materiálu kpl 1,00

12 Doprava Doprava materiálu kpl 1,00

13 Doprava materiálu kpl 1,00

14 Materiál Elektrotvarovka PE 100 SDR17  UB  objímka dn 560 ks 1,00

15 Materiál Elektrotvarovka PE 100 SDR17  UB  objímka dn 710 ks 1,00

16 Montáž-mat Hrdlo pro mimochod ks 1,00

17 Montážní práce + MAT Izolace potrubí m2 1,00

18
Montážní práce

Jednostranné přerušení průtoku plynu 1 balonem vloženým ručně 

v plastovém potrubí do dn 500 mm
ks 1,00

19 Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového 

potrubí dn 63 mm
kpl 1,00

20
Montážní práce + MAT

Jednostranné uzavření STL plynovodu DN300 pomocí stoplovací 

soupravy
ks 1,00

21 Ostatní Jeřábnické práce kpl 1,00

22 Ostatní Jeřábnické práce kpl 1,00

23 Materiál K koleno 90° PE100 SDR17 225 ks 1,00

24 K objímka PE ET  63 SDR11   612685 ks 1,00

25 Materiál K objímka PE ET 225 ks 1,00

26 Materiál K objímka PE ET 315 ks 1,00

27 K T - kus přípoj.navrt. PE ET 63-32 ks 1,00

28 Montáž-Mat manžeta chráničky vč. upínací pásky ks 1,00



29 manžeta chráničky vč. upínací pásky, poklop na čichačku ks 1,00

30 Montážní práce + MAT Manžeta pryžová DN 225/160 - půlená kpl 1,00

31 Montážní práce + MAT Manžeta pryžová DN 400/500 - půlená kpl 1,00

32 Montážní práce Montáž čichačky na chráničku ks 1,00

33 Montážní práce Montáž čichačky na chráničku ks 1,00

34 Montážní práce Montáž čichačky na chráničku ks 1,00

35 Montážní práce Montáž čichačky na chráničku ks 1,00

36 Montážní práce Montáž čichačky na chráničku ks 1,00

37 Montáž čichačky na chráničku ks 1,00

38 Montáž manžety ks 1,00

39 Montáž měření zpětných tlaků ks 1,00

40 Montáž Odfuk ks 1,00

41 , Montáž potrubí plastového  DN 225 m 1,00

42
Montážní práce + MAT

Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou dn 110 mm včetně tvarovek
kpl 1,00

43
Montážní práce + MAT

Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou dn 63 mm včetně tvarovek
kpl 1,00

44 Montážní práce Montáž trubního dílu ocel DN 300 ks 1,00

45 Montážní práce Montáž trubního dílu PE  DN 225 ks 1,00

46 Montážní práce Montáž trubního dílu PE dn 315 ks 1,00

47 Montáž trubního dílu PE dn 63 ks 1,00

48
Montážní práce

Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou dn 560 mm en 31,7 mm
ks 1,00

49
Montážní práce

Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou dn 710 (svaření chráničky)
ks 1,00

50 Ostatní Náhradní zásobování kpl 1,00

51 Ostatní Náhradní zásobování - pokud bude potřeba kpl 1,00

52 Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky DN 110 m 1,00

53 Montážní práce Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky DN 400 m 1,00

54 Montážní práce Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky DN 710 m 1,00

55 Montáž-mat Navrtání odbočky ks 1,00

56
Montážní práce

Odpoj nebo propoj STL plynovodu  uzavřením nebo otevřením 

uzávěru 
ks 1,00

57 Materiál Plastová trubka PE 710 m 1,00

58 Montážní práce Podélné svaření potrubí chráničky m 1,00

59 Materiál přechodka PE100-oc. SDR17 225 ks 1,00

60 Materiál přechodka PE100-oc. SDR17 315 ks 1,00

61 Materiál přesuvka SMU DN300 PN16 SCHUCK ks 1,00

62 Přípojkový T-kus ks 1,00

63 Montážní práce Příprava potrubí na chráničku m 1,00

64 Materiál Příruba DN 200 ks 1,00

65 Montážní práce Spasování chráničky na potrubí (na místě stavby) m 1,00

66 trubka PE100RC SDR17,6 dn110 m 1,00

67 Materiál trubka PE100RC SDR17,6 dn225 m 1,00

68 Materiál trubka PE100RC SDR17,6 dn315 m 1,00

69 Materiál trubka PE100RC SDR17,6 dn400 m 1,00

70 Materiál trubka PE100RC SDR17,6 dn400 m 1,00

71 120001101-09
Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř.1-4 vč. příplatku za 

ztížení vykopávky v

blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní prostředek

m3

1,00

72 130001101

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3

1,00

73 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3

1,00

74 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 

m
m3

1,00

75 5833134001 kamenivo těžené drobné t 1,00

76 132312202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných

horninách tř. 3

m3

1,00

77 132312202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum 

nářadím v nesoudržných

horninách tř. 4

m3

1,00

78 4604900111 Krytí inženýrských sítí výstražnou fólií z PVC m 1,00

79 Koordinační činnost PLYN % 1%

Díl: OSTATNÍ OCENĚNÍ OSTATNÍCH PRACÍ – ELEKTRO 56 746,80
80 460200303.P Hloubení kabelových zapažených a nezapažených rýh ručně š 50 

cm, hl 120 cm, v hornině tř 3
m

1,00

81 460150304 Hloubení kabelových zapažených a nezapažených rýh ručně š 50 

cm, hl 120 cm, v hornině tř 4
m

1,00

82 460421141.P Lože kabelů písek, štěrkopísek tl 10 cm nad kabel, beton nebo 

plast deska 50x25 cm, š lože do 35 cm
m

1,00

83 460560273.P Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3 m 1,00

84 460560304 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 4 m 1,00

85 210320001.P Manipulace v síti - elektromontér hod 1,00

86 Manipulace v síti – měřící vůz (vyhledávání poruchy) hod 1,00

87 T spojka odbočná s pojistkou 1F vč. Montáže kpl 1,00



88 Geodetické zaměření GDSPS vč. Skutečného provedení kpl 1,00

89 Inženýrská činnost při realizaci T spojky kpl 1,00

90 Deska PVC – krycí ks 1,00

91 montáž spojky na silovém kabelu vč. Materiálu ks 1,00

92 montáž spojka kabelu CYKY 4J vč. Materiálu ks 1,00

93 kabel AYKY 3x240+120 m 1,00

94 Výměna vadné pojistky v T odbočce vč. Materiálu kpl 1,00

95 Výměna jistícího prvku včetně zajištění souhlasu PREdi a 

podkladu pro uzavření smlouvy
kpl

1,00

96 Příprava odběrného místa vč. Podkladu pro uzavření smlouvy a 

zajištění montáže elektroměru
kpl

1,00

97 Koordinační činnost ELEKTRO % 1%

1 711 708,95 Kč 

359 458,88 Kč 

2 071 167,83 Kč Celková nabídková cena v Kč s DPH:

Zadavatel pro úplnost uvádí, že oblast A232:G330 s názvem "OCENĚNÍ OSTATNÍCH PRACÍ - PLYN" a "OCENĚNÍ OSTATNÍCH PRACÍ - ELEKTRO" představuje fixní ceny 

dodavatelů Pražská plynárenská, a. s. a Přažská energetika, a. s. Tyto ceny jsou pro všechny účastníky Veřejné zakázky stejné a souvisejí s prácemi, které bude Zadavatel 

poptávat v oblastech distribuční sítě zmíněných dodavatelů. Účastníci podáním nabídky fixní ceny akceptují a do nabídky pouze doplňují údaj týkající se výše koordinační 

marže pro plyn (buňka E311) a výše koordinační marže pro elektro (buňka E330).

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
21 % DPH:



Příloha č. 1 Rámcové dohody - Soupis prací a materiálu

VZ:

S:

P.č. Číslo položky Název položky celkova cena v Kč bez DPH

Díl: 1 Zemní práce 411 645,82
1 120901123R00 Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách m3 1,20000

2 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 15,00000

3 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém m2 15,00000

4 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 1,50000

5 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 15,00000

6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, palisády m3 2,00000

7 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš m3 1,00000

8 113106221R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2 15,00000

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1,05000

10 130901123RT1 Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, 

pneumatickým kladivem
m3

2,00000

11 113107310R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 15,00000

12 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, koš m3 1,05000

13 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 5,50000

14 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm m2 15,00000

15 113111112R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.12 cm m2 15,00000

16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz na 

skládku
m3

5,50000

16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - odvoz 

materiálu na zásyp
m3

5,50000

17 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 5,50000

18 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 9,00000

19 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz na 

skládku
m3

216,00000

19 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km  - odvoz 

materiálu na zásyp
m3

216,00000

20 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 1,00000

21 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2,20000

22 130901121RT1 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., 

pneumatickým kladivem
m3

3,00000

22a 120901121RT3 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách, bagrem s 

kladivem
m3

10,00000

23 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 -  odvoz na 

skládku
m3

5,50000

23 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - pro odvoz 

materiálu na zásyp
m3

5,50000

24 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 2,20000

25 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 15,00000

26 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, uzemnění m3 1,50000

27 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 5,50000

28 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, uzemnění m3 0,80000

R-položka Dodávka zásypového materiálu m3 1,60000

29 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 2,80000

30 113107510R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 15,00000

30a 113107510R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm (1m2 

rypadlem CAT 300.9 D) 0,1 hod.
hod.

15,00000

31 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 2,40000

31a 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky – komunikace (1t 

nakladačem CAT 246 C) 0,1 hod.
hod.

0,24000

32 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 5,50000

33 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 1,50000

34 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 10,00000

34a 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních (1m pomocný pracovník) 0,2 

hod.
hod.

1,20000

35 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 6,00000

36 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 15,00000

37 979084213R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km t 9,90000

38 162202111R00 Vodorovné přemístění drnu do 100 m m2 1,50000

39 162702199R00 Poplatek za skládku drnu m3 1,50000

40 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 49,50000

41 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 t 24,00000

42 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 15,00000

43 181006111R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm m2 15,00000

43a Nová položka Nákup a dovoz zeminy do 20 km m2 15,00000

44 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 m2 15,00000

MJ množství jednotková cena v Kč bez DPH

Rámcová dohoda na realizace stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře II (opakování)

účastník vyplní takto vyznačené položky:

Ceny stavebních prací pro spodní stavbu přístřešků



45 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 m2 15,00000

46 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 15,00000

47 182303112R00 Doplnění ornice tl. do 5 cm na svahu 1 : 2 m2 15,00000

48 182303111R00 Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině m2 15,00000

49 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 15,00000

50 185803112R00 Ošetření trávníku na svahu 1:2 m2 15,00000

51 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 1,00000

51a 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km hod. 0,50000

52 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 8,00000

52a 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových (1m pomocný 

pracovník) 0,1 hod.
hod.

0,80000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

53 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 15,00000

54 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační 

deskou
m2

15,00000

54a Nová položka Zpráva o hutnění 1,00000

55 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm m2 15,00000

56 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační 

deskou
m2

15,00000

57 274122011R00 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB do 1,5 t kus 2,00000

58 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm m2 15,00000

59 Nová položka Základový pas 800x2000x200 mm - prefabrikát - dodávka včetně 

dopravy dle RDS výkres č. STA-06, beton C30/37 - XC2, XF4, 

ocel B500B, včetně 2 kusů vývodů pro přípojení uzemnění, 

včetně ošetření povrchu prefabrikátu asfaltovým nátěrem ALP
ks

2,00000

60 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15, do 1,0m3 m3 0,80000

60a 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15, nad 1,0m3 m3 1,20000

61 970041018R00 Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm m 0,80000

62 31171802.AR Kotva chemická - ampule maxima M12 kus 4,00000

63 31100R001 Kotva M 12x180 ks 1,60000

64 31179111R Tyč závitová M20, DIN 975 m 8,00000

66 31171802.AR Kotva chemická - ampule maxima M12, koš kus 4,00000

67 31100R001 Kotva M 12x180/mechanická kotva HILTI pozink M10x200 - 

dodávka/ ks

4,00000

68 970041018R00 Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm, koš m 0,80000

69 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 1,05000

70 970041025R00 Vrtání jádrové do prostého betonu d 25 mm m 1,60000

71 31171804.AR Kotva chemická - ampule maxima M20 kus 8,00000

71a Nová položka Mechanická kotva HILTI pozink M20 vč. podložek - dodávka kus 8,00000

72 274321611R00 Železobeton základových pasů C 30/37 m3 1,05000

SOP

72a Nová položka Základna pro označník (podélný) - dodávka + montáž kus 1,00000

73 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 4,00000

74 31110718R Matice přesná šestihranná 02 1401 M 20 kus 4,00000

75 274351292R00 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 4,00000

76 31120580R Podložka přesná 021702 tvar B otvor 25 mm 1000 k 4,00000

77 274361921RT8 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, 

oka 100/100 mm KY81
t

0,10000

78 274361721R00 Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S t 0,10000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 375,60000
79 338920011R00 Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm m 8,00000

80 338920012R00 Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 90 cm m 8,00000

81 338920013R00 Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 120 cm m 8,00000

Díl: 5 Komunikace 76 604,29000
82 567132111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.16 cm m2 15,00000

83 113107505R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm m2 15,00000

84 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 24,00000

85 917161111R00 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15 m 3,00000

86 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 3,00000

87 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 72,00000

88 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 15,00000

89 564732111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm m2 15,00000

90 564801112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm m2 15,00000

91 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 15,00000

92 59245020R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 15,00000

93 578141111R00 Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm m2 15,00000

93a 599142111 Úprava zálivky dil. spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 10,00000

94 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 15,00000

95a 591111111R00 Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 15,00000

95 Nová položka Očištění původní dlažby m2 15,00000

96 Rozpouštědlová barva červená/bílá m2 2,00000

97 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 15,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 82 449,67200



98 917161111RT2 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15, včetně 

kamen. obrubníku OP 2  30 x 20
m

8,00000

99 966005111R00 Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami m 6,00000

100 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně 

obrubníku ABO 100/10/25
m

8,00000

101 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 45,00000

102 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg (1kg práce 

stavebního technika) 0,3 hod
hod.

13,50000

103 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 2,00000

104 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 2,40000

105 783222120R00 Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hammerite 2x m2 2,40000

106 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 12,00000

107 911131111R00 Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo m 6,00000

108 91656 Montáž odpadkového koše hod 2,00000

109 917461111R00 Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 m 8,00000

110 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 16,00000

111 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 8,00000

112 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m 8,00000

113 Nová položka Dodávka záhonového obrubníku 100/25/5 m 8,00000

114 Dodávka + Montáž slepeckého pásu MEDIALINE, speciální 

vodorovné značení 908x420 mm
ks

7,00000

115 Dodávka + Montáž slepeckého pásu MEDIALINE, speciální 

vodorovné značení 600x400 mm
ks

10,50000

116 Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní, doplnění m2 3,20000

117 592451190-01 dlažba skladebná pro nevidomé -tvar obdélník SLP - 20x10x6 cm 

barevná:

červená, bílá

m2

3,20000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 9 690,00000
118 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 2,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 27 780,85000
119 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 10,20000

120 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 10,20000

121 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (1t vozidlem do 

12t) 0,15 hod.
h

2,50000

122 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 163,00000

123 979990103R00 Poplatek za skládku suti - kamenivo t 10,20000

124 979087213R00 Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace t 10,20000

125 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 51,00000

126 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 2,00000

127 970051025R00 Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm m 1,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 985,84000
128 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 10,40000

129 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 10,40000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 18 680,16000
130 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 200,00000

131 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 121,40000

132 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 1,20000

133 7679900R1 Montáž zámečnické konstrukce přístřešku včetně 2 kusů 

separátorů (max 2h na přístřešek)
hod

10,00000

134 7679900R1 Montáž latí na lavičky hod 2,00000

135 montáž a demontáž provizorní lávky hod 6,00000

136 7679900R1 Ochrana přístřešků fólii včetně materiálu hod 1,00000

Díl: M21 Elektromontáže 647 301,48480
138 2100000R1 Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe, výkop ve 

vozovce
m

12,00000

139 2100000R2 Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe,  výkop 

chodník
m

12,00000

140 2100000R3 Přípojka elektro včetně přiloženého optického kabe,  výkop zeleň
m

12,00000

Díl: M65 Elektroinstalace 11 508,90000
141 650125143R00 Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 do trubky m 2,50000

142 650146111R00 Propojení kabelu spojkou do 4 žil pr. do 2,5 mm2 kus 1,00000

143 650111611R00 Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr m 2,50000

144 Nová položka Svodový vodič pozink D10 mm - dodávka (zemnící drát) m 2,50000

145 650111141R00 Uložení uzem. pásku v zemi do 120 mm2 m 15,00000

146 R00000001 Zemnící pásek m 15,75000

147 Nová položka Měděný vodič CYA H07V - K10 (pro uzemnění koše) m 2,50000

148 Nová položka Chránička ohebná KF DN 40 - dodávka + montáž, pro koš m 2,50000

149 Nová položka Chránička ohebná KF DN 75 - dodávka + montáž, kabely m 2,50000

150 R00000002 Zemnící svorka kus 7,00000

151 650111211R00 Montáž dilatační propojky pro základové zemniče kus 7,00000

152 650112611R00 Změření zemního odporu, vč. měřícího protokolu kus 1,00000

153 Základna pro označník (podélný) - dodávka + montáž kus 1,00000

154 650125143 Uložení kabelu Cu 3x2.5mm2 do trubky včetně kabelu m 2,50000

155 650125213 Uložení kabelu Cu 5 x 2,5 mm2 do trubky včetně kabelu m 2,50000

156 Základové patky  z betonu prostého tř. 25/30 m3 1,05000

Díl: M103 Ostatní práce 16 194,00



157 Elektrikářské práce hod 4,00000

158 Pomocný pracovník hod 4,00000

159 Vyklízecí práce hod 2,00000

160 Vazač hod 4,00000

161 Stavební mistr hod 12,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 171 199,00
162 005121025R Provoz zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000

163 Geodetické zaměření nového povrchu včetně přístřešku Soubor 1,00000

164 Geodetické zaměření kabelové trasy k SOP včetně základu Soubor 1,00000

165 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000

166 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení v rozsahu dráž, revize, 

protokolu určeného techn.zařízení a průkazu způsobilosti k 

provozu

Soubor

1,00000

167 005124010R Koordinační činnost_energovod, JCD Soubor 1,00000

168 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000

169 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000

170 005121015R Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000

171 005211030R Dočasná dopravní opatření nad rámec zajišťovaných, 

objednatelem(např.neočekávaná přeložka kabelu apod
Soubor

1,00000

172 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství která nejso, v majetku 

HMP
Soubor

1,00000

173 005124010R Koordinační činnost 1- spodní stavba Soubor 1,00000

174 005124010R Koordinační činnost 2- koordinace montáže přístřeš Soubor 1,00000

175 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000

176 005121035R Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 822 Soubor 1,00000

177 005231010R Revize elektroinstalace přístřešku včetně přípojného místa Soubor 1,00000

178 005122020R Silniční provoz v rozsahu dopravy přístřešku ze, skladu THMP v 

Praze  9 na místo montáže, vrácení přepravního rámu a 

pomocných zpět do skladu THMP, vykládka přístřešku při využití 

vozidla s hydraulickou rukou s nosností 1000 kg na min. 

vzdálenost 10 m

Soubor

1,00000

179 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000

180 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000

181 Přípravné práce hod 5,00000

182 Komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000

183 Provozní vlivy Soubor 1,00000

184 Hutnící zkouška statická ks 1,00000

185 Hutnící zkouška protizátěž ks 1,00000

186 Koordinační činnost hod 3,00000

187 Zaškolení hod 1,50000

188 Pasportizace stávajícího stavu Soubor 1,00000

189 Pohotovostní příplatek Soubor 1,00000

190 Dokumentace – kompletace Soubor 1,00000

Díl: OSTATNÍ OCENĚNÍ OSTATNÍCH PRACÍ – PLYN 555 821,06
1 Materiál Balonovací objímka dn 560 ks 1,00

2 Materiál čichačka na potrubí ks 1,00

3 Materiál čichačka na potrubí chráničky PE vč. poklopu ks 1,00

4 Materiál čichačka na potrubí vč. poklopu ks 1,00

5 Materiál čichačka vč poklopu ks 1,00

6 Montážní práce Demontáž potrubí PE DN 315 ks 1,00

7 Montážní práce Demontáž potrubí PE pro další použití d 560 ks 1,00

8 Doprava Doprava kpl 1,00

9 Doprava Doprava materiálu kpl 1,00

10 Doprava Doprava materiálu kpl 1,00

11 Doprava Doprava materiálu kpl 1,00

12 Doprava Doprava materiálu kpl 1,00

13 Doprava materiálu kpl 1,00

14 Materiál Elektrotvarovka PE 100 SDR17  UB  objímka dn 560 ks 1,00

15 Materiál Elektrotvarovka PE 100 SDR17  UB  objímka dn 710 ks 1,00

16 Montáž-mat Hrdlo pro mimochod ks 1,00

17 Montážní práce + MAT Izolace potrubí m2 1,00

18
Montážní práce

Jednostranné přerušení průtoku plynu 1 balonem vloženým ručně 

v plastovém potrubí do dn 500 mm
ks 1,00

19 Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového 

potrubí dn 63 mm
kpl 1,00

20
Montážní práce + MAT

Jednostranné uzavření STL plynovodu DN300 pomocí stoplovací 

soupravy
ks 1,00

21 Ostatní Jeřábnické práce kpl 1,00

22 Ostatní Jeřábnické práce kpl 1,00

23 Materiál K koleno 90° PE100 SDR17 225 ks 1,00

24 K objímka PE ET  63 SDR11   612685 ks 1,00

25 Materiál K objímka PE ET 225 ks 1,00

26 Materiál K objímka PE ET 315 ks 1,00

27 K T - kus přípoj.navrt. PE ET 63-32 ks 1,00

28 Montáž-Mat manžeta chráničky vč. upínací pásky ks 1,00



29 manžeta chráničky vč. upínací pásky, poklop na čichačku ks 1,00

30 Montážní práce + MAT Manžeta pryžová DN 225/160 - půlená kpl 1,00

31 Montážní práce + MAT Manžeta pryžová DN 400/500 - půlená kpl 1,00

32 Montážní práce Montáž čichačky na chráničku ks 1,00

33 Montážní práce Montáž čichačky na chráničku ks 1,00

34 Montážní práce Montáž čichačky na chráničku ks 1,00

35 Montážní práce Montáž čichačky na chráničku ks 1,00

36 Montážní práce Montáž čichačky na chráničku ks 1,00

37 Montáž čichačky na chráničku ks 1,00

38 Montáž manžety ks 1,00

39 Montáž měření zpětných tlaků ks 1,00

40 Montáž Odfuk ks 1,00

41 , Montáž potrubí plastového  DN 225 m 1,00

42
Montážní práce + MAT

Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou dn 110 mm včetně tvarovek
kpl 1,00

43
Montážní práce + MAT

Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo 

elektrospojkou dn 63 mm včetně tvarovek
kpl 1,00

44 Montážní práce Montáž trubního dílu ocel DN 300 ks 1,00

45 Montážní práce Montáž trubního dílu PE  DN 225 ks 1,00

46 Montážní práce Montáž trubního dílu PE dn 315 ks 1,00

47 Montáž trubního dílu PE dn 63 ks 1,00

48
Montážní práce

Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou dn 560 mm en 31,7 mm
ks 1,00

49
Montážní práce

Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou dn 710 (svaření chráničky)
ks 1,00

50 Ostatní Náhradní zásobování kpl 1,00

51 Ostatní Náhradní zásobování - pokud bude potřeba kpl 1,00

52 Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky DN 110 m 1,00

53 Montážní práce Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky DN 400 m 1,00

54 Montážní práce Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky DN 710 m 1,00

55 Montáž-mat Navrtání odbočky ks 1,00

56
Montážní práce

Odpoj nebo propoj STL plynovodu  uzavřením nebo otevřením 

uzávěru 
ks 1,00

57 Materiál Plastová trubka PE 710 m 1,00

58 Montážní práce Podélné svaření potrubí chráničky m 1,00

59 Materiál přechodka PE100-oc. SDR17 225 ks 1,00

60 Materiál přechodka PE100-oc. SDR17 315 ks 1,00

61 Materiál přesuvka SMU DN300 PN16 SCHUCK ks 1,00

62 Přípojkový T-kus ks 1,00

63 Montážní práce Příprava potrubí na chráničku m 1,00

64 Materiál Příruba DN 200 ks 1,00

65 Montážní práce Spasování chráničky na potrubí (na místě stavby) m 1,00

66 trubka PE100RC SDR17,6 dn110 m 1,00

67 Materiál trubka PE100RC SDR17,6 dn225 m 1,00

68 Materiál trubka PE100RC SDR17,6 dn315 m 1,00

69 Materiál trubka PE100RC SDR17,6 dn400 m 1,00

70 Materiál trubka PE100RC SDR17,6 dn400 m 1,00

71 120001101-09
Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř.1-4 vč. příplatku za 

ztížení vykopávky v

blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní prostředek

m3

1,00

72 130001101

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3

1,00

73 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3

1,00

74 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 

m
m3

1,00

75 5833134001 kamenivo těžené drobné t 1,00

76 132312202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných

horninách tř. 3

m3

1,00

77 132312202 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum 

nářadím v nesoudržných

horninách tř. 4

m3

1,00

78 4604900111 Krytí inženýrských sítí výstražnou fólií z PVC m 1,00

79 Koordinační činnost PLYN % 10%

Díl: OSTATNÍ OCENĚNÍ OSTATNÍCH PRACÍ – ELEKTRO 61 742,62
80 460200303.P Hloubení kabelových zapažených a nezapažených rýh ručně š 50 

cm, hl 120 cm, v hornině tř 3
m

1,00

81 460150304 Hloubení kabelových zapažených a nezapažených rýh ručně š 50 

cm, hl 120 cm, v hornině tř 4
m

1,00

82 460421141.P Lože kabelů písek, štěrkopísek tl 10 cm nad kabel, beton nebo 

plast deska 50x25 cm, š lože do 35 cm
m

1,00

83 460560273.P Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 3 m 1,00

84 460560304 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 4 m 1,00

85 210320001.P Manipulace v síti - elektromontér hod 1,00

86 Manipulace v síti – měřící vůz (vyhledávání poruchy) hod 1,00

87 T spojka odbočná s pojistkou 1F vč. Montáže kpl 1,00



88 Geodetické zaměření GDSPS vč. Skutečného provedení kpl 1,00

89 Inženýrská činnost při realizaci T spojky kpl 1,00

90 Deska PVC – krycí ks 1,00

91 montáž spojky na silovém kabelu vč. Materiálu ks 1,00

92 montáž spojka kabelu CYKY 4J vč. Materiálu ks 1,00

93 kabel AYKY 3x240+120 m 1,00

94 Výměna vadné pojistky v T odbočce vč. Materiálu kpl 1,00

95 Výměna jistícího prvku včetně zajištění souhlasu PREdi a 

podkladu pro uzavření smlouvy
kpl

1,00

96 Příprava odběrného místa vč. Podkladu pro uzavření smlouvy a 

zajištění montáže elektroměru
kpl

1,00

97 Koordinační činnost ELEKTRO % 10%

2 122 979,29 Kč 

445 825,65 Kč 

2 568 804,95 Kč Celková nabídková cena v Kč s DPH:

Zadavatel pro úplnost uvádí, že oblast A232:G330 s názvem "OCENĚNÍ OSTATNÍCH PRACÍ - PLYN" a "OCENĚNÍ OSTATNÍCH PRACÍ - ELEKTRO" představuje fixní ceny 

dodavatelů Pražská plynárenská, a. s. a Přažská energetika, a. s. Tyto ceny jsou pro všechny účastníky Veřejné zakázky stejné a souvisejí s prácemi, které bude Zadavatel 

poptávat v oblastech distribuční sítě zmíněných dodavatelů. Účastníci podáním nabídky fixní ceny akceptují a do nabídky pouze doplňují údaj týkající se výše koordinační 

marže pro plyn (buňka E311) a výše koordinační marže pro elektro (buňka E330).

Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
21 % DPH:
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 Název stavby:   Spodní stavba přístřešků zastávek MHD 

 Místo stavby:   Území hl. m. Prahy 

 Předmět dokumentace: Jednostupňový prováděcí projekt základů a výkopů 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

 Stavebník:   Hlavní město Praha 

 Sídlo stavebníka:  Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 

 IČO:    00064581 

 DIČ:    CZ00064581 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 Zhotovitel projektové dokumentace: Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

 Sídlo projektanta:    Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 

 IČO:      25672541 

 DIČ:      CZ25672541 

 

Zhotovitel stavebně konstrukčního řešení statiky základů: 

 

Autorizovaný inženýr pro statiku  

a dynamiku staveb 

       ČKAIT: 0007973 

  

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Geometrie a typy jednotlivých zastávek – THMP – 08/2020 

Výpočetní modely konstrukce pro účel návrhu základů – HSD statika – 08/2020 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území 

Projekt řeší spodní stavbu přístřešků zastávek MHD na území hlavního města Prahy. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Projekt řeší výměnu stávajících přístřešků za nové, umístění se nemění 
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c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Území chráněná podle jiných právních předpisů nejsou spodní stavbou dotčena.  

d) Údaje o odtokových poměrech 

Odvodnění přístřešků MHD je řešeno vsakem do okolního terénu  

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Projekt řeší spodní stavbu přístřešků MHD, umístění se nemění  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Navrhované umístění přístřešků nevyvolá oproti stávajícímu stavu žádné změny ve využití 

území. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dle písmena r) odst.2 § 79 stavebního zákona 183/2006 sb. přístřešky o jednom 

nadzemním podlaží, které slouží k veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 

40 m zastavěné plochy a do 4 m výšky nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby a ani 

územní souhlas.  

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Vybudování nových elektroinstalačních přípojek v rozsahu dle požadavků HMP. Přípojky 

budou projednány v samostatném řízení. V případě nemožnosti získání povolení 

k realizaci elektroinstalační přípojky, bude osazen přístřešek bez připojení na elektřinu. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Území hl. m. Prahy, v místech dosahu MHD 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba. 

b) Účel užívání stavby 

Městský mobiliář. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kultur. památka apod.) 

Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Jelikož se jedná o spodní stavbu přístřešků nejsou technické požadavky zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb posuzovány. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů 

Dokumentace byla projednána s TSK hl. m. Prahy a.s., Dopravním podnikem hl. m. Prahy, 

a.s., PČR – Odborem služby a dopravní policie a Odborem evidence majetku MHMP.  

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Řešena výjimka na provádění prací v zimním období s TSK hl. m. Prahy a.s. 

h) Navrhované kapacity stavby 
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Není řešeno. 

i) Základní bilance stavby 

Se všemi odpady, které vzniknou při provádění stavby, bude dále nakládáno dle § 9a 

zákona č. 185/2001 Sb. Skladování na mezideponii se bude řídit dle projektu situace a 

schváleném dopravně inženýrském opatřením. 

j) Základní předpoklady výstavby 

Termíny zahájení a dokončení stavby nejsou přesně stanoveny, předpokládaný termín je 

05/2023-05/2024. Lhůta výstavby bude zohledněna s ohledem na technologické 

postupy, počasí apod. Stavba bude užívána po ukončení všech stavebních a 

dokončovacích prací. 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

Stavba není členěna do stavebních objektů, technická a technologická zařízení neřeší. 

 

OBECNÁ SPECIFIKACE 

 

Předmětem je návrh řešení výkopových prací a betonových základů pro konstrukci zastávek 

MHD v hlavním městě Praha.  Jedná se o plochu, na které jsou situovány stávající městské 

mobiliáře MHD.  

Cílem návrhu založení je unifikovaný návrh jednotlivých typů konstrukce, který umožní rychlou 

prefabrikovanou realizaci založení, bez ohledu na lokalitu zastávky. 

 

 

1) Technická specifikace 

 

Na základě provedených výpočetních modelů konstrukce se zatížením vlastní váhy, stálého  

a užitného zatížení jsou navrženy plošné základové desky (prefabrikované panely). Základový panel je 

navržen nejen na roznos zatížení do podloží, ale hlavně s ohledem na stabilitu konstrukce od zatížení 

větrem a sněhem.  

Dle statického posudku založení přístřešků je navržen výkres výkopů pro každý jednotlivý návrh 

základů.  

Hloubka základů je navržena 500 mm pod úrovní stávajícího povrchu. Pod každým základem bude 

podkladní vrstva suchého betonu tl. 100 mm. Základovou spáru tvoří rostlý terén nebo navážka bez 

organických příměsí s min Rdt = 80 kPa. (základová spára nesmí být vystavena povětrnostním vlivům, 

mrazům apod.) 

Šířka výkopu je s ohledem na usazování a manipulaci se základem větší o 100 mm na každou stranu.  

 

Základní rozměry panelů: 
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• P1- 2000/800/200 mm 

• P2- 3500/800/200 mm 

• P3- 2000/1500/200 mm (dvojice zastávek vedle sebe, typ A1, A2, A4, A7) 

 

Před započetím zemních prací bude provedeno odejmutí dotčené části stávající zpevněné 

plochy, živičný povrch bude naříznut v nezbytné míře. Výkopové práce budou realizovány 

při využití techniky (minibagr) a v ochranném pásmu vedení inženýrských sítí ručně.  Nářadí 

a stavební materiál bude zavážen postupně, s ohledem na průběh realizace, skladování 

v prostoru zařízení staveniště bude probíhat pouze po nezbytně dlouhou dobu. Skladování 

na mezideponii se bude řídit dle projektu situace a schváleného dopravně inženýrského 

opatření. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem a přebytečný odpad bude uložen 

na nejbližší povolené skládce. Na pozemku nebudou osazeny žádné objekty zařízení 

staveniště, které by vyžadovaly samostatné ohlášení.  

 

Povrchová úprava zpevněné plochy a její souvrství nad základy bude provedena dle 

stávajícího stavu, pokud nebude upřesněno jinak. 

 

Betonová dlažba  tl.60 mm 

Drobné kamenivo   tl.40 mm 

Štěrkové lože   tl.100 mm 

 

Dlažební kostky  tl.50 mm 

Drobné kamenivo   tl.30 mm 

Štěrkové lože   tl.120 mm 

Asfaltový beton  tl.40 mm 

Drobné kamenivo  tl.40 mm 

Štěrkové lože   tl.120 mm  

 

 

2) Obecná specifikace 

 

Průzkumy, měření a jejich vyhodnocení 

- S ohledem na způsob založení přístřešků MHD není vyžadován geologický, 

hydrologický či radonový průzkum. 

- Tlakové napětí základové spáry bude posouzeno po provedení výkopových prací dle 

kontrolního plánu prohlídek stavby. K posouzení základové spáry a založení stavby 

musí být přizván stavební dozor. 

 

Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
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- Před zahájením prací budou pracovníci poučeni o případném hrozícím nebezpečí 

v prostoru budoucí stavby a současně vybaveni předepsanými ochrannými 

pomůckami. 

- Na dodržování daných předpisů bude dohlížet stavební dozor a případně koordinátor 

BOZP. 

- Veškeré výkopy budou viditelně označeny a zabezpečeny proti pádu třetích osob. 

Před vstupem na staveniště budou viditelně vyvěšeny výstražné tabulky 

s vyznačením možného nebezpečí. 

- Veškeré povolané osoby pohybující se po staveništi musí být seznámeni s možnými 

riziky vyplívajícími s jejich činností. 

 

Ochrana proti hluku 

- Při provádění stavebních prací vzroste dočasně hladina hluku, která bude zapříčiněna 

stavebními stroji a staveništní dopravou.  

 

Situace stavby  

- V situaci stavby a jejího okolí je zakresleno osazení mobiliáře do terénu včetně 

odstupových vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.  

- Výkres situace stavby je nedílnou součástí výkresové části projektové dokumentace. 

 

Koordinační situace stavby 

- Charakter a rozsah stavby bude vyžadovat koordinační situaci stavby. 

 

 

Lhůty zahájení prací  

- Termíny zahájení a dokončení stavby nejsou přesně stanoveny. Lhůta výstavby bude 

zohledněna s ohledem na technologické postupy, počasí apod. Stavba bude užívána 

po ukončení všech stavebních a dokončovacích prací. 

- Odhadované zahájení a ukončení stavby 05/2023–05/2024 

 

Při zemních pracích budou kontrolovány především tyto etapy: 

• Vyměření objektu pro výkopové práce dle situačního plánu  

• Odstranění asfaltového krytu či jiného povrchu 

• Výkopové práce včetně posouzení údržnosti zeminy a následný návrh založení stavby 

• Kontrola kvality povrchu 

• Průběžné kontroly při dokončovacích pracích a úpravách okolí 

 

Po celou dobu výkopových a základových prací bude kontrolováno dodržování předepsaných 

požadavků na výstavbu, předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví 



Rámcová dohoda na provádění stavebních prací 

Strana 1 (celkem 10) 

Příloha č. 2 

Vzor Prováděcí smlouvy 

 

S M L O U V A  O  D Í L O  

 

Smluvní strany: 

 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 

IČO: 256 72 541, DIČ: CZ25672541  

ID datové schránky: u5hgkji 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

oddíl B, vložka 5402 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100 

zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva 

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva; 

č. smlouvy: [DOPLNÍ ZADAVATEL] 

– na straně jedné – 

zástupce pro věci technické:  

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [BUDE DOPLNĚNO] 

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/a BUDE DOPLNĚNO, tel.: 

+420 [BUDE DOPLNĚNO], e-mail: [BUDE DOPLNĚNO]@thmp.cz k zajišťování investorsko-inženýrské 

činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených 

prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele). 

(dále jen „THMP“ nebo také „Objednatel“) 

 

a 

 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ: [DOPLNÍ DODAVATEL], DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ 

DODAVATEL], 

oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Bank. spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL], č. účtu [DOPLNÍ DODAVATEL] 

zastoupená: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
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plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [DOPLNÍ 

DODAVATEL]   

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [DOPLNÍ DODAVATEL]  

(dále jen „Zhotovitel“) 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění  

(dále jen „Prováděcí smlouva“) 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne [BUDE DOPLNĚNO] Rámcovou dohodu na provádění 

stavebních prací č. [BUDE DOPLNĚNO], jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění 

stavebních prací vztahujících se k vybudování a obnově zastávkového městského mobiliáře, tj. 

Přístřešků městské hromadné dopravy (dále jen „Přístřešek“) na území hl. m. Prahy dle 

uzavřené Rámcové dohody. 

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce blíže specifikované 

v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech [případně bude doplněno označení další 

dokumentace, např. uvedením zpracovatele a čísla zakázky], které tvoří Přílohu č. 1 této 

Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Přístřešků:  

[BUDE DOPLNĚNO] – [BUDE DOPLNĚNO DLE SKUTEČNOSTI, ZDA součástí bude konstrukce dle 

odst. 8.1 Rámcové dohody a místo převzetí] 

[BUDE DOPLNĚNO] 

[BUDE DOPLNĚNO] 

2.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové 

práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky 

vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců 

inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.  

2.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady 

prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a 

kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky 

za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. 

Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do 

výše nabídnuté ceny. 

2.4. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 

provedení Díla cenu dle odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 

Rámcové dohody (dále jen „Cena“). 

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši: 

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH 
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[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této 

Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.  

3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.  

3.4. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.  

3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny Díla po vyhotovení 

závěrečného Protokolu o předání Díla dle Článku 10 Rámcové dohody a jeho podpisu oběma 

Smluvními stranami.   

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA 

4.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla (dále jen „Harmonogram Díla“). 

Harmonogram Díla bude pro každý Přístřešek určovat závazný termín plnění v délce 

maximálně 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO).  

4.2. V rámci něj je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatelem, 

nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem 

předloženého Harmonogramu Díla.  

5. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA 

5.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda. 

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

6.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak. 

[Bude-li Dílo zahrnovat nějaká specifika, BUDE DOPLNĚNO] 

7. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ 

7.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále 

stanoveno jinak. 

7.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle Prováděcí smlouvy tím, že:  

7.2.1. stavbyvedoucí se nebude účastnit kontrolních prohlídek nebo Zhotovitel provede 

změnu stavbyvedoucího bez písemného schválení Objednatelem, je Objednatel 

oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 

českých) za každé porušení takové povinnosti; 

7.2.2. stavbyvedoucí nesplňuje stanovené požadavky nebo Zhotovitel tyto požadavky ve 

lhůtě 5 pracovních dní ode dne uzavření této prováděcí smlouvy neprokáže, je 

Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: 

dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti. 

7.3. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty 

nezbavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky či práva na případnou 

náhradu vzniklé škody 
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8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1. Osoby oprávněné zastupovat Smluvní stranu v technických záležitostech souvisejících s 

plněním dle této Prováděcí smlouvy: 

8.1.1. Za Objednatele: [BUDE DOPLNĚNO], tel.: [BUDE DOPLNĚNO], e-mail: [BUDE 

DOPLNĚNO] 

8.1.2. Za Zhotovitele: [BUDE DOPLNĚNO], tel.: [BUDE DOPLNĚNO], e-mail: [BUDE 

DOPLNĚNO] 

8.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

8.3. Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí 

Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou 

se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných 

právních předpisů vyplývalo jinak. 

8.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají 

veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný 

význam jako v Rámcové dohodě. 

8.5. Nedílnou součást této prováděcí smlouvy tvoří  

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr, situace stavby  

8.6. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno 

(1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána 

elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané 

elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Objednatel 

 

V _____________ dne _____________ 

 

 

Zhotovitel 

 

V _____________ dne _____________ 

......................................................................... 

Tomáš Jílek  

předseda představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 

......................................................................... 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

V _____________ dne _____________ 

 

 

......................................................................... 

Tomáš Novotný 

místopředseda představenstva 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
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Příloha č. 1 Prováděcí smlouvy 

Oceněný výkaz výměr, situace stavby  

(samostatný dokument) 
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Příloha č. 3 

Realizační tým  

 
REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 1 
 
 
Člen realizačního týmu č. 1: 
Jméno:   
Funkce:  Elektrikář 

E-mail:  
Telefon: 
 
 
Člen realizačního týmu č. 2: 
Jméno:  
Funkce:  Manažer stavby 
E-mail:  

Telefon:   
 
Člen realizačního týmu č. 3: 
Jméno:  
Funkce:  Autorizovaný inženýr 

E-mail:  
Telefon:  
 
Člen realizačního týmu č. 4: 
Jméno:  
Funkce:  Technik BOZP 
E-mail:   

Telefon: 
 
Člen realizačního týmu č. 5: 
Jméno:    
Funkce:  Stavbyvedoucí 
E-mail:  
Telefon: 
 
Člen realizačního týmu č. 6: 
Jméno:  
Funkce:  Elektrikář 
E-mail:  
Telefon:  
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REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 2 
 
 
Člen realizačního týmu č. 1:  
Jméno:  
Funkce:  manažer výstavby 
Adresa:  Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 
E-mail:  
Telefon: 
 
 
Člen realizačního týmu č. 2:  
Jméno:  
Funkce:  Autorizovaný technik 
Adresa:  Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 
E-mail:  
Telefon: 
 
 
Člen realizačního týmu č. 3:  
Jméno:  
Funkce:  Technik BOZP 
Adresa:  Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 
E-mail:   
Telefon: 
 
 
Člen realizačního týmu č. 4:  
Jméno:  
Funkce:  Elektrikář 
Adresa:  Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
E-mail:  
Telefon: 
 
 
Člen realizačního týmu č. 5:  
Jméno:  
Funkce:  Elektrikář 
Adresa:  Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 
E-mail:   
Telefon: 
 
 
Člen realizačního týmu č. 6:  
Jméno:  
Funkce:  Technik č. 6 
Adresa:  Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 
E-mail:  
Telefon: 
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Příloha č. 4 
 

Seznam poddodavatelů 
 

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 1 
 

1/ 

Název:     Elektrizace železnic Praha a.s.  

Sídlo:    Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle 

Právní forma:   akciová společnost 

Identifikační číslo:  47115921 

 

2/ 

Název:     BAU plus, a.s.  

Sídlo:    Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1  

Právní forma:   akciová společnost 

Identifikační číslo:  02125633 

 

3/ 

Název:     Bratři Gallové & spol. s.r.o. 

Sídlo:    Kbelská 879/23, Vysočany, 198 00 Praha 9  

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo:  24664197 

 

 

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 2 
 
1/  

Název:     Elektrizace železnic Praha a.s. 

Sídlo:    Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

Právní forma:   akciová společnost 

Identifikační číslo:  471 165 921 

 

 
 
 

 
 
 
 



Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 127 

ze dne  28.1.2014 

k návrhu na revokaci usnesení Rady HMP č. 95 ze dne 31.1.2012 k návrhu zásad a 
technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a zásypů rýh 

pro inženýrské sítě 
 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   r e v o k u j e  
přílohu č. 1 k usnesení Rady HMP č. 95 ze dne 31. 1. 2012 k návrhu zásad a 
technických podmínek pro zásahy do povrchů komunikací a pro provádění výkopů a 
zásypů rýh pro inženýrské sítě, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



I I .   u k l á d á  
1.  řediteli Technické správy komunikací hl.m. Prahy 

1.  zajistit, aby do smluv uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy 
se zhotoviteli oprav vozovky - chodníku, resp. zhotoviteli zásypů, byla ve všech 
případech zapracována ustanovení řešící provedení následné fyzické kontroly 
kvality realizovaných  oprav vozovek - chodníků a zásypů za účasti zhotovitele a 
správce, v časovém období 1-2 let od ukončení prací zhotovitelem, včetně 
smluvních ustanovení zajišťujících urychlené odstranění případných nedostatků 
zjištěných při uvedené fyzické kontrole, a to vždy zhotovitelem samotným či na 
jeho náklady včetně smluvních ustanovení o případné náhradě škody způsobené 
nekvalitní prací zhotovitele 

Kontrolní termín: 28.2.2014 

Kontrolní termín: 30.9.2014 
Kontrolní termín: 31.12.2014 

Kontrolní termín: 31.12.2015 

 

 
 

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 
primátor hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Jiří Vávra 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  náměstek primátora Nouza  
Tisk: R-10741  
Provede: ředitel Technické správy komunikací hl.m. Prahy  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 127 ze dne 28. 1. 2014 
 
Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a 
zásypů rýh pro inženýrské sítě, schválené jako příloha č. 1 k usnesení Rady hlavního města 
Prahy č. 95 ze dne 31. 1. 2012,  se mění takto: 
 
1. Bod 8.2.1 včetně nadpisu zní: 
 
         „8.2.1. Asfaltové kryty chodníků 
 

a)  do 1,5 m šíře : 
budou obnoveny v celé jejich šíři a v celé délce narušení krytu při rozšíření 
délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné).               
V případě narušení menším než je šířka chodníku (příčný překop, lokální zásah), 
budou obnoveny v délce minimálně rovnající se šířce chodníku při rozšíření 
délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné). Obnova 
bude provedena včetně znovu-položení nebo výškového vyrovnání obrub, neurčí-li 
správce komunikace jinak. 
V případě, že budou prováděny dva a více příčných překopů, jejichž hrany jsou     
ve vzdálenosti do 10 m od sebe, bude kryt obnoven v celé šíři a délce vymezené 
krajními překopy při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu 
(pokud je to možné), neurčí-li správce komunikace jinak.  
Veškeré vodorovné plochy musí být před pokládkou krytu ošetřeny asfaltovým 
infiltračním nátěrem. Svislé napojení na sousední kryt musí být řádně utěsněno. 
Těsnění musí být provedeno vhodnou zálivkovou hmotou, která zajistí dostatečnou 
vodo-nepropustnost.  
 

b)  šíře 1,5 m až 3 m: 
budou obnoveny v celé jejich šíři a v celé délce narušení krytu při rozšíření 
délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné) 
s výjimkou liniových staveb delších než 50 m, kde budou kryty chodníků obnoveny 
vždy v rozsahu od okrajového prvku po nejvzdálenější stávající podélnou spáru tak, 
aby po provedení definitivních zpětných úprav vznikla pouze jedna finální podélná 
spára, neurčí-li správce komunikace jinak. 

 
V případě narušení menším než je šířka chodníku (příčný překop, lokální zásah), 
budou obnoveny v délce minimálně rovnající se šířce chodníku při rozšíření 
délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné). Obnova 
bude provedena včetně znovu-položení nebo výškového vyrovnání obrub, neurčí-li 
správce komunikace jinak. 
V případě, že budou prováděny dva a více příčných překopů, jejichž hrany jsou      
ve vzdálenosti do 10 m od sebe, bude kryt obnoven v celé šíři a délce vymezené 
krajními překopy při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu 
(pokud je to možné), neurčí-li správce komunikace jinak.  
Veškeré vodorovné plochy musí být před pokládkou krytu ošetřeny asfaltovým 
infiltračním nátěrem. Svislé napojení na sousední kryt musí být řádně utěsněno. 
Těsnění musí být provedeno vhodnou zálivkovou hmotou, která zajistí dostatečnou 
vodo-nepropustnost.  
 

c)   nad 3 m šíře, pěší zóny a náměstí: 
      bude požadovaný rozsah oprav krytů určen správcem komunikace.“. 



 1 

2. Bod 8.2.2 včetně nadpisu zní: 
 
 „8.2.2. Dlážděné kryty chodníků 

 
a)  do 1,5 m šíře: 

budou předlážděny v celé jejich šíři a v celé délce narušení krytu při rozšíření 
délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné).              V 
případě narušení menším než je šířka chodníku (příčný překop, lokální zásah), 
budou předlážděny v délce minimálně rovnající se šířce chodníku při rozšíření 
délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné).  
Současně je nutné zachovat typ, vzor a barevnost dlažby. Obnova bude provedena 
včetně kladecí vrstvy a znovu-položení nebo výškového vyrovnání obrub, neurčí-li 
správce komunikace jinak. 
V případě, že budou prováděny dva a více příčných překopů, jejichž hrany jsou     
ve vzdálenosti do  10 m  od sebe, bude kryt obnoven v celé šíři a délce vymezené 
krajní překopy při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu 
(pokud je to možné), neurčí-li správce komunikace jinak.  
V případě, že nebude možno doplnit stávající typ dlažebního materiálu z důvodů 
narušení jednotlivých kostek vlivem stáří, bude dlažební materiál doplněn 
materiálem novým stejné barevnosti a typu dlažební kostky.            
V případě dláždění jednotlivých vzorů bude přesah dlažby proveden vždy do konce 
vzoru (kraje vzoru). 

 
b)  šíře 1,5 m až 3 m: 

budou předlážděny na obě strany výkopu v příčném přesahu min. 500 mm            
na každou stranu, nebo k obrubníku či jinému pevnému okrajovému prvku (fasáda 
domu) v celé délce narušení krytu při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm 
na každou stranu (pokud je to možné). V případě narušení menším než je šířka 
chodníku (příčný překop, lokální zásah), budou předlážděny v délce minimálně 
rovnající se šířce chodníku při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm           na 
každou stranu (pokud je to možné).  Současně je nutné zachovat typ, vzor         a 
barevnost dlažby. Obnova bude provedena včetně kladecí vrstvy a znovu-položení 
nebo výškového vyrovnání obrub, neurčí-li správce komunikace jinak. 
V případě, že při výkopových pracích dojde ke zborcení stěn výkopu, musí být 
provedena předlažba v celé šíři chodníku. 
V případě, že budou prováděny dva a více příčných překopů, jejichž hrany jsou      
ve vzdálenosti do  10 m  od sebe, bude kryt obnoven v celé šíři a délce vymezené 
krajní překopy při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu 
(pokud je to možné), neurčí-li správce komunikace jinak.  
V případě, že nebude možno doplnit stávající typ dlažebního materiálu z důvodů 
narušení jednotlivých kostek vlivem stáří, bude dlažební materiál doplněn 
materiálem novým stejné barevnosti a typu dlažební kostky.            
V případě dláždění jednotlivých vzorů bude přesah dlažby proveden vždy do konce 
vzoru (kraje vzoru). 
 

c) nad 3 m šíře, pěší zóny a náměstí: 
    bude požadovaný rozsah oprav krytů určen správcem komunikace.“. 
 
Změny nabývají účinnosti dne 1. 2. 2014. 



Důvodová zpráva 
 

Rada HMP schválila svým usnesením č. 95 ze dne 31.1.2012 (viz příloha č.1 této důvodové 
zprávy) Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací  a provádění výkopů a 
zásypů rýh pro inženýrské sítě (dále jen „zásady“). 

 
Na základě zkušeností při uplatňování zásad je navržena jejich aktualizace v oblasti 

konečné úpravy krytu chodníků, především při provádění liniových staveb. Navrhované zmírnění 
požadavků na investory, zejména v případě realizace liniových staveb, bude znamenat snížení 
finančních nákladů spojených s konečnými úpravami chodníků a nebude mít dopad    na kvalitu 
povrchu, neboť Technická správa komunikací hl.m. Prahy v průběhu záruční doby provádí 
namátkové kontroly a v závěru záruční doby je provedena celková prohlídka díla, při které je 
v případě nutnosti zahájeno reklamační řízení k odstranění závad. 

 
Navržená úprava se týká znění bodů 8.2.1 a 8.2.2 zásad. 
 
 

Stávající znění zásad: 
 
     8.2.1. Asfaltové kryty chodníků 

a)  do 3 m šíře : 

budou obnoveny v celé jejich šíři a v celé délce narušení krytu při rozšíření délkového 
přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné). V případě narušení 
menším než je šířka chodníku (příčný překop, lokální zásah), budou obnoveny v délce 
minimálně rovnající se šířce chodníku při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm 
na každou stranu (pokud je to možné). Obnova bude provedena včetně znovu-položení 
nebo výškového vyrovnání obrub, neurčí-li správce komunikace jinak. 
V případě, že budou prováděny dva a více příčných překopů, jejichž hrany jsou ve 
vzdálenosti do 10m od sebe, bude kryt obnoven v celé šíři a délce vymezené krajními 
překopy při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to 
možné) neurčí-li správce komunikace jinak.  

Veškeré vodorovné plochy musí být před pokládkou krytu ošetřeny asfaltovým 
infiltračním nátěrem. Svislé napojení na sousední kryt musí být řádně utěsněno. 
Těsnění musí být provedeno vhodnou zálivkovou hmotou, která zajistí dostatečnou 
vodo-nepropustnost.  
 

b) nad 3 m šíře, pěší zóny a náměstí bude požadovaný rozsah oprav krytů určen  správcem 
komunikace. 

 
 8.2.2. Dlážděné kryty chodníků 

a)  do 3 m šíře: 

budou předlážděny v celé jejich šíři a v celé délce narušení krytu při rozšíření délkového 
přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné). V případě narušení 
menším než je šířka chodníku (příčný překop, lokální zásah), budou předlážděny 
v délce minimálně rovnající se šířce chodníku při rozšíření délkového přesahu min. o 
500 mm na každou stranu (pokud je to možné).  Současně je nutné zachovat typ, vzor 
a barevnost dlažby. Obnova bude provedena včetně kladecí vrstvy a znovu-položení 
nebo výškového vyrovnání obrub, neurčí-li správce komunikace jinak. 

V případě, že budou prováděny dva a více příčných překopů, jejichž hrany jsou ve 
vzdálenosti do  10m  od sebe, bude kryt obnoven v celé šíři a délce vymezené krajní 
překopy při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to 
možné) neurčí-li správce komunikace jinak.  

V případě, že nebude možno doplnit stávající typ dlažebního materiálu z důvodů 
narušení jednotlivých kostek vlivem stáří, bude dlažební materiál doplněn materiálem 
novým stejné barevnosti a typu dlažební kostky.            



  

  
 

V případě dláždění jednotlivých vzorů bude přesah dlažby proveden vždy do konce 
vzoru (kraje vzoru). 

b)  nad 3 m šíře, pěší zóny a náměstí bude požadovaný rozsah oprav krytů určen správcem 
komunikace. 

 

Navrhované nové znění zásad (úpravy vyznačeny zabarvením): 
         8.2.1. Asfaltové kryty chodníků 
 

a)  do 1,5 m šíře : 

budou obnoveny v celé jejich šíři a v celé délce narušení krytu při rozšíření délkového 
přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné). V případě narušení 
menším než je šířka chodníku (příčný překop, lokální zásah), budou obnoveny v délce 
minimálně rovnající se šířce chodníku při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm 
na každou stranu (pokud je to možné). Obnova bude provedena včetně znovu-položení 
nebo výškového vyrovnání obrub, neurčí-li správce komunikace jinak. 

V případě, že budou prováděny dva a více příčných překopů, jejichž hrany jsou      ve 
vzdálenosti do 10 m od sebe, bude kryt obnoven v celé šíři a délce vymezené krajními 
překopy při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to 
možné), neurčí-li správce komunikace jinak.  

Veškeré vodorovné plochy musí být před pokládkou krytu ošetřeny asfaltovým 
infiltračním nátěrem. Svislé napojení na sousední kryt musí být řádně utěsněno. 
Těsnění musí být provedeno vhodnou zálivkovou hmotou, která zajistí dostatečnou 
vodo-nepropustnost.  

b)  šíře 1,5 m až 3 m: 

budou obnoveny v celé jejich šíři a v celé délce narušení krytu při rozšíření délkového 
přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné) s výjimkou liniových 
staveb delších než 50 m, kde budou kryty chodníků obnoveny vždy v rozsahu od 
okrajového prvku po nejvzdálenější stávající podélnou spáru tak, aby po provedení 
definitivních zpětných úprav vznikla pouze jedna finální podélná spára, neurčí-li 
správce komunikace jinak. 

 
V případě narušení menším než je šířka chodníku (příčný překop, lokální zásah), budou 
obnoveny v délce minimálně rovnající se šířce chodníku při rozšíření délkového 
přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné). Obnova bude 
provedena včetně znovu-položení nebo výškového vyrovnání obrub, neurčí-li správce 
komunikace jinak. 

V případě, že budou prováděny dva a více příčných překopů, jejichž hrany jsou      ve 
vzdálenosti do 10 m od sebe, bude kryt obnoven v celé šíři a délce vymezené krajními 
překopy při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to 
možné), neurčí-li správce komunikace jinak.  

Veškeré vodorovné plochy musí být před pokládkou krytu ošetřeny asfaltovým 
infiltračním nátěrem. Svislé napojení na sousední kryt musí být řádně utěsněno. 
Těsnění musí být provedeno vhodnou zálivkovou hmotou, která zajistí dostatečnou 
vodo-nepropustnost.  

c) nad 3 m šíře, pěší zóny a náměstí: 

 bude požadovaný rozsah oprav krytů určen  správcem komunikace. 

 
 8.2.2. Dlážděné kryty chodníků 

 



  

  
 

a)  do 1,5 m šíře: 

budou předlážděny v celé jejich šíři a v celé délce narušení krytu při rozšíření délkového 
přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné). V případě narušení 
menším než je šířka chodníku (příčný překop, lokální zásah), budou předlážděny 
v délce minimálně rovnající se šířce chodníku při rozšíření délkového přesahu min. o 
500 mm na každou stranu (pokud je to možné).  Současně je nutné zachovat typ, vzor 
a barevnost dlažby. Obnova bude provedena včetně kladecí vrstvy a znovu-položení 
nebo výškového vyrovnání obrub, neurčí-li správce komunikace jinak. 

V případě, že budou prováděny dva a více příčných překopů, jejichž hrany jsou      ve 
vzdálenosti do  10 m  od sebe, bude kryt obnoven v celé šíři a délce vymezené krajní 
překopy při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to 
možné), neurčí-li správce komunikace jinak.  

V případě, že nebude možno doplnit stávající typ dlažebního materiálu z důvodů 
narušení jednotlivých kostek vlivem stáří, bude dlažební materiál doplněn materiálem 
novým stejné barevnosti a typu dlažební kostky.            

V případě dláždění jednotlivých vzorů bude přesah dlažby proveden vždy do konce 
vzoru (kraje vzoru). 

 

b)  šíře 1,5 m až 3 m: 

budou předlážděny na obě strany výkopu v příčném přesahu min. 500 mm             na 
každou stranu, nebo k obrubníku či jinému pevnému okrajovému prvku (fasáda domu) 
v celé délce narušení krytu při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm na každou 
stranu (pokud je to možné). V případě narušení menším než je šířka chodníku (příčný 
překop, lokální zásah), budou předlážděny v délce minimálně rovnající se šířce 
chodníku při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm            na každou stranu (pokud 
je to možné).  Současně je nutné zachovat typ, vzor          a barevnost dlažby. Obnova 
bude provedena včetně kladecí vrstvy a znovu-položení nebo výškového vyrovnání 
obrub, neurčí-li správce komunikace jinak. 

V případě, že při výkopových pracích dojde ke zborcení stěn výkopu, musí být 
provedena předlažba v celé šíři chodníku. 

V případě, že budou prováděny dva a více příčných překopů, jejichž hrany jsou       ve 
vzdálenosti do  10 m  od sebe, bude kryt obnoven v celé šíři a délce vymezené krajní 
překopy při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to 
možné), neurčí-li správce komunikace jinak.  

V případě, že nebude možno doplnit stávající typ dlažebního materiálu z důvodů 
narušení jednotlivých kostek vlivem stáří, bude dlažební materiál doplněn materiálem 
novým stejné barevnosti a typu dlažební kostky.            

V případě dláždění jednotlivých vzorů bude přesah dlažby proveden vždy do konce 
vzoru (kraje vzoru). 

 

c) nad 3 m šíře, pěší zóny a náměstí: 

 bude požadovaný rozsah oprav krytů určen správcem komunikace. 

 

Schválení navrhovaných úprav bude znamenat zmírnění požadavků na investory, zejména 
v případě realizace liniových staveb, a tedy i snížení finančních nákladů spojených 
s konečnými úpravami chodníků. Aby se stav chodníků nezhoršoval, jsou mimo kontrolních 
mechanizmů popsaných v bodu 9 zásad, prováděny Technickou správou komunikací hl.m. 
Prahy v průběhu záruční doby namátkové kontroly a v závěru záruční doby je provedena 
celková prohlídka díla a v případě nutnosti zahájeno reklamační řízení k odstranění závad. 
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1. Úvodní ustanovení 
Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkope a 
zásypů r h  pro inženýrské sítě (dále jen ZTP) definují způsob provádění výkope r h  pro 
inženýrské sítě včetně havárií, jejich zpětných zásypů a obnov konstrukcí a krytů komunikací 
v majetku hl. m. Prahy. Definují požadavky na kontrolu prováděných prací, jejichž dodržování 
má zajistit požadovanou kvalitu prací při obnově komunikací. 

Souhlas S užíváním veřejného prostranství, resp. komunikace, vydá vlastník. Za užívání 
veřejného prostranství bude účtován místní poplatek a nájemné. Hlavní zhotovitel je povinen 
provádět práce v souladu S vydaným rozhodnutím o zvláštním užívání komunikace dle 
ustanovení § 25, při haváriích i § 36 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších změn a doplňků. 

Tyto ZTP nenahrazují souhlas S uložením zařízení do komunikace dle zákona 
č.13/1997 Sb., § 36 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků. 
Majetkoprávně bude uložení inženýrských sítí řešeno S vlastníkem smlouvou o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvou o zřízení věcného břemene, na 
jejímž základě bude proveden zápis do katastru nemovitostí. Cena věcného břemene bude 
určena dle zákona č. 151/1997 Sb. oceňování věcných břemen, v platném znění. 

Tyto ZTP budou vlastníkem, tj. hlavním městem Prahou a správci majetku hlavního 
města Prahy uplatňovány v rámci všech právních vztahů S právnickýma i fyzickými osobami 
zúčastněnými na provádění zásypů r h  a výkopů v prostoru komunikací ve vlastnictví hlavního 
města Prahy. 

2. Názvosloví 
Základní termíny Z oblasti pozemních komunikací jsou uvedeny V ČSN 73 0020, ČSN 73 

6100-1, ČSN 73 6114, Z1, ČSN 73 6133 a TP 87 a v dalších citovaných a souvisejících 
normách a předpisech. 

. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pro potřeby těchto ZTP bude užíváno především následující názvosloví: 
výkop -› zemní objekt, který se tvaruje rozpojovánim horniny, jejím odebiráním a 
odhozením nebo naložením na dopravní prostředek se současným vytvářením svahů a dna 
s jejich případným urovnáním a roubením. 
rýha -› hloubený výkop, který není šachtou (plocha půdorysu je větší jak 36 m2 a největší 
rozměr není hloubka) a jehož půdorys má šířku do 2 m. 
aktivní zóna (ČSN 73 6133) -› horní vrstva zemního tělesa (v tomto případě zásypu) o 
tloušťce zpravidla 0,5 m. do níž zasahují vlivy zatížení a klimatu. Pro tuto vrstvu se 
požadují přísnější kvalitativní parametry oproti ostatním částem zemního tělesa. 
zemní pláň (z ČSN 73 6133) -› plocha uzavírajicí zemní těleso ve styku s vozovkou - 
chodníkem. Tvoří horní líc aktivní zóny. 
kryt vozovky -› horní jednovrstvá nebo dvouvrstvá část vozovky vystavená svislým a 
tangenciálním účinkům pojiždějících nebo stojících vozidel, které přenáší do podkladních 
vrstev. Skládá se obvykle Z obrusné a ložní vrstvy. Je vystaven bezprostřednímu působení 
atmosférických a klimatických vlivů. 
otevírání rýh a výkopů -› rozebrání konstrukce vozovky - chodníku vč. přípravných prací 
(vytýčení - vyznačení trasy) 
rozdělení prostoru rýhy V příčném řezu : 

obsypá (ode dna výkopu do úrovně 30 cm nad temeno vedení inženýrské sítě nebo 
jeho ochrany) 

. 
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• . 
• 

• 

zásyp (od horní úrovně obsypu po spodní úroveň konstrukce vozovky - chodníku) 
konstrukce vozovky - chodníku (zpravidla podkladní a krytové vrstvy) 
šířka výkopu - rýhy, která musí být minimalizována S ohledem na užitou technologii 
výkopových prací a vlastní ukládání vedení inženýrské sítě 
rozšíření - pevní fáze opravy zpevněných vrstev konstrukce vozovky - chodníku 
(dodatečné zaříznutí a odbourání pruhu stmelených vrstev po zhotovení zásypu a 
nezpevněného podkladu - viz dále - význam je zřejmý ze schématu na obr.1.) 

• . Obr. 1 

ı ı ı 4 ı . › ‹ ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı - ı ı ı ı  
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povrch vozovky - chodníku 
_k_[vi L/‹ı2Qv_kv - øhødniñ - _z.p.ęv_nŠr)_\?_podklad 
nezpevněný podklad 

› 

300 mm 
› 

Konstrukce vozovky _ CHOGHIKU 

zásyp 

obsyp 

* 

* 

* 
* 

hlavní zhotovífel -) právnická nebo fyzická osoba, která zajišťuje opravu resp. výstavbu 
inženýrské sítě pro kterou byla otevřena rýha. (může být totožná se zhotovitelem 
výkopových prací, zásypu resp. opravy vozovky). 
z foto vitel výkopových prací -› podzhotovitel, který je ve smluvním vztahu S hlavním 
zhotovitelem 
zhotovitel zásypu -› podzhotovitel, který je ve smluvním vztahu S hlavním zhotovitelem 
zhotovitel opravy vozovky - chodníku -› podzhotovitel, který je ve smluvním vztahu 
S hlavním zhotovitelem. 

2.1. Použité značky a označování 

Použité značky vrstev vozovky odpovídají souboru technologických norem ČSN 73 6121 
až 31 včetně norem inovovaných a navazujících nových evropských norem: 
AC - asfaltový beton (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1), 
SMA - asfaltový koberec mastkový (ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-5), 
MA - Iìtý asfalt silniční (ČSN 73 6122, ČSN EN 13 108-6), 
CB - cementobetonový kryt (ČSN 73 6123-1, ČSN EN 13877-1, 2), 
SC - směs stmelená cementem (ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14 227-1 ), 
MZK - mechanicky zpevněné kamenivo (ČSN 73 6126-1 ), 
ŠD - Štěrkodrt' (ČSN 73 6126-1 ), 
Šp - štěrkopisek (ČSN 73 6126-1 ), 
MZ - mechanicky zpevněné zemina (ČSN 73 6126-1 ), 
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DL 
ZC 
ZH 

1 dlažba (ČSN 73 6131), 
- zemina upravená cementem (ČSN 73 6133, ČSN EN 14 227-10) 
- zemina upravená hydraulickými silničními pojivy (ČSN 73 6133, ČSN 
EN 14 227-14) 

zá 
S1 SW 
SZSP 
$3 S-F 
$1 GW 
G2 GP 
G3 G-F 

kladní použité označování zemin odpovídá ČSN 73 6133 
- písek dobře zrněný, 
- písek špatně zrněný, 
- písek S příměsí jemných zrn, 
- štěrk dobře zrněný, 
- štěrk špatně zrněný, - štěrk S příměsí jemných zrn. 

D 0 
TDZ 
L 
HDK 
HTK 
DDK 
DTK 
CBR 
Edef,2 

M 
D 

vd 

hp, 
Imr 
In 
ID 
Wopt 

Pd 
Pd.ma× 

LDD 
TKP 
ZTKP 
PK 

Dále jsou v ZTP použity následující značky Z 

D 2 - návrhové úroveň porušení (NÚP), 
- třída dopravního zatížení, 
- ložní vrstva dlažby, 
- hrubé drcené kamenivo, 
- hrubé těžené kamenivo, (ČSN EN 13 043, ČSN EN 12 820, ČSN 
- drobné drcené kamenivo, I 13285, ČSN EN 13 242 + A1 ) 
- drobné těžené kamenivo, 
- Kalifornský poměr únosnosti (%) (ČSN EN 13286-47 včetně změny 1), 
- modul přetvárnosti ze statické zatěžovací zkoušky deskou (z druhé zatěžovací 

větve) (MPa), 
- rázový modul deformace (MPa), 
- parametr míry zhutnění (%), 
- hloubka promrzání (m), 
- návrhová hodnota indexu mrazu oblasti (°C) ( 170), 
- číslo plasticity, 
- relativní ulehlost resp. stupeň hutnosti (-), 
- vlhkost optimální (%) (ČSN EN 13286-2 ), 
- objemová hmotnost sušiny (kg.m-3), 
- maximální objemová hmotnost sušiny zkoušce 

standard dle ČSN EN 13286-2 (kg.m-3 
- lehká dynamická deska (ČSN 73 6192), 
- Technické kvalitativní podmínky staveb PK, 
- Zvláštní TKP stavby PK, 
- pozemní komunikace. 

TP 

při zhutnitelnosti Proctor 
)z 

2.2. Převod označování vybraných silničních stavebních materiálů 
Nové evropské normy přinesly mimo jiné i odlišné označení stavebních směsí a 

konstrukčních vrstev, popř. došlo kmodifikaoi označení doposud používaného. Vráže 
uvedených tabulkách 1a až 1d jsou uvedeny převody starého označení na nové označení 
vybraných vrstev používaných v těchto ZTP, zejména V katalogových listech. 
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Tabulka 1a - Převod označení vrstev Z asfaltového betonu 

L 

Označení vrstev Z asfaltového betonu dle CSN EN 13108-1 

l 

I 

. 

. 

ı 

Obrusné vrstvy Ložní vrstvy 
Nové 

označení 
Staré označení Nové označení Staré označení 

ACO 8 ABJ II 

- 

ACL 16 S ABH I (0l16) TP 
109 

ACO 8 CH ABJ II, III ACL16+ ABH I 
ACL 16 ABHH,M,OKSI 

ACO 11 S ABS I (0/11)-TP 
109 ACL 22 S ABVH I (0/22) - TP 

109 
ACO 11 + ABS I ACL 22 + ABVH I 
ACO 11 ABS II, ııı ACL 22 ABVHH,M,OKHI 

ACO 16S  ABH I (0/16)-TP 
109 Podkladní vrstvy 

ACO16+ ABH I ACP 16 S 
ACO 16 ABH II, III ACP16+ OKS I, II 

ACP 22 S OKH I (0/22) - 
TP 109 

ACP22+ OKH I, II 
.I 

Tabulka 1b - Převod označení vrstev Z asfaltového koberce mastixového 

Označení vrstev Z asfaltového koberce mastixového dle ČSN EN 13108-5 
Nové označení Staré označení 

_ 

SMA 4 
- _ n  

AKMVJ ' |, II 
SMA 5 AKMVJ I, ıı 
SMA 8 S AKMJ I -TP 109 
SMA8+  AKMJ I 
SMA 8 AKMJ II 
SMA 11 S AKMS I - TP 109 
SMA 11 + AKMS I 
SMA 11 AKMS II 
SMA16+ AKMH I 
SMA 16 AKMH II 

1 
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Tabulka 1c - Převod označení vrstev z litého asfaltu 

L 

Označení vrstev Z litého asfaltu dle ČSN EN 13108-6 

I i 

ı 

_ 

Nové označení Staré označení Nové označení Staré označení 

ı 

MA16 I 
MA11 I 

LAD I, LAH I KAA16 IV LAD IV, LAH IV 
LAS ıv LAS I 

---... ı ı ı ı ı ı ı ı ı  

MA11 IV 
MA11 II › LAS II, (LAD II MA8 IV LAJ IV 
MA8 II LAJ II MA11V LAS V 

LAJ V MA16 III 
v 

LAD III, LAH III 
LAS III 

MA8V 
MA5V LAP v 

LAP V 
MA11 III 
MA8 III LAJ III M A 4 V  

-| 

.I 

Tabulka 1d - Převod označení vrstev stmelených hydraulickými pojivy 

Nové označení vrstvy Staré označení 
\. V TV 
CSN EN 14227- CSN EN 14227-2, 3, 5, 12, 13, 14 vrs y 

1,10 

1 1  

I 

-SC _ 

ZC C0.8/1 ,0 ZP ZS C0.8/1.0 C0.8/1,0 ZH C0,8/1 .Q 
ı ı ı ı  n 

ZZ 
SC II SC C1 .5 I2,0 SH C1.5/2.0 SS C1.5/2.0 SP C1,5/2,0 

SC C3/4 SS 0314 SP C3/4 SH C8/4 I 
SC 05/6 SH C8i8 

_ 
SS C6i8 SP C 6/8 KSC II 

SC C8/10 SH C9/12 SS 09/12 SP $9/12 KSC I 
VB I SC C12/15 SS $12/16 SP $12/16 SH $12/16 

SH SS $15/20 SP $15120 C15/20 PB II SC 
SC 

C18/20 

C20/25 SH SS $18/24 SP 018/24 C18/24 PB I 

'I 
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3. Technologicko-organizační opatření. 

Zhotovitel zásypu musí být držitelem certifikátu systému jakosti v rámci resortního 
systému jakosti - pozemních komunikaci pro zemní práce. 
V případě, že tato podmínka nebude splněna, musí si zhotovitel zajistit zpřísněný režim 
kontroly kvality provádění zásypu u laboratoře TSK nebo u akreditované zkušební laboratoře. 
Náklady na kontrolu kvality hradí zhotovitel. 

Zhotovitel opravy vozovky - chodníku musí být držitelem certifikátu systému jakosti 
v rámci RSJ - PK pro zhotovování příslušných konstrukčních vrstev. 
V případě, že tato podmínka nebude splněna, musí si zhotovitel zajistit zpřísněný režim 
kontroly kvality provádění opravy vozovky u laboratoře TSK nebo u akreditované zkušební. 
Náklady na kontrolu kvality hradí zhotovitel. 

Termínové omezení: Výkopové práce v prostoru komunikací hI.m.Prahy nesmí být 
prováděny v období od 1. listopadu do 15. března včetně. Toto omezení se netýká havárií 
na vedení inženýrských sítí (zvláštní režim - viz kapitola 8). V případě naléhavé potřeby 
podléhá provádění výkopových prací a zejména provádění zásypu r h  a následná oprava 
konstrukce vozovky - chodníku zvláštnímu souhlasu správce komunikace se stanovením 
podmínek pro toto období. 

4. Otevírání rýh a výkopů 

Před vlastním zahájením výkopových prací je nutno: 
prověřit umístění stávajících inženýrských sítí, které by mohly být dotčeny nově 
připravovanými výkopovými pracemi a podle jejich umístění zvolit odpovídající technologii 
výkopových prací, 
projednat umístění výkopu a technologii zásypu a opravy konstrukce vozovky (chodníku) 
s příslušným správcem komunikace, kdy na základě tohoto projednání bude vydáno 
stanovisko S výkopovými pracemi. 

4.1. Dlážděné kryty vozovek a chodníků 

Dlážděné kryty je nutno rozebrat tak, aby byla dlažba minimálně poškozena. Jednotlivé 
dlažební prvky musí být řádně očištěny a uloženy odděleně od ostatního výkopového 
materiálu tak, aby bylo zajištěno jejich opětovné použití. 

4.2. Asfaltové kryty vozovek a chodníků 
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Před zahájením vlastních prací se vytvoří svislý, obvykle přímý okraj výkopu: 
proříznutím stmelených asfaltových nebo cementobetonových vrstev, které je potom možno 
vybourat i obvyklými prostředky a následně je odvážet odděleně od ostatního vybouraného 
a výkopového materiálu k jejich opětovnému použití, nebo na skládku, neurčí-li správce 
komunikace jinak, 
odfrézováním asfaltových vrstev v šířce budoucího výkopu, vtom případě budou okraje 
zaříznuty, 
řezné hrany musí být pravoúhlé. 

5. Provádění výkopů a rýh 

Způsob provádění r h  (např. pažení výkopů apod. - viz ČSN EN 1610) závisí na 
významu a rozměrech rýhy, druhu podložních hornin a na dalších místních podmínkách. Při 
provádění výkopu rýhy, tj. při rozpojování podkladních vrstev konstrukce vozovky - chodníku, 
podloží a rozpojování horniny, odebírání výkopku S jeho odhozenim nebo naložením na 
dopravní prostředek musi být dodržovány zásady ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního 
tělesa pozemních komunikací a TKP 4 - Zemní práce, a brán zřetel i na další normy a 
bezpečnostní předpisy (viz informativní přehled v příloze I) a příslušné zákony a vyhlášky 
Z oblasti ochrany životního prostředí. 

Práce musi být prováděny tak, aby doba omezení provozu a obtěžování okolí byla 
snížena na minimum. Vytěžený výkopek musí být ihned po vytěžení odvážen na deponii 
zhotovitele, nebo skládku odpadu, neurčí-li správce komunikace jinak. 

Při zjištění existence dlažebnich kostek, kamenných obrub pod asfaltovým povrchem, 
které jsou majetkem hl. m. Prahy, budou očištěné dlažební kostky, kamenné obruby odvezeny 
a uloženy na náklady hlavního zhotovitele do skladu dlažebního materiálu správce 
komunikace, neurčí-li jinak 

6. Zásypy výkopů a r h  pro inženýrské sítě 

Při provádění zásypu a zejména pak při jeho hutnění je nutné dbát opatření na ochranu 
vedení, která jsou v rýze položena. Zhotovitel dále zodpovídá za zajištění soustavného 
odvodnění výkopů, za řádné zabezpečení stability výkopu (např. pažením) a za příp. škody na 
křižujícím vedení všech inženýrských síti. 

V případě souběhu nebo křížení výkopů S přípojkami uličních vpustí doloží hlavní 
zhotovitel doklad o jejich funkčnosti po ukončení prací (kamerová zkouška). 

Prostor rýhy dělíme na : 
1) Zónu obsypu 

Zónu zásypu 
Zónu konstrukce vozovky 

2) 
3) 

2. (viz kapitola Názvosloví) 

Do zóny obsypu se zpravidla používá štěrkopísek 
podmínek lze použít i jiný vhodný materiál (dle ČSN EN 

např. frakce 0-22. Podle místních 
1610) 

I 
Jako zásypový materiál ie možné použít 

přírodní neupravenou zeminu (pokud svými vlastnostmi vyhovuje požadavkům 
příslušných ČSN), vytěženou Z rýhy nebo výkopu nebo nacházející se v blízkosti 
staveniště, 
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I 

I . 
I 

upravené zeminy odpovídající požadavkům TP 94. Ve smyslu TP 94 se za upravené 
zeminy považují zeminy S přidáním jakéhokoliv pojiva (vápna, cementu, popílku apod.), 
popř. mechanicky mísením S jinou granulometricky odlišnou zeminou, 
směs stmelená cementem odpovídající svým složením některé Z variant uvedené 
v ČSN 73 6124-1, resp. ČSN EN 14 227-1 , 
zeminy odpovídající svým složením nestmeleným materiálům dle ČSN 73 6126-1 (např 
mechanicky zpevněná zemina, štěrkodrť), 
Recyklované stavební demoliční materiály např. R-materiál ze starých porušených 
vrstev Z asfaltových směsí, recyklovaný beton, recyklovaný štěrk Z vozovek a kolejového 
lože a další ( nesmí být použit cihelný recyklát). 

6.1. Neupravený přírodní materiál 

Jako vhodný přírodní neupravený materiál lze pro zásypy r h  a výkopů použít 
v souladu S ČSN 73 6133 zeminy uvedené V tabulce 2 : 

Tabulka 2 - Použitelnost zemin pro zásypy výkopů a rýh pro inženýrské sítě 
ı ı 

l Podmínk 
y použití 

l 

i 

NEPOUŽITELNÉ 
k jakémukoli 

použüí 

NEVHODNÉ 
kpñmému 

pøužni 
bez úpravy 

PODMÍNEČNÉ 
VHODNÉ 

k přímému použití 
bez úpravy 

VHODNÉ 
k přímému 

použflí 
bez úpravy 

Nelze upravit 
běd-nými 
technologiemi, 
použüíse 
zpravidla vylučuje 

Musí se vždy 
upravit 

Podle dalších vlastností 
se rozhodne, zda lze 
použit přímo bez úpravy 
nebo zda se musí 
upravit 

Lze použit 
přímo bez 
úpravy 

Aktivní 
zóna 

1) 

Organické 
zeminy 
S obsahem 
organických látek 
větším než 6 °/0 
bahna, rašelina, 
humus, ornice, 
CE, ME 

ML , MI, CL , CI 
MH, MV, CH, 
CV 

S-F 
MG, CG, MS, CS, SP, 
SM, SC, GP, GM, GC 

SW, GW, 
G-F 

MH MV CH 
CV 

MG, CG, MS, CS, SP, 
SM, SC, GP, GM, GC 
ML, MI, CL, CI 

SW, GW, 
G-F 
S-F Zásyp 

1) Obsah 6 % je hranice pro středně organické zeminy dle ČSN EN ISO 14688-2. 

Při vracení vykopané zeminy zpět do výkopu nebo rýhy musí být jednoznačně 
prokázáno, že se jedná o zeminu použitelný-ou dle ČSN 73 6133 a TKP 3. 

6.1.1. Požadovaná míra zhutnění neupravených přírodních zásypových 
materiálů. 

Požadovaná nejmenší míra zhutnění jemnozrnných zemin je uvedena v a b .  2. Pro 
zjištění parametru D je srovnávací hodnotou max. objemová hmotnost suché zeminy podle 
Prootorovy standardní zkoušky (dále jen PS). 
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Tabulka 2 - Nejmenší míra zhutnění jemnozrnných a ostatních zemin zhutnitelných 
podle Proctora standard pro zásypy rýh a výkopů 

4). 5) 

Název zeminy 
Parametr D V % 

Zóna zásypu Zóna zásypu 
(mimo V podloží 

aktivni zónu) násypu (do 
hloubky 
0,5 m) 

Symbol podle Aktivní zóna 
ČSN 73 6133 do hloubky 0,5 

m pod planí 2) 
(včetně 
zásypu) ! 

I 

l 
l 

n I 

|, i 

i 

plasticitou 

i 

: 

: 

hlína S nízkou plasticitou 
hlína se střední plasticitou 

F5 ML 
F5 MI 

3) 102 

95 

I 

ı 

I 
I 

92 

I 

I 

I 

hlína S vysokou plasticitou 
hlína S velmi vysokou 
plasticitou 
hlína S extrémně vysokou 

_ 

F7 MH 
F7 MV 

F7 ME 

bez úpravy 
nelze použit 
do aktivní 
zóny 

I 

hlína štěrkovitá 
hlína písčitá 
štěrk S příměsi jemnozrnné 
zeminy 1) 

štěrk hlinitý 
štěrk jílovitý 
písek S příměsi jemnozrnné 
zeminy 1) 

Písek hlinitý 
Písek jílovitý 

F1 MG 
F3 MS 
G3 G-F 

G4 GM 
G5 GC 
S3 S-F 

S4SM 
SSSC 

100 (95) 

hrubozrnné GW, GP, G-F, 
SW, SP, S-F 100 (95) 97 95 

Aktivní zóna 
do hloubky 0,5 
m pod pláni 2) 

(včetně 
zásypu) 

Zóna zásypu 
(mimo 

akflvnlzónu) 

! 

Zóna zásypu 
v podloží 

násypu(do 
hloubky 
0,5 m) 

u 

Poznámky : 
1) Platí pokud lp > 0. Při neplastické příměsi jemnozrnné zeminy se použije tab. 3. 
2) Podmínkou je rovněž dosažení předepsaného modulu přetvárnosti zemní pláně. 
3) Bez zlepšení nelze použít pro horní 200 mm část aktivní zóny. 
4) Hodnoty v závorkách p l t i  pro chodníky a cyklistické stezky bez ohledu na šířku dna 
výkopu 
5) Je-li šířka rýhy menší než 1,2 m, snižují se hodnoty požadovaného parametru kvality 
zhutnění o 1%. _ 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

Potřebné nejmenší zhutnění hrubozrnných zemin je uvedeno V tab. 3 a hodnotí se zkouškou 
relativní ulehlosti. 

6.1.2. Namrzavost zásypových materiálů 

Do zasypu od úrovně, do které zasahuje hloubka promrzaní, je nutno použít 
nenamrzavých zemin. Hloubka promrzáni se pro účely tohoto předpisu stanovuje postupem 
uvedeným v CSN 73 6114. Informativní hodnoty pro území města Prahy jsou uvedeny v 
tab. 4. 
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Tabulka 3 - Nejmenší míra zhutnění hrubozrnných zemin pro zásypy r h  a výkopů 

Název zeminy Symbol podle 
CSN 73 6133 

Zóna zásypu 
(mimo aktivní 

zónu) 

Aktivní zóna do 
hloubky 0,5 m 
pod pláni 2) a _ páñ _ 

Štěrk dobře zrněný 
Štěrk Špatně zrněný 
Štěrk S příměsí jemnozrnné 
zeminy 1) 

G1 GW 
G2 GP 
G3 G-F 

0,75 (0,70) 0,85 (0,80) 

písek dobře zrněný 
písek špatně zrněný 
písek s příměsí jemnozrnné 
zeminy ) 

S1 SW 
$2 SP 
$3 S-F 

0,80 (0,75) 0,90 (0,85) 

Poznámky : 
1) Platí pouze pro neplastickou příměs jemnozrnné zeminy. V opačném případě se 

) 
3) 

použije tab. 1. 
Podmínkou je rovněž dosažení předepsaného modulu přetvárnosti zemní pláně. 
Hodnoty v závorkách platí pro chodníky a cyklistické stezky bez ohledu na šířku 

gača výkopu. 
m. snižují Je-li šířka rýhy menší než 1,2 se hodnoty požadované nejmenší relativní 

ulehlosti ID o 0,05. 

ój,  4) Relativní ulehlost ID 

I 

I 
I 

Tabulka 4 - Informativní hodnoty hloubky promrzání vozovky a podloží ve městě Praze 
í 

Hloubka promrzání 
h r  (v m) 

í 

Umístění vozovky netuhá vozovka tuhá vozovka 
Severní svah 1,05 1,22 
Oboustranné souvislá 
zástavba vyšší než 6 m 0,88 1,08 
Ostatní případy 0,97 1,15 

I 

V Míru namrzavosti lze určit podle zrnitosti ( upravené Scheibleho kriterium) - 
viz CSN 73 6133. Přesnou míru namrzavosti lze stanovit přímou zkouškou zeminy podle 
CSN 72 1191. 

6.2. Upravené zeminy 

Pro účely zásypů výkopů a r h  lze použít upravené zeminy definované TP 94 a 
používané obvykle V souvislosti S využitím podmínečně vhodných a nevhodných zemin (podle 
CSN 73 6133) V podloží a násypech pozemních komunikací. 

Při návrhu, provádění a kontrole kvality se postupuje v souladu S TP 94 S tím, že v těchto 
TP jsou některé požadavky upraveny tak, aby splňovaly podmínky pro použití upravených 
zemin v zásypech výkope a r h  pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 

Pro úpravu písčitých a štěrkovitých zemin lze v zájmu jejich snadnějšího zhutnění použít 
příměsi jiné zeminy nebo jiných materiálů vhodné zrnitosti. 
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. 
• 

• 

Pro úpravu jemnozrnných zemin lze použít především příměs : 

vápna, vyhovujícího ČSN EN 459-1. Postačující dávkování pro úpravu jemnozrnných 
zemin vápnem je příměs 2 - 4 %. Příměs vápna je vhodná pro úpravu zemin jejichž 
číslo plasticity lp > 10, 
cementu, vyhovujíciho ČSN EN 197-1. Příměs cementu je vhodná pro úpravu zemin, 
které neobsahují organické látky a jejichž číslo plasticity Ip < 6. Obvykle postačuje 
příměs 2 - 4 °/ı cementu, 
kombinace cementu nebo vápna S popílkem, který vyhovuje požadavkům ČSN EN 
14 227-4, ČSN EN 197-1, ČSN EN 459-1, ČSN 72 2072-7 a TP 93. Jako orientační 
množství příměsi v tomto případě lze uvést 5 - 10 % popílku v kombinaci S 1 až 2 % 
cementu nebo vápna, 

• dalších pojiv a materiálů, byla-li prokázána jejich účinnost 

Na úpravu vlhkosti může být použita voda splňující požadavky ČSN EN 1008. 

6.3. Směsi stmelené cementem nebo vápnem, resp. upravené zeminy 
Pro účely zásypů výkopů a r h  lze použít směs stmelenou cementem nebo vápnem, 

definovanou V ČSN 73 6124-1 a používanou obvykle do podkladních vrstev vozovek, nebo 
upravené zeminy dle CSN 73 6133 a CSN EN 14227-11 

Při návrhu, provádění a kontrole kvality se postupuje V souladu S ČSN 73 6124-1, resp. 
ČSN 73 6133 S tím, že V těchto TP jsou některé požadavky upraveny tak, aby splňovaly 
podmínky pro použití upravených materiálů, resp. zemin v zásypech výkopů a r h  pro 
inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikaci. 

Upravovat lze V zásadě všechny druhy vhodných zemin, kameniva nebo stavebních 
demoličnich materiálů, které je možno příslušným mechanizačnim zařízením rozmělnit a 
zpracovat. Kamenivo musí odpovídat požadavkům ČSN EN 13242. Maximální zrno nemá být 
větší než 45 mm, nejvíce 63 mm. Vhodnost zeminy pro tento způsob úpravy je možné 
orientačně posoudit podle zrnitosti. 

Cement musi splňovat požadavky ČSN EN 197-1. Jako pojivo je možno použit 
portlandské cementy třídy 32,5 nebo 22,5 , přip. portlandské cementy struskové třídy 32,5. 
Portlandské cementy struskové a vysokopecni jsou vhodné pro zeminy s nízkým obsahem 
hlinitých součástí (lp < 6 %). 

Při použití kombinace vápna a cementu je možno použit vápno pálené (nehašené) nebo 
i vápenný hydrát. Nehašené vápno se s výhodou používá při úpravě nadměrně vlhkých zemin, 
zatímco vápenný hydrát je vhodný pro úpravu zemin, které mají nižší vlhkost, než je optimální. 

Na úpravu vlhkosti může být použita voda splňující požadavky ČSN EN 1008. 

6.4. Nestmelené materiály 
Pro účely zásypů výkopů a r h  lze použít nestmelené materiály definované v ČSN 73 

6126-1 a používané obvykle do podkladních a ochranných vrstev vozovek 
Při návrhu, provádění a kontrole kvality se postupuje v souladu S ČSN 73 6126-1 S tim, 

že v těchto ZTP jsou některé požadavky upraveny tak, aby splňovaly podmínky pro použití 
nestmelených materiálů v zásypech výkopů a r h  pro inženýrské sítě ve vozovkách 
pozemních komunikací. 

Nestmelené vrstvy jsou vytvořené Z kameniva, zeminy či jiného vhodného materiálu bez 
použití pojiva. Vhodnost kameniva, zemin, směsí zemin nebo směsí zemin a kameniva, které 
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mají být použity jako materiál zásypů a mechanicky zpevněny, se posuzuje podle zrnitosti, 
zhutnitelnosti a dosažitelné míry zhutnění. 

Upravená zemina, použitá pro zásyp V hloubce promrzání, musí být nenamrzavá. 
Výjimku tvoří pouze případ difúzního vodního režimu v podloží, kdy se připouští použít pro 
zásyp materiál Z upravené (mechanicky) zeminy mírně namrzavé. 

Na úpravu vlhkosti může být použita voda splňující požadavky ČSN EN 1008. 

6.5. Recyklované stavební demoliční materiály 

> 

> 

› 

• 

• 

. 

Při rekonstrukcích a demolicích vozovek, objektů a občanské zástavby lze v mnoha 
případech S výhodou použít pro zásypy r h  zpracované, případně upravené vybourané 
materiály (ve smyslu TP 208 a TP 210). 

Drcením, resp. tříděním vybouraného materiálu lze získat následující frakce a druhy 
kameniva: 

nenamrzav materiál frakce 0-32, získaný dvojím předrcením betonu, který je vhodný 
pro zásypy r h  i mrazuvzdornou ochrannou vrstvu. Při 100 % složení tohoto materiálu Z 
drceného betonu se max. objemová hmotnost pohybuje okolo 2,0 g.cm-3 při optimální 
vlhkosti 6 - 8 % hmotnosti 
materiál s maximální velikostí zrna dle TKP 3, získaný Z jednorázového či 
dvojnásobného drcení opotřebované dlažby, betonu, starých asfaltových směsí, apod 
předrcení asfaltový materiál frakce 0-16, 0-22, 0-32 

Výhodné lze k zásypu r h  a výkopů použít i upravený R-materiál, získaný 1 

odfrézováním starých porušených vrstev Z asfaltových směsí při opravách, resp. 
rekonstrukcích netuhých vozovek, 
vybouráním a následným předrcením bloků či ker asfaltových souvrství ( mimo litého 
asfaltu), 
R-materiál zrnitosti 0-16, 0-22, resp. 0-32 zvlhčený na optimální vlhkost (3 - 6 % 
hmotnosti) a zhutněný na maximální objemovou hmotnost (2,05 až 2,25 g.cm-3) má 
dobré fyzikálně mechanické vlastnosti a po odpaření vody se chová téměř jako 
mechanicky zpevněné kamenivo či směs stmelená cementem. 

7. Hutnění 

Při zasypávání r h  se Z hlediska požadavků na kvalitu prováděných prací postupuje V 
souladu S TP 146, které v některých případech upravují příslušná ustanovení ČSN 72 1006, 
ČSN 73 6124-1, ČSN 73 6126-1, CSN 73 6133, ČSN 73 6192, TP 93, TP 94, TKP 3 a TKP 4. 

. . 
I 

Při provádění zásypu rýh se materiál ukládá po vrstvách, jejichž tloušt'ka musí být 
pfizpůsobena` 

šířce rýhy 
druhu použitého zásypového materiálu 
použité zhutňovací technice. 

Pohybuje se obvykle v intervalu 200 - 300 mm. Výjimečně - V případě prokázání 
dostatečného zhutňovaciho efektu použité techniky může být tloušťka vrstvy do 500 mm. 
Hutnění musí být prováděno strojně tak, aby byly splněny požadavky tab. 2, 3 nebo 5. Hutnění 
zásypu musí být prováděna po vrstvách. Kontrolu hutnění statickou zatěžovaci zkouškou je 
nutno provést u hlubokých překopů (např.kanalizace). U běžných překopů - pokládka 



IS 

kabelovodů - lze k informativní kontrole hutnění použít rázové zkoušky lehkou dynamickou 
deskou. 

Je-li kritériem modul přetvárnosti Edef,21 musí být hutnění prováděno tak, aby minimální 
dosažená hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 zadruhé zatěžovací větve statické zatěžovací 
zkoušky (provedené podle ČSN 72 1006) byla v souladu S požadavky uvedenými v tabulce 3, 
pokud u jednotlivých technologií není stanoveno jinak. 

Při převzetí zásypu bude správcem komunikace požadován protokol o provedené 
zkoušce hutnění od akreditované zkušební laboratoře. Rozsah zkoušek je uveden v bodě 9.1. 
nebude-li stanoveno správcem komunikace jinak. 

def,2 Tabulka 5 - Minimální hodnoty modulu přetvárnosti E resp. orientačního rázového 
modulu pružnosti Mvd zpětného zásypu rýhy nebo výkopu 

5 

- 

Konstrukce 

l 

Vozovka 

. ı -ı 

Zemina Minimální hodnota modulu přetvárnosti É-def.2 

resp. orientačního rázového modulu 
V . 1 pruznostı MVd J V MPa 

na paraplánì na zemní pláni na paraplánì na zemní pláni 
\ 1 

n Vozovka 

Chodník 

jemnozrnná 45 (30) I 60 (35) 

100 (45) 

45 (30) 

60 (35) I 
I 

hrubozrnná 80 (40) 

jemnozrnná 45 (25) 

hrubozrnná 60 (30) 
Poznámka 
1) 

I 

I. 

Hodnoty V závorkách platí pro rázové moduly pružnosti Mvd 
skupiny c (LDD) ve smyslu ČSN 73 6192 a ČSN 72 1008. 

stanovené zařízením 

8. Oprava konstrukce vozovky - chodníku 

Konstrukce (zejména kryt), uzavírající rýhu, má mít obdobnou skladbu jako konstrukce 
původní. U dlážděných povrchů s totožným typem dlažby včetně kladech vrstvy. Není-li možné 
Z časových, resp. technologických důvodů původní konstrukci realizovat, je možné po dohodě 
se správcem komunikace použít přiměřenou konstrukci převzatou Z katalogových listů, 
uvedených v příloze A. Konečnou opravu konstrukce zpevněných vrstev vozovky je možné 
provádět V období od 16.3. do 31. 10. příslušného roku. 

V případě, že si souvislosti vyžádají opravu mimo výše uvedené období, provede se 
prozatímní oprava krytu. Konečná oprava krytu se provede až v klimaticky vhodném období, 
nejdříve však 2 měsíce po provedení prozatímní opravy nestanoví-li správce komunikace 
jinak. 

8.1. Prozatímní oprava krytu 

Prozatímní oprava krytu musí být provedena před obnovením provozu. U komunikací 
S třídou dopravního zatížení I až III se provede zpravidla položením min. 10 cm asfaltových 
směsí na podklad řádně zhutněný, jehož parametry budou splňovat požadavky tab. 5 pro 
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zemní pláň. V ostatních případech stačí nejméně 6 cm asfaltových směsí, u chodníků 3 cm 
S požadavky na podklad podle tab.5., nebo jiným vhodným způsobem po odsouhlasení 
správcem komunikace. 

Prozatímní opravu krytu postačuje provést V původní šířce rýhy tak, jak byla otevřena 
před zahájením výkopových prací. 

Stav prozatímní opravy krytu musí být hlavním zhotovitelem pravidelně kontrolován 
v četnosti min. 1 x týdně. V případě vzniku závod v celistvosti a rovnosti povrchu musí být tyto 
závady neprodleně odstraněny hlavním zhotovitelem. 

8.2. Konečná oprava krytu 

I 

I 

I . 
I 

I . 

Konečná úprava musí zajistit, aby původní vlastnosti vozovky nebo chodníku jak 
z hlediska únosnosti, tak Z hlediska povrchových vlastností (rovnost, drsnost) byly opět 
dlouhodobě dosaženy. 

Vzhledem k tomu, že výkopovými pracemi je porušena celistvost a stabilita stěn výkopu 
a zejména nezpevněných podkladních vrstev a podloží, může docházet k pozdějšímu 
propadání konstrukce vozovky (chodníku) S vážnými závadami na krytu. Z toho důvodu je 
nutné" 

před zahájením konečné opravy krytu (ale po dokončení opravy nezpevněné podkladní 
vrstvy) provést rozšíření šířky rýhy (viz obr.1) V celé tloušt'ce zpevněných konstrukčních 
vrstev se zaříznutím ohraničující svislé plochy. Šířka rozšíření musí být minimálně taková, 
aby opravou byly překryty všechny poruchy vzniklé v nestmelených vrstvách a podloží 
(kaverny, poklesy apod.) Minimální šířka rozšíření je 300 mm a to po obou stranách rýhy 
V případě, že jde o překop vozovky. U chodníků činí minimální rozšíření 150 mm. 
konstrukci vozovky (chodníku) uzavírající rýhu vč. rozšíření provést V obdobné skladbě, 
jako byla konstrukce původní. Není-li to z jakéhokoliv důvodu možné, je po dohodě se 
správcem komunikace možné např. použít konstrukci, převzatou z následujících 
katalogových listů - viz příloha B 
Opravy živičných krytů musí být prováděny výhradně strojní pokládkou, neurčí-li správce 
komunikace jinak 
svislé napojení na sousední kryt musí být řádně utěsněno vhodnou technologií 
Po provedení povrchových prací a konečné úpravě povrchů bude též obnoven původní stav 
součástí a příslušenství komunikace neurčí-li správce jinak. 
V městské památkové rezervaci a zónách budou dodržena stanoviska a podmínky státní 
správy v oblasti památkové péče 
Při samotné realizaci výkopových prací může být dle skutečného zásahu do komunikace 
nebo chodníků upřesněn rozsah konečné úpravy povrchu vozovky, chodníku. Správce 
komunikací může při provádění konečné úpravy povrchu vozovky a komunikace změnit 
technologii a typ prováděné konečné úpravy povrchu, oproti původní skladbě 

8.2.1. Asfaltové kryty chodníků 

a) do 3 m Šíře 

budou obnoveny V celé jejich šíři a vcelé délce narušení krytu při rozšíření 
délkového přesahu min. O 500 mm na každou stranu (pokud je to možné). V případě 
narušení menším než je šířka chodníku (příčný překop, lokální zásah), budou 
obnoveny vdélce minimálně rovnající se šířce chodníku při rozšíření délkového 
přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné). Obnova bude 
provedena včetně znovu-položení nebo výškového vyrovnání obrub, neurčí-li 
správce komunikace jinak. 
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V případě, že budou prováděny dva a více příčných překopů, jejichž hrany jsou ve 
vzdálenosti do 10m od sebe, bude kryt obnoven vcelé šíři a délce vymezené 
krajními překopy při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu 
(pokud je to možné) neurčí-li správce komunikace jinak 

Veškeré vodorovné plochy musí být před pokládkou krytu ošetřeny asfaltovým 
infiltračním nátěrem. Svislé napojení na sousední kryt musí být řádně utěsněno. 
Těsnění musí být provedeno vhodnou zálivkovou hmotou, která zajistí dostatečnou 
vodo-nepropustnost 

b) nad 3 m šíře, pěší zóny a náměstí bude požadovaný rozsah oprav krytů určen správcem 
komunikace. 

8.2.2. Dlážděné kryty chodníků 

a) do 3 m šíře: 
budou předlážděny v celé jejich šíři a vcelé délce narušení krytu při rozšíření 
délkového přesahu min. O 500 mm na každou stranu (pokud je to možné). V případě 
narušení menším než je šířka chodníku (příčný překop, lokální zásah), budou 
předlážděny v délce minimálně rovnající se šířce chodníku při rozšíření délkového 
přesahu min. o 500 mm na každou stranu (pokud je to možné). Současně je nutné 
zachovat typ, vzor a barevnost dlažby. Obnova bude provedena včetně kladech 
vrstvy a znovu-položení nebo výškového vyrovnání obrub, neurčí-li správce 
komunikace jinak. 
V případě, že budou prováděny dva a více příčných překopů, jejichž hrany jsou ve 
vzdálenosti do 10m od sebe, bude kryt obnoven V celé šíři a délce vymezené 
krajní překopy při rozšíření délkového přesahu min. o 500 mm na každou stranu 
(pokud je to možné) neurčí-li správce komunikace jinak. 
V případě, že nebude možno doplnit stávající typ dlažebního materiálu Z důvodů 
narušení jednotlivých kostek vlivem stáří, bude dlažební materiál doplněn 
materiálem novým stejné barevnosti a typu dlažební kostky. 

v případě dláždění jednotlivých vzorů bude přesah dlažby proveden vždy do konce 
vzoru (kraje vzoru). 

b) nad 3 m šíře, pěší zóny a náměstí bude požadovaný rozsah oprav krytů určen 
správcem komunikace. 

8.2.3. Asfaltové kryty vozovek 

budou obnoveny v celé šíři jízdního pruhu vozovky (jízdním pruhem je pruh vozovky o 
min. šířce 3 m) na jednu podélnou pracovní spáru zpravidla souběžnou S osou 
komunikace a V celé délce narušení krytu při rozšíření délkového přesahu min. o 1000 
mm na každou stranu (pokud je to možné) V případě narušení menším než je šířka 
jízdního pruhu vozovky (příčný překop, lokální zásah), bude kryt obnoven vdélce 
minimálně rovnající se šířce jízdního pruhu vozovky při rozšíření délkového přesahu min. 
o 1000 mm na každou stranu (pokud je to možné), neurčí-li správce komunikace jinak. 
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V případě vedení výkopu středem vozovky, bude kryt obnoven vcelé šíři vozovky, 
neurčí-li správce komunikace jinak. 

V případě, že budou prováděny dva a více příčných překopů, jejichž hrany jsou ve 
vzdálenosti do 20m od sebe, bude kryt obnoven v celé šíři vozovky a délce vymezené 
krajními překopy při rozšíření délkového přesahu min. o 1000 mm na každou stranu 
(pokud je to možné). neurčí-Ii správce komunikace jinak. 

Veškeré vodorovné plochy musí být před pokládkou krytu ošetřeny asfaltovým 
infiltračním nátěrem. Svislé napojení na sousední kryt musí být řádně utěsněno. Těsnění 
musí být provedeno vhodnou zálivkovou hmotou, která zajistí dostatečnou vodo- 
nepropustnost. 

8.2.4. Dlážděné kryty vozovek 

V případě, že výkop rýhy bude širší než polovina Šíře jízdního pruhu, bude povrch 
opraven v celé šíři jízdního pruhu vozovky (jízdním pruhem je pruh vozovky o min. šířce 
3 m) a v celé délce narušení krytu při rozšíření délkového přesahu min. o 1000 mm na 
každou stranu (pokud je to možné). Je nutné zachovat původní typ dlažby. Obnova bude 
provedena včetně kladech vrstvy, neurčí-li správce komunikace jinak. 

V případě, že výkop rýhy bude užší než polovina šíře jízdního pruhu, pak bude oprava 
provedena vcelé délce narušení se šířkovým a délkovým rozšířením min 1000 mm 
(pokud je to možné). Současně je nutné zachování původního typu dlažby. Obnova bude 
provedena včetně kladech vrstvy. Pokud k vnějšímu kraji vozovky bude zbývat méně než 
500 mm, je nutno provést předlažbu až ke kraji vozovky, neurčí-li správce komunikace 
jinak. 

V případě narušení menším než je šíře jízdního pruhu (příčný překop, lokální zásah), 
bude povrch předlážděn v délce minimálně rovnající se šířce jízdního pruhu při rozšíření 
délkového přesahu min. o 1 000 mm na každou stranu (pokud je to možné). 

V případě, že budou prováděny dva a více příčné překopy vozovky (jízdního pruhu), 
jejichž hrany jsou ve vzdálenosti do 20m od sebe, bude kryt obnoven vcelé šíři 
vozovky (jízdního pruhu) a délce vymezené krajními překopy při rozšíření délkového 
přesahu min. o 1000 mm na každou stranu (pokud je to možné) neurčí-li správce 
komunikace jinak. 

V případě, že nebude možno doplnit stávající dlažební materiál z důvodů narušení 
jednotlivých kostek vlivem stáří, bude dlažební materiál doplněn materiálem novým 
stejné barevnosti a typu dlažební kostky. 

8.2.5. Betonové povrchy 

Musí být obnovena všechna narušená betonová pole V celé ploše od spáry ke spáře, 
včetně stávajících konstrukčních vrstev podloží, nestanoví-li správce komunikace jinak. 
Svislé napojení na sousední kryt musí být řádně utěsněno. Těsnění musí být 
provedeno vhodnou zálivkovou hmotou, která zajistí dostatečnou vodo-nepropustnost 
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9. Kontrola kvality 

Před zahájením prací (zejména většího rozsahu) musí zhotovitel prokázat způsobilost 
pro zajištění jakosti při provádění zemních prací, při provádění ochranných, podkladních a 
krytových vrstev konstrukce vozovky. 

U staveb velkého rozsahu si hlavní zhotovitel vypracuje plán jakosti. Plán jakosti musí 
obsahovat technologické předpisy konkretizované na dané podmínky výroby a dopravy 
materiálů a směsí pro konstrukční vrstvy a na podmínky jejich pokládky, hutnění a ošetřování. 
Technologické předpisy musí uvádět i podmínky pro provádění vrstev při různých klimatických 
podmínkách. V tomto případě se kontrola kvality řídí požadavky TP 146. Plán jakosti musí 
obsahovat kontrolní a zkušební plán stavby a musí být předložen správci komunikace ke 
schválení. 

9.1. Kontrola kvality zásypu 

Řádné zasypáni vhodným materiálem v zóně zásypu se prokazuje: 
před zahájením prací zatříděním zásypového materiálu a prokázáním, že splňuje 
požadavky shrnutě do kapitoly 6 (vč. namrzavosti u materiálů do aktivni zóny). V případě 
použití více druhů materiálů musi být průkaz proveden pro všechny použité druhy. 
v průběhu prací zkouškami míry zhutnění resp. únosnosti. Těmito zkouškami se zjišťuje, 
zda vlastnosti zhutněného zásypu splňují požadavky shrnuté do tabulek 2, 3 nebo 6. 
Četnost prováděných zkoušek je předepsána v tabulce 7, nestanoví-li správce komunikace 
jinak. 

Tab.7.: Základní četnost kontroly zhutnění při provádění zásypu. 

Způsob kontroly 

(0,5 

(0,3 

ma×.počet vrstev na 1 
zkoušku 

(celková kontrolovaná tloušt'ka 
v m )  

minimální počet zkouše na 
každých započatých 100 m 

délky 

Statiokou zatěžovací deskou 2 m) 1 
Lehkou dynamickou deskou 

. 

2 (0,5 m) 5 
Jamkou 1 m) 1 - 

U příčných překopů vozovek je nutné provedení 1 zkoušky na 3m překopu. 
Poznámka: výše uvedené četnosti platí pro zhotovitele, kteří jsou držiteli certifikátu 
systému jakosti v rámci RSJ-PK. Pro ostatní zhotovitele platí zpřisněný režim kontroly 
kvality dle požadavků správce komunikace. 

* 
w 

9.2. Kontrola kvality konstrukce vozovky - chodníku 

9.2.1 Zemní plác 
Zemní pláň musí být upravena tak, aby její hodnota modulu přetvárnosti Edef.2 byly 

V souladu S požadavky uvedenými V katalogových listech (viz příloha 2). 
Zemní pláň musí mít rovný povrch a musí zajistit řádné odvodnění. Rovnost povrchu 

zemní pláně je třeba upravit tak, aby na styku rýhy a původní vozovky v úrovni zemní pláně 
nebyl výškový rozdíl větší než ±20 mm. 
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Pokud to podmínky dovolí, je třeba sledovat rovnost povrchu zemní pláně. Podélná 
nerovnost pod čtyřmetrovou latí nemá být větší než 30 mm. Příčná nerovnost se zpravidla 
nekontroluje. 

9.2.2 Nestmelené vrstvy 
V rámci kontrolních zkouše hotové vrstvy se na nestmelených vrstvách kontroluje 

tloušt'ka vrstvy a hodnota modulu přetvárnosti Edef,2- Minimální tloušťka vrstvy musi být 80 °/0 
tloušťky projektové. Hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 musí být V souladu S požadavky 
uvedenými v katalogových listech (viz příloha A). Četnost zkouše se stanoví podle tab. 7, 
nestanoví-li správce komunikace jinak. Rovnost povrchu nestmelených vrstev je třeba upravit 
tak, aby na styku rýhy a původní vozovky v úrovni horního povrchu nestmelené vrstvy nebyl 
výškový rozdil větší než ±20 mm. 

Pokud to podmínky dovolí, je třeba sledovat rovnost povrchu vrstvy. Podélná nerovnost 
pod čtyřmetrovou latí nemá být větší než 30 mm. Příčná nerovnost se zpravidla nekontroluje. 

9.2.3 Podkladní vrstvy ze směsí stmelených cementem 
V rámci kontrolních zkoušek hotové vrstvy se na podkladních vrstvách ze směsí 

stmelených cementem (SC) kontroluje tloušťka vrstvy a míra zhutnění. Minimální tloušťka 
vrstvy je 80 % tloušťky projektové. Minimální míra zhutnění vrstev SC je 95 %. Četnost 
zkoušek se obvykle řídí ČSN 73 6124-1. Rovnost povrchu podkladní vrstvy SC je třeba upravit 
tak, aby na styku rýhy a původní vozovky V úrovni horního povrchu vrstvy nebyl výškový rozdíl 
větší než ±15 mm. 

Pokud to podmínky dovolí, je třeba sledovat rovnost povrchu vrstvy. Podélná nerovnost 
pod čtyřmetrovou latí nemá být větší než 20 mm. Příčná nerovnost se zpravidla nekontroluje. 

9.2.4 Hutněné asfaltové vrstvy 
V rámci kontrolních zkoušek hotové vrstvy se na hutněných asfaltových vrstvách 

kontroluje tloušťka vrstvy a míra zhutnění. Minimální tloušťka vrstvy je 80 0/› tloušťky 
projektové. Minimální míra zhutnění je 96 °/0. Cetnost zkoušek se řídí CSN 73 6121. 

Rovnost povrchu hutněných asfaltových vrstev je třeba upravit tak, aby na styku rýhy a 
původní vozovky v úrovni horního povrchu vrstvy nebyl výškový rozdíl větší než : 

±5 mm u vrst v p dkladních a I žních, 
±4 mm u vrstvy brusné (pr TDZ IV - VI), 
±2,5 mm u vrstvy brusn' (pr TDZ I - lll). 

Na dopravně významných komunikacích" má být rovnost povrchu obrusné vrstvy 
v souladu S požadavky ČSN 73 6121 . 

9.2.5 Vrstvy Z litého asfaltu 
V rámci kontrolních zkoušek hotové vrstvy se na vrstvách Z litého asfaltu (MA) kontroluje 

tloušťka vrstvy, která má být min. 80 % tloušt'ky projektové. Cetnost zkoušek se řídí ČSN 73 
6122. 

Rovnost povrchu vrstvy Z MA je třeba upravit tak, aby na styku rýhy a původní vozovky 
V úrovni horního povrchu vrstvy nebyl výškový rozdíl větší než : 

1) Jedná se (ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb.) zejména O dálnice, rychlostní silnice, rychlostní místní 
komunikace a event. další důležité silnice a místní komunikace I. třídy. 
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±4 mm pr TDZ IV - VI, 
±2,5 mm pr TDZ I - III 

Na dopravně významných komunikacích" má být rovnost povrchu MA v souladu 
S požadavky CSN 73 6122. 

9.2.6 Cementobetonové kryty 
V rámci kontrolních zkouše hotové vrstvy se na cementobetonových krytech kontroluje 

tloušťka vrstvy. Povolená odchylka od projektové tloušťky je max. 20 mm. Cetnost zkoušek se 
řídí CSN 73 6123-1 

Rovnost povrchu cementobetonových krytů je třeba upravit tak, aby na styku Ihy a 
původní vozovky V úrovni horního povrchu vrstvy nebyl výškový rozdíl větší než : 

±5 mm pr TDZ IV - VI, 
±2,5 mm pr TDZ I - III. 

Na dopravně významných Kømunikaøiøht) má být rovnost povrchu cementobetonového 
krytu V souladu S požadavky CSN 73 6123-1 

9.2.7 Kryty Z dlažeb 
Kontrolní zkoušky hotové vrstvy musi být u dlážděného krytu v souladu S požadavky 

ČSN 73 6131 . 

10. Předávání konečných úprav 

Po úplném dokončení všech prací na veřejném prostranství je nutné do 5-ti pracovních dnů 
písemně vyzvat správce komunikace k převzetí úprav. 

Hlavní zhotovitel při předání konečných úprav předá správci komunikace následující doklady: 
- Protokoly o provedených zkouškách hutnění včetně fotodokumentace zkoušek, 

provedených akreditovanou zkušební laboratoří 
- Kontrolní zkoušky asfaltové směsi při obnově asfaltového krytu v délce nad 100m 

nebo více než 15t použité asfaltové směsi 
- Doklad o uložení vybouraného dlažebního materiálu ve skladu, který byl určen 

správcem komunikace 
- Doklad o prověření funkčnosti přípojek uličních vpusti, neurčí-li správce 

komunikace jinak 
- Podklady pro doplnění pasportů, požadované před zahájením prací správcem 

komunikace ve vyjádřeních k výkopovým pracen (dokumentace skutečného 
provedení stavby nebo zákres do evidence běžné údržby) 

11 . Záruční doba 

Požadovaná záruční doba minimálně V délce 4 roky, nestanoví-li správce komunikace jinak 
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Příloha A 

Citované a související předpisy 

ČSN EN 459-1 
CSN EN 933-1 

ČSN EN 1008 

ČSN EN 1610 + 
Změna Z1 
ČSN EN 
12620+A1 
ČSN EN 13 043 
Změna 2 
ČSN EN 13108-1 

ČSN EN 13108-2 

ČSN EN 13108-5 

ČSN EN 13108-6 
ČSN EN 13108-7 

ČSN EN 13108-8 
ČSN 
EN 13242+A1 
ČSN EN 13285 
ČSN EN 13286-2 

ČSN EN 13286-47 

ČSN EN 13877-1 
CSN EN 13877-2 

Zákon č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikací, ve znění 
pozdějších předpisů 
ČSN EN 197-1 Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů 

pro obecné použití 
Stavební vápno - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody 
Zkoušení geometrických vlastnosti kameniva - Část 1: Stanovení 
zrnitosti - Sitový rozbor 
Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků , 
zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při 
recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu 
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

Kamenivo do betonu 

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních 
komunikací, letištních a jiných dopravních ploch 
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový 
beton 
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový 
beton pro velmi tenké vrstvy 
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový 
koberec mastkový V 

Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Cást 6: Litý asfalt 
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový 
koberec drenážní 
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál 
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými 
pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace 
Nestmelené směsi - Specifikace 
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 
2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací 
objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška (včetně 
změny Z1) v 

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Cást 
47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru 
únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání 
Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály 
Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky 
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ČSN EN 14227-1 

ČSN EN 14227-2 

ČSN EN 14227-3 

ČSN EN 14227-4 

ČSN EN 14227-5 

ČSN CEN ISO/TS 
17892-1 
ČSN CEN ISO/TS 
17892-4 
ČSN 33 4050 
ČSN 38 3360 
ČSN 38 6410 
ČSN 38 6413 
ČSN 72 1006 
ČSN 72 1179 
ČSN 72 1191 
ČSN 72 2071 
ČSN 72 2072-7 

ČSN 73 0020 

ČSN 73 0037 
ČSN 73 6005 
ČSN 73 6006 
ČSN 73 6100-1 
ČSN 73 6101 
ČSN 73 6110 
ČSN 73 6114, Z1 

ČSN 73 6121 

ČSN 73 6122 

ČSN 73 6123-1 

ČSN 73 6124-1 

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: 
Směsi stmelené cementem 
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2 
Směsi stmelené struskou 
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 3: 
Směsi stmelené popikem 
Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 4 
Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy V 

Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Cást 5: 
Směsi stmelené hydraulickými silničními pojivy V 

ČSN EN 14227-10 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Cást 10: 
Zeminy upravené cementem 

ČSN EN 14227-11 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 11 
v Zeminy upravené vápnem 
CSN EN 14227-12 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 12: 

Zeminy upravené struskou 
ČSN EN 14227-13 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 13 

v Zeminy upravené hydraulickými silničními pojivy 
CSN EN 14227-14 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 14: 

Zeminy upravené popílkem 
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - 
Část 1: Stanovení vlhkosti zemin (včetně opravy 1) 
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - 
Část 4: Stanovení zrnitosti zemin 
Předpisy pro podzemní sdělovací vedení 
Tepelné sítě. Strojní a stavební část - projektování 
Plynovody a přípojky s vysokým a velmi vysokým tlakem 
Plynovody a přípojky S nízkým a středním tlakem 
Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi 
Zkoušení míry namrzavosti zemin 
Popílek pro stavební účely. Společná ustanovení 
Popílek pro stavební účely - Cást 7: Popílek pro stavbu 
pozemních komunikací 
Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových 
půd. 
Zemní tlak na stavební konstrukce 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliemi 
Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví 
Projektování silnic a dálnic 
Projektování místních komunikací 
Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro 
navrhování 
Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola 
shody 
Stavba vozovek - Vrstvy Z litého asfaltu - Provádění a kontrola 
shody 
Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Část 1: Provádění a 
kontrola shody 
Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými 
pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody 
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ČSN 73 6126-1 

ČSN 73 6127-1 

ČSN 73 6127-2 
ČSN 73 6127-3 

ČSN 73 6127-4 

ČSN 73 6129 
ČSN 73 6130 
ČSN 73 6131 
ČSN 73 6133 
ČSN 73 6160 
ČSN 73 6175 
ČSN 73 6177 
ČSN 73 6190 

ČSN 73 6192 
ČSN 75 4030 

ČSN 75 5630 
ČSN 75 6101 
ČSN 75 6230 

TP 83 
TP 87 
TP 93 

TP 94 
TP 97 
TP 115 
TP 138 
TP 146 

TP 147 
TP 170 

TP 208 
TP 209 

TP 210 
TKP 3 

TKP 4 

MP SJ-PK 

Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a 
kontrola shody 
Stavba vozovek - Prolévaně vrstvy - Část 1: Vrstva ze štěrku 
částečně vyplněného cementovou maltou 
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 2: Penetračni makadam 
Stavba vozovek - Prolévaně vrstvy - Část 3: Asfaltocementový 
beton 
Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 4: Kamenivo zpevněné 
popílkovou suspenzí 
Stavba vozovek - Postřikové technologie 
Stavba vozovek - Kalové vrstvy 
Stavba vozovek - Kryty Z dlažeb a dílců 
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
Zkoušení asfaltových směsí 
Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek 
Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek 
Statické zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev 
vozovek 
Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží 
Křížení a souběhy melioračních zařízení S dráhou a 
pozemní komunikací 
Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací 
Stokové sítě a kanalizační přípojky 
Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní 
komunikací 
Odvodnění pozemních komunikaci 
Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek 
Návrh a provádění staveb pozemních komunikací S využitím 
popílků a popelů 
Úprava zemin 
Geosyntetika v zemním tělese pozemních komunikací 
Opravy trhlin na vozovkách S asfaltovým krytem 
Užití struskového kameniva do pozemních komunikací 
povoLovÁni A PROVÁDÉNÍ vÝkopů A ZÁSYPÚ RÝH PRO 
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VE vozovkÁcH POZEMNiCH 
KOMUNIKACÍ 
Užití asfaltových membrán a geosyntetik V konstrukci vozovky 
Navrhování vozovek pozemních komunikací (včetně jejich 
Dodatku) 
Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena 
Recyklace asfaltových vrstev netuhých vozovek na místě za 
horka 
Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do PK 
Technické kvalitativní podminky staveb pozemních komunikací. 
Kap. 3 - Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě, 2009 
Technicke kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. 
Kap. 4 - Zemní práce, 2009 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, www.pjpk.cz 
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Příloha B 

Katalogové listy 
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Poznámky ke katalogovým listům 

1) 

2) 

3) 

Vrshm ACO lze zaměnit vrstvou MA nebo SMA. Při použití MA je třeba návrhem vhodné separační 
mezivrstvy (např. textilie, skelná rohož, papírová lepenka nebo obdobný materiál) zamezit vzniku 
puchýřů. 

Při provádění tuhého krytu je třeba respektovat průběh spár v opravené vozovce. Minimální rozměr 
opravovaného betonového pole je 7,5 m2. Jsou-li spáry opatřeny trny, hmoždinkami nebo jinými prvky, 
musí být í nová deska opatřena obdobným způsobem. 

Podkladní vrstvu Z materiálu SC $20/25 lze nahradit vrstvou ze SC $12/15 a nebo SC S třídou pevnosti min. 
C8/10 stejné tloušťky, příp. je možněji nahradit vrstvou SC S třídou pevnosti min. C3/4 tl. 250 mm. 

Pro třídu dopravního zatížení IV lze navrhnout i konstrukce pro návrhovou úroveň porušení D 2. 

160 mm. Tomu musí V závislosti na materiálu použité dlažby lze navrhnout její tloušťku V rozmezí 80 
odpovídat i navržená tloušťka lože dlažby. 

ı ı ı  

6) V závislosti na materiálu použité dlažby lze navrhnout její tloušťku V rozmezí 80 
odpovídat i navržená tloušťka lože dlažby. 

120 mm. Tomu musí 

7) Tloušťky dlažby a vrstvy štěrkodrti závisí na použité dlažbě. Celková tloušťka konstrukce má být min. 
250 mm. 

8) 

9) 

10) 

Uvedená tloušťka vrstvy je orientační. Konstrukce ıˇýhy se musí provádět tak, aby její zemní pláň byla 
ve stejné úrovni jako je zemní pláň přilehlé vozovky (viz kap. 9.7.l). 

Vrstva SD 300 mm se provede ve dvou vrstvách SD 150 mm. Vrstva SD 350 mm se provede ve dvou 
vrstvách, např. SD 200 mm + SD 150 mm. 

Ve všech případech konstrukcí vozovek a dopravních ploch musí vrstvy ze stmelených materiálů 
přesahovat proc] rýhy min. O 0,30 - 0,50 m na každé straně rýhy. Pouze u konstrukcí chodníků může 
být tento přesah menší (0,15 - 0,30 m). 

V případě, že při výkopu dojde pod konstrukcí k vytvoření kaverny, musí být přesah proveden 
minimálně na šířku kaverny. 
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