

## **SMLOUVA O DÍLO NA REALIZACI STAVBY číslo 012/2023**

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Název díla: MS Česká Lípa – MOST ev. č. 262-004  
přeložka STL plynovodu**

### **Článek 1** **Smluvní strany:**

**1. Objednatel:** **Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem, České mládeže 632/32, Liberec 6, PSČ 460 06  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl Pr, vložka 86  
právní osoba zastoupena Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace,

Bankovní spojení: 19-7963780267/0100 vedený u KB Liberec, a.s

IČ: 70946078                      DIČ: CZ70946078  
Telefon: +420 484 809 111, e-mail: posta@ksslk.cz

**2. Zhotovitel:** **U G A , spol. s r.o.**  
se sídlem Olřichovská 980, Kamenický Šenov, PSČ 471 14  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem  
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11407  
jednatel/zastoupená:  
Josef Kelemen – jednatel společnosti  
Bc. Milan Slávka – výrobně-technický ředitel

Bankovní spojení:  
KB Nový Bor                      číslo účtu: 263320227/0100  
IČ: 25010522                      DIČ: CZ25010522  
Telefon: 487 764 484              Fax: 487 764 485

### **Článek 2** **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy o dílo (*dále jen „SoD“*) je komplexní dodávka stavebně-montážních prací v rozsahu předané zadávací dokumentace (*dále jen „Dílo“*) na akci MS Česká Lípa – Most ev. č. 262-004 – přeložka STL plynovodu.
2. Zadávací dokumentací (*dále také „ZD“*) se rozumí soubor dokumentů, skládající se z této uzavřené smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem, projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované firmou Inpos-projekt, s. r. o., Nitranská 381/7a, PSČ: 460 07 LIBEREC III - Jeřáb, tel.: 482 710 025 ze dne 11/2022 (*dále také „PD“*). Objednatel se zavazuje řádně a včas dodané Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
3. Součástí Díla není:
  - biologická rekultivace Dílem dotčených pozemků,
  - vyřízení náhrad případných škod, které vzniknou na nemovitostech a plodinách při dodržení podmínek pro provádění Díla uvedených v zadávací dokumentaci Díla;
  - zajištění archeologického dohledu
4. Orientační technické vymezení Díla:

Dílo bude realizováno v souladu se ZD, která mimo jiné obsahuje PD vypracovanou projekční firmou Inpos-projekt, s. r. o., Nitranská 381/7a, PSČ: 460 07 LIBEREC III - Jeřáb, tel.: 482 710 025 ze dne 11/2022.

### **MS Česká Lípa – Most ev. č. 262-004 – přeložka STL plynovodu**

- PS 01 – Plynovody
- VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

#### 5. Další požadavky týkající se Díla:

Dodržet podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací (viz dokladová část veřejnoprávní v PD) a podmínky uvedené v příslušném povolení pro realizaci Díla.

### **Článek 3** **Místo plnění**

1. Místem plnění je staveniště vymezené v ZD.

### **Článek 4** **Termíny plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje:

- Termín zahájení plnění Díla: **od 20.06.2023**
- Termín kompletního dokončení stavebních prací: **do 20.09.2023**
- Termín propoje: **do 30 dnů od kolaudace/souhlasu o předběžném užívání plynovodu**
- Termín předání Díla: **nejpozději do 14 dní po provedení propoje**

### **Článek 5** **Cena Díla**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné a včasné splnění závazků vyplývajících z této SoD celkovou cenu, ke které bude připočtena sazba DPH v zákonné výši platné v den zdanitelného plnění, v dohodnuté výši:

**Celková cena bez DPH**

**2.373.773,62 Kč**

2. Pevná smluvní cena pro celé dílo nepodléhá žádné eskalaci a jiným změnám, pokud nebude jinak dohodnuto mezi objednatelem a zhotovitelem písemnou formou.
3. Všechny daně, cla a další poplatky placené zhotovitelem během realizace nebo z jiných důvodů, s výjimkou DPH uplatňované v ČR, jsou zahrnuty do celkové smluvní ceny. Jedná se o poplatky podle předpisů a zákonů platných v době uzavření kontraktu.

### **Článek 6** **Platební podmínky**

1. Objednatel prohlašuje, že má ke dni zahájení prací, dle této smlouvy, zajištěny finanční prostředky k financování smluvních prací.
2. Platba bude provedena jednorázově konečnou fakturou po předání Díla (po provedení propoje a předání geometrických plánů věcných břemen potvrzených příslušným pracovištěm Katastrálního úřadu)..
3. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Platba se má za provedenou dnem odesání z účtu objednatele.
4. Faktura bude obsahovat veškerá data, která jsou nezbytná pro daňový doklad podle § 12 zákona ČNR č. 588/92 Sb. ve znění zákona č. 196/93Sb.

5. Pokud dílo bude předáno a převzato s vadami a nedodělky, je objednatel oprávněn pozastavit proplacení faktury, ne však déle než do 7 dnů od převzetí poslední odstraněné vady a nedodělku ze zápisu o předání a převzetí části díla.
6. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dodané dílo bude splňovat nejméně stávající parametry a funkce uvedené v poplávce ze dne 3.3.2023. Při nedodržení uvedených parametrů má objednatel právo dílo odmítnout, nebo žádat slevu z díla.

## **Článek 7**

### **Podmínky provedení díla**

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do doby jeho předání objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud nebude kontrola prací objednatelem provedena, může zhotovitel provedenou část díla zakrýt, nezbavuje se tím však odpovědnosti za kvalitu provedení této části díla.
3. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v zápisu o odevzdání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto zjevné nedodělky musí být uvedeny v zápisu o odevzdání a převzetí. Vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30ti dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti PD, odpovídající skutečností uvedených v bodu 4, článku 2.
5. K převzetí díla nebo jeho částí vyzve zhotovitel objednatele písemně nejméně 3 kalendářní dny předem. O předání a převzetí díla nebo jeho částí sepíše smluvní strany zápis s uvedením případných vad a nedodělků a termínů jejich odstranění.
6. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho částí.
7. Každá smluvní strana se zavazuje neodkladně informovat druhou smluvní stranu, pokud dojde ke změnám majetkovým či v jejich identifikačních údajích.
8. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy; to neplatí pro informace, jejichž poskytnutí je povinné dle platných právních předpisů.
9. Zhotovitel zajistí na předaném pracovišti podmínky bezpečnosti práce a požární bezpečnosti odpovídající platným zákonům a směrnici objednatele.
10. Zhotovitel má odpovědnost za škodu na díle nebo jakékoli jeho části až do data písemného předání a převzetí díla a napraví na své vlastní náklady jakoukoli škodu způsobenou zhotovitelem či třetí osobou, ke které může dojít na díle nebo na jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu v této lhůtě.
11. Zhotovitel má rovněž odpovědnost za jakoukoli škodu na díle nebo na jakékoli jeho části způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v průběhu jakékoli práce.
12. Objednatel ani zhotovitel nebudou odpovědní za nesplnění svých smluvních závazků podle této smlouvy v případě vyšší moci.
13. Za vyšší moc se považují nepředvídané události, které se stanou po vstoupení smlouvy v účinnosti a které jsou mimo rozumnou kontrolu partnerů, nebo proti kterým partneři nemohli učinit rozumná opatření, jako jsou, ne však výlučně, stávky, výluky, blokády, válka, nebezpečí války, mobilizace, revoluce nebo povstání, přírodní katastrofy, zásahy státních orgánů, pokud bezprostředně mohou nebo ovlivní plnění jakýchkoliv závazků obou smluvních stran podle této smlouvy.

## **Článek 8** **Smluvní pokuty**

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel nebo zhotovitel nesplní povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti nebo ve lhůtě stanovené ve smlouvě, zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení pohledávky.
2. Zhotovitel odpovídá za dodržení všech termínů plnění díla nebo jeho určité části v průběhu realizace, uvedených ve smlouvě. V případě nedodržení těchto termínů uhradí objednateli 0,1 % ceny díla za každý den prodlení.

## **Článek 9** **Zmocnění**

1. Ve vzájemném styku smluvních stran jsou mimo osoby uvedené v čl.1, dále zmocněni jednat tito pracovníci:  
Objednatel k jednáním a k úkonům, vyplývajícím z této SoD, včetně kontroly a převzetí dokončeného Díla, zmocňuje: Jan Masopust, investiční referent, mob.: 725 429 272, e-mail: jan.masopust@ksslk.cz
2. Zhotovitel k předání dokončeného Díla a k dalším jednáním vyplývajících z této SoD zmocňuje: Vlastimil Fárka, vedoucí výrobního úseku, mob.: 739 327 012, e-mail: farka@uga-uga.cz.

## **Článek 10** **Záruky a odpovědnosti za vady**

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytne záruku od předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků takto:
  - a) na provedené práce:
    - plynovod 60 měsíců,
    - úpravy povrchů 36 měsíců, nebo dle požadavku majitele či správce pozemku ve vyjádření k PD anebo ve výkopovém povolení v případě, že takový požadavek je v těchto dokumentech dán.
  - b) na materiál:
    - 24 měsíců
2. Vady zjištěné v záruční době budou bezplatně odstraněny zhotovitelem bezodkladně, vady které zapříčiní přerušení dodávky plynu budou odstraněny do 36 hodin po jejich oznámení, ostatní vady po dohodě nejpozději však do 1 měsíce po jejich oznámení. Pokud se tak nestane je objednatel oprávněn zajistit odstranění závad třetí osobou na náklady zhotovitele.

## **Článek 11** **Závěrečná ustanovení**

1. SoD je uzavřena a dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.
2. Změny v ustanoveních této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě písemných dodatků opatřených pořadovým číslem, datumem a odsouhlasených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Pokud kterékoliv ustanovení SoD nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení SoD nebo jejích částí. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením novým, které bude odpovídat smyslu a účelu neplatného nebo nevynutitelného ustanovení.
4. Nejsou-li vztahy mezi smluvními stranami upraveny jinak, řídí se ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.

5. SoD je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí této SoD je položkový rozpočet a tvoří přílohu č. 1 této SoD.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto SoD před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech ustanoveních této SoD připojují své podpisy.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně všech příloh a dodatků, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v registru smluv. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy kupující má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. Případné zveřejnění v registru smluv zajistí společnost Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace.

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

V Liberci dne: .....

V Kamenickém Šenově dne: .....

---

Ing. Jan Růžička  
ředitel

---

Josef Kelemen  
jednatel společnosti