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číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO č.j. MSS072/2023
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou
MateřSká škola Zábřeh, strejcova 132/2a
Se sídlem Strejcova 132/2a 789 01 Zábřeh
IČ: 60801468
DIČ: CZ 00303640
Zastoupené Be. Bronislavou jurkou Karafiátovu
Bankovní spojeni:5893080257/0100
(dále také jen ,,objednatel")

A

ALEŠ KOŘALKA
78901

IČ: 86916611
DIČ: CZ 7705155760

Zastoupená Alešem Kořalkou, ve věcech smluvních
Bankovní spojeni:

(dále také jen =zhoboviter),

tuto

SMLOUVU O DÍLO
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonÍk

ve znění pozdějších předpisŮ

I.
Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízeni na veřejnou zakázku s názvem:
MŠ Strejcova - oprava střechy zahradního altánu

zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo:
Oprava střechy zahradního altánu v zahradě mateřské Školy zábřeh, Strejcova 132/2a: výměna střešní
krytiny, nosných trámků, zhotovení police pod střechou na ukládání materiálu, zhotovenIokapů a svodů
na dešťovou vodu. (dále jen ,,Dílo").

II. Předmět díla

1. TouW smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na sYůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2. Předmětem této smlouvy je oprava přístřešku zahradního altánu v Části zahrady u vodního světa
(dále jen ,.,dňo") v souladu s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby. Dílo bude provedeno
formou ndOdáVŔy na klíČ", ČÍmž se rozumí napňklad:

a. zajištěni všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému
provedení dňa.
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b. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení
dáa.

c. Shromážděni a ověřeni všech údajů důležitých pro řádné provedeni díla, včetně zajištění
vytyčení veškerých inženýrských sítí v obvodu (ploše) staveniště. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby od =v'erúŠtČ do předání díla nebyly tyto mženýrsl'C sítč porušeny,
a k terminu předání díla rovněž zajisti vYjáďřenI správce SÍtÍ o stavu sítí po rea|jzaci stavby.

d. zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení dňa.
e. Napojení dôa na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuálni provedení

příslušných zkoušek a dokončeni díla v souladu se smlowou.
f. Odstraněni a likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s ealizacÍ dáa.
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g. Rjzenl, s1eclovanl, provadenl, konti"ola a dokumentovan| realizace dúa, včetne aktua|lzac|
a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.

h. vedeni sta«bnIho deníku, dozor při prováděnI däa, včetně gednaných zkoušek a testů
v souladu se smlouvou.

i. Obstaráni zařízenI staveniště, zajištěni správy staveniště a přepravy na a ze staveniště,
proclenÍ, zdanění, pojištění, ostraha a skladovánI veškerých věcí, materiálů, komponent
apod. nutných k provedeni díla.

j. ZIskáni a dodání potřebných protokdŮ, poNrzenÍ, atestů, schválení a certiňkátů nutných
pro provedení dňa v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.

k. prováděni denního úklidu staveniště, prÔběžné odstraňováni znečištěni komunkacI či škod
na nich.

l. pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí däa, ale budou prováděním díla dotčeny, uvést
po ukončení prací neprodleně do původního stavu.

m. zajištění povoleni zvláštního užívání komunikaci.
n. zajištění povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu.
o. zaplacení mĹstnÍho poplatku za užIvánI veřejného prostranství podle aktuálně platné

a účinné OZV města Zábřeh v případě splnění podmínek podle této vyhlášky.
p. zpracováni a dodání návodů pro provoz a údržbu díla.
q. poskytnuti záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad

vzniklých v záruční době.

Veškeré náklady spojené s body a až q tohoto článku jsou součástí celkové ceny díla.

3. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech Věcí; které nejsou
výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolnostÍ jejího uzavřeni
dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončeni dňa, jako kdyby tyto práce, služby anebo
dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že areál školy je ve vlastnicNI města Zábřeh, ale v užNání jej má
Mateřská Škola Zábřeh, Strejcova 132/2a, 789 01 zábřeh.

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebíraná při prováděni däa si může zhotovitel
zajistit na náklady Mateřské školy Zábřeh, Strejcova 132/2a, 789 01 Zábřeh.

6. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, Že důo je na základě shora uvedené speciňkace
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby
a kvalitativnÍch podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

7. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péči prostudoval projektovou dokumentaci, výkaz výměr a
další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace, výkaz výměr a
další podklady postačují k provedeni däa podle tétQ smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo
doplňovat.

8. ZhoWvitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
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III. Osoby oprávněné k jednání

l. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají
oprávnění zástupci (stawtámí zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli
za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rdstřÍku.

2. Ve věcech technických ve vztahu k plněnItéto smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních
stran:
za objednatele: jitka KMarová

e-mail: jitka.Kllarova@muzabeh.a tel.: 732 349 217
pověřená osoba - technický dozor objedňatele
pověřená osoba BOZP

za zhotovitele: Aleš Kořalka

3. jakékoliv uplatnění nároků vyplývajidch smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné
sděleni týkající se smluvních ujednáni musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými
ZástljpCi SmluvnIch stran pro jednání ve věceCh smluvních a doručeno drljhé smluvní straně poŠtou
nebo prostřednictvím datové schránky, majÍ-li ji obě strany zřízenu. Ostatní sděleni či informace,
nemají-li podstatný vliv na plněni práv a povinnosti" jedné ze smluvních stran podle této smlouvy,
mohou být sdělována ústně Či prostřednicNim elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně
na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní
stranu do doby, než je splněn postup podle předchozí věty.

N. Místo plnění

1. Místem plnění této smlouvy je venkovní zahradní altán, který slouži jako přírodní učebna pro děti
MateřSké školy Zábřeh, Strejcova 132/2a

2. zhotovitel bere na vědomi, že stavba je v místě se zvýšeným pohybem dětí. Zhotovitel je povinen
učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby zamezil možnému zranění osob nebo škodám na
majetku.

3. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouŽí pro provádění
díla podle této smlouvy. zařízenIm staveniště se rozumIdďasné objekty, zařízeni a jiné věci movité,
které po dobu prováděni díla sloužÍ provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám
zhotovitele (nebo jem pracovnÍkŮ či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při
plnění této smlouvy a jsou umístěny v orostoru č±aveniště

4. Zhowvitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné
k provádění díla.

v. Doba plnění

l. Zhotovitel je povinen provést dlb, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami
této smlouvy nejpozději do 15 ka|endářnÍch dní ode dne předání staveniště objednatelem.

2. Dřívější plněni je možné.

3. v případě omwenÍ postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním,
opomenutÍm, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončeni sUívby.
V připädě prodloužení termínu dokončení stavby musí bYt v souladu s ČI. XVI. odst. 6 uzavřen
dodatek k této smlouvě. v případě, že nebude možné provádět stavební práce s ohledem
na klimatické podmínky tak, jak je definováno prováděcími právními předpisy, posowá se termín
plněni o dobu, kdy není možné plněni předmětu této smlouvy provádět. "
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4. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení prQ realizaci stavby podle článku JI. odst. 2
této smlouvy budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.

5. Objednatel předpokládá předání staveniště zhotoviteli nejpozději do 5.6.2023. O předánístaveniště
pořídI smluvní strany písemný zápis, kte'ý vyhotoví ňbjednateL 7 dŮvodu prodlení objednatele
s předáním staveniště nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšeni ceny
za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo neňnančnÍ plněni, které má sankčnícharakter nebo směřuje
k navýšeni ceny za dílo.

6. ZhotQvlte| je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, tj. nejpozději do 3 dnů od předání
staveniště. Nesplní-li zhotovíte| bezdůvodně tuto svoji povinnost, má objednatel právo od této
smlouvy odstoupit. Vzhledem k povaze díla mÔže objednatel stanovit přiměřenou lhůtu k nápravě
v délce nejvýše dalších 3 kalendářních dnů, pokud to provozní podmínky a navazujÍcÍ stavební práce
umožní.

7. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před
terminem sjednaným v článku V. odst. 1 této smlouvy, je nhjpdnatp| povinen jej přévzít.

8. zhotovite| bere na vědomí, že na území města zábřeh platí obecně závazná vyhláška o mistMm
poplatku za uživánI veřejného prostranství a že je v případě splnění podmínek této vyhlášky povinen
zaplatit mÍstnÍ poplatek.

g, Práce budou považovány za provedené v okämžiku jejich řádného dokončeni a předání objednateli
v místě plněni.

10. Termin vlastního zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel všem vlastníkům stavbou dotčených
nemovitosti písemně minimálně 7 kalendářních dni předem.

Y!. Cena z2 dílo 2 platební podmínky

1. Cena za kompletní provedeni díla činí 65 000 KČ (slovy: šedesátpěttisíc korun českých)
včetně DPH.

2, Při plněnitW smlouvy se uplatM režim přeneseni daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e
zákona č. 235,/2004 Sb., o dani z nřldané hodnoty, ve znění ncj7dějšÍch předpisŮ (ZDPH).

3. Smluvní strany se dohodly na fakturaci ve smyslu § 21 odst. 7 ZDPH vždy k l. dni nás|edujÍcÍho
měsle po ukončení dIlčího plnění. K tomuto datu bude poskytovatelem plnění (zhotovitelem)
vystaven daňový doklad v režimu přeneseni daně na přýemce plnění (objednatele).

4. pcskytovatel plnění (zh(jtôvite|) se zavazuje uhradit příjemci plnění (ôbľedäateli) sankci
za nesprávně vystavené daňové doklady a z tohoto důvodu nutnosti podáni dodatečného přiznání
a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14%
bodů za každý den prodIeni s Úhradou daně podle § 252 zákona Č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů).

5. Právo na zaplacení ceny za dlb vzniká zásadně provedením díla a jehú přeůáním Úbjedrlate|i.

6. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou
dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb Či jiné skutečnosti,
promItaýci se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele
spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny
ve smk)uvě. zhotovitel němůžě požädovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si prwedení díla tak,
jak bylo sjednáno, jiné ůsih nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo
nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objevi-li se potřeba dalších prací
k dokončení díla, které bylo možné při wavIránI smlouvy na základě zkušeností a odborných znalosti
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zhotovitele rozumně předpokládat.

7. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladovánI, likvidaci či jiné nakládání
s vytěženými Či jinak vzniklými odpady, obaly Či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla
nese zhQtovite|. VeŠkěré náklady na ochränná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedenÍ dňa
nese zhotovitel.

8. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedeni nebo neprovedení prací, které lze na základě
této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný
soupis včetně jejich oceněnia tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasenÍ. Objednatel
je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu
sjednané ceny za dÍĹo písemně dohodnou formou dodatku ke smiouvě.

9. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo
výkazu výměr, jejichž nutnost provedenNznikla v důsledku okdností, které smluvní strany jednajÍcÍ
s náležitou péči před podpisem této smlouvy nemohly předvídat a jejichž provedení je nezbytné
k řádné funkci díla a k jeho dokončení.

10. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součásti projektové dokumentace nebo
výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž
provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončeni, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost
nebo lwalitu.

11. platby budou prObIhät bezhotovnstní formou na 7ák|adě vystävené faktury na bankQvní úČet
zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla
účtu zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením
prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s přÍs|ljšnou fakturou. Toto
sdělení musí být Qriginá|nÍ a musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude
obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojeni a čÍslo účtu
zhotovitele v rozporů s touto sm|ouvou nebo v ro7norlj s písemným sdělením q jeho měně nebo
tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli s žádosti
o provedeni opravy či o doplněnI. Ode dne doručeni nové, doplněné nebo opravené faktury běží
nová lhůta splatnosti,

12. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.

13. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě ĺ jiné
doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí ljýt zhotovitelem použity stejné
definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně
doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Při vystavení faktury a jejím doručení
objednateli musÍtjýt vždy dodržen postup stanovený v či. vi. odst. 3. této smlouvy. Trvá-li provádění
díla zhotovitelem déie než jeden měsíc, !)robÍhá fakturace 7pravid1a měsíČně.

14. Konečná faktura bude objednateli doručena nejpozději do 30 dnů od data podpisu posledního
předávacího protokolu po dokonČení dňa.

15. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) dnů ode dne prokazatelného doručení originálu
fakŕu'y objednateli. objednatel není \/ázán 7hotovite|em chybně mamveným daEem splatnosti
na fáktuře. Kfaktuře obsahujÍcÍpráce nebo dodávky nebo jejich cenu neodsouhlasené objednatelem
se nepřihKžI a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

16. v případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej
vrátit zpět k cbplněnI. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručeni řádně opraveného dokladu.
Tím nejdou dotčena ustanoveni uvedená v ČI. VI. odst. 3. a 4. této smlouvy.

17. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovnÍho klidu nebo volna, jsou splatné násiedujkí
pracovní den.
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VII. Odpovědnost zhotovibele
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1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto

smlouvou. ZhoWvitel zajisti prováděnídňa převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením.
je-li CIAO nebo jeho část prQváděna pcxkhdavätelem zhotovitele, musí veŠkeÉ Odborné práce
vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávněni a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky
p®dodavatele odpovídá objednateli tak, jako W je prováděl sám, včetně poskytnutízáruky a nároků
z ni plynoucích. O počtu poddodavate|ů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinén
objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů
v průběhu provádění dňa oznámi zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného
odkladu.

2. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího, dle potřeb stavby, kdy
stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku,
Stavbyvedoucí musí být se zhotovitelem v přímém pracovním poměru.

ZhOtovitel: Aleš KQřalka
Tel. čÍslo: 733 551 919

3. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII. odstavci 2 této smlouvy o
dílo pouze s předchozím pÍsemným souhlasem objednatele.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí, který je uveden v článku VII. odstavci 2 této smlouvy
o dílo, je 7kljšeným pracovníkem a stävbyvedouci má potřebné vzdělání a kvalifikáci nutné k
prováděni díla. Nový stavbyvecbuci musí splňovat totéž.

5. Zhotovitel bude pří prováděni díla postupovat s odbornou péČÍ a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv
osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány
podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem
bylo komp|etnÍ, funkČní, bezpečné a spdehlivé dílo shjužÍcÍ svému účelu.

6. Při plněni této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru
objednatele a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentaa", právními předpisy
České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavuji změnu této smlouvy
a plněni takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce
zhotovitelem nemůže být důvodem pru zvýšeni cen za plnění ani pro prodbužení lhůt pro plnění
podle tétO smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy České republiky a Evropské unie
vztahujÍcÍse k dílu a technické normy včetně jejich doporučujicIch ustanovení, a to v souladu s touto
smlouvou. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povolénňni, vyjádřeními a pokyny přislušných
orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění smlouvy.

8. zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů
vztahujÍcÍch se k dílu předaných mu objednatelem a informaci, které mohl získat prohhdkou místa
plnění, a jiných jemu dostupných dat vztahujídch se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbáni seznámit
se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtánosti nebo
ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá námk na žádné dodatečné finanční plnění
nebo prodlmžení termínu dokonČení dÍÍa z dôvodu chyŕiné ínterpretacě jakýchkoliv podkladů
vztahuýcích se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí měny okolností vc smyslu § 2620 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9. Zhoůjvibel zajisti ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům,
pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních
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předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-h zhotovitel tuto povinnost,
zavazuje se objednateli nahradit Škodu, která takovým porušenÍm objednateli vznikňě.

10. Zhotovitel je [x)vinen poskytnout veškeré doklady a součinnost souvisejÍcÍ s realizacÍ projektu, které
si mohou vyžádat zejména nás|edujÍcÍ orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, AuditnÍ orgán, Územní
finanční orgán, popř. jimi určenizmocněnci a další kontrcdníorgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům
je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách.

VIII. předání a převzetí dňa

l. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, kdy
bude dílo připraveno k předáni a přewetí.

2. Místem předání díla je místo, kde se dlb provádělo,

3. objednabd je oprávněn přizvat k předání a převzetíi jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
Zhotovitel je povinen k předání dňa přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.

4. O průběhu předávacího řízení pQřÍdi objednatel protokol (zápis).
5. povinným obsahem prutokolu jsou:

a. údaje o zhotoviteli, poddodavateIIch a objednateli,
b. popis dňa, které je předmětem předáni a převzetí,
c. bermľn, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
d. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

6. Obsahuje-li předávané dílo vady, musí protokol obsahovat také:
a. soupis zjištěných vad a nedodělků,
b. dohodu o zpŮsobu a termínech jejich odstraněni, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
c. dohodu o zpřístupněnI díla nebo jeho Části zhotoviteli za účelem odstranění vad.

7. Objednatel má právo odmítnout převzetí důa pro takové vady, ktEré brání jeho řádnému užívánÍ
nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují. v případě, že objednatel odmítne dílo převzít,
uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí
dále obsahovat dohodu o způsobu a terminech odstraněni vad, popř. jiném způsobu narovnání.
Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, pDpř. jiném způsobu narovnání se
provede další přédávací řízeni v nezbytně nutném rozsahu.

8. Doba ode dne odmhwtí převzetí díla objednatelem do úplného odstraněnívad nebo jiného zpŮsobu
narovnání se ®väžuje za prodieni zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní
pokutu ve smyslu ČI. XI. odst. 1 písm. b) této smlouvy. Doba prodlení v tomto případě však počne
běžet nejdříve dnem nás|edljjícim po dni, který byl sjednán jako termín pro provedeni díla podle
čiánku V. OCM. l této smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vadyi v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady
neodpovídá. Náklady na odstraněni v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně
pň"slušného soudu zhotovitel.

LO, Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řIzeni fotodokumentaci prováděni oprav
komunikace, mvebnÍ deník a deník vIcepracI. NeddožI-li 7hQtnvire| požadované doklady,
nepovažuje se dílo za dokončené a zp(jsobiié předání.

11. Nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním
nákladem vykjidit staveniště (tj. včetňě odvozu veškerých vznikjých odpadů, veškerých obalů, strojů,
zařIzenI staveniště, zabezpečení staveniště, něspotřebovaného montážního materiálu,
nespotřebovaných stavebních hmot, dílů Či maberiá|ů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které
na staveniště umktil Či nechal umÍstit 7hQtnvite|, a vyklizené staveniště předat nhjednateli.

12. Objednatel je oprávněn po předání a převzetí dňa a po vyklizení dle předchozího bodu předat
opravené hřiště do užíváni.

13. Při předání díla budou doloženy další doklady souvĹsejÍcÍ s jeho povahou jako:
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a) geometrický pIán, pokud to dle povahy díla bude potřeba,
b) prohlášení o shodě ke všem použitým nlateriá|ům, certifikáty,
c) návody k použitým výrobkům,
d) povinné revize,
e) zátěŽové zkouŠky,
f) originál stavebního deníku,
g) předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívánI,
h) kompletní fotodokumentace ke stavbě,
i) prohlášení o likvidaci odpadů.

IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

\
1. Provedené dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu

jeho využiti, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými
předpisy a technickými normami. zhotovitel odpoviÚ za vady faktické j právní, zjevné i skryté, které
má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou
v záruční době.

2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku
za jakost díla spočĹvajÍci v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude
po dQhodnutolj dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. 7árljční
doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 60 měsíců.

3. Objednatel oznámi zhotovite|i vádu bez zbytečného odkladu po jejím gištění datovou zprávou nebo
doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V rekamaci musí být vada popsána.

4, V případě, Že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele
za vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen reklamované vady
nejpozději do 30 kalendářních dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit.
Pokud tak zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatEl právo požadovat přiměřenou slevu
z ceny díla. Objednatel má rovněž právo uhradit třetí osobě cenu za odstranění reklamované vady
z bankovní záruky zhotovitele.

5. Neodstraní-li zhotovitel vacly díla v dohodnuté lhňtě, wniká Mjednateli ŕQvňěŽ právo vadu odstranit
sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv
svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvnÍ pokutu a náhradu Škody. Náklady
objednatele budou v takovém případě uhrazeny z bankovní záruky zhotovitele nebo ze složené
jistoty, popřípadě, pokud budou náklady objednatele vyšší, je zhotovitel povinen nahradit
objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti (30) kalendářních dnů po obdrženi
vyúčtováni nákladů objednatele.

6. Odevzdáním nového plnění v rámci odstraněni vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí
ustanoveni tém smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a up|atňovánÍ práv z odpovědnosti
za vady obdobně.

X. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušenÍ smlouvy zhotovkelem uplatnit vŮČi zhotovite!i nárok
na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitél povinén smluvni pokutu objednateli zaplatit,
pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo složené jistoty. Smluvní strany
sjednávají smluvní pokutu pro následujkí případy porušení smlouvy a v nás|edujÍcÍ výši:

a. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty C,5 %
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

b. v případě prodlení zhotovitele s odstmněním vad uvedených v protokolu o předáni díla
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v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý
i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslednI z vad uvedených v protokolu.

c. v případě prodlení zhotovikle s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné
době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 0,2 %
z ceny dňa bez DPH za každý i započatý den prod|enÍ. jedná-li se o vadu, která bráni
řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, Činí výše smluvní
pokuty 0,4 % z ceny díla bez dph za každý i započatý den prodlení.

d. v případě, Že bude zjištěn případ nedodrženi pořádku na pracoviŠti nebo nedodržení BOZP,
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000,-KČ (slovy: pět tisíc
korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ.

e. v pň'padě prodlenÍzhotovitele s vyklizením staveniště dle Článku IX. odst. 11 je objednatel
oprávněn požadovat po zhoboviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý i započatý
den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

f. v případě, že zhotovitel v dohodnutém terminu nedodá veškeré doklady a certifikáty
uvedené v článku XIV. odst, 12 písm. a) nutné pro UživánÍdÍla a také k vydání koiaudačnIho
rozhodnuti, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-
kč za každý doklad a každý započatý den prodlení.

g. V případě porušenÍpovinnosti dle článku XVI. odst. 4 této smlouvy, ti. povinno% zhotovitele
mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištěnI o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem
své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to
po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o důo a dále i po celou dobu běhu sjednané
záruční lhůty vztahující se k předmětu plněni díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý
týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.

h. V případě porušení povinnosti die článku XVI. odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti
zhotovitele mk řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které
mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do terminu řádného předání a
převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
50.000,- KČ (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž nebude
mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle ČI. XVI. odst. 5 této smlouvy.

2. Zaplaceni smlwnÍ pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu
touto smlouvou,

3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou
smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý
i započatý den prodlení.

4. Nároky na mluvní pokuty se nedQtýkaji nárok(j na náhradu škody smluvní pokuty převyšuýcí.

5. Smluvní pokutu ne® smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou
formou. Ve vyúčtováni musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce
opravňuje, a zp(jsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu
na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty
nebo úroku z prodlení.

XL Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušeni smlouvy podstatným zpŮsobem.

2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční
řízení, nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků
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z prodlení a náhrady škody.

4. OdstoupI-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou násIedujíci:
a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je

danovenä cena za dílo,
b. zhotovitel vyčÍsŇ cenu provedených prací,
c. zhotovitel vykjidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany

nedohodnou jinak,
d. zhotovitel vyzve objednatele k předání dňa a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení

výzvy zahájit předávacÍřÍzení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu
bude výsiovně uvedeno, Ye dIIo se předává nedokončené. ProbjkOl bude rovněž obsahovat
dohodu o řešení záruk za realizované Části stavby.

e. Objednatel vyčísII Škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řízeni na
jiného zhotovitele stavby. Pokud v následném zadávacím řízeni bude gednána s novým
zhotovitelem cena za dokončeni díla vyšší, než kdyby toto dokončoval původní zhotovitel,
má stávajIcI zhotovitél povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a k) nejpozději do 14 dnů od
podpisu smlouvy s novým zhotovitejem. k tomuto účelu bude nějprve využita bankoví
záruka dle ust. ČI. VIII této smlouvy.

5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

XII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

l. v|astnické právo k předmětu díla nebo jeho částí a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele
na objednatele okamžikem předáni díla.

XIII. Kontrola prováděného díla, stavební deník

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávajicí funkci technického dozoru jsou oprávněni kontrolovat
prováděni díla. zjisti-li objednatel nebo jim pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru,
že zhotovitěl provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným zpŮsobem.
jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by
vedl nepoChybniŠ k porljšenj smlouvy podstatným způsoběm, je objednate| oprávněn OdStoljpit
od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech
prací a konstrukci, které mají být do däa zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních
dnů před zakrytím Či zabudováním, Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel
oprávněn v provádění dňa pokraČovät. pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost,
(jvedeno|j v první větě tohoto bodu, je povIněn vlastnÍm nákladem takovtŠ prácě či konstrukce
odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první
větě tohoto bodu, splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostavj, je zhotovitel povinen takové
práce čí konstrukce na nákladý objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. zjisti-li se
však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, oprävou
chybného stavu a následným zakrytí'm zhotovitel.

3. Pro účely kontroly průběhu prováděnÍdi|a může objednatel a jím pověřená osoba vykonávajÍcÍfunkci
technického dozoru organizovat kontroinídny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 pracovních dnů před jeho
konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajÍcÍch
funkci technického dozoru a zástupci zhotovitele. Zástupce autotského dozoru a BOZP se budou
zúčastňovat těchto jednání na žádost jedné ze smluvních stran.

4. Obsahem kontrolMho dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového
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a finančnM plnění prováděni pracC připomínky a podněty osoby vykonávajÍcÍ funkci technického
ckmru a sÁanovenÍ případných nápravných opatřeni a úkolů.

5. Cbjednatel nebo jím pověřená osoba vykonávajid fůnkci technického dozoru pořizuje z kontrolnÍho
zápis o jednání, který písemně předá vŠem zúčastněným.

6. Kknbdni dny budou konány dle potřeby, nejméně však lx týdně.

7. Deník vIcepraci
a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak Jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku,

vést pro Účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.

b. Do deníku vÍcepracÍ zapisuje zhotovitel zejména všechny zrněný nebo úpravy díla, které se
odchyluji od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícěpráce nebo
méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku vIcepracI uvést stručný, ale přesný technický
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení
či sníženi ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjädřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději
všäk do pěti pracovních dnů od vyzváni zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat
i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určeni kde a kdy vícepráce vznikly
a z jakého důvodu.

d. Vícepráce nelze realizovat bez předchozího písemného souhlasu zástupce objednatele
a vyjádření technického dozoru investora

8. ProváděnÍ díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana
a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavážuje respektovat

veškeré pokyny objednatele, týkajÍcÍ se realizace předmětnéňo díla a upozorňujÍcÍ na možné
porušováni smluvních povinnostÍ zhotovibele.

b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od objednatele nebo pokýnů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

c. Věci, které jsou potřebné k provedeni díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

d, zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který
nese rovněž j náklady na vybudováni, provoz, údržbu, vyklizenI a úklid staveniště.

e. ZhoHvitel se zavazuje a ručí za to, Že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užiti známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré nák|ady s tím spojené nese
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zävazuje, Že k realizaci díla nepoužije materiály, které
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.

f. Zhohvitel doložÍ na vyzváni objednatele, nejpozději však při předání a převzetí dňa soubor
certifikátů rozhodujickh materiálů užitých k :vybudován1 díla.

g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývajíd
ze stavebního pQvo|enÍ, bylo-li potřeba.

h. Pokud porušením povinnostízhotovitele při prováděnIdíla, vyp|ývajÍcÍch z obecně závazných
právních předpisŮ Či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda,
odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
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i. zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se
na staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými
pracovními pomůckami, pravidelným proškdováním a dozorem v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších
notřehných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osoh.
Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti bozp,
požární ochrany a ochrany Životního prostředí ve smyslu přislušný'ch právních předpisů, a to
na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného
objednatelem.

j. ZhOfOvitA ncipQvÍctá 'a pQřádek a čidoŕu na staveništi. je povinen zabezpečovat vlastním
nákladem, aby po dobu prováděni díla nedocházelo k jeho narušováníči Škodám na věcech,
které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi
a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištěni těchto komunikaci, ke kterým dojde
při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel.

k. 7hotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při prováděni dRa dodržení veškerých
bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatřeni vedoucích k požární ochrarĚ
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným přiswšnými předpisy.

i. Zhotovitel při provádění dRa provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím
vlivům stavby na okolnÍ prostředí (zejména na nemovitosti přiléhajIcí ke staveništi) a je
povinen dodržovat veškeré podmínky vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů řešÍcIch problematiku
vlivu stavby na životní prostředí.

m. Zhobovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadni materiál vlastním nákladem průběžně
a bez zbytečného odkladu z prostoru stäveniště odstraňovat a zäjištbvät jeho likvidaci
v souladu se úkonem Č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými právními
předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. zhobvitel je
pří plněrňtéto smbuvy původcem ndpadfi ve smyslu citovaného záknna. Nák|ady a nnnlatky
spojené s plněním zde uvedených povinnosti nese zhotovitel.

n. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezeni
vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. pokud k těmhj
omezením bude nutno přimupjt, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených
nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu (minimálně však 7 kalendářních dnů předem)
o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit.

o. jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky
podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále
odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti
s průběhem provádění prací. jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti
jdou k tíži zhotovitele.

9. Havarijní práce
a. jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajIcího ve spojitosti s realizacI díla v jeho pr¢lběhu

bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na dňe vyžadujki okamžitý zásah, aby
se zabránilo poškození dňa nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto
práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele ria provedeni
těchto opatřeni uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvni ceny,

b. jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci
provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje
za potřebný, aby se zäbránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, V tomto
připaaě je poviněn ot)jednatel co nejdříve po vzniku jakékoii takové havárie písemně
zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže
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sejedná o práce provedené objednatelem ňěbci zajištěné objednatelem, icteré byl zhotovitel
povinen teaňzovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené
náklady, ktieré otýednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez
zbytečného odkladu.

f

XIV. Ochrana důvěrných informaci

1. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré informace a dcikumenty, které získaly od druhé smluvní
strany nebo které v průběhu p|r}ěnÍsm|ouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému
finanäM"mu Či jinému prospěchu ani ve W)spěch nebo potřeby třetí osoby, n«přístupní je třetím
stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace
a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.

2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřÍ$tupněnÍ informací třetí straně.

3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat Žádné kopie informací
a dokumentů, k nimž zÍská byť jen náhodně přístup v souvislosů s plněním této smlouvy.

4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobnÍmi a citlivými
údaji pôd|éhajlcÍmi ochraně ňařÍzeňi Evropského pär1ämeňtu a Rády (EU) 2016/679 ze dne 27. 4.
2016 q ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
,,nařízení GDPR"), a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonŮ a souvisejickh
právních předpisů.

5. ZhoWvitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovenÍm všechny své zaměstnance, poddodavatele
a jiné osoby, kteté budou zhôtôvitélem použity pro plňění této smlouvy. zhotovitel se zavazuje
zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném
rozsahu jako zhowvitel.

6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců,
poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění tiétjj smlouvy. Pokud objednatel qistí
u některé osoby uvěděné v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost
zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu
užívat pro plnění této smlouvy.

7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele,
jeho zaměstnancem, poddodavatelem Či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k p|něnÍtéto smlouvy,
může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 20.000 kč za každé
takové porušeni. Tim není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující
tuto smluvní pokutu.

XV. Závěrečná ustanovení

l. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.

2. Zhotovitel souhlasÍ s tím, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o egistru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3, Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schváleni druhé smluvnÍ
strany postoupit třetí straně tuto smlouvu, ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývajkí.

4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný
doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzayřenou smlouvu o pojištění
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odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním
předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištěni uzavřeno po celou
dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty
vztahujÍcÍ se k předmětu plnění díla. Limit pojistného plnění nesmí být menší než 2.000.000,- KČ
(ti. hodnota díla 7výšená n mnžné Škody na okolních objektech).

5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný
doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištěni
stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby a to až do
termínu řádného předáni a převzetí díla objednatelem. pojištění stavebních a montážních rizik
pokrývá Škody, které mohou vzniknout v průběhu montáŽe neho stavby. v7tahl|je se na Škody na
stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích,
montážních a stavebních strojů a na zařízení staveniště způsobené zejména:
a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřIcenIm letadla, jeho části nebo
jeho nákladu,
b. záplavou, povodní, vichřici, krupobitím, sesouváním půdy, zřícenIm skal nebo zemin,
sesouváním nebo zřIcenIm sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
c. zatečením atmosférických srážek,
d. pádem pojištěné věci nárazem,
e. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
f. vodou vytékajici z vodovodních zařIzenI,
g. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovnosti,
něpozorností a nedbabsti
h. vandalismem a krádeží.

pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla
po jeho úplném dokončení, u zařizenI staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku
bud' nová cena, nebo cena pojištěni na první riziko.

6. 7měny a dodatky smlouvy mohou být p'ováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě
písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvnÍmi stranami, který bude tvořit nedílnou
součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

7. Veškerá ujednání mezi smluvnImi stranami, at' ústní nebo písemná, předcházejicí podpisu této
smlouvy a vztahujÍcÍ se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem
smlouvy platnost.

R. le4i neha qtane-|i se některé l|sŕanovenÍ tém smlouvy neplatné neho neúčinné, nedotýká se
neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovenÍ ostatních uďanovenitéto smlouvy, která zůstávajI
platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné
ustanoveni platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovidajÍcÍ úprava obecně závazných
právních předpisů České republiky.

g. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech s platnosti origináW, po jednom pro
každou smluvní stranu.

10. Smluvní strany prohlašujÍ, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné
vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni,
rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s nim takové právní účinky, které s takovým
jednáním právni předpisy spojují. Na dŮkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy
smluvních stran.

V Zábřehu dne 06.05.2023 V Zábřehu dne 05.05.2023

Be. Bronislava jurka Ká fíátová,
ředíte a No|y

. ..,' tér á škola Zábřeh
l
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