
ODBOR PRÁVNÍ
s. p. DIAMO

SML. Č. D100/25000/00118/23/00
SML. UID 0010003901
DNE 27.06.2023
JMÉNO .................

číslo registrační (zhotovitel): C3041 
číslo registrační (objednatel): D100/25000/00118/23/00

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele veřejné 

zakázky malého rozsahu s názvem

SPP Líně - Inženýrské vstupy k provedení sanace ekologických škod
v u r *r r v ■ 4 ■ r ■ r r rz přecházející činnosti v zájmovém území

provedeného v souladu s ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 
520

Týká se: DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
se sídlem

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: ...........................​...............​...........​....​...

č. ú. .........​.............................
Zastoupený: ......​................​................, ředitelem státního podniku

Osoba oprávněná k věcnému jednání:
.......​..........​.........
tel.:.​.........​.......​.......​......; e-mail: ...........................

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
nebo elektronicky na: .................................

Zhotovitel: Ochrana podzemních vod, s. r. o. .
Praha 6, Břevnov, Bělohorská 264/31
Zapsaný: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91 358.
IČO: 26750066 DIČ: CZ 26750066, plátce DPH
Bankovní spojení: ...........................​...............​...........​....​...

č. ú. .....................
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Zastoupený: ..........​........​............, jednatelem
tel: .........​..................; e-mail: ........................
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
..........​.....​.........
tel:.​.........​..................; e-mail: .......................

II.
Předmět díla

1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 31. 3. 2023, která jako 
Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje v souladu s požadavky objednatele zajistit veškeré práce a 
podklady související s pracováním koncepčního projektu a následného realizačního 
projektu sanace letiště Líně v souladu s příslušnými metodikami MŽP v zájmovém území 
záměru „Likvidace letiště Líně a následné hrubé terénní úpravy“ (dále též „záměr“). 
Zpracování projektu podle věty předchozí zahrnuje čtyři níže uvedené části (dílčí plnění):
a) 1. etapa - Archivní rešerše a zpracování ideového koncepčního projektu 

sanace (DP1)
V r ámci první etapy průzkumu bude provedena archivní rešerše a shrnutí a 
zhodnocení dosud provedených průzkumných a sanačních prací. Dále bude 
orientačně zhodnocen stávající rozsah kontaminace a bilance polutantů a bude 
zpracován ideový koncepční projekt sanace.

b) 2. etapa - Zpracování koncepčního projektu sanace (DP2)
Druhá etapa bude zahrnovat terénní rekognoskaci, vyhodnocení aktuálního rozsahu 
kontaminovaných míst a objektů dle výsledků průzkumných prací a zhodnocení 
projektové dokumentace objektů a staveb pro zpracování koncepčního projektu 
sanace. Dále bude zahrnovat popis přírodních, geologických a hydrogeologických 
poměrů lokality, vyhodnocení střetů zájmů, vypracování celkové koncepce, postupu 
a harmonogramu sanačních prací s ohledem na stanovené priority, zpracování 
metodického postupu sanačních prací v jednotlivých dílčích lokalitách včetně 
sanačního monitoringu, zhodnocení rozsahu kontaminace a bilance polutantů, návrh 
způsobu prokázání dosažení cílových limitů, návrh posanačního monitoringu a 
vypracování koncepčního projektu sanace. V této etapě budou zároveň zahájeny 
práce na prověření stavu kontaminovaných objektů - vrtů, studen, apod. a jejich 
využitelnosti pro sanaci, testy loužitelnosti polutantů z pevných materiálů a získání 
podkladů pro matematické modelování proudění podzemní vody a transportu 
polutantů v dílčích lokalitách.

c) 3. etapa - Projednání a zkompletování koncepčního projektu sanace (DP3)
Navržený koncepčního projektu sanace bude projednán a zkompletován dle 
připomínek státních úřadů a místní samosprávy do finální verze koncepčního 
projektu sanace.

d) 4. etapa - Zpracování realizačního projektu sanace (DP4)
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Odsouhlasený koncepční projekt bude podkladem pro následné zpracování 
realizačního projektu sanace, který bude zahrnovat dokončení prověření stavu
kontaminovaných objektů - vrtů, studen, apod. a jejich využitelnosti pro sanaci, 
matematické modelování proudění podzemní vody a transportu polutantů v dílčích 
lokalitách, dokončení testy loužitelnosti polutantů z pevných materiálů - zemin a 
betonů, vlastní zpracování a zkompletování realizačního projektu sanace.

Výstupem provedeného díla budou jednotlivá dílčí plnění podle čl. II odst. 2 písm. a) až 
d) odevzdaná vždy formou jednoho agregovaného dokumentu 5x v listinné podobě a 1x 
v digitální podobě ve zdrojovém, otevřeném formátu (DOC/DOCX, DWG/DXF,
XLS/XLSX) a ve formátu PDF.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu 
plnění díla, a to v rozsahu, jak jsou takové podmínky popsány v dokumentaci předané 
Zhotoviteli před podpisem této Smlouvy, a disponuje takovými kapacitami, odbornými 
znalostmi a podnikatelskými oprávněními, které jsou k provedení předmětu díla potřebné.

4. Pro zjednodušení a urychlení procesu zpracováním koncepčního projektu a následného 
realizačního projektu se zhotovitel zavazuje průběžně konzultovat vypracování 
dokumentů s objednatelem.

5. Objednatel se zavazuje při průběžných konzultacích zhotoviteli poskytovat veškerou 
potřebnou součinnost a relevantně a věcně se vyjadřovat k průběžným výstupům
zhotovitele.

6. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu a kvalitě a jeho 
předáním objednateli.

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků) převzít 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. III této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen dílo provést s odbornou péčí, postupem dle náležité odborné úrovně 
a za dodržení veškerých právních předpisů, vyhlášek, nařízení apod. vztahujících se 
k jemu vykonávané práci dle předmětu této smlouvy.

9. Kódy klasifikace předmětu smlouvy: CPV: 71300000-1

III.
Cena a platební podmínky

1. Celková cena díla uvedeného v čl. II. této smlouvy je stanovena ve smyslu zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní 
v nepřekročitelné výši 989 000,- Kč (slovy: devětsetosmdesátdevěttisíc korun českých) 
bez DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná bez DPH, vycházející 
z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, jak je uvedena v této 
smlouvě. Případné změny předmětu plnění v čl. II nejsou zahrnuty do ceny.
Dílo, které je předmětem smlouvy, je dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, plněním, které je v režimu přenesené daňové 
povinnosti. Přiznat daň je dle § 92a tohoto zákona povinen objednatel, pro kterého je 
plnění uskutečněno.

2. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené cenové nabídky zhotovitele jako cena 
pevná a bude uhrazena takto:
a) 1. část ceny díla ve výši .....​.........​.....​......​....... po předání dokončeného plnění podle
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čl. II odst. 2 písm. a),
b) 2. část ceny díla ve výši .......​.........​.... bez DPH po předání dokončeného plnění podle 

čl. II odst. 2 písm. b).
c) 3. část ceny díla ve výši.​.....​.........​.... bez DPH po předání dokončeného plnění podle 

čl. II odst. 2 písm. c).
d) 4. část ceny díla ve výši .......​.........​.... bez DPH po předání dokončeného plnění podle 

čl. II odst. 2 písm. d).
3. Dílo bude fakturováno za dílčí plnění podle čl. III odst. 2 písm. a) až d) této smlouvy.
4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude vždy výkaz 
odvedené práce a/nebo protokol o předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání odvedené práce / předaných výstupů převzetí díla. 
Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Jestliže vrátí objednatel 
vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 
běží opět ode dne doručení opravené faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná 
peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního 
účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Fakturu budou zaslány 
elektronicky na: ..................................

5. Na faktuře musí být uvedeno konkrétní číslo smlouvy: bude doplněno objednatelem před 
podpisem smlouvy o dílo.V případě, že některá ze smluvních stran ukončí registraci k 
DPH, neprodleně oznámí tuto skutečnost druhé smluvní straně a smluvní strany uzavřou 
písemný dodatek ke smlouvě.

6. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu, uvedené v čl. I. smlouvy, je číslem 
účtu, které je zveřejněno správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že 
v okamžiku splatnosti ceny za dílo (část díla) nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud 
zhotovitel provede změnu čísla účtu u svého správce daně pro účely zveřejnění, je 
povinen tuto skutečnost neprodleně a před splatností ceny za dílo (část díla) písemně 
oznámit objednateli a na tento účet uhradí objednatel příslušnou cenu.

IV.
Dodací podmínky a záruka za jakost

1. Místem předání plnění díla dle čl. II odst. 2 dle této smlouvy je DIAMO, státní podnik, 
budova ředitelství státního podniku, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem.

2. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění podle čl. II této smlouvy takto:
a) dílčí plnění 1 podle čl. II odst. 2 písm. a): nejpozději do 2 týdnů od předání finální

verze výsledků geologického průzkumu zájmové lokality zpracovaných společností
G-Consult, spol. s r.o.

b) dílčí plnění 2 podle čl. II odst. 2 písm. b) včetně případných aktualizací DP1 podle 
zadání na kontrolních dnech: průběžně, nejpozději však do 6 týdnů od předání finální
verze výsledků geologického průzkumu zájmové lokality zpracovaných společností
G-Consult, spol. s r.o.

c) dílčí plnění 3 podle čl. II odst. 2 písm. c) včetně případných aktualizací DP2 podle 
zadání na kontrolních dnech: průběžně, nejpozději však do 12 týdnů od předání
finální verze výsledků geologického průzkumu zájmové lokality zpracovaných 
společností G-Consult, spol. s r.o.

d) dílčí plnění 4 podle čl. II odst. 2 písm. d) včetně případných aktualizací DP3 podle 
zadání na kontrolních dnech: průběžně, nejpozději však do 14 týdnů od předání
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finální verze výsledků geologického průzkumu zájmové lokality zpracovaných 
společností G-Consult, spol. s r.o.

3. Vlastnické právo k dílu / části díla přechází na objednatele dnem jeho protokolárního 
předání a převzetí. Objednatel nabývá práva duševního vlastnictví okamžikem úhrady 
smluvní ceny.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku 24 měsíců.
5. Práva objednatele z vadného plnění budou uplatněna:

a) při předání díla, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vady zjistí nebo 
kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče po prostudování,

b) do 45 dnů poté, kdy vady byly zjištěny nebo mohly být zjištěny při vynaložení odborné 
péče, nejpozději však do konce záruční doby.

6. Vady zjištěné při předání díla nebo později v záruční době je zhotovitel povinen odstranit 
do 10 pracovních dnů ode dne jejich písemného oznámení objednatelem, nedojde-li po 
projednání k dohodě o jiném termínu. Pokud tak v této lhůtě zhotovitel neučiní, má 
objednatel právo, bez ztráty záruk na tu část plnění, která nebyla vadou dotčena, zadat 
odstranění vad jinému subjektu, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je 
povinen tyto prokázané a nutně vynaložené náklady neprodleně uhradit.

7. Oznámí-li objednatel zhotoviteli během záruční doby vady díla, má se za to, že požaduje 
jejich bezplatné odstranění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat 
odstraňování vad zhotovitelem, tj. od oznámení vady do převzetí odstraněné vady díla 
objednatelem.

8. V případě odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci 
začíná běžet nová záruční doba.

9. Odstraňuje-li zhotovitel vady díla, je povinen provedenou opravu či jinou podobu 
odstranění vady objednateli předat. Objednatel odstranění vady prověří.

10. Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost objednatel u zhotovitele uplatní na adrese 
uvedené v čl. I. Smlouvy.

11. Práva ze záruky za jakost může objednatel uplatnit nejpozději do posledního dne záruční 
doby, přičemž i oznámení o vadě odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se 
považuje za včasné.

12. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody či 
újmy.

13. Objednatel předal zhotoviteli veškeré dostupné technické podklady před podpisem této 
smlouvy, což smluvní strany potvrzují svými podpisy na této smlouvě. Pokud bude na 
kontrolních dnech dohodnuto předání dalších nutných technických či jiných podkladů, 
bude z procesu předání a převzetí podkladů vyhotoven zápis podepsaný oběma 
smluvními stranami.

14. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), z 
jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného 
odkladu práce zastavit. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení 
prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi provádění díla. Výše uvedenými příkazy 
přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy. 
O dobu, na kterou je třeba práce na díle dočasně zastavit či přerušit, se prodlužuje lhůta 
dohodnutá pro jeho dokončení a předání. O sistaci a jejím ukončení se provede zápis.

15. Zhotovitel je oprávněn přerušit provedení díla nebo jeho části, bude-li objednatel v prodlení 
s plněním svého závazku (mimo jiné včetně závazku objednatele hradit platby). Trvá-li 
takové prodlení déle než 7 kalendářních dnů, je zhotovitel povinen předložit objednateli 
oznámení o prodlení a dále, nesplní-li objednatel takový závazek ani v dodatečné lhůtě 5 
kalendářních dnů, oznámení o přerušení plnění dle této smlouvy.

16. Dojde-li k přerušení nebo zastavení prací (nebo jejich části) dle odst. 14 a 15 tohoto
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článku, platí následující:
a) Zhotovitel bude oprávněn vystavit fakturu za část plnění (včetně rozpracovaných a 

nedokončených částí) poskytnutého ke dni přerušení, a to bezprostředně po 
přerušení prací, přičemž výše nákladů vynaložených za část plnění musí být 
objednateli doložena, a

b) Objednatel kompenzuje Zhotoviteli finanční dopady ve výši ........ z adekvátní části 
ceny dílčího plnění za každý započatý den, maximálně však ..... z celkové ceny díla 
bez DPH způsobené přerušením, tato částka zahrnuje i náklady na prostoje 
zaměstnanců Zhotovitele, kteří se podíleli na plnění této smlouvy, přiměřené a 
odůvodněné náklady na demobilizaci a mobilizaci.

Budou-li práce nebo jejich část přerušeny na dobu delší než dva (2) měsíce a bylo-li 
takové přerušení způsobeno (i) porušením povinnosti objednatele nebo (ii) 
rozhodnutím/činností/nečinností objednatele, která nesouvisí s porušením povinnosti 
zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn tuto smlouvu vypovědět.

17. Pokud se termíny sjednané pro plnění zhotovitele nebo délka provedení díla prodlouží z 
jiného důvodu než z důvodu pochybení zhotovitele a z důvodu přerušení dle čl. IV, odst. 
15 této smlouvy, a takové prodloužení způsobí zhotoviteli dodatečné náklady v důsledku 
prodloužení termínů plnění, pak objednatel uhradí zhotoviteli přiměřené a odůvodněné 
náklady ve výši ........ z adekvátní části ceny dílčího plnění za každý započatý den, 
maximálně však ..... z celkové ceny díla bez DPH.

18. Zhotovitel odpovídá za provedení prací, objednatelem dodatečně požadovaných a 
zhotovitelem odsouhlasených úprav dle této smlouvy uvedených v příslušných změnových 
listech, za soulad s dotčenými platnými a účinnými právními a stavebními předpisy. 
Odpovědnost zhotovitele za vady se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně, tj. vykazuje-li vady 
a nedodělky, a to i v případě, pokud by tyto vady či nedodělky neměly vliv na smysl a účel 
plnění dle této smlouvy. Pokud objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a 
nedodělky, smluvní strany dohodnou písemně způsob a termín jejich odstranění.

V.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

1. Objednatel se zavazuje být součinný a na vyžádání předat zhotoviteli požadované 
podklady nezbytné ke splnění předmětu smlouvy. V případě, kdy objednatel zhotoviteli 
nepředá zhotovitelem požadované podklady proto, že tyto nejsou objednateli dostupné, 
dohodnou se smluvní strany na případné úpravě rozsahu plnění a/nebo jiných podmínek 
této smlouvy.

2. Zhotovitel se na vyžádání objednatele bude podílet na vypořádání dotazů a oprávněných 
připomínek vzniklých v průběhu realizace díla. V záležitostech, které Zhotovitel řádně sdělí 
Objednateli, je Objednatel povinen vydat rozhodnutí, souhlas, pokyn nebo žádost o změnu 
v přiměřené lhůtě tak, aby nedošlo ke zpoždění při plnění této smlouvy. Schválení výstupů 
Zhotovitele a poskytnutí odpovědí Objednatele na požadavky nebo dotazy Zhotovitele 
bude učiněno Objednatelem do pěti (5) pracovních dnů po jejich předložení Objednateli.

3. Zhotovitel je povinen mít po dobu provádění díla uzavřené pojištění odpovědnosti 
za škodu vůči třetím osobám, a to včetně odpovědnosti za následnou finanční škodu 
minimálně ve výši 2.000.000 Kč. Pojistný certifikát je zhotovitel povinen objednateli na 
požádání bez zbytečného odkladu předložit.
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4. Zhotovitel bude měsíčně předkládat objednateli zprávu o postupu prací (tzv. „progress 
report“), ve které uvede celkový postup prací, překážky, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
plnění smlouvy, chybějící součinnost ze strany objednatele a další okolnosti, které by 
mohly mít význam pro plnění této smlouvy. Objednatel je povinen jednat aktivně, a pokud 
do tří (3) pracovních dnů od obdržení zprávy o postupu prací objednatel tuto nepodepíše 
(případně, nepotvrdí/neschválí prostřednictvím e-mailové komunikace), ani nepředloží 
zhotoviteli příslušné připomínky či nesouhlas se zněním zprávy, má se za to, že objednatel 
se zněním zprávy o postupu prací souhlasí, a to ve znění, jak byla zhotovitelem zaslána.

5. Zhotovitel se bude v případě vyzvání účastnit kontrolních dnů projektu SPP Plzeň Líně.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s dodržením termínu předání části předmětu smlouvy, a to 
z důvodu na straně zhotovitele, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši ......​... z ceny nepředané včas části díla dle této smlouvy za každý započatý den 
prodlení.

3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu ze zápisu o předání a převzetí díla, 
příp. zápisu o reklamaci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
​...​.........​... za každý započatý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen uhradit oprávněně uložené smluvní pokuty a jiné sankce objednateli 
ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne vystavení příslušné faktury objednatelem.

5. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na 
náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, 
domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená 
touto smlouvou či právním předpisem.

VII.
Zánik smlouvy, prohlášení a ostatní ujednání

1. Způsoby ukončení smlouvy: 
a) předáním a převzetím úplného díla 
b) písemnou dohodou smluvních stran,
c) písemným odstoupením některé smluvní strany od smlouvy v případech stanovených 

občanským zákoníkem nebo smlouvou,
d) písemným odstoupením objednatele od smlouvy v případech stanovených zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to za 
podmínky, že smlouva byla uzavřena v rámci veřejné zakázky zadané dle tohoto 
zákona, nebo je tento zákon použit analogicky pro veřejnou zakázku zadanou mimo 
tento zákon,

e) písemným odstoupením objednatele od smlouvy v těchto případech, které jsou 
považovány za podstatné porušení smlouvy:
(i) prodlení zhotovitele s provedením (dokončením a předáním) díla nebo zahájením 
díla o více než 30 dnů,
(ii) zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní
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výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel 
není schopen příslušné pochybení odstranit ani v dodatečné lhůtě 15 dnů,
(iii) zhotovitel nedodrží právní předpisy týkající se díla a příslušné pochybení 
neodstraní ani v dodatečné lhůtě 15 dnů,
(iv) prodlení zhotovitele s předložením pojistného certifikátu dle čl. V. odst. 3 smlouvy,
(v) bude-li u zhotovitele či v jeho poddodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání 
proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům,

f) písemným odstoupením objednatele od smlouvy v případě neposkytnutí dostatečného 
množství finančních prostředků ze strany státu objednateli na provedení díla s tím, že 
zhotovitel má v případě již zahájení plnění právo na úhradu ceny za dosud provedené 
práce a nákladů zapříčiněných předčasným ukončením smlouvy.

2. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným 
dopisem podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany 
se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit toliko s účinky do budoucna (ex nunc), 
tj. ohledně dosud nesplněných dílčích plnění.
Ukončením smlouvy však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání podle této smlouvy nebo zákona a dále práva 
a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho 
doručení druhé smluvní straně.

3. V případě zániku smlouvy před řádným splněním závazku provést dílo je zhotovitel 
povinen ihned, nelze-li, pak bez zbytečného odkladu, protokolárně (zápis o předání) 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a vztahují se k dílu či 
jsou součástí díla. Smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností smluvní 
strany případně uzavřou dohodu. Nad rámec ceny za výše popsanou část díla uhradí 
objednatel zhotoviteli rovněž další prokazatelně vzniklé náklady vynaložené z důvodu 
předčasného ukončení smlouvy (náklady z důvodu prostoje zaměstnanců, další 
demobilizační náklady), nedošlo-li k ukončení smlouvy z důvodu pochybení na straně 
zhotovitele.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že má v oblasti předmětu díla, tedy předmětu této smlouvy 
zkušenosti a lze ho tak považovat ve smyslu ust. § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník za odborníka.

5. Zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se závazkového vztahu 
založeného smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků 
smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro smluvní stranu, která 
se porušení smlouvy v tomto ujednání nedopustila.

6. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním 
této smlouvy jsou po zaplacení díla výlučným vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje předat všechny výsledky a podklady k nim objednateli v termínech plnění.

7. Výsledky vzešlé z plnění této smlouvy mohou být publikovány, sděleny či poskytnuty 
třetím osobám pouze objednatelem. Zhotovitel je může publikovat, sdělit nebo 
poskytnout třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
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8. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před úplným 
dokončením a převzetím díla / části díla přechází na objednatele vlastnické právo 
k části již zhotoveného díla jeho převzetím.

9. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění 
v Registru smluv bez dalších podmínek.

10. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní 
údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, 
použije a bude ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

11. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu 
§ 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v 
základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou 
vykonávat fyzické osoby - cizinci, vykonávají ji nebo ji budou vykonávat v souladu s 
vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému 
pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zaměstnanecká karta) 
vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou. Zjistí- 
li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze při 
realizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud vznikne objednateli 
v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda u pokuty za správní 
delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo bude povinen uhradit pokutu z titulu ručení dle § 141a zák. 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen 
tuto škodu objednateli uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu 
objednatel vyzve.

12. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné 
důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, 
a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze 
smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz 
webové stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program) a zavazuje se jej na vlastní 
náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření. Smluvní strany se zavazují 
navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o 
možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné 
oznamovací povinnosti a nad její rámec.

13. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její 
účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho 
vyplývajících.

14. Zhotovitel bude zproštěn všech povinností vyplývajících ze smlouvy nebo v 
souvislosti s ní (mimo jiné včetně záruky a náhrady škody), budou-li existovat 
překážky způsobené vnitrostátními nebo mezinárodními předpisy práva zahraničního
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obchodu nebo embargem a/nebo jinými sankcemi, které brání plnění této smlouvy. 
Jakmile bude zhotovitel zproštěn povinnosti plnit tuto smlouvu, bude mít nárok pouze 
na úhradu plnění poskytnutého ke dni uplatnění tohoto práva, jakož i na úhradu 
objednaného plnění, které nelze vrátit nebo odvolat.

15. Výstupy vypracované v rámci poskytování služeb ani jejich repliky či kopie nebudou 
použity k činnostem souvisejícím s jadernými zbraněmi nebo nezajištěným jaderným 
palivovým cyklem. Výstupy nebudou použity pro žádnou činnost související s 
vývojem, výrobou, manipulací, provozem, údržbou, skladováním, určením, 
identifikací nebo šířením chemických, biologických, radioaktivních nebo jaderných 
zbraní.
Výstupy budou použity pouze pro civilní konečné použití. Výstupy vypracované v 
rámci poskytování služeb ani jejich repliky či kopie nebudou předány žádné zemi, 
osobě nebo společnosti, na kterou se vztahuje embargo EU a OSN vztahující se na 
dodávky/zboží nebo která je na jakémkoli platném sankčním seznamu EU a OSN.
V případě, že vývoz nebo zpětný vývoz výstupů vypracovaných v rámci plnění 
smlouvy nebo jejich replik či kopií podléhá požadavku na schválení ze strany EU, 
nesmí být tyto výstupy vyvezeny nebo zpětně vyvezeny bez schválení příslušnými 
orgány.
Výstupy budou předány pouze takovým třetím stranám, které přijmou výše uvedené 
závazky jako pro sebe zavazující.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a 
účinnou dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění 
do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik, a to do 10 dnů 
po podpisu této smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o 
provedení registrace tak, že zašle mu kopii potvrzení správce registru smluv o 
uveřejnění smlouvy, a to bez zbytečného odkladu.

2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 
ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebo touto smlouvou.

3. Vznikne-li z této smlouvy pohledávka jedné ze smluvních stran vůči druhé smluvní 
straně, je dotčená smluvní strana oprávněná tuto pohledávku postoupit jinému 
subjektu, nebo tuto zastavit pouze se souhlasem druhé smluvní strany. V případě 
porušení tohoto závazku je dohodnuta smluvní pokuta ve výši .....​... z nominální výše 
postoupené nebo zastavené pohledávky. Uplatnění smluvní pokuty neznamená 
dodatečnou akceptaci postoupení či zastavení pohledávky.

4. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky.

5. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou 
číslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

6. V případě soudního sporu, bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele 
v České republice.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 
a po jednom obdrží každá smluvní strana. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li 
smlouva podepsána elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo 
zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro

Smlouva o dílo
Strana 10 (celkem 11)



elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní strany dle úvodních 
ustanovení smlouvy, kdy je smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.

8. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 
mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

9. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána 
v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Příloha č.1 - Nabídka zhotovitele

Ve......................  dne:................................... V........................dne:...............................

Za objednatele: Za zhotovitele:

.......​............​............ Podepsal .....​......... 
DN: cn=......​........., c=CZ, 
o=Ochrana podzemních vod, 
s.r.o., ou=1, ............................. 
Datum: 2023.06.21 14:25:43 
+02W

.......​...........​........... 
ředitel státního podniku
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OCHRANA PODZEMNÍCH VOD s.r.o

®

Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91358.

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84,
471 27 Stráž pod Ralskem

V Praze dne 31.3.2023

Věc: Nabídka na zpracování Koncepčního projektu a následného realizačního projektu 
sanace letiště Líně.
Překládáme Vám cenovou nabídku na zpracování koncepčního projektu a následného realizačního 
projektu sanace letiště Líně v souladu s příslušnými metodikami MŽP. Cenová nabídka zahrnuje 
následující práce:

1. etapa - Archivní rešerše a zpracování ideového koncepčního projektu sanace
V rámci první etapy průzkumu bude provedena archivní rešerše a shrnutí a zhodnocení dosud 

provedených průzkumných a sanačních prací. Dále bude orientačně zhodnocen stávající rozsah 
kontaminace a bilance polutantů a bude zpracován ideový koncepční projekt sanace.
Termín do 15.4.2023

2. etapa - zpracování koncepčního projektu sanace
Druhá etapa bude zahrnovat terénní rekognoskaci, vyhodnocení aktuálního rozsahu 

kontaminovaných míst a objektů dle výsledků průzkumných prací a zhodnocení projektové 
dokumentace objektů a staveb pro zpracování koncepčního projektu sanace. Dále bude zahrnovat 
popis přírodních, geologických a hydrogeologických poměrů lokality, vyhodnocení střetů zájmů, 
vypracování celkové koncepce, postupu a harmonogramu sanačních prací s ohledem na stanovené 
priority, zpracování metodického postupu sanačních prací v jednotlivých dílčích lokalitách včetně 
sanačního monitoringu, zhodnocení rozsahu kontaminace a bilance polutantů, návrh způsobu 
prokázání dosažení cílových limitů, návrh posanačního monitoringu a vypracování koncepčního 
projektu sanace. V této etapě budou zároveň zahájeny práce na prověření stavu kontaminovaných 
objektů - vrtů, studen, apod. a jejich využitelnosti pro sanaci, testy loužitelnosti polutantů z pevných 
materiálů a získání podkladů pro matematické modelování proudění podzemní vody a transportu 
polutantů v dílčích lokalitách.
Termín do 25.6.2023

3. etapa - projednání a zkompletování koncepčního projektu sanace
Navržený koncepčního projektu sanace bude projednán a zkompletován dle připomínek

státních úřadů a samosprávy do finální verze koncepčního projektu sanace.
Termín - cca do 20.8.2023.

4. etapa - zpracování realizačního projektu sanace

Sídlo společnosti: Bělohorská 31/264, 169 00 Praha 6 tel: .......​.......​.......​.......​.......​.......​...... e-mail:.​....................
Regionální kancelář: Kunratická 185, 463 11 Liberec tel: +.......​.......​.......​........​.........​.......​.......​...... e-mail:...........................
IČ: 26750066 DIČ: CZ26750066 Bankovní spojení: ...........​...........​......​.....................



Odsouhlasený koncepční projekt bude podkladem pro následné zpracování realizačního 
projektu sanace, který bude zahrnovat dokončení prověření stavu kontaminovaných objektů - vrtů, 
studen, apod. a jejich využitelnosti pro sanaci, matematické modelování proudění podzemní vody a 
transportu polutantů v dílčích lokalitách, dokončení testů loužitelnosti polutantů z pevných 
materiálů - zemin a betonů, vlastní zpracování a zkompletování realizačního projektu sanace.

Termínový předpoklad je do dvou měsíců po odsouhlasení koncepčního projektu.

Cenová nabídka prací je v samostatné tabulce v příloze této nabídky. Fakturovány budou jen 
skutečně provedené a odsouhlasené práce.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
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V Praze dne 31.3.2023


