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SMLOUVA o DÍLO
k provedení stavby:

„Rekonstrukce učeben č .  15  a č .  16  ve 4.  NP včetně podhledů s LED
osvětlením a výmalby“ v objektu Střední školy obchodní, Belgická 250/29,

120 00 Praha 2 - Vinohrady

číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Střední škola obchodní
právní forma: příspěvková organizace Hlavního města Prahy, Praha 1, Mariánské nám 2.
Zřizovací listina: usnesení ZHMP č.4/8 z 17. 02. 2011 ve znění usnesení ZHMP č. 40/37
z 19. 06. 2014. Organizace je zapsaná vRejstříku škol RED-IZO 600004864, zapsaná
v RARIS ICO 00549185.
Organizace není plátcem DPH.
se sídlem: v Praze 2, Belgická 250/29
zastoupená ředitelem Ing. Ivo Kraj íčkem

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: MOZAIK, spol. s r.o.
se sídlem: Za Strahovem 277/14, 169 00 PRAHA 6 - Břevnov

zastoupený: Mgr. Janem Dvořákem - jednatelem společnosti

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl. C vložka 20029

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 6

číslo účtu: 34902061/0100

IČ: 493 57 999
DIČ: CZ49357999

(dále jen "zhotovitel")

takto:
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IDENTUHKAČNÍÚDAJE( )STAVBĚ

Číslo stavby: . . . . . . . . . .
Název stavby: „Rekonstrukce učeben č. 15  a č. 16 ve 4. NP včetně podhledů s LED

osvětlením a výmalby“
Místo stavby: objekt SŠ obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Zadavatel a investor: Střední škola obchodní, Praha 2 — Belgická 29/250

&
PŘEDMĚTSMLOUVY

Předmětem smlouvy je  závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele realizaci zakázky:
„Rekonstrukce učeben č .  15  a č .  16  ve 4. NP včetně podhledů s LED osvětlením a
výmalby“ v objektu SŠ obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, a to v
rozsahu zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto
smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané
v souladu s © 27 a 5 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek V platném znění a
rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 25. 05. 2023.

1. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentaci, právními a technickými požadavky
platnými V době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) V platném znění a předpisy s ním souvisejícími a V rozsahu
stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

2.  Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může
zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako
by je provedl sám.

3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný
Výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a zadávací dokumentaci stavby
zpracované a zajištěné objednatelem.

4. V ceně díla, která je  uvedena v čl. IV musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady
spojené se zhotovením díla, i ty které nej sou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale
tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, případně
nutné biologické rekultivace

b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
c) atesty materiálů, potřebné zkoušky,
d) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění
e) provozní i komplexní vyzkoušení díla
i) náklady na pojištění díla
g) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho předání do užívání
h) náklady na pravidelný denní čistý úklid, a konečný generální úklid

5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho
provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
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III.
D 0 B A P L N Ě NÍ

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 26 — ti kalendářních dnů (průběžná doba
realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je  zhotovitel povinen převzít nejpozději
do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden
zápis podepsaný zástupci smluvních stran.
Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději — 03. 07. 2023
Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do - 28. 07. 2023
Termín zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předání
staveniště zapsán do stavebm'ho deníku.

IV
CENA DÍLA A PLATEBNÍ  PODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v
rozsahu čl. II. této smlouvy j e  stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče na dílo ze dne 18. 05. 2023 jako cena nejvýše přípustná a činí:
(Cena je soutěžním kritériem)
Základní cena bez DPH celkem 670.910,00 Kč

DPH 21 % 140.891,10 Kč
Celková cena včetně DPH 811.801,10 Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše
schváleného finančního čemání prostředků IF PO pro rok 2023. V případě nezajištění
celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá
ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění
zdanitelného plnění.
Smluvní strany se dohodly na tom, že platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a
čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Zadavatel neposkytuje zálohy. Provedené práce bude
možno fakturovat po dohodě se zadavatelem dílčí fakturou na základě vzájemně odsouhlaseného
soupisu provedených dílčích prací. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených
prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu plnění
díla daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel
vystaví konečnou fakturu, a to až po úplném dokončení a předání díla po odstranění všech vad a
nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen práce
fakturovat dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č .  1 této smlouvy.
Veškeré faktury budou vystaveny ve trojím vyhotovení na adresu objednatele: Střední škola
obchodní, Belgická 250/29, 120 00 Praha 2. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem
provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem.
Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem
úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve
smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že
musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
- údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
- rozsah a předmět plnění
- evidenční číslo daňového dokladu
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
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- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum vystavení daňového dokladu

a dále:
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury
- IČ  objednatele a zhotovitele
- číslo a název stavby, příp. číslo a název etapy
- bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- číslo smlouvy

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu
„Protokolu“.
V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v
této smlouvě, je  objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová
lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.
Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě
kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této
smlouvy a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ceny
dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace
(dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní

ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní
ceny díla.

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace
ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného V době provádění těchto dodatečných
prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.

V.
PRÁVA A POVINNOSTI  OBJEDNATELE

Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou
činnost (t. j .  příkazník), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.
Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr
elektrické energie a vody.
Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal, a jsou
nezbytné k realizaci předmětu smlouvy.
Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce
pověřené výkonem technického dozoru.
Objednatel bude řádně a Včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou
součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za
zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr zhotovitele.

VI.
PRÁVA A POVINNOSTI  ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita
prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a
dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám,
dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.
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Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a
vyj ádřeními veřejnoprávních orgánů.
Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní
zástavbu.
Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 ti dnů od předání a
převzetí díla, nebude-li při přejímce domluveno jinak. Po tomto termínu je  zhotovitel oprávněn
ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s
nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek
kolaudačního řízení.
Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.
Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a nedodělků.
Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací přítomnost odpovědné
osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).
Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních
poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora objednatele.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít
veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

vn.
Ř ÍZENÍ  STAVBY,  STAVEBNÍ  DENÍK,

TECHNICKÝ DOZOR

Stavbyvedoucím zhotovitele j e  pan Jan Dvořák (tel.: 602345541), který zabezpečuje zejména
tyto činnosti:
a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
d) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
i) vede stavební deník a dem'k víceprací a méněprací

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č.
183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému
postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá
stanoviska.
Na případné dodatečné práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné práce
mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením.
Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný
zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státm'ho
stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat
originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené
(reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je
povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem
záznamu souhlasí.
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Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí
zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do dem'ku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se
má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele na základě Příkazní smlouvy a dle plné
moci pro tuto stavbu je pan: Ing. Jan Kašpar, který je odpovědnou osobou za investora SŠ
obchodní, Praha 2 ,  Belgická 250/29.
Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválených zadávacích podkladů, podle
smlouvy o dílo a v souladu s časovým HMG, technických norem a jiných předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy
provedených prací a zjišťovací protokoly.

0) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce,
které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi..

d) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební denik.
Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je
důkazem o zapsané skutečnosti a j e  podkladem pro případné smluvní úpravy.
Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení
stavby objednateli originál stavebního dem'ku k archivaci dle zák. č. 183/2006 Sb. v platném
znění.

VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle 5 2605 občanského zákoníku v rozsahu
projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou
dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání
a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto
smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách
stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se
zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.
Dále připraví tyto doklady:

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů
- stavební deník
- prohlášení o shodě na stanovené výrobky
- doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení
- provozní pokyny dodaných technologických zařízení
- doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení

Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou V dalším průběhu prací zakryty, vyzve
zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytim zápisem do stavebm'ho deníku. Pokud
se objednatel na výzvu nedostaví, je  zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14  dnů před
zahájením předávacího řízení.
0 předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude
obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací,
soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato a dohoda o termínech odstranění '
vad a nedodělků.
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Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.
Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ j e  ve schválené
projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
Zhotovitel j e  však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět
mohl, a to  bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na
provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že
po dobu záruční doby bude 60 měsíců Ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí veškeré
provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci.
Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze
strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
Reklamace vad j e  uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí
záruční doby.
Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že
prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na
dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, j e  objednatel povinen bezodkladně po
jejich zjištění, písemnou formou a existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je
povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30-ti
dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

x.
SMLUVNÍ  POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši
500,- Kč za každý započatý den prodlení.
Za prodlení s Odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část
předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a za
každou vadu a nedodělek.
Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 - ti kalendářních dnů od doručení písemné
reklamace, nebo v jiném dohodnutém termínu, je  zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 250,- Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s
odstraněním reklamovaných vad dle předchozího Odstavce, má objednatel vedle vyúčtování
smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele, a t o  v případě, že zhotovitel
neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.
Za prodlení objednavatele s platbami dle čl. IV odst. 1 a 2,  zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z dohodnuté ceny za každý den prodlení.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou
náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst
do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
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. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15 - ti kalendářních dnů od okamžiku každého
jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet objednatele.

XL
MIMOŘÁDNÉANEPŘEKONATELNÉPŘEKÁŽKY

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních
závazků, jestliže se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle
na jejich vůli.
Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po
uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a nepřekonatelných událostí,
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy,
jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních
orgánů na území ČR.
Nastanou-li mimořádné a nepřekonatelné překážky dle čl. XI. odst. 2. této smlouvy, prodlužuje se
doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné a nepřekonatelné překážky působit.

xu
OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ

. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž
vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo
provedení díla.

. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před
podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese
nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i
v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.

. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle je  zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem.
Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV odst. 1., a dále na následující
rozsah typů pojistných událostí:

. Pojištění bude sjednáno pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je
dodavatel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem
jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik
budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého
jednání. Tuto pojistnou smlouvu je  dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování
díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 0,5 mil. Kč. Na žádost objednatele j e
zhotovitel povinen objednateli tuto skutečnost prokázat předložením příslušné pojistné smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a
ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo
ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

. Zhotovitel j e  povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných
akcí a j e  povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.

. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních a technických: - Ing. Ivo Krajíček — ředitel SŠ  obchodní Praha 2
- ve věcech technických - Barbora Pánková - zástupce SŠ obchodní Praha 2

- Ing. František Postránecký - odborný poradce SŠO P-2
- Ing. Jan Kašpar. - odborný poradce TDI

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy j e  za zhotovitele oprávněn jednat:
— ve věcech smluvních a technických: Mgr. Jan Dvořák, tel. 602345541
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XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území
Ceské republiky.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je  možné jen formou písemných, oboustranně
odsouhlasených dodatků.
Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany
povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla,
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné
peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé
(splatné) maj etkové pokuty podle smlouvy.
Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední škola obchodní, Praha 2,
Belgická 250/29
Smlouva je  vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel
a jeden zhotovitel.
Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými
zástupci smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy Včetně jejích příloh řádně seznámily,
s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy: č. l .  Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný Výkaz výměr)

č. 2 Časový harmonogram postupu prací

V Praze dne La  (, JJ ?!) V Praze dne: La '\o. 03 'L'L

50/29





„Střední školy obchodní Belgická 250I29 120 00 Praha 2 Vinohrady.,

MOZAlK, spol. s r. 0, Za Strahovem 277l14,169 00 Praha 6 -  Břevnov

Rekonstrukce 2 učeben (č.15 a 16. v 4.NP) cena DPH cena vč. DPH

1. Oškrabání staré malby/stěny 240 m2 31  900,00 6 699,00 38  599,00
2. Penetrace staré zdivo/stěny 240 m2 9 650,00 2 026,50 11 676,50
3. Vyrovnání zdiva lepidlo + perlinka/stěny 240 m2 70 500,00 14 805,00 85 305,00
4. štukování / stěny 240 m2 76 500,00 16 065,00 92 565,00
5. Broušení nové omítky/ stěny 240 m2 18 450,00 3 874,50 22 324,50
6. penetrace nové omítky 240 m2 9 800,00 2 058,00 11 858,00
7. malování stěn 240 m2 18 500,00 3 885,00 22 385,00

8. renovace radiátorů a trubek 140 zeber + 14 8 550,00 1 795,50 10 345,50
bm trubek

9. odstranění PVC 120 m2 24 810,00 5 210,10 30 020,10
10. očištění podlahy 120 m2 14 650,00 3 076,50 17 726,50
11. apllikace adhezní můstek 120 m2 11 500,00 2 415,00 13 915,00
12. nivelace podlahy 120 m2 17 550,00 3 685,50 21 235,50
13. broušení nivelační stěrky 120 m2 11 000,00 2 310,00 13 310,00
14. penetrace pod krytinu 120 m2 4 600,00 966,00 5 566,00
15. pokladka krytiny — práce 120 m2 51  200,00 10 752,00 61  952,00
16. lepení lišt 60 brn 6 450,00 1 354,50 7 804,50
17. odvoz a ekologická likvidace odpadu 8 600,00 1 806,00 10 406,00
18. doprava a přesun materiálu + provozní náklady 16 900,00 3 549,00 20 449,00
19. hrubý úklid podlahy 120 m2 2 500,00 525,00 3 025,00

0,00 0,00

20. podhledy stropů (včetně zabudování LED panelů)včetně
elektroinstalčních a stavebních prací souvisejících 2x 60 m2 173 500,00 36  435,00 209 935,00

21. demontáž 2 ks starých tabulí 1 500,00 315,00 1 815,00

Cena za práci celkem 588 610,00 123 608,10 712 218,10

1. penetrace na zdivo 9 900,00 2 079,00 11 979,00
2. lepidlo flexi 13 200,00 2 772,00 15 972,00
3. perlinka 5 500,00 1 155,00 6 655,00
4. štuk vnitřní 4 250,00 892,50 5 142,50
5. barva bílá disperzní otěruvzdorné 18 550,00 3 895,50 22 445,50
6. adhezní můstek 10 900,00 2 289,00 13 189,00
7. nivelační stěrka 16 500,00 3 465,00 19 965,00
8. barva radiátor 3 500,00 735,00 4 235,00

Cena za materiál celkem 82 300,00 17 283,00 99 583,00

CENA PRÁCE, MATERIÁL, REŽIE CELKEM 670 910,00 140 891,10 811 801,10

1. Zátěžová krytina dle výběru zadavatele 120„m2 + 10%
prorez

2. podlahové lišty 60bm x
3. lepidlo 120 m2 x

Práce je nutné provést v termínu od 3.7. 2023 nejpozději do 31.7.2023, v pracovní dny od 8.00 do MČŽA ' K
Spo l .  s I'

Za Strahovem 27
Ičo 493579
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