SMLOUVA O DILO &.484/2023

uzaviend ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obcanského zakoniku,
v platném a uc¢inném znéni (dale jen ,,obfansky zakonik”)

I SMLUVNIi STRANY

OBJEDNATEL Stfedni odborné ucilisté elektrotechnické, Plzen, Vejprnicka 56
se sidlem: Vejprnickd 56, 318 00 Plzen

IC: 69456330

DIC: CZ 69456330

zastoupeny: Ing. Jaroslavem Cernym, feditelem SOUE

bankovni spojeni: _

dale jen (,,objednatel”)

a
ZHOTOVITEL Harrytel, s.r.o.

se sidlem: Sdlova 674, 330 23 Nyfany
zastoupeny: Jindfichem Baslem, jednatelem
IC: 26412721

DIC: CZ26412721

kontaktni osoba: Jindfich Basl

mobil, e-mail I

dale jen (,,zhotovitel”)
Il. PREDMET SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje na svdj naklad a na své nebezpeli pro
objednatele za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci
vybudovani nové datové sité v pavilonu P4.

2.2 Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

2.3 Tato smlouva je uzavirdna na zakladé vyhlasené verejné zakazky malého rozsahu na stavebni
prace a dodavky s ndzvem: , Datova sit — P4“.
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. ROZSAH PREDMETU PLNENI

3.1 Zhotovitel se uzavienim této smlouvy zavazuje provést pro objednatele realizaci stavebnich
praci (demontovani, zabudovani) a doddvek, montdzi a instalaci optickych, metalickych
rozvodu, aktivnich sitovych prvk a pfislusenstvi pro pavilon 4 SOUE, Vejprnicka 56, Plzen
v provedeni dle zadani a vykazu vymér spole¢né s rozpoctem.

3.2 Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah soupisu praci a vykazu vymér, jakoz i podminky
verejné zakdzky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy ze zadani objednatele.

3.3 Materidly a vyrobky uvedené v soupisu praci a dodavek je mozné zaménit jinymi kvalitativné
stejnymi nebo lepsimi vyrobky pfi zachovani shodnych nebo lepsich parametr( a funkce.

3.4 Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje, Ze se sezndmil s rozsahem a provedenim pfedmétu
dila a shledal jej bez zjevnych vad a dostatecné podrobné tak, aby na jejich zakladé byl
schopen radné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou zndmy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k pInéni smlouvy nezbytné.

3.5 Pri provadéni dila je zhotovitel povinen Fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokyn( objednatele a na pripadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

3.6 Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisim platnym v soucasné dobé v CR, jakoZ
i sou¢asné platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO. Dilo musi byt provedeno bez
jakychkoli vad a nedodélkd v bezvadné kvalité. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli kopii
certifikatd kvality, osvédceni vydanych notifikacnim organem, prohlaseni o shodé pouzitych
vyrobki, komponentli a materialQ. Zhotovitel pfeda pfed pfedanim dila objednateli rovnéi
prohlaseni oshodé na celou stavbu. Zhotovitel doloZi v souladu s poZadavky technické
dokumentace novou revizni zpravu elektroinstalace. Predmét dila musi byt schopen podavat
trvale standardni vykon v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat
ucelu, pro ktery je zhotoven.

3.7 Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét ¢innosti dle pfedmétu
dila.

IV. CENA A PLATEBNi PODMINKY
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 863 762,44 K¢

(slovy osm set Sedesdt tfi tisice sedm set Sedesdt dva)

DPH 21% 181 390,11 K¢

(slovy sto osmdesdt jeden tisic tfi sta devadesdt.)

Celkem cena za dilo véetné 21% DPH cini 1 045 152,55 K¢

(slovy jeden milion Ctyfricet pét tisic jedno sto padesdt dva)

4.2 Predmét Cinnosti dle této smlouvy podléha rezimu preneseni dafiové povinnosti, zhotovitel

je povinen pro ucely uplatfiovani DPH ridit se klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92 e)
zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,zakon o dani z p¥idané hodnoty“), a Pokynem GFR D-6 K § 26 a K pfiloze €. 1 pokynu.

Pro objednatele objekt neslouzi k ekonomické c¢innosti definované v zdkoné o dani z pfidané

hodnoty a z tohoto divodu zhotovitel vystavi dariovy doklad v béZném reZimu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena za dilo véetné DPH.
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4.3 DPH se pro Ucely této smlouvy rozumi penézni castka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pfidané
hodnoty vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni
uzavreni této smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této smlouvy do data
uskutec¢néného zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zadkladé této
smlouvy, bude takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

Nedilnou soucasti této smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace objektl stavby soupisu praci,
a polozkovy rozpocet. Cena v ném uvedend se shoduje s cenou uvedenou v nabidce zhotovitele
a cenou uvedenou v ¢l. IV odst. 4.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkladan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci a vykazu vymér
predloZeného v nabidce zhotovitele.

Soucasti dila je provedeni veskerych zkousek, méfeni, atestli k prokazani poZadovanych
kvalitativnich parametri pfedmétu dila, pokud je vyZaduji obecné zavazné predpisy,
technické normy nebo pokud je predpoklada projektova dokumentace, pripadné
technologické postupy vyrobcli na stavbé pouzitych materiall avyrobkd, dale zajisténi
individualnich a komplexnich zkousek vcetné navrhu jejich postupu.

Cena za dilo je UGplna a konecna a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, zahrnuje i veSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim
dila.

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zdkladé zhotovitelem vystavené faktury. Splatnost
faktury je tficet (30) kalendarnich dn dne doruceni objednateli. Dnem zdanitelného plnéni je
datum dokonceni dila.

Faktura musi obsahovat ndleZitosti dariového dokladu dle zadkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Jsou-li splnény veskeré podminky této smlouvy a pfislusnych pravnich predpist pro vystaveni
zavérecné faktury, Cini jeji splatnost tricet (30) kalendarnich dnl ode dne jejiho doruceni
objednateli. Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany preddavaci
protokol, popf. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélkd
zjisSténych pfi predani dila.

Faktura musi byt oznacena nazvem zakdazky. Zhotovitel predloZi objednateli dva (2) originaly
danovych ucetnich dokladl (faktur) v¢. soupisu provedenych praci potvrzeného technickym
dozorem stavebnika. Faktura v€. vSech povinnych naleZitosti musi byt predloZena objednateli
nejpozdéji do desatého (10.) dne od ukonceni dila.

V pfipadé, Ze faktura vystavena zhotovitelem nebude mit pfedepsané nalezitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo budou obsahovat Udaje v rozporu s touto smlouvou, nebudou
objednatelem proplaceny a objednatel je vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba
splatnosti opravené, resp. Doplnéné faktury je stejna jako plvodni dohodnuta Ih(ita a jeji béh
pocina dnem vystaveni opravené nebo doplnéné faktury, neni vsak kratsi nez tficet (30) dnli od
doruceni opravenych faktur obsahujicich veSkeré naleZitosti stanovené zdkonem ¢i touto
smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze Ccisla
bankovnich uctl, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup
(§ 98 pism. d) zdkona o dani z pridané hodnoty). V pfipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat
jiny neZ takto zvefejnény Uucet, bude takovyto danovy doklad povazovan za neuplny
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamZiku doplnéni si objednatel vyhrazuje
pravo neuskutecnit platbu na zdkladé tohoto danového dokladu.

Podminky zvySeni a snizeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel pozaduje prace, které nejsou predmétem dila, s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b) pokud objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,
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4.14

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

c) pokud pfti realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamé,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odliSné od dokumentace predané objednatelem,

e) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,

f) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist
a norem, které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude
zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-
li tyto prace obsaZeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych poloZzek na
zakladé navrhu kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozek cenové
soustavy rozpoctu (v cenové urovni pro rok 2023).

Objednatel je opravnén z objektivnich divod( sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pripadé
bude cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci,
ktery zhotovitel predlozil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis
ménépraci véetné jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli
k projedndni. Odsouhlasenim ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny takovych
praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvySeni a sniZeni ceny za provedeni dila musi byt
v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpis. Smluvni strany je mohou realizovat jen ve formé dodatku ke smlouvé.

V. MIiSTO PLNENi

Mistem plnéni dila je stavba — PAVILON 4 - na adrese Vejprnickd 56, 318 00 Plzen.

VI. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENi A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci: 26.6.2023.

Objednatel vyzve zhotovitele nejpozdéji do 26.6.2023 k prevzeti stavenisté — zahajeni praci
neprodlené po predani stavenisté.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 31.8.2023.

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila
zhotovitelem. Dokonéenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vsech
stavebnich praci a ¢innosti ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této smlouvé
(v€etné doloZeni pozadovanych dokladi, odstranéni zatizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté,
pokud nebude pisemné dohodnuto jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné
vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila
po dokonceni stavebnich praci za podminek uvedenych v této smlouvé. Pfipadné vady a
nedodélky nebranici uzivani budou vypsany v pfedavacim protokolu s ndvrhem terminu
odstranéni téchto vad.

Objednatel vyzve zhotovitele nejpozdéji do 23.6.2023 k prevzeti stavenisté, které preda
zhotoviteli protokolarné. Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich
dnl od doruceni vyzvy objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratSim
mozném terminu po predani stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahaji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od predani vyzvy.

Po skonéeni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol
(protokol o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této smlouvy
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6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

dojde teprve k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude pfizvan
technicky dozor stavebnika. Pfedavaci protokol musi obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo
neprevzeti dila, odlvodnéni a soupis pripadnych vad a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky,
které budou zaznamendny v protokolu o prevzeti a pfedani dila, je zhotovitel povinen odstranit
na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnii ode dne predani dila objednateli,
pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim pfedchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout predmét
dila prevzit, pokud vykazuje vady ¢i nedodélky branici v uzivani, a to az do doby jejich Uplného
odstranéni zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim predmétu
dila bez vad a nedodélkd branicich v uZivani objednateli. Po fadném protokolarnim predani
dila bez vad a nedodélk(l zacina bézZet sjednana zarucni lh(ta.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli, jak je uvedeno v ¢l.
IIl. odst. 4.6, veskeré atesty, kopii certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych
pouzitych vyrobkl (nebyly-li dolozeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zaruéni listy,
potvrzeni o provedenych zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady
o nakladani s odpady, a original stavebniho deniku, apod. Zhotovitel doloZi v souladu
s pozadavky technické dokumentace novou revizni zpravu elektroinstalace. Pfeddni Uplnych
a bezchybnych dokladi je podminkou fadného predani dila (predmétu dila) a zhotovitel nespini
svou povinnost dokondit a predat dilo objednateli dfive, neZ predd objednateli veskeré doklady
bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel opravnén je vratit
zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani doklad(l bez vad a zhotovitel je
povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd, od jejich vraceni nebo
od vyzvy objednatele dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené s vyhotovenim
a dodanim vsech dokladll v potfebném pocétu vcetné jejich oprav, doplnéni a nahradniho
dodani jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni opravnén od objednatele pozadovat jejich
ndhradu. Prfedanim doklad( objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele, ktery je
oprdvnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své naklady a v souladu se svymi potiebami, a
s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi usporadani stavenisté v souladu s
planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve lhGtach v ném uvedenych, v
souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sbh. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist. Na stavenisti je zhotovitel
povinen udrzovat porddek po celou dobu provadéni dila az do fadného prevzeti dokonceného
dila.

VII. ZARUKY

Zarucni doba na stavebni prace dle této smlouvy €ini pét (5) roku (tj. Sedesat (60) mésici), na
material pouzity pro fadné dokonceni stavby dle zarucni doby vyrobce.

Zarucni doba pocina béZet predanim dila bez vad a nedodélkd branicich uzivani objednateli.
Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady ¢i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dn
ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano jinak. O ptredani dila bez vad a nedodélkd,
popf. o odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(i bude potizen zapis do protokolu o predani dila.
Zarucni doba pocina bézet dnem, kdy byly vady a nedodélky zaznamenané v predavacim
protokolu zhotovitelem #adné odstranény; jejich odstranéni bude rovnéz pisemné
zaznamenano.

Poskytnutim zarucni doby zhotovitel prejima zavazek, Zze predmét dila bude po stanovenou
dobu zpUsobily pro pouziti nejen k sjednanému Ucelu, ale i k Gcelu obvyklému.
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7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemuze pfedmét dila uZivat pro jeho vady,
za které odpovida zhotovitel.

Pokud se v prlibéhu zaruéni doby na predmétu dila vyskytne vada, bude posuzovana
individudlné mezi zhotovitelem a objednatelem, s pfihlédnutim na spravny zpUsob uZivani a
udrzbu. Vyrobky tretich stran budou zhotovitelem reklamovany u vyrobce a posouzeny
vyrobcem.

VIIL. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnozstvi, jakosti, siednaném zpUlsobu provedeni dila ¢i
provedeni, jez se nehodi pro Ucel sjednany ve smlouvé, popf. neni-li tento ucel ve smlouvé
sjednan, pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouZiva. Za vady se rovnéz povaZzuji vady
v dokladech nutnych k uzivani pfredmétu dila a dodani jiného neZ sjednaného predmétu dila.
Vadami dila se ddle rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovidd zavazné
technické normé, je-li tato stanovena (zejm. v zdkonu o technickych poZzadavcich na vyrobky).

Objednatel je opravnén ozndmit vady dila kdykoliv béhem sjednané zarucéni doby. Ust. § 2618
obcdanského zakoniku se neuplatni. V reklamaci musi byt vady popsany. Dale v reklamaci
objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén:

poZadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materidll apod.)
pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd
pozadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny

V pripadé uplatnéni naroku na slevu z ceny dila mlzZe byt cena snizena pouze jednanim
zucastnénych stran.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5-ti pracovnich dnld po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. lJe-li reklamace zhotovitelem uzndna je povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl ode dne
uznani reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel
v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit
odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzZeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZzené naklady.

Odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
vady. Zarucni doba se prodluzuje o dobu, ktera uplyne ode dne uplatnéni reklamované vady do
dne odstranéni této vady.

Doda-li zhotovitel dilo svadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele
a opravnénimi objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplsobené skody.
Uspokojenim, kterého lIze dosdhnout uplatnénim nékterého z narok( z vad dila, neni dotcen
narok objednatele uplatnitelny z jiného pravniho ddvodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje fadné, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dalSiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu
odstranit sdm, a to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni
pokutu timto neni dotcéen.
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IX. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIlné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobdam v souvislosti
s plnénim, nedodrzenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pred zapocetim provadéni dila sjednat a udrZovat pojisténi odpovédnosti za
$kodu z ¢innosti zplUsobenou tieti osobé na majetku, Gjmy na zdravi a smrti zplsobené pfi realizaci a

v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery a dodavateli. Limit
pojistného plnéni je pozadovan ve vysi min. jeden milion K¢ (1 000 000 K¢).

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

X. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel umoiZni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potiebnych médii a jejich pfipojeni na odbérna mista odsouhlasena objednatelem.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zdkoniku provést dilo s potfebnou pédi,
v ujednaném case a obstarat vse, co je k provedeni dila potreba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplUsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho ¢innosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen dodrZovat ¢asovy harmonogram. Harmonogram, v souladu s nabidkou
dodavatele, je ptilohou smlouvy o dilo a jeho dodrzeni je pro zhotovitele zavazné.

Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani bezpecnostnich a hygienickych podminek na
stavenisti, v€etné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni stavenisté proti vstupu
cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana Zivotniho
prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou na
stavenisti pohybovat.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu staveniSté a okolnich ploch. V pfipadé, Zze dojde ke
znecisténi, je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je
povinen v souvislosti s provadénim dila zabranit vzniku $kod na majetku. V pfipadé zplsobeni
Skody na majetku na tuto skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostifedné zajisti
napravu na své naklady.

Zhotovitel bude pIné respektovat provoz v objektu a s dostatecnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutna omezeni.

Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své naklady a v souladu se svymi potrebami,
dokumentaci prfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je
zajisSténi usporadani stavenisté v souladu s pldnem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a ve lhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjsich predpisi. Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu
provadéni dila (v¢. terminu, kdy bude probihat predani a prevzeti dila mezi zhotovitelem
a objednatelem).

Zhotovitel si zajisti na vlastni ndklady veskery materidl na stavbu, na vlastni naklady zajisti
pronajem pozemkl a pfipadny zadbor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni téchto
pozemki do plvodniho fadného stavu a predani téchto pozemk(l zpét pronajimateli do péti (5)
pracovnich dnl po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady
zajisti odvoz a ulozZeni prebyte¢ného materialu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to
nejpozdéji pred predanim a prevzetim dila.
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10.10

10.11

10.12

111

11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

12.1

Zhotovitel je povinen priibézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom,
v jakém stadiu se provadéni dila nachdzi, a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro
objednatele v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zdsadnich pro
objednatele v souvislosti s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohrozujici véasné
a fadné dodani dila) je zhotovitel povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projektanta a koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci na
stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy nebo jeji ¢asti treti
osobou, ma takovy prevod prav a povinnosti U¢inky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto
tfeti osobou, pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem z(istava nedotcen a zhotovitel je
objednateli pIné odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

Xl. SANKCE

Pfi nesplnéni lhaty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dvou desetin procenta (0,2 %) zcelkové ceny dila, vc.
pripadnych dodatk(l ke smlouvé, za kazdy zapocdaty den prodleni proti sjednanému datu
dokoncéeni dila.

PFi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkd, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty den
prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti aZ do jejiho Uplného a fadného
splnéni, ato i opakované. Zarucni doba pocina béZet predanim dila bez jakychkoliv vad
a nedodélkd objednateli — viz ¢l. VIl odst. 7.2.

Pti prodleni zhotovitele se spinénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do ptvodniho radného
stavu veskeré realizaci dila dotéené plochy ve lhité sjednané v této smlouvé mizZe objednatel
pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany si pro ptipad prodleni objednatele s plnénim penézitého zavazku dle této
smlouvy sjednavani smluvni Urok z prodleni ve vysi 0,2% (dvé desetiny procenta) z neuhrazené
Casti penéZitého zdvazku za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnli ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé
smluvni strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé
poruseni vice povinnosti.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zapocet zjakéhokoliv dariového
dokladu a sniZit o néj ¢astku k Ghradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na ndhradu
Skody.

Ujednani o smluvnich pokutach zlstavaji v platnosti i v pfipadé odstoupeni od smlouvy a nemaji
vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady Skody, a to i ve vysi
presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

Xll. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dni (predpoklad
konani 1x mésicné). Termin nasledujiciho kontrolniho dne bude vidy zaznamenan v zapise
z pfislusného kontrolniho dne. Povinnosti autorizované osoby, ktera bude zajistovat odborné
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12.2

12.3

13.1

14.1

14.2

14.3

vedeni stavby, je nutna ucast minimalné 2 x v pribéhu stavby na kontrolnich dnech, na
ostatni kontrolni dny zajisti svj zastup. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zapis, ktery
obdrzi vSechny zlGcastnéné osoby.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila. Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke
kontrole provedenych praci vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych
praci.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.
XIlIl. VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti
dila po provedeni jejich montdze zhotovitelem. Nebezpeci vzniku skody na véci nese zhotovitel
az do splnéni zavazku podle €l. VI. této smlouvy.

XIV. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Smluvni strana je opravnéna od smlouvy odstoupit, pokud druha strana porusi své povinnosti
podstatnym zpUsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajeno insolvencni fizeni, nebo se jiz
v tomto fizeni nachazi, nebo pokud zhotovitel ve své nabidce v ramci verejné zakazky uved|
informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv
na vysledek zadavaciho fizeni a na kvalitu plnéni zhotovitele.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit rovnéz v pfipadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
smlouvé, a to zejména v Cl. lll. této smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi,
nebo dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu,
neprovede neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez
zbyteéného odkladu, nejpozdéji vsak ve Ihité do péti (5) pracovnich dn(;

b) zhotovitel neposkytuje dostatec¢nou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c) zhotovitel je v prodleni splnénim kazdého jednotlivého zdvazného uzlového bodu
harmonogramu delsi patnacti (15) kalendarnich dnl. Toto odstoupeni vSsak nema vliv na
vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na ndhradu skody;

d) zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dnl (o takovéto
vyzvé bude proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho
provadéni vykazuje vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

e) zhotovitel vyuzivd poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu stouto smlouvou a
zaddvaci dokumentaci oznamen;

f) neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnli od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. VI této smlouvy;

g) pokud zhotovitel po predani stavenisté do 15. kalendarnich dnli nezacne s realizaci dila;

h) ze zdkonem stanovenych dlivodu.

Zhotoviteli odstoupenim od smlouvy jakékoli ze smluvnich stran vznikd narok na dhradu
skutecné vynaloZzenych nakladl souvisejicich s jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni odstoupeni od
smlouvy, a to pouze v pripadé, Ze na tyto realizované cinnosti lze bezproblémové navazat jinym
zhotovitelem. Zhotovitel provede soupis skutecné provedenych praci. Skute¢né provedené
prace nesmi vykazovat vady a musi byt radné predany objednateli na zakladé predavaciho
protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym dozorem
stavebnika. V pfipadé, Ze by ¢ast dila provedend pred odstoupenim od smlouvy vykazovala vady
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15.1

nebo nebyla fadné preddna objednateli na zdkladé podepsaného predavaciho protokolu,
zhotoviteli nevznika narok na Uhradu nakladd.

V ptipadé odstoupeni od smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné zavazky
a pohledavky do t¥iceti (30) dnil od nabyti U¢inku odstoupeni. Uhrada se nevztahuje na jiz
zakoupeny material ¢i drobné naklady zhotovitele.

Odstoupeni od této smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky odstoupeni od
této smlouvy nastdvaji dnem doruceni oznameni o odstoupeni Zhotoviteli. Pro odstoupeni plati
prislusna ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dale z divodd pravni jistoty dohodly na tom, Ze v souvislosti se zrusenim
smlouvy dle tohoto ¢lanku této smlouvy se zhotovitel vyslovné vzdava prava na nahradu skody,
ktera mu muZe vzniknout, kdy zhotovitel se vzdanim se tohoto prava souhlasi a akceptuje jej.

XV. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou oprdavnény jednat nize

uvedené osoby:

16.1

16.2

16.3

XVI. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepftihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této smlouvy ¢i jeho ¢ast
je nebo se stane neplatnym, nelc¢innym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném
rozsahu od ostatnich ujedndni Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, ucinnost
a vymahatelnost ostatnich ujednani této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové
zdanlivé, nebo neplatné, neddinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim
novym, které bude platné, ucinné a vymahatelné a jehoZ vécny obsah a ekonomicky vyznam
bude shodny nebo co nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této
smlouvy zlstal zachovan.

Strany této smlouvy se dohodly, Ze se tato smlouva se fidi vyhradné ceskym pravnim radem.
Prava a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto smlouvou vyslovné upraveny, se fidi
ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik.

Pokud by kterékoli ustanoveni této smlouvy bylo shleddano neplatnym ¢i nevykonatelnym,
ostatni ustanoveni této smlouvy tim z(stavaji nedotcena.
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16.4

16.5

16.6
16.7

16.8

16.9

Veskeré zmény této smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou
formou, a to v podobé cislovanych dodatk(l k této smlouvé podepsanych obéma smluvnimi
stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto smlouvu véetné vsech jejich pfiloh,
zmén a pripadnych dodatkll a v¢. vySe skutecné uhrazené ceny za plnéni smlouvy zverejnit
v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek na profilu zadavatele
a v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni smlouvy v zakonné lh(té

zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude verejné pfistupna.
Smlouva je uzaviena pisemné vSsemi opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Pokud v této smlouvé nebylo ujednano jinak, fidi se pravni poméry z ni vyplyvajici a vznikajici
obcanskym zakonikem.

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem této smlouvy poslednim z ucastnik( a ucinnosti
uverejnénim v registru smluv.

Smluvni strany této smlouvy prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.

Pfilohy ke smlouvé:

soupis praci — rozpocet (soucdst nabidky)

e harmonogram
V Plzni dne 26. 6. 2023 V Plzni dne 26. 6. 2023
za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Cerny Jindfich Basl
Reditel Jednatel

Stfedni odborné ucilisté elektrotechnické, Plzen

Vejprnicka 56, Plzen
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