Cislo objednatele:
Cislo zhotovitele: SoD/038/16/5/16 067

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inzenyrské cinnosti K této

Objednatel:

Se sidlem:

ICO:

DIC :

Zapsan v obch. rejstiiku :
Stredisko :

Zastoupeno:

Tel :

Fax :

Bankovni spojent :

Povéfen k jednani ve vécech
technickych
a smlouvy:

dokumentaci

CAST A
Obecna ustanoveni

.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Uprkova 1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeného u krajského soudu v Ostrave, oddil Pr, vlozka 988
Frydek - Mistek

Horymirova 2287, 738 33 Frydek - Mistek

Ing. Radomir Vl1k

558 404 585

558 626 250

Komer¢ni banka a.s.

Cislo Gctu 43-16732791/0100

1) Ing. Ji¥i Kozuch — vedouci TSU, sttedisko Frydek-Mistek
2) Ing. Libor Némec — mostni technik, stfedisko Frydek-Mistek

(dale jen v ¢asti ,,B“ objednatel a v ¢asti ,,C* prikazce)

Zhotovitel:

Se sidlem:

Tel :

Fax :

Zastoupen :

ICO :

DIC :

Zapsan v obch. rejstiiku :
Bankovni spojeni :

Povéfen k jednani ve vécech

SHB, akciova spole¢nost

Masna 1493/8, 702 00 Ostrava

595155 211

595 155 299

Ing. Hubert Rehulka, MBA, ¢len predstavenstva
25324365

CZ25324365

Krajsky soud v Ostravé, oddil B, vlozka 4477
KB a.s, ¢. u.: 107-5573340267/0100

technickych, realizace stavby

a smlouvy:

Ing. Hubert Rehulka, MBA, ¢&len predstavenstva

(dale jen v ¢asti ,,B“ zhotovitel a v ¢asti ,,C* piikaznik)
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1.
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sh.
obCansky zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpisti (dale jen ,,obCansky zakonik®), a
uzaviraji tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti
(dale jen ,,smlouva®). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl.
obcanského zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze idaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
udaji ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni stran¢. Pfi zmén¢ identifikacnich udaji
smluvnich stran v€etné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouveé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zvetrejnénym ve smyslu zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdégjsich ptedpisi (dale jen ,,zdkon o DPH®). V pfipadé¢ zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislu$né smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet vSak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
ptedchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpiisobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

Utelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci ,Rekonstrukce mostu ev. &
4862-1 pres mistni potok za obci Mérkovice*.

CAST B

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

1.
Piredmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby ,,Rekonstrukce mostu ev. ¢. 4862-1 ptfes mistni
potok za obci Mérkovice®, (dale jen ,,stavba®) a projednat ji s dot€enymi organy statni
spravy a ucastniky izemniho tizeni (dale jen ,,dilo*).

rowr

Dilo ma nasledujici Casti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafrizeni
(DUR)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené vyhlaskou
¢. 503/2006 Sh., o podrobnéjsi upraveé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy
a izemniho opatfeni vcetné dokladi o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy
a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni
tak, aby mohlo byt vyddno pravomocné uzemni rozhodnuti. Souc¢ésti PD ve stupni
DUR budou rovnéz veskeré podklady viz. zadavaci dokumentace
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2.2. Projektova dokumentace pro stavebni rizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veSkeré nalezitosti stanovené zdkonem
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozd¢jsich predpisi (dale jen ,,stavebni zdkon®) a souvisejicimi predpisy, véetné
dokladi o vysledcich jednédni s pfisluSnymi organy a organizacemi poveienymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené stavebnim
zékonem a souvisejicimi piedpisy a zakresleni vSech inzenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou cast obsahujici veSkera vyjadfeni a rozhodnuti
pfislusnych organli a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich
ucastnikli sprédvnich fizeni vcetné spravcl inzenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektova dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 44 az § 47 zakona ¢.137/2006 Sb.,
o vefejnych zakdzkach, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon ¢.137/2006
Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektl
a provoznich souborti ve smyslu zdkona 137/2006 Sb., § 44, odst. 4 pism. a), soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické
podobé dle § 44 odst. 4 pism. b) pfi dodrzeni § 44 odst. 9 a dale technické podminky
dle § 45, zpisobem dle § 46 a klasifikaci dle § 47 zékona ¢. 137/2006 Sb. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet nakladu stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet naklada
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektii a provoznich
soubort.

Technické podminky stavby budou v souladu s piedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIlizsi technické podminky a rozsah dila:

Ptedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude:

- Zaméreni prip. doméreni polohopisu a vyskopisu zdjmového uzemi vcetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Podrobny inzenyrskogeologicky a hydrogeologicky priizkum (CD i sloZka)

- Zaborovy elaborat

- Projednani a odsouhlaseni PD v priubéhu zpracovani s organy stdtni spravy, spravci
inzZenyrskych siti, dotcenymi organizacemi.

- Plan BOZP

- Rozpocet, soupis praci dle vyhl. 230/2012 Sb. (RTS, v¢. vystupu v *.xls)

- Ix vstupni vyrobni vybor (rozsah projekcéni piipravy), 2x vyrobni vybor (DUR), 2x
vyrobni vybor (DSP), Ix vyrobni vybor (PDPS) popr. 1x zaveérecny vyrobni vybor
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Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZzitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vetfejnou zakézku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostiedné piedchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OI ¢.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvaleného. MD-OSI pod ¢.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zékonem ¢.
137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaskou ¢.
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu veiejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér s
uptfesnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK
(TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli ptedany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou
objednateli dodany vidy kaZzda ve 5 vyhotovenich (v tisku) a 1x na CD
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladi)*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti
objednateli predany dokumentace ovérené stavebnim uradem,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vzdy v 5 vyhotovenich (v tisku) + CD (pro kazdé vyhotoveni) ve formatu
pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladii)*.xls, pro
skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf
(1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a neocenény a 1x CD rozpocet
neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci a 1 x CD vykresova ¢ast). Kazdé CD
bude zretelné oznaceno.

5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii préci), ve znéni pozdé¢jSich predpisti. Soucasti projektové dokumentace bude
plan bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (dale jen "plan BOZP™)
zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné€ vyhovoval potiebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena potiebna
opatfeni z hlediska asové potieby i zplisobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadn¢ provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za n¢
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoZnym a zZe tuto smlouvu
uzaviely po pe€livém zvaZeni vS§ech moznych disledku.

8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vSem zplsobiim uziti autorského
dila (dale jen ,licence) ve smyslu zédkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zédkonl (autorsky zékon), ve znéni
pozd¢jsich ptredpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tetim osobam, to vSe
s izemnim omezenim k pfedpoklddanému mistu budouci stavby.
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V.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a piedat objednateli jednotlivé ¢asti dila v téchto terminech:

a) Zaméfeni, prizkumy, diagnostiky apod. dle odst. 3 ¢l. III této smlouvy do 5 tydna ode
dne nabyti u¢innosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR) dle ¢l. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 20 tydnii ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. III. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy do 50 tydnt ode dne nabyti i¢innosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 60 tydnti
ode dne nabyti G¢innosti smlouvy.

Mistem plnéni pro piedani jednotlivych ¢asti dila je prislusné stiedisko objednatele.

V.
Pi‘edani dila, vlastnické pravo Kk predmétu dila a nebezpec¢i Skody

Dilo bude provedeno a objednateli ptfedano po c¢astech, a to v terminech uvedenych
v ¢L. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a ptfevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté piislusného stiediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo (jeho cast) pievzit v ptipadé, ze bude provedeno bez vad
anedodélkii. O predani a prevzeti dila (jeho casti) zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém
objednatel prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) piejima ¢i nikoli.

Ptejimaci fizeni bude zahajeno s dostatecnym ptedstihem pied stanovenymi terminy
provedeni a pfedani jednotlivych ¢asti dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim
protokolu, zda dilo (jeho ¢ést) pfejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnit od piedloZeni
piislusné ¢asti dila v rdmci pfejimaciho fizeni.

Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a pfedani objednateli. Smluvni strany se dohodly,

7ze objednatel neni povinen dilo ptrevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem piedavaciho protokolu.

Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystuptim, které jsou pfedmétem dila a nebezpec¢i Skody na nich piechazi
na objednatele dnem jejich pievzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vz4jemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo fadng, véas a za pouziti postupt, které odpovidaji pravnim piedpisim CR,

b) dodrzovat pti provadéni dila ujednéani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadfenimi spravci siti a dotCenych orgénil statni spravy,
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c) provést dilo na sviij naklad a své nebezpeci,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemn¢ informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skute¢nost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pii provadéni dila s odbornou péci.

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepiedpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem ptredpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne zhotoviteli pomoc
pii zajisténi podkladl, dopliujicich udajia, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz
potieba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhiité a rozsahu
dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Casti dila Cenabez DPH | DPH 21 % (v| Cena véetné
(v K¢) K¢) DPH (v K¢)

1. ¢ast | Zaméreni (polohopis

vySkopis) 22 000,00 K¢| 4620,00 K¢ 26 620,00 K¢

(¢l. 111, odst. 3 smlouvy)

Prizkumy :

a)

b) 124 000,00 K¢ | 26 040,00 K¢ 150 040,00 K¢

c)

1. ¢ast celkem 146 000,00 K¢| 30 660,00 K¢ 176 660,00 K¢

2. ¢ast | Dokumentace k Zadosti

0 vydani rozhodnuti

0 umisténi stavby nebo 79200,00 K&| 16 632,00 K& 95 832,00 K&

zarizeni (DUR)

(Cl. III odst. 2 bod 2.1.

smlouvy)

2. ¢ast celkem 79 200,00 K¢ | 16 632,00 K¢ 95 832,00 K¢

3. ¢ast | PD pro stavebni Fizeni

(DSP) , o y

(cl. 11l odst. 2 bod 2.2. 257 400,00 K& | 54 054,00 K¢ 311 454,00 K¢

smlouvy)
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3. ¢ast celkem 257 400,00 K& | 54 054,00 K¢ 311 454,00 K¢

4. ¢ast | PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni

stavby (PDPS) 90 200,00 K¢ | 18942,00 K¢ 109 142,00 K¢
(G1. IIT odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)
4. ¢ast celkem 90 200,00 K¢| 18 942,00 K¢ 109 142,00 K¢
Cena celkem 572 800,00 K¢ | 120 288,00 K¢ 693 088,00 K¢

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pfipustnou a nelze ji pfekrocit
(mimo ¢l. VL. Odst 3).

Nebude-li néktera ¢ast dila v dasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odectenim veSkerych ndkladii na provedeni téch ¢asti dila, které v
Vv ramci ménépraci nebudou provedeny.

V ptipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené¢ dila bez DPH
povinen uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v ptipad¢ zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

VIII.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.
V souladu s ust. zakona 0 DPH sjednavaji strany dil¢i plnéni. Diléi plnéni se povazuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutec¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

e Po ptfedani zaméfeni, prizkumu a diagnostiky dle ¢l. IIT odst. 3 bude uhrazena cena za
prvni ¢ast dila dle ¢l. VII. Odst. 1 této smlouvy

e po prfedani pravomocného tzemniho rozhodnuti nebo vydaného uzemniho souhlasu,
bude uhrazena cena projektovou dokumentaci dle ¢l. I1I. odst 2 bod 2.1 za druhou ¢ast
dila dle ¢l. VII odst.1 této smlouvy,

e po predani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle ¢l. IIT odst. 2 bod 2.2 za tieti ¢ast dila dle ¢1. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
ctvrtou cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro tthradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti daniového
dokladu dle zakona 0 DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura®). Faktura musi krom¢ zédkonem stanovenych ndleZzitosti pro danovy
doklad obsahovat takeé:
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a) ¢islo smlouvy objednatele, IC objednatele, ¢&islo vefejné zakazky (4.
14207/22/TSU/2016/TSU),

b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DUR,
DSP, PSPDS*

C) oznaCeni banky a ¢isla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) ¢islo a datum ptedavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho Cast)
prejima (predavaci protokol bude piilohou faktury),

e) lhutu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vcetné kontaktniho
telefonu.

5. Lhata splatnosti faktur ¢ini 30 kalendafnich dni ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo doruc¢enkou prostrednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

6. Fakturu mtze zhotovitel vystavit pouze na zdkladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pted uplynutim lhity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyzna¢enim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
piestava bézet ptivodni lhiita splatnosti. Cela lhiita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nove vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani piislusné castky zuctu
objednatele.

9. Objednatel uplatni institut zvlastniho zpisobu zajisténi dané¢ dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet zhotovitele
vedeny u mistné ptislusného spravce dan¢ v ptipadé, ze
a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvetejnén v aplikaci ,,Registr

platci DPH* jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolven¢nim fizeni nebo

Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vymétené ¢i stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni thradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

IX.
Zaru¢ni doba
1. Zaru¢ni doba zacinéd plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let. Uplatnéni pozadavkl za Skody musi byt pfed obdobim, kdy kon¢i zaru¢ni
doba.
2. Zhotovitel prohlasuje, ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty pfedmétu této
smlouvy proti vzniku ptipadnych $kod z provedeni dila a to po celou dobu trvani zaruky.
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X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dasledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

XI.
Prava z vadného plnéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozd&ji. Objednatel mé pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, ze dilo bylo vadné jiz pii prevzeti.
Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li vV oznameni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdé&ji do 10-ti. dnti od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim ptipadé nedohodnou pisemné jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

XILI.
Smluvni pokuty

. Nepteda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve 1huté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny piislusné
casti dila, sjejimZz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy izapocaty den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve lhiit¢ uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dusledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny vcetné
DPH dle ¢l. VII odstavce 1..

V piipad¢ poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.

V pfipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo vcetné
DPH (viz ¢l. VII odst.1) za kazdy 1 zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodate¢né informace.
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6. V piipadé, ze Utad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,,UOHS*) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zékladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné piipadnych sankci zn&j vyplyvajicich vici
objednateli.

7. Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit ptredmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym

vvvvvv

smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu ptipadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatn¢ v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C
Vykon inZenyrské ¢innosti

X1,
Predmét plnéni
1. Piikaznik se zavazuje pro piikazce, jeho jménem na jeho Gcet vykonavat:
a) inzenyrskou ¢innost pro stavbu ,, Rekonstrukce mostu ev. &. 4862-1 pies mistni potok
za obci Mérkovice™ za ucCelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast dle
stavebniho zdkona, na zaklad¢ kterych bude mozno stavbu umistit a provést (dale jen

»inzenyrska ¢innost™). Inzenyrska Cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku
smlouvy,

2. V ramci vvkonu inzenvrské ¢innosti piikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani Gzemniho rozhodnuti, ptipadné oznameni o zaméru
v uzemi k vydani tzemniho souhlasu s pfilohami ve smyslu stavebniho zakona a
souvisejicich predpisi a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
S piislusnymi organy a organizacemi povéifenymi vykonem statni spravy a S ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) podani oznameni u pfislusného Gfadu za tcelem obstarani zavéru zjistovaciho Fizeni
podle zakona ¢. 100/2001 Sb., pokud bude potieba,

C) ucast na jednanich a dalsi ukony v ramci uzemniho a stavebniho fizeni.

3. Ptfikaznik predd piikazci neprodlené origindl pravomocného uzemniho rozhodnuti,
pfipadné uzemniho souhlasu, original pravomocného stavebniho povoleni se Stitkem
»stavba povolena® a originaly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o vynéti
ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych zivocichi, apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené¢ po podani kazdé Zzadosti o vydani piislusného rozhodnuti nebo oznameni
pfeda piikaznik ptikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
piisluSnému ufadu.
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5. Pokud v prubéhu provadéni

inZzenyrské Cinnosti

XIV.
Doba a misto plnéni

dojde

ke skuteénostem, které
nepiedpokladala zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin plnéni
inZzenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel iobjednatel na tyto skuteCnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

1. Piikaznik je povinen podat zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. III odst. 2 této

smlouvy a piedat ptislusna rozhodnuti a povoleni piikazci v téchto terminech:

zadost o vydani izemniho rozhodnuti do 20 tydni ode dne nabyti u¢innosti smlouvy,

ptedani uzemniho rozhodnuti do 33 tydnti ode dne nabyti Gi¢innosti smlouvy,

zadost o vydani stavebniho povolenido 50 tydnti ode dne nabyti u¢innosti smlouvy,

predani stavebniho povoleni do 60 tydni ode dne nabyti ii¢innosti smlouvy.

2. Mistem ptedani kopii zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a ovéiené
projektové dokumentace je technicko-spravni usek ptislusného sttediska objednatele.

XV

Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inZenyrské ¢innosti Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena véetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
UR InZenyrska ¢innost pro zajisténi
uzemniho rozhodnuti 25300,00K&| 5313,00K¢| 30 613,00 K¢
SP InZenyrska ¢innost pro zajisténi
stavebniho povoleni stavby 29 700,00 K¢ 6 237,00 K¢ 35 937,00 K¢
Spravni poplatky — refakturace
bez DPH 25 000,00 K& 25 000,00 K&
Cena celkem 80 000,00 K& | 11550,00 K&¢| 91550,00 K¢

2. Vuplat¢ jsou zahrnuty veSkeré ndklady piikaznika nutn€ nebo ucelné vynaloZené
pii plnéni jeho zévazku z této smlouvy vetné spravnich poplatka.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse piipustna a nelze ji prekroéit.(vyjma ¢l. XIII odst.5)
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4. V ptipadé, Ze dojde ke zméné¢ zakonné sazby DPH, je piikaznik k tplaté¢ bez DPH
povinen uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé¢ zmény vyse
uplaty v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Piikaznik
odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské ¢&innosti bude piikaznikovi uhrazena po ukondeni
jednotlivych ucelenych ¢asti a po predani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych
projektovych dokumentaci ptikazcl, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které¢ budou mit naleZitosti danového
dokladu dle zakona 0 DPH a nalezitosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura®). Faktura musi krom¢ zédkonem stanovenych ndleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) &islo smlouvy piikazce, IC piikazce, ¢islo vefejné zakazky (tj 14207/22/TSU/2016-
K2%),

b) predmét smlouvy, tj. text ,,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ,,Rekonstrukce mostu
ev. ¢. 4862-1 pres mistni potok za obci Mérkovice*,

C) oznaceni banky a ¢isla Gctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uétu odlisné
od cisla uvedeného v ¢lL. I odst. 2, je ptikaznik povinen o této skute¢nosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat ptikazce),

d) Thutu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vcetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhita splatnosti faktury ¢ini 30 kalendainich dnii ode dne doruceni piikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby ptikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana tplata nebo DPH, je ptikazce opravnén fakturu pfed uplynutim lhity
splatnosti vratit piikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Piikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li ptikazce vadnou fakturu ptikaznikovi,
prestava bézet ptivodni lhuta splatnosti. Celd lhita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury ptikazci.

6. Povinnost zaplatit uplatu je splnéna dnem odepsani piislusné ¢astky z uctu prikazce.

7. Piikazce uplatni institut zvlaStniho zplsobu zajiSténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni tcet prikaznika
vedeny u mistné ptislusného spravce dané v ptipade, ze
a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr

platct DPH* jako nespolehlivy platce nebo
b) Piikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni v insolven¢nim fizeni, nebo
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Ptikazce nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vyméfené Ci stanovené
spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

XVIL.
Prava a povinnosti prikazce

1. Piikazce je povinen pfizvat piikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednénich, kterych se ptikaznik nezucastnil.

2. Piikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné¢ potiebném poskytne piikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladt, dopliujicich udaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
piikaznikovi ve lhité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Piikaznik je povinen

a) upozornit piikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynt, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutec¢nost dozvéd¢€l. V piipade,
ze piikazce i pfes upozornéni piikaznika na splnéni pokyni trva, piikaznik neodpovida
za skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu piedat ptikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pii své
¢innosti,

C) postupovat pii zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny ptikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni piedpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organd a organizaci,

f) bez odkladli oznamit piikazci veSkeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynil piikazce,

g) poskytovat ptikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Piikaznik se muZe odchylit od pokyni ptikazce jen je-li to nezbytné v zajmu piikazce a
pokud nemuZe v€as obdrZet jeho souhlas. V Zadném piipadé se vSak piikaznik nesmi od
pokynt odchylit, jestlize je to zakdzdno smlouvou nebo piikazcem.

3. Ptikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.
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2. Piikaznik odpovida za S$kodu, ktera ptikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
V plném rozsahu. Za skodu se povazuje i Ujma, ktera piikazci vznikla tim, ze musel
vynalozit ndklady v disledku poruSeni povinnosti piikaznika.

XX.
Sank¢ni ujednani

1. Nepoda-li ptikaznik zadosti o piislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepteda-li prikazci
piislusnd rozhodnuti a povoleni ve lhiuté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 % ze Sjednané uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZzenyrské ¢innosti dle ¢1. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i1 zapocaty den prodleni.

2. Pro pfipad prodleni se zaplacenim uplaty sjedndvaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnad strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a Vv jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Néhradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pted jeho fadnym

vvvvvv

povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spole¢na ustanoveni

XXI.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkt, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruSeni
druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dob¢ plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo tplaty objednatelem po druhé vyzve zhotovitele k uhrazeni
dluzné ¢astky, pricemz druhd vyzva nesmi nasledovat diive nez 30 dnti po doruceni
prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v te€chto piipadech:

a) bylo-1i ptislusnym soudem rozhodnuto o tom, ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zékona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feseni (insolven¢ni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolven¢ni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbyte¢ného odkladu‘ rozumi ,,nejpozdeji do
14 - ti dnu“.

4. V pfipadé¢ zaniku zavazku ztéto smlouvy pfed jeho fddnym splnénim je zhotovitel
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povinen ihned pfedat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatiil a které jsou
soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou §kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouzije i pro zanik
zavazku dle ¢asti C této smlouvy pied fadnym dokoncenim inzenyrské ¢innosti.

5. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tieti osobé.

6. Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem, kdy vyjadifeni souhlasu s obsahem navrhu
smlouvy dojde druhé smluvni strané.

7. Smlouva je vyhotovena ve CcCtyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

8. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pied jejim podpisem piecetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadn€ nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
0 celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Smlouvu pfezkoumal ve vztahu k VZ

Ing. Sona Petikovska

Ve Frydku — Mistku dne: V Ostrave, dne:
Ing. Radomir Vl1k Ing. Hubert Rehulka, MBA
vedouci strediska ¢len predstavenstva
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