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SMLOUVA O DÍLO  

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: ……………… 
 

„III/4353 KOCANDA-BLATEC-HR. OKR. PV 

 (III. ETAPA BLATEC-PRŮTAH, II. ETAPA KOCANDA-BLATEC)“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena: 

  PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

 – technický náměstek SSOK 

 – vedoucí SÚ  

 – vedoucí TSÚ SÚ  

 – investiční technik SÚ  

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27-4231420297/0100 

  Tel: 

  DS: ur4k8nn 

  E-mail: 
 

a 
 

Z h o t o v i t e l: OHLA ŽS, a.s 

  se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno – Slatina   

  kontaktní adresa: ………………………. 

  Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, odd. B, spis. vložka 695   

  IČO: 463 42 796 DIČ: CZ 46342796   

  Telefon:  e-mail: 

  Bankovní spojení: Raiffeisenbank,a.s. 

  Číslo účtu: 1014501513 / 5500   

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  , ředitel 

  ředitel 
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ve věcech technických oprávněn k jednání: 

   ředitel

 manažer techn. přípravy 

  hlavní stavbyvedoucí 

                     Stavbyvedoucí: 

                               Tel.: 

                               E-mail:

 

 

1.    Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 

 
 

 

„III 4353 KOCANDA-BLATEC-HR. OKR. PV  

(III. ETAPA BLATEC-PRŮTAH, II. ETAPA KOCANDA-BLATEC)“ 
  

 

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené 

dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně 

dodávaných pro trh v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 

požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“).  

 
 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky 

menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je 

povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za 

úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou 

z kolaudačního řízení. 

 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 
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2.    Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

- Tato smlouva 

- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností Dopravní 

projektování spol. s.r.o. Olomouc pod zakázkovým číslem 1710010 a názvem: „Silnice 

III/4353 hr. okresu PV-Blatec-Kocanda“ (dále jen „projektová dokumentace“) 

- Zadávací dokumentace  

- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 03.05.2023, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen 

„položkový rozpočet“) 

 

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich 

dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

 

 

 

3.    Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 

v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 
 

 

 

 Cena celkem bez DPH 14 970 555,57 Kč 
 

 DPH 21% 3 142 816,67 Kč 
 ________________________________________________________________ 

 Celková cena díla vč. DPH    18 114 372,24 Kč 
 

 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 

rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 

Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených 

v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 

v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku použitého 

v nabídce zhotovitele v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

 
      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných 

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla 
      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  
      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 
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4. Termín plnění 

 
4.1 Lhůta k provedení díla: 100 kalendářních dnů od převzetí staveniště  

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 45 kalendářních dnů od účinnosti 

této smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen zajistit pravomocné 

rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby 

a zvláštního užívání pozemku a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení. 

Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel 

veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká 

objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % 

z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.  

 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 

 
4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 

stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o 

příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením (tj. v den zjištění) nepříznivých klimatických 

podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku 

objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, 

datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do 

stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 10 kalendářních dnů 

předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. 

Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech 

a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je 

zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 

investiční technik ( ) a zaměstnanci 

spravující centrální elektronickou adresu objednatele   

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 

smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu 

zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním 

deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla 

neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly. 

 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení 

celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy 

je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li 

provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel 

převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a 

nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis 

o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání 

díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, 

doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen předložit objednateli při předání 
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díla vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen předložit do 45 

kalendářních dnů od předání díla. 

 

 

5. Předání a převzetí díla 

 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. 

O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 

 

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání 

a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

 

6. Záruční doba 

 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce 24 měsíců. V 

záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) 

stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním 

zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná 

běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly 

způsobeny živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 
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6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak 

poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP 

Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce 

se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 

 

7. Platební podmínky 

 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovite-

lem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí faktuře 

zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 

odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% 

fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. 

Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po 

odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  
 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 



Strana 7 (celkem 13) 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý-

měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, a to ve 

formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu 

XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani 

i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH 

plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti 

při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., 

že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, 

daň přizná a zaplatí.  

 

 

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 
 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli. 

 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo.  

 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý 

den prodlení. 

 

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-

ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH 

za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.  

 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 

reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 
8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 
8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků 

se zkouškami provedenými zhotovitelem, bude požadována náprava nesrovnalostí 
a náhrada nákladů za provedení zkoušek. 

 
 
 
 

 

http://www.xc4.cz/
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9. Stavební deník 

 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

v platném znění.  

 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 10-ti pracovních dnů. 

 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-

tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména: 

a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     

c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,  

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních ho-

dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou 

součástí stavebního deníku.  
 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/vážní 

listy materiálů zejména v případě použití asfaltových směsí, štěrkodrtí a materiálů 

ukládaných na skládky apod.  

 

9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-

dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 

k archivaci dle § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění poz-

dějších předpisů. 

 

9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 

9001:2001. 
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10. Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na 

základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště 

a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  

 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 

placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 

znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 

jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na 

plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako 

například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy 

podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 

ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 

ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. 

V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle 

tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze 

spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 

zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 

písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 

s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel 

nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze 

spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, 

v řízení dle tohoto článku smlouvy. 

 

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků 

k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale 

pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 
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10.7 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 

uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 

provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 

technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 

naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 

zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout 

veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a 

omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, 

aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty 

stanovené příslušnými právními předpisy; 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel 

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a 

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků 

objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- objednatel upravuje přípustné odchylky tlouštěk zhutněných asfaltových vrstev, které 

jsou uvedeny v TKP staveb PK, kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, odst. 7.6 a ČSN 

736121, odst. 6.4.2, a to Tabulku 14 ČSN 736121 tak, že minimální požadovaná 

tloušťka všech jednotlivých realizovaných zhutněných asfaltových vrstev bude 

odpovídat minimálně hodnotě 0,9 h, přičemž průměrná tloušťka každé asfaltové vrstvy 

bude odpovídat minimálně hodnotě 0,95 h;   

- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného 

materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou před 

zahájením stavby 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 

předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek. Při realizaci bude ve 

stavebním deníku uvádět kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. Ke 

zkouškám musí být vždy přizván zástupce objednatele. 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, 

popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 

charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším 

dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 

posuzované navazují. 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 

zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.  

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 

zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další 

doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem. 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 

pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel,  

- a to až do dokončení a předání díla objednateli.     

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 
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- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 

1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

 dokumentace skutečného provedení díla 2 paré. 

 zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  

 osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  

 doklad o nakládání s odpady, 

 fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl 

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, 

investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení 

a cena díla v tis. Kč; 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně 

díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 

poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 

nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

 

11. Závěrečná ujednání 

 

 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv. 

 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-
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to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy budou na základě vzájemné 

dohody řídit již ode dne podpisu této smlouvy. Veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá 

v období ode dne podpisu do dne nabytí účinnosti této smlouvy se považují za plnění 

poskytnutá dle této smlouvy. 

 

11.4 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu 

a jeho financováním, po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do 

31.12.2034: 

a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály 

projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. 

Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani 

z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou 

evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená 

lhůta. 

b) umožnit poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní 

(daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace 

projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo 

objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena 

ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a územní 

samosprávy v ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo 

financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební 

a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů 

dle předpisů ČR a EU), 

c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám 

při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim 

poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, 

vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým 

a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu, 

d) umožnit na výzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a průběhu zadávání 

zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele relevantní informace o způsobu zadání 

zakázky a výběru nejvhodnější nabídky, 

e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích 

ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský 

účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní 

finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další 

kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je zhotovitel dále 

povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako 

poskytovateli nebo jim pověřeným osobám. 

 

11.5 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele případně z dotace 

SFDI, pak má právo odstoupit od této smlouvy. 

 

11.6 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele případně 

z dotace SFDI, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke 

snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích. 

 

11.7 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy 

a souhlasí s ní. 
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11.8 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody 

a oboustranného podpisu. 

 

11.9 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 

podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.  

 

11.10 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti 

v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

 

11.11 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

 

Přílohy:   

č. 1 – Nabídkový rozpočet 

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 

   

 

 

V Olomouci dne           V Olomouci dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

______________________           ________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.                              OHLA ŽS, a.s. 

PhDr. David Štěpánek                                                        

Ředitel                                                                                 ředitel 

                                                                                    na základě plné moci 
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Firma: 

Celková cena bez DPH: 14 970 555,57
Celková cena s DPH: 18 114 372,24

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 102 Intravilán obce Blatec 7 083 141,72 1 487 459,76 8 570 601,48
SO 103 Blatec - Kocanda 7 566 413,85 1 588 946,91 9 155 360,76
VON SO 102 Vedlejší a ostatní náklady 160 500,00 33 705,00 194 205,00
VON SO 103 Vedlejší a ostatní náklady 160 500,00 33 705,00 194 205,00

Rekapitulace ceny

Stavba: 1710010_rev6 - Silnice III/4353 - hranice okresu PV - Blatec - Kocanda - DI 24.4.2023
Varianta: var. 1 - 



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Silnice III/4353 - hranice okresu PV - Blatec - Kocanda - DI 24.4.2023 SO 102 7 083 141,72

Rozpočet: Intravilán obce Blatec

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 1 028 007,79
1 113107224 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2 M2 2 646,000 51,00 134 946,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

C.1.2 
2,371˙31 - 2,791˙31 
420*6.3=2 646,000 [A]

1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha 
krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev 
vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  
2. Ceny  
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro 
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky 
zpevněných zemin,  
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro 
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky 
nebo nátěry.  
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro 
celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo 
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- 
Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 
frézováním.

2 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 M2 8,200 89,30 732,26
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
C.1.2 
sjezd km 2,984 
8.2=8,200 [A]

1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha 
krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev 
vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  
2. Ceny  
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro 
odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky 
zpevněných zemin,  
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro 
odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro 
odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do 
cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky 
nebo nátěry.  
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro 
celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo 
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- 
Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 
styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 
frézováním.

3 113154323 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 8 538,000 27,00 230 526,00
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy 
přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 
mm
C.1.2 
4269*2=8 538,000 [A]

1. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) vodu pro chlazení zubů frézy,  
b) opotřebování frézovacích nástrojů,  
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují 
cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,  
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 
Odstranění bláta, prachu zpovrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.  
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, 
uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.  
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.  
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:  
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup 
inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,  
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy 
obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.  
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy 
obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských 
sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

4 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 250,000 57,80 14 450,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

1710010_rev6
SO 102



Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

1. Ceny jsou určeny:  
a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených 
v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,  
b) pro obruby zdlažebních kostek uložených v jedné řadě.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:  
a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - 
. . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto 
ceníku,  
b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 
Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.  
3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání 
obrub zjedné řady kostek.  
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z 
lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

5 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek M 983,000 63,80 62 715,40
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek
C.1.2 
839+22+64+29*2=983,000 [A]

1. Ceny jsou určeny:  
a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených 
v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,  
b) pro obruby zdlažebních kostek uložených v jedné řadě.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:  
a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - 
. . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto 
ceníku,  
b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 
Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.  
3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání 
obrub zjedné řady kostek.  
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z 
lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

6 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m M3 47,600 98,00 4 664,80
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
C.1.2 
km 2,371˙31 - 2,460˙00 
238*2*0.1=47,600 [A]

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na 
dopravní prostředek.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.  
3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle 
množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky 
nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;  
a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,  
b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.  
4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k 
ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady vmístě 
upotřebení se neoceňuje.  
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a 
přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.  
6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro 
určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění 
bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:  
a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;  
b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .  
c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění 
výkopku.  
7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek spřihlédnutím k ustanovení čl. 3112 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

7 122301103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 M3 1 434,090 62,00 88 913,58
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3
C.1.2 
komunikace 2,371˙31  - 2,791˙31 
0.14*2646=370,440 [A] 
příkop 2,373 - 2,451 oboustranně 
0.15*2*80=24,000 [B] 
0.15*(17+26)=6,450 [C] 
sanace 2,371˙31  - 2,791˙31 
6.15*420*0.4=1 033,200 [D] 
Celkem: A+B+C+D=1 434,090 [E]
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.  
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se 
oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a 
prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 
100 do 1 000 m3.  
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.  
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

8 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 1 481,690 80,00 118 535,20
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 
na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
ornice 
47.6=47,600 [A] 
výkopek + sanace 
1434.09=1 434,090 [B] 
Celkem: A+B=1 481,690 [C]



1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.  
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti 
nebo na násypišti.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí 
se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 
Uložení sypaniny na skládky.  
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 
nutno překládat výkopek zjednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý 
dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém 
úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami 
souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5.  
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dozeru.  
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku 
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

9 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 2 667,042 90,00 240 033,78
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
1481.69*1.8=2 667,042 [A]
1. Ceny uvedené vsouboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

10 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 75,600 130,00 9 828,00
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
C.1.2 
2,371˙31 - 2,791˙31 oboustranně 
840*0.3*0.3=75,600 [A]
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:  
a) z hornin soudržných do 100 % PS,  
b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,  
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.  
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 
se zásyp individuálně.  
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické 
meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp 
odvodňovacích kanálů zbetonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích 
se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena 
obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.  
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny 
ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti 
skládky.  
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí 
nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem 
horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od 
objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá 
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu .  
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem 
zbylého výkopku:  
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-
110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V 
případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru 
cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;  
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude 
odklízet zároveň sprováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru 
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku 

11 58343911 kamenivo drcené hrubé frakce 11-22 T 136,080 283,00 38 510,64
kamenivo drcené hrubé frakce 11-22
75.600*1.8=136,080 [A]

12 181301109 Nákup a dovoz ornice M3 32,900 350,00 11 515,00
Nákup a dovoz ornice
329*0.1=32,900 [A]

13 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 M2 329,000 18,40 6 053,60
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
C.1.2, C.1.4 
329=329,000 [A]

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo 
dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.  
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami 
souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.  
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 
167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.  
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve 
vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru 
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v 
popisu cen, neodečítá.

14 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 329,000 18,50 6 086,50
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
C.1.2, C.1.4 
329=329,000 [A]

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km 
se složením.  
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) přípravu půdy,  
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně.

15 00572410 osivo směs travní parková KG 10,166 170,00 1 728,22
osivo směs travní parková



329*0.03*1.03=10,166 [A]

16 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 4 054,338 12,00 48 652,06
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
C.1.2 
6.15*552.25+658=4 054,338 [A]
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na 
násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, 
pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování 
apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.  
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro 
urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání 
se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.  
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  
4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo 
ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.  
5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru 
zhutnění.

17 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 M2 329,000 2,50 822,50
Obdělání půdy  kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5
329=329,000 [A]
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

18 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 M2 329,000 2,00 658,00
Obdělání půdy  vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5
329=329,000 [A]
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

19 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2 329,000 1,50 493,50
Obdělání půdy  hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
329=329,000 [A]
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

20 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 M2 329,000 1,00 329,00
Obdělání půdy  válením v rovině nebo na svahu do 1:5
329=329,000 [A]
1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.  
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

21 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2 987,000 2,50 2 467,50
Ošetření trávníku  jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5
3x 
329*3=987,000 [A]

1. V cenách nejsou započteny náklady na :  
a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí,  
b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin 
vodou  
c) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-
22 Chemické odplevelení trávníku,  
d) hnojení; tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení 
roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení.  
2. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na 
dopravní prostředek sodvezením do vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu.  
3. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně.

22 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3 8,225 650,00 5 346,25
Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m
329*0.005*5=8,225 [A]
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.  
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují 
individuálně.

2 Zakládání 132 675,00
23 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm M3 33,600 1 170,00 39 312,00

Lože pro trativody  z kameniva hrubého drceného
C.1.2 
srovnatelná položka - platí fr. 0-32 
km 2,371˙31 - km 2,791˙31 
420*2*0.4*0.1=33,600 [A]

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože.  
2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.

24 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože M 840,000 102,00 85 680,00
Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 160 mm
C.1.2 
420*2=840,000 [A]
1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu.  
2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . 
Trativody zdrenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – 
vodovody a kanalizace.

25 273361412 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 T 0,197 39 000,00 7 683,00
Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 
kg/m2
kari 150/6,3-150/6,3 - výztuž obetonování propustu 
6.5*5*2*0.00303=0,197 [A]

1. Vcenách jsou započteny náklady na dodání výztuže zžebírkové betonářské oceli 
nebo svařovaných sítí, sestavení armokošů a jejich uložení do bednění jeřábem se 
zajištěním polohy výztuže, vázání výztuže nebo bodové svary jako náhrada za vázání, 
případné úpravy výztuže nutné proosazení bednění nebo při spojkování závitové 
výztuže spojkami WD 90.  
2. Vcenách jsou započteny i náklady na osazení distančních tělísek pro předepsané 
krytí výztuže. Materiál těchto tělísek je zahrnut vcenách bednění základů.

4 Vodorovné konstrukce 1 600,00
67 451319777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu M2 80,000 20,00 1 600,00

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z betonu prostého
celkem 100 mm 
8*10=80,000 [A]

5 Komunikace pozemní 4 409 137,89
26 564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm M2 5 391,113 98,00 528 329,07

Podklad z kameniva hrubého drceného  vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm



C.1.2 
Platí frakce HDK 0/125. V rozpočtu položka pro tuto frakci není, proto byla nahrazena 
položkou s frakcí 63/125. 
sanace 
2,371˙31 - 2,460; 2,460 - 2,791˙31 
celková tl. 400 mm 
(658+331.31*6.15)*2=5 391,113 [A]

27 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 4,000 210,00 840,00
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
C.1.2 
sjezd km 2,984 
4=4,000 [A]

28 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm M2 8,200 180,00 1 476,00
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm
C.1.2 
sjezd km 2,984 
8.2=8,200 [A]

29 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm M2 2 695,557 134,00 361 204,64
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm
C.1.2 
2,371˙31 - 2,460 okolí ostrůvku; 2,460 - 2,791˙31 
fr. 0-63 
658+331.31*6.15=2 695,557 [A]

30 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm M2 2 695,557 150,00 404 333,55
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením 
a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm
C.1.2 
2,371˙31 - 2,460 
658=658,000 [A] 
km 2,460 - 2,791˙31 
331.31*6.15=2 037,557 [B] 
Celkem: A+B=2 695,557 [C]
1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru 
cen 573 11-11,  
b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami 
souboru cen 573 2.-11.

31 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 
m M2 2 745,253 230,00 631 408,19
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
C.1.2 
2,371˙31 - km 2,460 
658=658,000 [A] 
km 2,460 - 2,791˙31 
331.31*6.3=2 087,253 [B] 
Celkem: A+B=2 745,253 [C]
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

32 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3 12,350 323,00 3 989,05
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním
C.1.2 
0.05*(81*2+65+20)=12,350 [A]
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu 
zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 
01 tohoto katalogu.

33 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm M2 98,800 66,30 6 550,44
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
asfaltovým recyklátem tl. 100 mm
C.1.2 
0.4*247=98,800 [A]
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:  
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 
3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,  
b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 
800-1 Zemní práce.

34 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 M2 8,200 26,00 213,20

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2

C.1.2 
sjezd km 2,984 
8.2=8,200 [A]

35 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 M2 2 745,250 21,00 57 650,25
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
C.1.2 
2745.25=2 745,250 [A]
1. V ceně nejsou započteny náklady na popř. projektem předepsané očištění vozovky, 
které se oceňuje cenou 938 90-8411 Očištění povrchu saponátovým roztokem části C 
01 tohoto katalogu.

36 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 M2 8 290,760 12,00 99 489,12

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2

C.1.2 
2,371˙31 - 3,012˙25 
4145.38*2=8 290,760 [A]

37 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu M2 4 137,175 270,00 1 117 037,25
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm
C.1.2 
km 2,371˙11 - 2,460 okolí ostrůvku 
658=658,000 [A] 
km 2,460 - 3,012˙25 
552.25*6.3=3 479,175 [B] 
Celkem: A+B=4 137,175 [C]
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

38 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu M2 2 745,253 245,00 672 586,99
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm



C.1.2 
ZÚ - 2,460 
658=658,000 [A] 
km 2,460 - 2,791˙31 
331.31*6.3=2 087,253 [B] 
Celkem: A+B=2 745,253 [C]
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

39 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu M2 1 391,922 350,00 487 172,70
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
C.1.2 
2,791˙31 - 3,012˙25 
tl. 65 mm 
220.94*6.3=1 391,922 [A]
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

40 577165112 1
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu M2 8,200 372,33 3 053,11
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
C.1.2 
sjezd km 2,984 
8.2=8,200 [A]
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

41 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu M2 8,000 4 000,00 32 000,00
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového  v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 
mm z betonu
C.1.2 
vtok a výtok 
propustky km 2,984 
8=8,000 [A]

1. Ceny jsou určeny:  
a) pro jakýkoliv sklon plochy,  
b) i pro dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.  
2. Ceny nelze použít pro:  
a) rigoly dlážděné, které se oceňují cenami souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 
597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 17- . 1 Rigol dlážděný 
zlomového kamene,  
b) dlažbu nebo přídlažbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, která se oceňuje 
cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích-úpravy toků a kanály.  
3. Část lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek 
za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.  
4. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  
5. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) provedení podkladu pod lože, které se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . 
Podklad nebo lože pod dlažbu,  
b) vyplnění spár, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . . -2 . Vyplnění spár 
dlažby,  
c) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle 
ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,  
d) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 
800-1 Zemní práce.  
6. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté dlážděné plochy.

66 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu M2 8,200 220,04 1 804,33
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
sjezd km 2,984 
8.2=8,200 [A]

8 Trubní vedení 55 380,00
42 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu KUS 28,000 1 940,00 54 320,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu
C.1.2 
7+21=28,000 [A]

1. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením 
vybouraných hmot do 3 m,  
b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,  
c) podbetonování nebo podezdění rámu,  
d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,  
e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky vmístě provedené výškové úpravy.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, 
poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 
nestanoví.

43 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, 
šoupěte nebo hydrantu KUS 1,000 1 060,00 1 060,00
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením krycího hrnce, 
šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
C.1.2 
1=1,000 [A]

1. V cenách jsou započteny i náklady na:  
a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením 
vybouraných hmot do 3 m,  
b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,  
c) podbetonování nebo podezdění rámu,  
d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,  
e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky vmístě provedené výškové úpravy.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, 
poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 
nestanoví.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 501 732,30
44 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast M 261,000 55,00 14 355,00

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá 
retroreflexní
C.1.2 
V4 
2*84+73+20=261,000 [A]



1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V1a bílé, přerušované č. V2a bílé, vodící 
č. V4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro 
vodorovné značení,  
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, 
prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto 
katalogu.  
3. Množství měrných jednotek se určuje:  
a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),  
b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

45 915221112 Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast M 161,000 110,00 17 710,00
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm 
souvislá retroreflexní
C.1.2 
V4 
161=161,000 [A]
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V1a bílé, přerušované č. V2a bílé, vodící 
č. V4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro 
vodorovné značení,  
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, 
prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto 
katalogu.  
3. Množství měrných jednotek se určuje:  
a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),  
b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

46 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý 
plast M2 24,840 440,00 10 929,60
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, symboly 
nápisy bílé retroreflexní
C.1.2 
V13a 
6.53+9.31=15,840 [A] 
přechod 
6*3*0.5=9,000 [B] 
Celkem: A+B=24,840 [C]
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V1a bílé, přerušované č. V2a bílé, vodící 
č. V4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro 
vodorovné značení,  
b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, 
prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto 
katalogu.  
3. Množství měrných jednotek se určuje:  
a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící nebo vodící čáry (včetně mezer),  
b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

47 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M 422,000 1,00 422,00
Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 
hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
261+161=422,000 [A]
1. Množství měrných jednotek se určuje:  
a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),  
b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

48 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení M2 24,840 1,00 24,84
Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 
hmot plošné šipky, symboly, nápisy
15.84+9=24,840 [A]
1. Množství měrných jednotek se určuje:  
a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),  
b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.

49 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého M 29,000 200,00 5 800,00
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 100 
mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční 
opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15
C.1.2 
u obecního úřadu 
29=29,000 [A]
1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve 
specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a 
objemové hmotnosti 1 m obruby a to:  
a) 0,065 t/m pro velké kostky,  
b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % 
pro malé kostky.  
3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:  
a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek,  
b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby zjedné řady kostek s boční opěrou a 
osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.

50 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého M 954,000 240,00 228 960,00

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do 100 
mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

C.1.2 
materiál z výzisku 
674+165+22+64+29=954,000 [A]
1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve 
specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a 
objemové hmotnosti 1 m obruby a to:  
a) 0,065 t/m pro velké kostky,  
b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % 
pro malé kostky.  
3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:  
a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek,  
b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby zjedné řady kostek s boční opěrou a 
osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.

51 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého M 250,000 310,00 77 500,00
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého



C.1.2 
znovu osazení 
250=250,000 [A]
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:  
a) pro osazení do lože zkameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 
100 mm,  
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 
100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.  
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve 
specifikaci.

52 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 M3 7,800 3 530,00 27 534,00
Obetonování trubního propustku  betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 20/25
propustek km 2,620 
6*6.5*0.2=7,800 [A]
1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.  
2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, 
pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické 
manipulace.

53 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 M2 2 695,560 36,00 97 040,16
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 
300 g/m2
C.1.2 
km 2,371˙31 - 3,791˙31 
2695.56=2 695,560 [A]

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

54 938902411 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 25% DN M 20,000 70,00 1 400,00
Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na 
dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně 
tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku do 500 mm
C.1.6 
km 2,945 
DN 200 - zatrubněný příkop 
5=5,000 [A] 
km 2,984 - DN 300 
5=5,000 [B] 
km 2,450 - DN 400 
10=10,000 [C] 
Celkem: A+B+C=20,000 [D]

1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného 
materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.  
2. V cenách čištění propustků strojně tlakovou vodou nejsou započteny náklady na 
vodu, tyto se oceňují individuálně.  
3. Ceny jsou kalkulovány pro propustky do délky 8 m, pro propustky delší než 8 m se 
použijí položky 938 90-2411 až -2484 a příplatek 938 90-2499 za každý další 1 metr 
propustku.

55 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních M 250,000 36,70 9 175,00
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a 
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár 
silničních

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek 
nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.  
2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 
10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.

56 979071122 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC M2 98,300 74,00 7 274,20
Očištění vybouraných dlažebních kostek  od spojovacího materiálu, s uložením 
očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s 
odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním 
spár živicí nebo cementovou maltou
C.1.2 
983*0.1=98,300 [A]
1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého 
materiálu bez pojiva.  
2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje 
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

63 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M 18,500 50,00 925,00
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm
18.5=18,500 [A]
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

64 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M 18,500 95,00 1 757,50
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm
18.5=18,500 [A]
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

65 919735100 Zalití spáry modifikovanou asfalt.zálivkou M 18,500 50,00 925,00
Zalití spáry modifikovanou asfalt.zálivkou

997 Přesun sutě 933 751,31
57 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 2 631,152 33,00 86 828,02

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
2744.197-113.045=2 631,152 [A]
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 
neobvyklými dopravními prostředky.  
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno 
suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
vkaždém úseku samostatně.  
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty 
kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 
kámen).

58 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 23 680,368 10,00 236 803,68
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
(2744.197-113.045)*9=23 680,368 [A]



1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 
neobvyklými dopravními prostředky.  
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno 
suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
vkaždém úseku samostatně.  
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty 
kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 
kámen).

59 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 2 796,307 30,00 83 889,21
Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.  
2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními 
prostředky.

60 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 
odpadu 170 302 T 1 092,864 200,00 218 572,80
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

1. Ceny uvedenévsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 
příslušné skládky odpadů.  
2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně.  
3. Vcenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 
Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.

61 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 T 1 538,288 200,00 307 657,60
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
1534.68+3.608=1 538,288 [A]
1. Ceny uvedenévsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 
příslušné skládky odpadů.  
2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně.  
3. Vcenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.  
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 
Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.

998 Přesun hmot 20 857,43

62 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným T 323,371 64,50 20 857,43
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Silnice III/4353 - hranice okresu PV - Blatec - Kocanda - DI 24.4.2023 SO 103 7 566 413,85

Rozpočet: Blatec - Kocanda

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 1 319 663,55

1 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živicí strojně pl přes 200 m2 M2 42,000 98,00 4 116,00

Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými živicí strojně pl přes 200 m2

C.1.2 
sjezd km 3,220 panely 
42=42,000 [A]

2 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 M2 1 179,960 45,00 53 098,20
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2
C.1.2 
km 3,402˙64 - 3,697˙30 odvoz na meziskládku 
2*2*294.99=1 179,960 [A]

3 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 M2 41,000 89,30 3 661,30
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2
C.1.2 
km 3,220, 3,668 odvoz na skládku 
9+20+12=41,000 [A]

4 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2 790,000 34,90 27 571,00
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2
C.1.2 
km 3,110 - 3,210 na skládku 
790=790,000 [A] 
Celkem: A=790,000 [B]

5 113107222a Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 M2 1 561,560 34,90 54 498,44
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2
C.1.2 
km 3,012˙25 - 3,402˙64  odvoz na meziskládku 
390.39*2*2=1 561,560 [A] 
Celkem: A=1 561,560 [B]

6 113154321 Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 908,970 24,00 21 815,28

Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase

C.1.2 
tl. 20 mm odvoz na meziskládku do 5 km 
294.99*1.5*2+12*2=908,970 [A]

7 113154322 Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase M2 2 810,808 26,00 73 081,01

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase

C.1.2 
tl 80 mm odvoz na meziskládku do 5 km 
390.39*1.8*2*2=2 810,808 [A]

8 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m M3 157,500 98,00 15 435,00
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
C.1.2 
(1230+169+176)*0.1=157,500 [A]

9 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 M3 1 306,194 62,00 80 984,03
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3
C.1.2 
příkopy 
0.25*650+0.1*650=227,500 [A] 
sanace 
390.39*2.7*0.57+294.99*2.7*0.6=1 078,694 [B] 
Celkem: A+B=1 306,194 [C]

10 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 12,500 274,00 3 425,00
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
C.1.6 
12.5*1=12,500 [A]

11 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 1 476,194 80,00 118 095,52
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
ornice 
157.5=157,500 [A] 
sanace + výkopek 
1306.194=1 306,194 [B] 
rýhy 
12.5=12,500 [C] 
Celkem: A+B+C=1 476,194 [D]

12 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m M3 19 190,522 19,00 364 619,92
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m
1476.194*13=19 190,522 [A]

13 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 2 657,149 90,00 239 143,41
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce
1476.194*1.8=2 657,149 [A]

14 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 12,500 130,00 1 625,00
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
C.1.6 
obsyp propustků 
1*12.5=12,500 [A]

15 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 T 22,500 283,00 6 367,50
štěrkodrť frakce 0-32
12.5*1.8=22,500 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

1710010_rev6
SO 103



16 181301109 Nákup a dovoz ornice M3 185,200 350,00 64 820,00
Nákup a dovoz ornice
1852*0.1=185,200 [A]

17 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 M2 1 852,000 18,40 34 076,80

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

C.1.2, C.1.4 
1852=1 852,000 [A]

18 181451131 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 M2 1 852,000 18,50 34 262,00

Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

C.1.2, C.1.4 
1852=1 852,000 [A]

19 00572410 osivo směs travní parková KG 57,227 170,00 9 728,59
osivo směs travní parková
1852*0.03*1.03=57,227 [A]

20 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 1 850,000 12,00 22 200,00
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
C.1.2 
1850=1 850,000 [A]

21 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 M2 1 852,000 2,50 4 630,00
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5
1852=1 852,000 [A]

22 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 M2 1 852,000 2,00 3 704,00
Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5
1852=1 852,000 [A]

23 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2 1 852,000 1,50 2 778,00
Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5
1852=1 852,000 [A]

24 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 M2 1 852,000 1,00 1 852,00
Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5
1852=1 852,000 [A]

25 184818242 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m KUS 21,000 723,00 15 183,00
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m
C.1.2 
21=21,000 [A]

26 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 M2 5 556,000 2,50 13 890,00
Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5
3x 
1852*3=5 556,000 [A]

27 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3 46,300 650,00 30 095,00
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m
1852*0.005*5=46,300 [A]

77 171000001 Nákup a dovoz zeminy M3 42,593 350,00 14 907,55
Nákup a dovoz zeminy
42.593=42,593 [A]

2 Zakládání 22 749,50
28 272362021 Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari T 0,228 39 000,00 8 892,00

Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari
C.1.6 
obetonování 
25*0.0048=0,120 [A] 
základ 
22.5*0.0048=0,108 [B] 
Celkem: A+B=0,228 [C]

29 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 M3 2,875 4 820,00 13 857,50
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
C.1.6 
0.92*0.25*12.5=2,875 [A]

4 Vodorovné konstrukce 8 779,00
30 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 KUS 10,000 35,90 359,00

Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2
C.1.6 
10=10,000 [A]

78 59223730 podkladek betonový pod hrdlové trouby   80 x 17 x 15 cm KUS 10,100 200,00 2 020,00
podkladek betonový pod hrdlové trouby   80 x 17 x 15 cm
10*1.01=10,100 [A]

82 451319777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu M2 320,000 20,00 6 400,00
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z betonu prostého
celkem 100 mm 
32*10=320,000 [A]

5 Komunikace pozemní 5 520 625,55
31 564671111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm M2 7 398,540 98,00 725 056,92

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm
C.1.2 
Platí frakce HDK 0/125. V rozpočtu položka pro tuto frakci není, proto byla nahrazena 
položkou s frakcí 63/125. 
tl. 500 mm 
685.05*2.7*2*2=7 398,540 [A]

32 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 18,000 210,00 3 780,00
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
C.1.2 
sjezdy km 3,220 a 3,697 
9+9=18,000 [A]



33 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 3 288,240 112,00 368 282,88
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
C.1.2 
685.05*2.4*2=3 288,240 [A]

34 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm M2 80,000 180,00 14 400,00
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm
C.1.2 
fr. 0-32 
sjezdy 3,220; 3,668 
26+42+12=80,000 [A]

35 567521131
Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 
6000 m2 M2 4 658,340 65,00 302 792,10
Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 200 mm plochy do 
6000 m2
C.1.2 
ZÚ - KÚ 
6.8*685.05=4 658,340 [A]

36 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm M2 790,000 105,00 82 950,00
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm
C.1.2 
fr. 0-32 
doplnění po odstranění kamenného podkladu km 3,110 - 3,210 
790=790,000 [A]

37 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 
m M2 4 452,825 230,00 1 024 149,75
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 
m
C.1.2 
3,012˙25 - 3,697˙30 
685.05*6.5=4 452,825 [A]

38 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním M3 42,593 323,00 13 757,54
Zřízení zemních krajnic se zhutněním
C.1.2 
0.05*(685.05+132.3+8.6+25.9)=42,593 [A]

39 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm M2 851,850 66,30 56 477,66
Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm
C.1.2 
851.85=851,850 [A]

40 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 M2 4 532,800 21,00 95 188,80
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2
C.1.2 
4452.8+80=4 532,800 [A]

41 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 M2 8 860,100 10,00 88 601,00
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2
C.1.2 
ZÚ - KÚ 
4327.3+4452.8+80=8 860,100 [A]

42 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu M2 4 190,300 230,00 963 769,00
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu
C.1.2 
685.05*6+26+42+12=4 190,300 [A]

43 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu M2 4 247,310 290,00 1 231 719,90
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu
C.1.2 
ZÚ - KÚ 
685.05*6.2=4 247,310 [A]

44 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu M2 85,000 350,00 29 750,00
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu
C.1.2 
sjezdy 
26+42+17=85,000 [A]

45 597661111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných M2 292,500 1 340,00 391 950,00
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných
C.1.2 
3,565 - 3,657 vpravo; 3,622 - 3,647 vlevo 
(92+25)*5*0.5=292,500 [A]

83 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu M2 32,000 4 000,00 128 000,00
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového  v ploše 
vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 
mm z betonu
C.1.2 
vtok a výtok 4 propustky 
32=32,000 [A]

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 241,71
74 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým M2 35,000 23,60 826,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým
C.1.6 
2.8*12.5=35,000 [A]

75 11163152 lak asfaltový izolační T 0,016 25 000,00 400,00
lak asfaltový izolační
35*0.00045=0,016 [A]

76 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m T 0,016 982,00 15,71
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 
m



8 Trubní vedení 1 323,75

46 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu M3 0,375 3 530,00 1 323,75

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu

C.1.6 
0.03*12.5=0,375 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 283 520,50

47 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového 
základu KUS 46,000 350,00 16 100,00
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového 
základu
C.1.2 
Z11a 
20=20,000 [A] 
Z11b 
20=20,000 [B] 
Z11c 
3=3,000 [C] 
Z11d 
3=3,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=46,000 [E]

48 40445162 sloupek silniční směrový plastový 1000mm KUS 46,000 250,00 11 500,00
sloupek silniční směrový plastový 1000mm
46=46,000 [A]

49 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu KUS 4,000 150,00 600,00

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

u sjezdu km 3,220 
P1 - 2 ks 
P6 - 2 ks 
4=4,000 [A]

50 40444052 značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700mm KUS 2,000 950,00 1 900,00
značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700mm
2=2,000 [A]

51 40445430 značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám 900mm (trojúhelník) KUS 2,000 950,00 1 900,00
značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám 900mm (trojúhelník)

52 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast M 1 370,000 55,00 75 350,00
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast
C.1.2 
V2b 
35=35,000 [A] 
V4 
685*2-35=1 335,000 [B] 
Celkem: A+B=1 370,000 [C]

53 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M 1 370,000 1,00 1 370,00
Předznačení vodorovného liniového značení
1370=1 370,000 [A]

54 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého M 50,000 310,00 15 500,00
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého
C.1.2 
km 3,647 - 3,697 
49=49,000 [A] 
přechodový 
1=1,000 [B] 
Celkem: A+B=50,000 [C]

55 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm M 1,010 200,00 202,00
obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm
1*1.01=1,010 [A]

56 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm M 49,490 150,00 7 423,50
obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm
49*1.01=49,490 [A]

58 919521110 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300 M 12,500 956,00 11 950,00
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300
C.1.2 
km 3,220 
DN 300 
12.5=12,500 [A]

59 59222009 trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 30X250 cm M 12,625 1 340,00 16 917,50
trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 30X250 cm
12.5*1.01=12,625 [A]

60 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 M2 1 850,000 36,00 66 600,00
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2
C.1.2 
1850=1 850,000 [A]

61 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2 M2 370,000 94,00 34 780,00
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2
C.1.2 
kokosová geotextilie 700 g/m2 
(70+25+60+30)*2=370,000 [A]

62 938902411 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 25% DN M 30,000 70,00 2 100,00
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosu do 25% DN
C.1.6 
DN 400 
km 3,220; 3,668 
22.5+7.5=30,000 [A]



63 938902412 Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu do 25% DN M 20,000 80,00 1 600,00
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosu do 25% DN
C.1.6 
DN 600 
km 3,697 
20=20,000 [A]

64 950000069 Zaříznutí bet. trouby DN 800 M2 2,000 5 500,00 11 000,00
Zaříznutí bet. trouby DN 800
C.1.6 
včetně povrchové úpravy sanační maltou a nátěrem NA+NP 
2=2,000 [A]

79 919735100 Zalití spáry modifikovanou asfalt.zálivkou M 34,500 50,00 1 725,00
Zalití spáry modifikovanou asfalt.zálivkou
34.5=34,500 [A]

80 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M 34,500 50,00 1 725,00
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm
34.5=34,500 [A]

81 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm M 34,500 95,00 3 277,50
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm
34.5=34,500 [A]

997 Přesun sutě 382 865,54
65 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 1 581,269 33,00 52 181,88

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
1598.405-17.136=1 581,269 [A]

66 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů T 16 089,384 10,00 160 893,84
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
na skládku 23 km 
(18.04+229.1)*22=5 437,080 [A] 
na a z mezideponie 
(519.182+452.852+69.991+289.513)*4*2=10 652,304 [B] 
Celkem: A+B=16 089,384 [C]

67 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 17,136 599,00 10 264,46
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
17.136=17,136 [A]

68 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 376,992 16,00 6 031,87
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
17.136*22=376,992 [A]

69 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 2 910,216 30,00 87 306,48
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
(519.182+452.852+69.991+289.513)*2+18.04+229.1=2 910,216 [A]

70 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 17,136 488,00 8 362,37
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
17.136=17,136 [A]

71 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového 
kód odpadu 170 101 T 17,136 490,00 8 396,64
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového 
kód odpadu 170 101
17.136=17,136 [A]

72 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 T 247,140 200,00 49 428,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504

18.04+229.1=247,140 [A]

998 Přesun hmot 25 644,75

73 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným T 397,593 64,50 25 644,75
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Silnice III/4353 - hranice okresu PV - Blatec - Kocanda - DI 24.4.2023 VON SO 102 160 500,00

Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 88 000,00
1 012103000 Geodetické práce před výstavbou SBR 1,000 10 000,00 10 000,00

Geodetické práce před výstavbou
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou 
Poznámka k položce: 
vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací 
1=1,000 [A]

2 012103101 Vytýčení inženýrských sítí SBR 1,000 5 000,00 5 000,00
Vytýčení inženýrských sítí
Poznámka k položce:Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se 
stavbou před nebo v průběhu výstavby 
1=1,000 [A]

3 012203000 Geodetické práce při provádění stavby SBR 1,000 10 000,00 10 000,00
Geodetické práce při provádění stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby 
Poznámka k položce: 
Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v 
papírové a elektronické podobě.  
Obnova a doplnění vytyčovacích bodů stavby 
1=1,000 [A]

4 012303000 Geodetické práce po výstavbě KČ 1,000 10 000,00 10 000,00
Geodetické práce po výstavbě
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě 
Poznámka k položce: 
Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické 
podobě  
1=1,000 [A]

5 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby SBR 1,000 20 000,00 20 000,00
Dokumentace skutečného provedení stavby
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby 
Poznámka k položce: 
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci 
staveb - tiskem a digitálně 
1=1,000 [A]

6 013254101 Monitoring průběhu výstavby SBR 1,000 5 000,00 5 000,00
Monitoring průběhu výstavby
Poznámka k položce: 
Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností 
rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce 
1=1,000 [A]

7 013254201 Pasportizace stávajících objektů SBR 1,000 5 000,00 5 000,00
Pasportizace stávajících objektů
Poznámka k položce: 
Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební 
činností před zahájením a po dokončení  
stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu. 
1=1,000 [A]

8 013294000 Ostatní dokumentace SBR 1,000 3 000,00 3 000,00
Ostatní dokumentace
havarijní plán 
1=1,000 [A]

9 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření SBR 1,000 20 000,00 20 000,00
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření

Poznámka k položce: 
Provádění veškerých laboratorních zkoušek a zkoušek v in-situ dle platných 
předpisů, dle požadavků investorů a budoucích správců, pro všechny stavební objektů 
1=1,000 [A]

VRN3 Zařízení staveniště 52 500,00
10 034403000 Dopravní značení na staveništi a objízdných trasách SBR 1,000 39 000,00 39 000,00

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
Dopravní značení na staveništi a objízdných trasách 
1=1,000 [A]

11 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob SBR 1,000 5 000,00 5 000,00
Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob
Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybyjících se po 
staveništi: 
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení: 
- komunikací pro pohyb osob po staveništi 
- přechodů přes výkopy 
- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny 
1=1,000 [A]

12 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby SBR 1,000 5 000,00 5 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby
Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby 
Poznámka k položce: 
Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech dokumentů 
požadovaných v SOD a VOP k předání stavby objenateli. 
1=1,000 [A]

13 091002101 Publicita projektu OK - informační tabule SBR 1,000 3 500,00 3 500,00
Publicita projektu OK - informační tabule
Poznámka k položce: 
Informační tabule min 1500 x 1000 mm (šxv) s potiskem informací o stavbě podle 
vzoru, včetně jejich nosné konstrukce.  
1=1,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

1710010_rev6
VON SO 102



VRN7 Provozní vlivy 20 000,00
14 079002000 Ostatní provozní vlivy SBR 1,000 20 000,00 20 000,00

Ostatní provozní vlivy
Poznámka k položce: 
Například: 
- ztížený provoz vozidel 
- práce v ochranných pásmech sítí 
- vyspravení komunikací na objízdných trasách po ukončení stavby 
1=1,000 [A]



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Silnice III/4353 - hranice okresu PV - Blatec - Kocanda - DI 24.4.2023 VON SO 103 160 500,00

Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 88 000,00
1 012103000 Geodetické práce před výstavbou SBR 1,000 10 000,00 10 000,00

Geodetické práce před výstavbou
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou 
Poznámka k položce: 
vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavebních prací 
1=1,000 [A]

2 012103101 Vytýčení inženýrských sítí SBR 1,000 5 000,00 5 000,00
Vytýčení inženýrských sítí
Poznámka k položce:Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se 
stavbou před nebo v průběhu výstavby 
1=1,000 [A]

3 012203000 Geodetické práce při provádění stavby SBR 1,000 10 000,00 10 000,00
Geodetické práce při provádění stavby

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby 
Poznámka k položce: 
Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v 
papírové a elektronické podobě.  
Obnova a doplnění vytyčovacích bodů stavby 
1=1,000 [A]

4 012303000 Geodetické práce po výstavbě KČ 1,000 10 000,00 10 000,00
Geodetické práce po výstavbě
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě 
Poznámka k položce: 
Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické 
podobě  
1=1,000 [A]

5 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby SBR 1,000 20 000,00 20 000,00
Dokumentace skutečného provedení stavby
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby 
Poznámka k položce: 
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci 
staveb - tiskem a digitálně 
1=1,000 [A]

6 013254101 Monitoring průběhu výstavby SBR 1,000 5 000,00 5 000,00
Monitoring průběhu výstavby
Poznámka k položce: 
Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností 
rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce 
1=1,000 [A]

7 013254201 Pasportizace stávajících objektů SBR 1,000 5 000,00 5 000,00
Pasportizace stávajících objektů
Poznámka k položce: 
Pasportizace nemovitostí a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební 
činností před zahájením a po dokončení  
stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu. 
1=1,000 [A]

8 013294000 Ostatní dokumentace SBR 1,000 3 000,00 3 000,00
Ostatní dokumentace
havarijní plán 
1=1,000 [A]

9 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření SBR 1,000 20 000,00 20 000,00
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření

Poznámka k položce: 
Provádění veškerých laboratorních zkoušek a zkoušek v in-situ dle platných 
předpisů, dle požadavků investorů a budoucích správců, pro všechny stavební objektů 
1=1,000 [A]

VRN3 Zařízení staveniště 52 500,00
10 034403000 Dopravní značení na staveništi a objízdných trasách SBR 1,000 39 000,00 39 000,00

Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi
Dopravní značení na staveništi a objízdných trasách 
1=1,000 [A]

11 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob SBR 1,000 5 000,00 5 000,00
Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob
Náklady zhotovitele na zajištění kolektivní bezpečnosti osob pohybyjících se po 
staveništi: 
Náklady na zbudování, údržbu a zrušení: 
- komunikací pro pohyb osob po staveništi 
- přechodů přes výkopy 
- a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny 
1=1,000 [A]

12 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby SBR 1,000 5 000,00 5 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby
Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby 
Poznámka k položce: 
Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kopletací všech dokumentů 
požadovaných v SOD a VOP k předání stavby objenateli. 
1=1,000 [A]

13 091002101 Publicita projektu OK - informační tabule SBR 1,000 3 500,00 3 500,00
Publicita projektu OK - informační tabule
Poznámka k položce: 
Informační tabule min 1500 x 1000 mm (šxv) s potiskem informací o stavbě podle 
vzoru, včetně jejich nosné konstrukce.  
1=1,000 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

1710010_rev6
VON SO 103



VRN7 Provozní vlivy 20 000,00
14 079002000 Ostatní provozní vlivy SBR 1,000 20 000,00 20 000,00

Ostatní provozní vlivy
Poznámka k položce: 
Například: 
- ztížený provoz vozidel 
- práce v ochranných pásmech sítí 
- vyspravení komunikací na objízdných trasách po ukončení stavby 
1=1,000 [A]



Veřejná 
zakázka:

objekt den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

SO 102
SO 103
VON 102
VON 103

celkem 14,90

4 4 4 3Finanční plnění v mil. Kč bez DPH

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Vedlejší  a ostatní náklady
Vedlejší  a ostatní náklady

doba plnění:    100 kalendářních dnů

Pracovní činnost

Blatec- Kocanda
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