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Jf( \ Příloha č. 3

Smlouva o dílo

Návrh a realizace FVE

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících 
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi:

mezi:
Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:
Zápis ve veřejném 
rejstříku:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněný zástupce ve 
věcech technických:

(„Objednatele")

SATTa.s.
Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Ždár nad Sázavou j;
60749105
CZ60749105 j

Ing. PetrScheib, prokurista
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 
1592
MONETA Money Bank, a.s.
264116082/0600

Ing. Radek Zlesák

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:
Zápis ve veřejném 
rejstříku:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodnícha 
smluvních dodatků: 
Oprávněný zástupce ve 
věcech technických:

JOYCE ČR, s r o
Venhudova 749/6, Husovice, 614 00 Brno
2531757
CZ25317571
Ing. Petr Jarošík, jednatel
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně: oddíl C, vložka 
25184
UniCredit Bank 
2110675059/2700 
Luboš Novák

Viktor Adam Einholz

(„Zhotovitel1)
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takto:

L
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívajícího v návrhu, dodávce a instalaci foíovoltaické 
elektrárny na střeše objektu umístěného v areálu Objednatele o výkonu 35 kWp bez bateriového 
úložiště s přímou spotřebou objektu a jeho příslušenství podle technického zadání, které tvoří 
Přílohu č, 1 k této Smlouvě.

2. Dílem se rozumí návrh foíovoltaické elektrárny, dodání kompletního zařízení včetně všech 
požadovaných prvků do místa plnění, osazení, montáž a kompletní instalaci, základní a pokročilé 
zaškolení obsluhy (2 osoby), kompletní propojení do stávající infrastruktury, připojení k distribuční 
soustavě, předání protokolů o verifikaci a/nebo kalibraci technických parametrů předmětu (dále 
také jen jako „Dílo"), a poskytování záručního servisu po dobu běhu záruční lhůty dle či. Vlil odst. 
1 této Smlouvy.

3. Součástí Díla Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy je:

a. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a technologického 
charakteru potřebných pro řádné provedení Díla podle této Smlouvy, to vše na náklad 
Zhotovitele, a to včetně vypracování a administrace žádosti rezervovaného příkonu u 
distributora;

b. veškerá opatření a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu osob a majetku, požární ochranou a s ochranou životního prostředí;

c. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
d. zajištění a provedení všech nezbytných revizí a zkoušek podle platných ČSN, případně jiných 

obecně závazných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla podle 
této Smlouvy a v době předání provedeného Díla podle této Smlouvy Objednateli, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla Zhotovitele 
podle této Smlouvy;

e. základní a pokročilé zaškolení obsluhy (2 osoby - pracovníci Objednatele);

f. zajištění veškeré průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, 
atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (zejm. dle zák. 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů), prohlášení o shodě a předání této dokumentace ve dvou 
stejnopisech v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na USB 
Objednateli při předání díla provedeného podle této Smlouvy; dokumentace bude obsahovat 
alespoň;

i. Výkres dispozice rozmístění panelů
ii. Blokové schéma zapojení
iii. Návod na údržbu a provoz
iv. Podpora při splnění povinné legislativy pro stavbu FVE 35 kWp výkonu.

g. registrace do webové aplikace na zpracování výkazů souvisejících s provozem.

4. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele řádně Dílo podle této Smlouvy 
a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle této Smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit 
Zhotoviteli kjeho řádnému vyúčtování za řádné provedení tohoto Díla cenu sjednanou touto 
Smlouvou.

5. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že si před uzavřením této Smlouvy místo, kde má být 
dílo podle této Smlouvy provedeno řádně odborně prohlédl, a tak si ověřil neexistenci skrytých 
překážek řádného provedení Díla podle této Smlouvy účastníky této Smlouvy dohodnutým 
způsobem ve smyslu § 2627 odst. 1 ObčZ, takže se postup v tomto ustanovení (jeho odst. 1 a 2) 
v této věci neuplatní.

fl.
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Cena Díla

1. Dohodnutá cena Díla Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy činí:

Celková cena bez DPH celkem 965 055 Kč.

2. Dohodnutá cena Díla dle této Smlouvy sjednaná v čí. II odst. 1 v této Smlouvě je nejvýše přípustná, 
kterou není možné překročit. Zhotovitel prohlašuje, že tato cena Díla obsahuje jeho veškeré nutné 
náklady na dodávky a práce nezbytné pro řádné a včasné splnění předmětu smlouvy včetně všech 
nákladů souvisejících, tj. zejména náklady na pořízení věcí včetně nákladů na jejich výrobu, 
náklady na dopravu věcí do místa jejich dodání a instalace, daně, clo a poplatky vč. recyklačních 
poplatků, náklady na doklady vztahující se k věcem, náklady na likvidaci odpadů vzniklých 
v souvislosti s odevzdáním věcí pří zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze během plnění 
předmětu smlouvy uvažovat. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím 
k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby 
splnění Díla.

3. K dohodnuté ceně Díla dle této smlouvy bude při fakturaci připočítána daň z přidané hodnoty 
v zákonné výši.

4. Dohodnutá cena Díla Zhotovitele pro Objednatele podle této Smlouvy může být změněna jen na 
základě předchozí změny této Smlouvy provedené písemnou dohodou Objednatele se 
Zhotovitelem, a to pouze v těchto případech:

a) v případě, že Objednatel požaduje provedení prací, které nejsou předmětem díla podle této 

veřejnýcíij^sázekj[d|il^jM^
b) Objednatel se rozhodl po uzavření této Smlouvy vypustit provedení některých prací 

Zhotovitelem z předmětu díla podle této Smlouvy s dodržením úpravy v ust. § 222 odst. 6 
ZZVZ;

c) v případě, že při realizaci díla podle této smlouvy bude zjištěna potřeba provedení prací, které 
Zhotovitel nemohl při uzavření této Smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, kterou 
na něm bylo možné důvodně požadovat a Zhotovitel potřebu provedení těchto víceprací 
nezavinil;

d) při provádění Díla podle této Smlouvy došlo ke zjištění skutečností, s nimiž autor projektu 
stavby neuvažoval a ani při vynaložení potřebné odborné péče uvažovat nemohl a tyto 
skutečnosti vyvolaly potřebu provedení víceprací.

5. V návrhu písemné dohody o změně této Smlouvy dle odst. 2 výše Zhotovitel provede ocenění 
víceprací nebo méněprací s použitím stejných jednotkových cen a sazeb, jaké použil při stanovení 
nabídkové ceny Díla, jinak jej Objednatel není povinen potvrdit. Ocenění nepřekročí cenovou 
úroveň RTS, a.s.

6. Zhotoviteli zaniká právo na zvýšení ceny díla podle této smlouvy, jestliže včas a řádně Objednateli 
písemně neoznámí nutnost provedení víceprací, což musí v tomto oznámení řádně zdůvodnit, 
neumožní zástupci Objednatele, technickému dozoru Objednatele (dále jen „TDI1') a projektantovi 
(dále také jen „Projektant") provést v potřebném rozsahu kontrolní prohlídku stavby pro ověření 
opodstatnění návrhu Zhotovitele na provedení potřebných víceprací a v tomto písemném 
oznámení potřeby provedení nezbytných víceprací neuvede návrh jejich řádného ocenění podle 
odst. 3 tohoto článku této Smlouvy. Zvýšení ceny Díla podle této smlouvy je možné pouze za 
podmínek stanovených touto Smlouvou a na základě uzavření předchozího písemného dodatku 
k této Smlouvě.

Ilf.
Fakturační a platební podmínky

1. Veškeré Zhotovitelem řádně provedené práce na Díle podle této Smlouvy a vícepráce 
odsouhlasené předchozí písemnou dohodou Objednatele se Zhotovitelem o změně této Smlouvy
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Zhotovitel Objednateli vyúčtuje daňovým dokladem, který vystaví a objednateli zašle bez 
zbytečného odkladu po řádném dokončení a předání a převzetí Díla na e-mailovou adresu 
fotovoltaika@joyce.cz se splatností alespoň 30 dnů od doručení příslušného daňového dokladu 
Objednateli.

Povinnou přílohou každého daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem je soupis provedených 
a tímto daňovým dokladem vyúčtovaných prací s uvedením jejich cen, odsouhlasený TDI a 
oprávněnou osobou Objednatele. Objednatel je zavázán se k soupisu provedených prací, který 
bude přílohou příslušného vyúčtování písemně vyjádřit nebo jej jako věcně správný potvrdit do 5 
dnů po jeho předložení Zhotovitelem.

2. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy.

3. Veškeré faktury Zhotovitele musí obsahovat zákonné náležitosti daňového dokladu podle zák. 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), celkovou sjednanou 
cenu díla provedeného podle této smlouvy bez DPH, celkovou výši DPH, soupis všech 
objednatelem zhotoviteli zaplacených faktur s uvedením ceny č. DPH a bez DPH a částku zbývající 
k úhradě s uvedením částky bez DPH, s uvedením výše DPH a s uvedením částky vč. DPH.

4. Veškeré faktury a finanční úhrady budou prováděny v českých korunách. Zhotovitel je povinen 
poskytnout

5. Nedojde-li mezi účastníky této Smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část příslušného daňového dokladu 
Zhotovitele, kterou odsouhlasil- Ohledně zbývající fakturované částky Zhotoviteli nenáleží vůči 
Objednateli žádné sankce za prodlení Objednatele, tj. nenáleží mu zákonný úrok z prodlení podle 
§ 1970 ObčZ.

6. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele vůči Zhotoviteli se považuje za splněný dnem, kdy je příslušná 
Částka odepsána z bankovního účtu Objednatele k úhradě na bankovní účet Zhotovitele.

7. Jestliže příslušný daňový doklad - faktura Zhotovitele neodpovídá ujednáním v této Smlouvě nebo 
nesplňuje zákonné náležitosti, má Objednatel právo ji vrátit Zhotoviteli k opravě s uvedením 
vytknutých nedostatků s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opraveného daňového 
dokladu Zhotovitele Objednateli.

IV.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v následujících termínech:

a. Předání a převzetí místa plnění - do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy,
b. Zahájení prací - do 5 pracovních dnů od předání a převzetí místa plnění, 
c Lhůta pro řádné dokončení Díla nejpozději do 31.10.2023,
d. Lhůta pro předání a převzetí Díla: do 7 dnů od dokončení Díla.

2, O předání a převzetí Díla podle této smlouvy sepíší účastníci této Smlouvy k návrhu Zhotovitele 
písemný protokol. Tento protokol, ve kterém Objednatel výslovně prohlásí, že dílo Zhotovitele 
provedené podle této Smlouvy, jsoucí bez vad a nedodělků a způsobilé k řádnému užívání přejímá, 
oprávnění zástupci Zhotovitele a Objednatele, TDI a Projektant podepíší. Objednatel není povinen 
převzít dílo Zhotovitele podle této Smlouvy se zjevnými vadami, které brání v řádném užívání 
stavby funkčně nebo esteticky nebo které toto řádné užívání Díla omezují.

3. Při předání a převzetí Díla Zhotovitele podle této Smlouvy Zhotovitel Objednateli předá ve dvou 
stejnopisech doklady o předepsaných zkouškách a revizích, certifikáty o vlastnostech použitých 
materiálů a projektovou dokumentaci skutečného provedení předmětné stavby a geometrický plán 
pro vytyčení hranic provedené stavby, což bude v předávacím protokolu potvrzeno.

4, Nedodržení doby provedení Díla Zhotovitelem a doby předání řádně provedeného díla Objednateli 
podle odst. 1 písm. c) tohoto článku této Smlouvy je závažným porušením této Smlouvy ze strany 
Zhotovitele a Objednatel je v takovém případě oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za 
prodlení podle čl. X odst. 2 této smlouvy a má právo na její zaplacení Zhotovitelem, ledaže 
Zhotovitel prokáže, že toto jeho prodlení bylo vyvoláno skutečností, kterou Zhotovitel nemohl
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předvídat ani při vynaložení řádné odborné péče, kterou na něm lze důvodně s ohledem na jeho 
odbornost požadovat.

5. Dílo Zhotovitele podle této Smlouvy bude dokončeno jeho řádným provedením a předáním tohoto 
řádně provedeného díla včetně sjednané dokumentace obstarané podle ujednání v této smlouvě 
Zhotovitelem Objednateli.

6. Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této Smlouvy umožnit řádný průběžný výkon 
autorského dozoru Projektanta, řádný průběžný výkon funkce TDI a řádnou průběžnou kontrolu 
provádění díla podle této Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na místě plnění po celou dobu provádění díla podle této Smlouvy 
pořádek a čistotu, a to na svůj náklad, dále zajišťovat na svůj náklad průběžné podmínky pro 
bezpečný výkon všech potřebných prací k řádnému provedení díla podle této Smlouvy a zajišťovat 
na svůj náklad průběžné odstraňování a likvidaci všech vzniklých odpadů, to vše v souladu se 
všemi obecně závaznými právními předpisy.

8. Při předání a převzetí místa plnění se Zhotovitel seznámí s rozmístěním a trasami všech 
relevantních inženýrských sítí, které se na území tohoto místa plnění nacházejí a jejichž 
dokumentaci Objednatel Zhotoviteli při předání staveniště předal, dále Zhotovitel provede na svůj 
náklad potřebné vytyčení tras všech těchto relevantních inženýrských sítí a zajistí, aby nebyly při 
provádění prací k řádnému provedení Díla podle této Smlouvy poškozeny, včetně provedení jejich 
potřebného přeložení a ochrany před poškozením. Veškerá přesto vzniklá poškození inženýrských 
sítí je Zhotovitel povinen na svůj náklad zcela a v co nejkratší době odstranit zajištěním provedení 
potřebných oprav.

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby doba provádění potřebných prací na Díle podle této Smlouvy 
byla taková, aby nedocházelo k rušení nočního klidu, dále aby nedocházelo k nikoli 
nezbytnému omezení provozu na veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při 
provádění všech prací potřebných pro zhotovení Díla podle této Smlouvy nedošlo k poškození 
nemovitých věcí přilehlých (sousedících) se staveništěm a aby, dojde-li přesto k jejich poškození, 
zajistil urychlené odstranění tohoto poškození řádným provedením potřebných oprav na svůj 
náklad.

10. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací na Díle podle této Smlouvy pracovníky odborně 
a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v příslušných obecně závazných právních předpisech 
ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v příslušných technických normách. Zhotovitel je 
povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce 
a protipožární ochrany na staveništi.

11. Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu Objednatele používat zařízení 
Objednatele a naopak.

12. Zhotovitel není oprávněn ke vstupu do jiných částí objektu Objednatele, než je místo realizace Díla 
podle této Smlouvy.

13. V případě vzniku pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele nebo poddodavatele při provádění 
díla podle této Smlouvy vyšetří okolnosti případu a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný 
pracovník Zhotovitele a podá TDI zprávu o výsledku tohoto šetření. Porušení předpisů 
o bezpečnosti práce, o technických zařízeních a o bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích je porušením povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy o dílo a Zhotovitel je povinen 
je na svůj náklad urychleně odstranit (odstranit jeho následky).

14. Zhotovitel je po provedení Díla podle této Smlouvy povinen místo plnění uvolnit, řádně vyklidit, 
vyčistit, odstranit z něj svá zařízení a nástroje k provedení Díla i zbylý materiál a v řádném stavu 
jsoucí staveniště objednateli předat v termínu dle odst. 1 písm. d) tohoto článku této Smlouvy. 
O tomto předání a převzetí staveniště bude rovněž sepsán zápis, který bude oprávněnými zástupci 
Zhotovitele a Objednatele podepsán.

V.
Povinnosti zhotovitele 1

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo podle této Smlouvy s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě. 
Po dobu provádění díla až do předání řádně provedeného díla podle této Smlouvy Objednateli
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nese odpovědnost za škodu vzniklou na tomto Díle, se všemi jejich součástmi a se vším 
příslušenstvím Zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu bez zbytečného odkladu na svůj náklad 
odstranit. Objednatel je povinen včas a řádně provedené Dílo podle této Smlouvy převzít.

Dnem převzetí řádně provedeného Díla podle této Smlouvy, potvrzeném zápisem, přechází na 
Objednatele jako vlastníka nebezpečí vzniku škody na tomto Díle. Objednatel není povinen převzít 
dílo s vadami. Zhotovitel je při realizaci díla podle této Smlouvy povinen postupovat tak, aby při 
provádění potřebných prací nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních 
nemovitostí.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této Smlouvy dále postupovat tak, aby případná 
nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu 
(zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušení dodávky elektřiny...). Pokud k těmto omezením 
bude nutno přistoupit, je Zhotovitel povinen všechny vlastníky dotčených nemovitostí a Objednatele 
v dostatečném předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat.

2. Při provádění díla podle této Smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele, TDI a Projektanta. Zjistí-li Zhotovitel, že příslušný pokyn 
je nevhodný, je povinen o této skutečnosti Objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla 
uvedeného v této Smlouvě a vyčkat na jeho stanovisko, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

Objednatel se vyjádří k tomuto vyrozumění Zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou v této 
smlouvě do 48 hodin poté, co mu bylo příslušné vyrozumění Zhotovitele doručeno.

3. Všechny věci, které jsou potřebné k provedení díla podle této Smlouvy, je povinen opatřit vlastním 
nákladem Zhotovitel.

4. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Pro zajištění řádné kontroly provádění 
díla podle této Smlouvy organizuje Objednatel průběžně kontrolní dny v termínech nezbytných pro 
řádnou kontrolu prováděného díla, zpravidla jedenkrát týdně, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Kontrolní dny organizuje Objednatel a Zhotovitel je povinen jejich řádné provedení umožnit. 
Opatření dohodnutá při kontrolních dnech budou zapsána ve stavebním deníku vedeném průběžně 
Zhotovitelem a tyto zápisy budou účastníky příslušného kontrolního dne podepsány.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel neprodleně odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
díla a dílo nadále prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
muk tomu Objednatelem poskytnuté, je Objednatel oprávněn z tohoto důvodu písemně od této 
Smlouvy odstoupit.

5. Zhotovitel je povinen písemně upozornit Objednatele na jeho adresu uvedenou v této Smlouvě na 
nevhodnost pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla podle této Smlouvy, jestliže tato 
nevhodnost existuje a Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, kterou 
na něm lze důvodně požadovat. Tuto nevhodnost musí Zhotovitel řádně odůvodnit a navrhnout 
řádný postup řádného provedení příslušných prací.

6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole kvality částí díla, které budou dalším 
postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem.

Pokud tak Zhotovitel neučiní, je povinen na žádost Objednatele příslušnou část díla vlastním 
nákladem odkrýt, a to v termínu stanoveném Objednatelem.

7. Pro případ, že se Objednatel ke kontrole části díla, která má být dalším postupem prací zakryta 
bez řádné omluvy nedostaví ani v náhradním termínu, který mu Zhotovitel písemně oznámí 
zápisem ve stavebním deníku, je Zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt.

8. V případě, že Zhotovitel Objednatele ke kontrole kvality příslušné části díla včas a řádně nepozve, 
má Objednatel právo na náklady Zhotovitele požadovat odkrytí zakryté části díla v termínu, 
stanoveném Objednatelem v zápisu ve stavebním deníku a Zhotovitel je povinen příslušné práce 
včas a řádně na svůj náklad provést.

9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa 
plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami při provádění díla podle této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i pracovníci 
poddodavatelů zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 
a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Dále se Zhotovitel zavazuje
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průběžně dodržovat hygienické a další obecně závazné právní předpisy související s realizací díla 
podle této Smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla podle této Smlouvy průběžně dodržovat veškeré platné ČSN 
a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. 
Pokud v důsledku porušení těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré náklady potřebné 
k její náhradě a k jejímu odstranění Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění díla podle této Smlouvy až do předání 
tohoto díla Objednateli zabezpečit předmětné dílo - předmětnou stavbu a staveniště proti krádeži.

11. Pokud v souvislosti s činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiné osobě 
především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinnosti vyplývající z obecně 
závazných právních předpisů, ČSN nebo jiných technických norem nebo vyplývajících z této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na svůj náklad odstranit a není- 
li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

12. Zhotovitel provede dílo podle této Smlouvy na vlastní nebezpečí. Nebezpečí vzniku škody na 
předmětném díle na Objednatele přechází převzetím díla podle této Smlouvy. Dílo podle této 
Smlouvy je po celou dobu realizace ve vlastnictví Objednatele. Jednotlivé komponenty se stávají 
součástí předmětné stavby okamžikem zabudování.

13. Zhotovitel je povinen provádět dílo podle této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy.

14. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla podle této Smlouvy řídit projektovou dokumentací, která 
je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy a účastníky této Smlouvy a Projektantem předem písemně 
odsouhlasenými změnami této projektové dokumentace. Zjistí-li však Zhotovitel při realizaci díla 
podle této Smlouvy jakékoli vady či nedostatky této projektové dokumentace, které nemohl 
předvídat, je povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit a přistoupit k řádnému 
projednání této věcí s Objednatelem a Projektantem tak, aby příslušný nedostatek byl neprodleně 
napraven. Jinak Zhotovitel nese odpovědnost za v této souvislosti vzniklou škodu v plném rozsahu.

15. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými uživatelskými standardy 
v projektové dokumentaci stavby odpovídá Zhotovitel.

16. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky, kontrolní zkoušky a měření podle plánu 
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a kvalifikovaný 
personál pro řádné provedení těchto zkoušek. Objednatel, resp. TDI, je oprávněn provádět vlastní 
zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných Zhotovitelem, Zhotovitel je povinen v takovém 
případě poskytnout Objednateli, resp. TDI požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud 
Objednatel (resp. TDI) těmito zkouškami zjistí nevyhovující výsledky a Zhotovitel doložil pro stejnou 
zkoušku vyhovující výsledek, je Objednatel (resp. TDI) oprávněn zajistit opakované zkoušky na 
stejný druh zkoušky u celého již provedeného díla, to vše na náklady Zhotovitele. Současně 
Objednateli vzniká právo na uplatnění sankce vůči Zhotoviteli podle čl. X této smlouvy.

17. Reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze v místě realizace díla umístit pouze se 
souhlasem Objednatele, Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech 
vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik 
vznikajících při realizaci díla, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce 
a požární ochrany na stavbě, udržování této tabule k aktuálnímu stavu.

VIL

1, Dílo je provedeno, jsou-li řádně provedeny všechny práce Zhotovitele sjednané v čl. I, IV a V této 
Smlouvy, Zhotovitel při prohlídce provedeného Díla náležitě Objednateli předvedl způsobilost 
tohoto díla řádně sloužit svému účelu a Zhotovitel předal Objednateli řádně provedené Dílo 
a všechny Zhotovitelem zajištěné doklady uvedené v či. I této Smlouvy. O předání Zhotovitelem 
a převzetí Objednatelem celého řádně provedeného Díla podle této Smlouvy sepíše Objednatel 
zápis, ve kterém se mimo jiné i uvede soupis případných drobných vad a nedodělků, které nebrání 
předání a převzetí Díla, tj. které nebrání řádnému užívání Díla podle této Smlouvy jak z hlediska 
funkčního, tak estetického, způsob odstranění těchto drobných vad a nedodělků Zhotovitelem na 
jeho náklad a účastníky této Smlouvy sjednaný termín pro odstranění všech těchto vad a nedodělků 
Zhotovitelem. Předání a převzetí řádně provedeného Díla podle této Smlouvy je řádně provedeno
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(ukončeno) až podepsáním předávacího protokolu zástupci Zhotovitele a Objednatele (vč. TDI) a 
Projektantem stavby.

2. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí řádně provedeného Díla podle této Smlouvy nejméně tři 
pracovní dny před sjednaným termínem předání a převzetí Díla podle čl. IV odst. 2 písm. d) této 
Smlouvy. Objednatel na základě této výzvy připraví návrh zápisu o předání a převzetí Díla 
provedeného podle této Smlouvy a zajistí účast Objednatele a TDI, Projektanta, při tomto předání 
a převzetí Díla.

3. Objednatel je povinen převzít Dílo Zhotovitele podle této Smlouvy, i když toto Dílo vykazuje i jen 
ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily 
řádnému užívání Díla podle této Smlouvy a řádné funkci tohoto Díla. V zápisu o předání a převzetí 
díia^£dj£j0to^mJsMyyumjj£jL^ÝtXtaj!QYém^
a Zhotovitele s uvedením sjednaného termínu odstranění těchto řádně specifikovaných drobných 
vad a nedodělků Zhotovitelem po předání a převzetí díla podle této Smlouvy a s uvedením 
sjednaných podmínek pro provedení těchto oprav a odstranění nedodělků tak, aby řádné užívání 
předmětné stavby bylo co nejméně omezeno. Dostane-li se Zhotovitel s řádným provedením 
Sdstraala^JědTtovad^ajn^d^dělkůjdg^ 
podle čl. X odst. 3 této smlouvy.

4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla od stavu stanoveného projektem 
stavby, resp. Zhotovitelem, Objednatelem a Projektantem odsouhlaseného projektu skutečného 
provedení stavby, od stavu stanoveného touto Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy 
a technickými normami. Nedodělkem se rozumí nedokončená nebo neprovedená práce oproti 
projektu stavby anebo oproti projektu skutečného provedení stavby odsouhlasenému 
Zhotovitelem, Objednatelem a Projektantem.

Vlil.

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného díla podle této Smlouvy v délce 24 
měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o řádném předání a převzetí díla podle 
této Smlouvy zástupci Zhotovitele, Objednatele, Projektantem.

2. Smluvní strany dále sjednávají záruku v délce trvání 144 měsíců (12 let) na mechanický stav 
dodaných a instalovaných fotovoltaických panelů a v délce trvání 300 měsíců (25 let) na lineární 
pokles výkonu fotovoltaických panelů s účinností do 84 %.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za všechny vady díla podle této Smlouvy, které Objednatel zjistil 
a řádně písemně reklamoval u Zhotovitele v průběhu záruční doby uvedené v odst. 1 a odst. 2 
tohoto článku této Smlouvy.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny vadou projektu stavby, 
na kterou Zhotovitel nemohl přijít ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou na něm lze 
důvodně požadovat.

5. Objednatel je povinen zjištěné vady díla Zhotovitele podle této Smlouvy písemně reklamovat 
u Zhotovitele (na adresu jeho sídla uvedeného v této Smlouvě, ve znění jejích případných 
písemných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány, resp. musí být uvedeno, jak se projevuji. 
Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje na Zhotoviteli provést nápravu.

Písemná forma reklamace se výjimečně nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co 
nejrychlejšího odstranění této vady a jejích následků. Vlakovém případě postačí reklamace 
podaná telefonicky nebo elektronickou poštou Zhotoviteli.

6. Objednatel je oprávněn požadovat především:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) tedy výměnou v přiměřené 
lhůtě (vzhledem k okolnostem případu), kterou určí Objednatel,

b) odstranění vady řádnou opravou v přiměřené lhůtě, kterou Objednatel určí vzhledem 
k okolnostem případu, je-li vada opravitelná (odstranitelná), v tomto případě je Objednatel 
oprávněn stanovit termín zahájení příslušných potřebných prací Zhotovitelem,

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla podle této Smlouvy, jde-li o vadu neopravitelnou nebo 
neodstranitelnou výměnou.
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7. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady díla bez zbytečného odkladu od 
doručení nebo obdržení reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se účastníci této Smlouvy 
nedohodnou předem písemně jinak. V případě havárie a nutnosti okamžitého odstranění vady pro 
zajištění řádného provozování díla podle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje odstranit příslušnou 
vadu (vady) bez zbytečného odkladu, aby nedošlo na straně Objednatele ke vzniku škody (v zájmu 
povinné prevence vzniku škody).

8. Bude-li vada díla zhotovitele zjištěná v záruční době důvodem pro udělení pokuty Objednateli 
příslušným státním orgánem, je Zhotovitel povinen tuto pokutu Objednateli kjeho (Jejímu) 
vyúčtování bez zbytečného odkladu v plném rozsahu, tedy se vším příslušenstvím, nahradit.

9. Reklamaci je Objednatel oprávněn uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž 
reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) Objednatelem v poslední den záruční doby 
nebo telefonická či e-maiíová reklamace Objednatele podaná v poslední den reklamační doby je 
včas uplatněná.

10. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady díla ani do 10 dnů po stanoveném nebo 
dohodnutém nástupním termínu, je Objednatel oprávněn zadat odstranění této reklamované vady 
jiné odborné osobě. Veškeré náklady, které Objednateli v této souvislosti vzniknou je povinen 
Objednateli kjeho písemnému vyúčtování uhradit Zhotovitel, a to se splatností do 14 dnů po 
doručení tohoto vyúčtování Zhotoviteli. Za jakost prací potřebných k provedení těchto oprav 
odpovídá Zhotovitel Objednateli tak, jako by je provedl sám.

11. Záruční doba podle této smlouvy neběží po dobu provádění oprav díla potřebných pro řádné 
odstranění reklamovaných vad, resp. po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho součást

Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží sjednaná záruční doba podle odst. 1 
tohoto článku této smlouvy od počátku ode dne dokončení a předání příslušné opravené části díla 
Objednateli.

12. Oznámí-li Zhotovitel bez zbytečného odkladu Objednateli písemnou formou, že reklamovanou 
vadu neuznává, je povinen toto oznámení řádně zdůvodnit. Zhotovitel je i v takovém případě 
zavázán reklamovanou vadu díla ve shora uvedených lhůtách odstranit, a to v zájmu prevence 
vzniku dalších škod na majetku Objednatele. Pokud bude spolehlivě prokázáno, že v takovém 
případě Zhotovitel za reklamovanou vadu neodpovídal, bude Objednatel povinen takto 
zhotovitelem oprávněně vynaložené náklady k řádně doloženému písemnému vyúčtování 
zhotoviteli nahradit a Zhotovitel bude nadále odpovídat za jakost díla podle této Smlouvy 
v neomezeném rozsahu.

13. O odstranění každé reklamované vady účastníci této Smlouvy sepíší zápis, který podepíše 
oprávněný zástupce Zhotovitele a Objednatele. Záruční doba ohledně příslušné části díla podle 
této Smlouvy začne opět běžet dnem následujícím po podpisu zápisu o odstranění příslušné 
reklamované vady. IX,

IX,
Pojištění

1, Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za Škodu způsobenou při provádění díla podle této Smlouvy Zhotovitelem třetí osobě, 
a to ve výši pojistného plnění pro každý jednotlivý případ minimálně 0,5 mil. Kč, a to na svůj náklad.

2. Zhotovitel je povinen mít do 14 dnů od podpisu této Smlouvy, nej později ke dni převzetí staveniště 
podle čl. IV odst. 1 písm. a) této Smlouvy uzavřenu platnou pojistnou smlouvu pro pojištění vzniku 
škod vzniklých činností zhotovitele na díle prováděném Zhotovitelem podle této Smlouvy včetně 
Škod na zdraví a majetku zaměstnanců Zhotovitele anebo na zdraví a majetku osob se 
Zhotovitelem spolupracujících (podzhotovitelů), s pojistným plněním minimálně ve výši ceny 
budovaného díla podle čl. II této smlouvy, a to na svůj náklad. Doklad o tomto pojištění je Zhotovitel 
povinen v jednom stejnopise předat Objednateli při převzetí staveniště.
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Nepředání dokladu o tomto pojištění Objednateli je podstatným porušením povinnosti Zhotovitele 
podle této Smlouvy, tj. Objednatel má právo z tohoto důvodu od této Smlouvy písemně odstoupit.

3. Náklady na pojištění podle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku této smlouvy nese v plném rozsahu 
Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla podle čl. II této Smlouvy.

4. Při vzniku pojistné události podle odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku této Smlouvy zabezpečuje 
provedení veškerých potřebných úkonů vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout 
v souvislosti s příslušnou pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, která je 
v jeho možnostech.

X.
Sankce

1. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení se zahájením prací na provedení díla podle této Smlouvy, 
zavazuje se uhradit Objednateli k jeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.

2. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s řádným dokončením a předáním řádně 
provedeného díla podle této Smlouvy Objednateli, je povinen uhradit Objednateli kjeho písemné 
výzvě smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla podle této Smlouvy za každý i započatý den 
prodlení.

3. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku oproti termínu 
dohodnutému Objednatelem a Zhotovitelem při předání a převzetí díla podle této Smlouvy, je 
povinen uhradit Objednateli kjeho písemné výzvě smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé této vady 
čí nedodělku.

4. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním Objednatelem reklamované vady 
díla podle této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli kjeho písemné výzvě smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení Zhotovitele s jejím řádným odstraněním.

5. Zhotovitelem Objednateli zaplacená smluvní pokuta se podle § 2050 ObčZ započítává na náhradu 
škody vzniklé Objednateli v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy 
sankcionovaného sjednanou smluvní pokutou, tj. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení 
náhrady škody s příslušenstvím v části nekryté Zhotovitelem zaplacenou smluvní pokutou.

6. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením příslušného daňového dokladu - 
faktury Zhotovitele oproti termínu splatnosti v ní uvedeném v souladu s ujednáním v čl. Ill odst, 1 
této smlouvy anebo oproti termínu splatnosti odloženém k žádosti Objednatele, je Objednatel 
povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení podle § 1970 ObčZ v účastníky této Smlouvy 
sjednané výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením.

XI.

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním podepsaným oprávněnými 
zástupci Zhotovitele a Objednatele, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě o dílo“ a očíslovaným 
podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této Smlouvy nepovažují. 
K platnosti a účinnosti příslušného dodatku ktéto Smlouvě je nutná dohoda obou účastníků 
o celém jeho obsahu, odsouhlasená podpisy zástupců obou účastníků.

2. Nastanou-li u některé ze stran této smlouvy skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je 
povinna to ihned písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců obou 
účastníků této Smlouvy o dohodě o potřebné změně této Smlouvy.

XII.
Odstoupení od Smlouvy

1. Od této Smlouvy je Objednatel oprávněn písemně odstoupit z důvodu podstatného porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, a to s účinností ke dni doručení tohoto odstoupení od 
Smlouvy Zhotoviteli.
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2. Objednatel je v případě nezajištění potřebných finančních zdrojů oprávněn jednostranně odstoupit 
od této Smlouvy nebo snížit rozsah požadovaného plnění: a to bez nároku na náhradu škody nebo 
ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu, V případě, že Objednatel bude nucen z důvodu 
nedostatku finančních zdrojů od této Smlouvy odstoupit nebo snížit rozsah požadovaného plnění, 
nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné finanční ani jakékoliv jiné nároky, plynoucí z časového 
prodloužení a/nebo zmenšení rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky.

3. Za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem se považuje zejména

a. prodlení Zhotovitele se zahájením prací na provedení díla podle této Smlouvy o více než 15 dnů 
oproti termínu sjednanému v čl. IV odst. 1 písm. b) této Smlouvy;

b. vadnost díla podle této Smlouvy již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou 
výzvu Objednatele vytknuté vady neodstraní v Objednatelem v této výzvě stanovené přiměřené 
lhůtě;

c. prodlení Zhotovitele s řádným provedením - dokončením díla podle této Smlouvy a předáním 
celého řádně provedeného díla Objednateli o více jak 30 dnů oproti termínu sjednanému v čl. 
IV odst. 1 písm. d) této Smlouvy;

d. úpadek Zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu 
o způsobu řešení úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 
majetku Zhotovitele;

e. neoprávněné zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle podle této 
Smlouvy na více jak 10 kalendářních dnů;

f. provádění díla podle této Smlouvy Zhotovitelem v rozporu s touto Smlouvou či příslušnými 
obecně závaznými právními předpisy anebo platnými technickými normami;

g. postoupení práv a povinností (závazků) zhotovitele z této Smlouvy na jinou osobu bez 
písemného souhlasu Objednatele (bez předchozího uzavření písemné postupní smlouvy se 
souhlasem Objednatele);

h. další porušení povinnosti zhotovitele označené v textu této Smlouvy jako podstatné porušení 
povinnosti Zhotovitele. V dalších případech v této Smlouvě výslovně neuvedených bude 
podstatné porušení této Smlouvy ze strany zhotovitele posuzováno podle § 2002 ObčZ.

4. Odstoupením se tato Smlouva zrušuje dnem doručení tohoto odstoupení Zhotoviteli. Zrušení této 
Smlouvy odstoupením se netýká nároku Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, na náhradu 
škody v části nekryté zaplacenou smluvní pokutou, práv Objednatele vůči Zhotoviteli z titulu práv 
z odpovědnosti za vady díla provedeného před zánikem této Smlouvy odstoupením a záruky za 
jakost části díla provedeného před odstoupením Objednatele od této smlouvy podle ujednání 
včl. Vlil této Smlouvy.

5. V případě odstoupení od této Smlouvy zůstává dosud Zhotovitelem provedené dílo ve vlastnictví 
Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze cena za řádně provedenou část díla podle této Smlouvy.

6. V případě odstoupení od této Smlouvy budou smluvní strany postupovat dále uvedeným způsobem

a. Zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací na díle podle této Smlouvy oceněný 
podle způsobu, kterým byla sjednána cena Díla podle čl. II této Smlouvy,

b. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci 
sjednanou v čl. I této Smlouvy do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění 
na opatření nutná k předejití vzniku škod, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného 
ukončení účinnosti této Smlouvy, to vše pod sankcí smluvní pokuty jako případ prodlení 
Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

c. Zhotovitel vyzve Objednatele písemně k „dílčímu převzetí díla" bez zbytečného odkladu po 
doručení odstoupení od této Smlouvy a Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení tak, aby 
shora sjednaný termín k předání a převzetí provedené části díla a související dokumentace byl 
dodržen.
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d. Zhotovitel na základě vyčíslení podle písm. a. tohoto odstavce zpracuje „dílčí konečný daňový 
doklad - fakturu1' se zohledněním částek uhrazených Objednatelem na základě daňových 
dokladů vystavených Zhotovitelem do data odstoupení Objednatele od této Smlouvy.

e. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se účastníci této Smlouvy 
předem písemně nedohodnou jinak.

7. Strana, která důvodné odstoupení od této Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady, které jí v souvislosti s odstoupením od této Smlouvy vznikly.

XIII.
Podzhotovitelé

Zhotovitel bude provádět dílo s pomocí třetí osoby - poddodavatele (podzhotovitele):

Název:
Sídlo:
ÍČ:
DIČ:
Zapsaná:
Zastoupená:

ACDC systems s.r.o
Tomešova 955/1 a, 602 00 Brno-střed
04845404
CZ04845404
OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92223 
Jiří Dvořák,

a to montáž některých částí FVE (Zhotovitel uvede část díla, která bude provedena podzhotovitelem).

XIV.
Povinnost archivace

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla podle této 
Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do roku 2033. Pokud je v obecně závazných právních 
předpisech ČR stanovena lhůta delší, je Zhotovitel (jeho právní nástupce) povinen ji dodržet.

2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s provedením díla podle této smlouvy zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů oprávněných ke kontrole a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky pro řádné provedení kontroly vztahující se k realizaci díla podle této Smlouvy a 
poskytnout jím při provádění kontroly potřebnou součinnost.

XV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami 
(jejich oprávněnými zástupci), a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru 
smluv zajistí Objednatel.

2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k řádnému splnění této Smlouvy.

Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.. o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění a v souladu s obecně závaznými právními předpisy jej 
nahrazujícími. Toto ujednání se také nevztahuje na povinnost zveřejnění dokumentů objednatelem 
plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb.: o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu, a plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů.
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3. Obě strany prohlašují a podpisy svých zástupců potvrzují, že se seznámily s celým textem této 
smlouvy včetně jejích příloh, že obsahu této Smlouvy a přílohám ktéto Smlouvě porozuměly, 
s obsahem této Smlouvy a jejích příloh souhlasí a že tato Smlouva nebyla sjednána v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli z nich.

4. Není-li konkrétní věc v této smlouvě a jejích přílohách řešena, budou se smluvní strany řídit 
Zadávací dokumentací na tuto veřejnou zakázku, nabídkou Zhotovitele na tuto zakázku a 
příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí právním řádem České 
republiky a případné spory mezi účastníky této Smlouvy budou projednány a rozhodnuty 
příslušnými soudy České republiky.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se některé ujednání této Smlouvy stane oproti důvodnému 
očekávání v důsledku změny obecně závazného právního předpisu neplatným, nezakládá to 
neplatnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že k písemné výzvě 
kterékoli z nich přistoupí druhá smluvní strana k uzavření písemného dodatku k této Smlouvě., 
kterým nahradí ujednání, které se stalo neplatným ujednáním novým, jehož účel a smysl bude co 
nejbližší ujednání původnímu, ale takovým, aby bylo platné a účinné.

6. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s touto smlouvou Zhotoviteli, nebo pokud 
Zhotovitel doručení takovéto písemnosti zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za 
doručenou třetí pracovní den po jejím odeslání s využitím poštovních služeb do místa sídla 
Zhotovitele uvedeného v této Smlouvě (ve znění jejích příslušných dodatků) podle § 573 ObčZ.

7. Tato Smlouva o dílo je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu statutárním zástupcem 
Zhotovitele a Objednatele obdrží jedno podepsané vyhotovení Objednatel a jedno podepsané 
vyhotovení Zhotovitel.

8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace 
Příloha č. 2: Vzory protokolů o předání a převzetí
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