




SMLOUVA O DÍLO
(smlouva o zhotovení stavby)
č. 841/SAWN/063/2023

„Mohelnice, oprava místních komunikací - asfaltování“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** město Mohelnice
se sídlem: U Brány 916/2
789 85 Mohelnice
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Telefon: +420 583 452 132
E-mail: kubap@mohelnice.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu: 27-1905690389/0800
Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Petr Michek, vedoucí odboru rozvoje OR
Telefon: 
E-mail: michekp@mohelnice.cz
TDS: Petr Kapl, kaplp@mohelnice.cz, tel.: +420 583 452 115
(dále jen „objednatel“)
- 2. Zhotovitel:** STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
zastoupený: Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava
Vladimír Mareček, vedoucí PJ Šumperk
- zmocněnci
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba ve věcech technických: Vladimír Mareček, vedoucí PJ Šumperk
(dále jen „zhotovitel“)
(dále jen společně „smluvní strany“)

II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „**MOHELNICE, oprava místních komunikací – asfaltování**“ - a to při respektování:
2.
 - a) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech a ČSN,
 - b) podmínek uvedených v zadávací dokumentaci,
(dále jen „dílo“).
3. Dílo bude zhotovováno na pozemcích města Mohelnice v kat. úz. Mohelnice, Libivá, Květín, Podolí a Újezd, jenž jsou vlastnictvím objednatele, a to dle zadávací dokumentace.
4. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem protokolárně převzato po úplném dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá z dokumentů a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby dílo bylo plně provozovatelné a užitelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti podmiňující dokončení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel předávacím protokolem i s případnými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořizováno (viz ustanovení § 2628 občanského zákoníku).
5. Dílo se považuje za dokončené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad (tzn. bez jakýchkoli vad a nedodělků). Převezme-li objednatel zhotovené dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, považuje se dílo za dokončené teprve odstraněním poslední vady a/nebo nedodělky uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla s vadami a nedodělkami nebránícími převzetí díla. Předání a převzetí dokončeného díla se provede v takovém případě novým předávacím protokolem. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu díla (resp. konečnou fakturu) k úhradě podle další úpravy této smlouvy až po dokončení díla.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla SO 01 do SO 015:	podpisem smlouvy o dílo
Termín dokončení díla SO 01,06 a 08 nejpozději do	15. 07. 2023
Termín dokončení díla SO 02 a 15 nejpozději do	30. 08. 2023
Termín dokončení díla SO 03-05, 07, 09-14 nejpozději do	30. 04. 2024

Staveniště objednatel zhotoviteli nepředává. Jedná se veřejně přístupné komunikace, na nichž si zhotovitel před zahájením díla musí zajistit zvláštní užívání či plnou nebo částečnou uzavírku. Zvláštní užívání s plnou uzavírkou částí místních komunikací u SO 01, 06 a 08 do 15.7. 2023 budou Objednavatelem vyřízeny a zaplacený. U **SO 02** lze provést zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem do 30. 04. 2024 (položka 569931132 výkazu výměr)

Objednatel převezme dokončené dílo i před sjednaným termínem dokončení díla.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně):	4 355 036,81 Kč
DPH 21 %	914 557,73 Kč
Celková cena včetně DPH	5 269 594,54 Kč

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.

2. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle:
 - zadávací dokumentace – souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, jejímž základem pro oceňování je zadávací dokumentace, výkaz výměr a možná prohlídka stavebních objektů.
 - Tento výkaz výměr je zhotovitelem oceněn tak, že v konečném důsledku obsahuje (zahrnuje) úplné náklady – cenu za práce, dopravu, materiál a podle podmínek zadávacího řízení i další náklady (viz ust. odst. 4 tohoto článku této smlouvy) a též přiměřený zisk zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, bude stanovena dle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90% platných směrných jednotkových cen ke dni uzavření této smlouvy.
4. Celková cena díla obsahuje také:
 - náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitelem, bezpečnostní opatření na staveništi, dopravní opatření,
 - veškeré poplatky (za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou, vyřízení zvláštního užívání komunikace spojené s částečnou nebo úplnou uzavírkou po dobu zhotovování díla).
5. Celková cena díla vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení se považuje za cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.
6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou celkovou cenu díla na základě dílčích faktur a konečné faktury. Dílčí faktury je zhotovitel oprávněn vystavit na základě dokončení jednotlivých stavebních objektů s jejich dílčím předáním objednateli. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po provedení díla a po vyklizení staveniště; k tomu se sjednává lhůta tří pracovních dnů po dokončení díla. Dílčí měsíční faktury budou mít splatnost 14 kalendářních dnů ode dne doručení dílčí faktury objednateli a konečná faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se doručuje výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz.

V. Součinnost smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost osobám objednatele uvedeným v čl. I odst. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen spolupracovat se zhotovitelem přípravy komunikací, a to na SO 01, SO 03, SO 06, SO 08, a SO 15 tak, že musí respektovat termín dokončení přípravy těchto stavebních objektů u SO 01, 03 a SO 08 do 30.6. 2023 a u SO 15 do 15.7. 2023. Termín dokončené přípravy komunikací k zhotovení výše jmenovaných SO nemá vliv na dokončení díla zhotovitelem v návaznosti na požadované termíny objednatelem dle čl.III, odst.1.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně – nejméně při pravidelných kontrolních dnech stavby – informovat objednatele o provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis do něj.
3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo na svoje náklady, svou zodpovědnost a s využitím vlastních kapacit.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli prostřednictvím TDS, který připojí své stanovisko k takto předávanému návrhu zhotovitele, navrhovaný soupis případných více a méně prací, jejichž nezbytná potřeba vyvstala v průběhu realizace díla zhotovitelem jako technická řešení nepostižená zadávacími podmínkami a provedeným výkazem výměr předaným zhotoviteli, jako výchozí podklad pro uzavření dodatku k této smlouvě, jak to předpokládá ust. čl. X odst. 7 této smlouvy; zhotovitel je povinen takovýto návrh předat objednateli prostřednictvím TDS bezodkladně po zjištění potřeby odpovídající změny této smlouvy v položkovém členění, nejpozději však do 5 dnů ode dne zjištění potřeby takových více či méně prací.
5. Nepředání prvopisu stavebního deníku zhotovitelem objednateli v souvislosti s předáním díla se považuje za vadu bránící převzetí díla.
6. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání zhotoveného díla veškeré protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů, doklady o shodě použitých materiálů.
7. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou kvalitu a průvodní doklad prokazující požadovanou kvalitu. Objednatel má právo zkontrolovat před zahájením prací a kdykoli v jejím průběhu dodací listy materiálů výrobců, aby se ujistil, že vyhovují podmínkám daným projektovou dokumentací. Zhotovitel musí zajistit možnost kontroly zdarma.
8. Zhotovitel je povinen sjednat si odpovědnostní pojištění na celou dobu provádění díla až do jeho dokončení ke kompenzaci veškerých újem vzniklých případně zaviněním zhotovitele na majetku objednatele v souvislosti s prováděním díla s výší pojistného plnění v částce nejméně **3 mil. Kč**. Nepředložení kopie pojistné smlouvy objednateli s dokladem o zaplacení pojistného do 10 pracovních dní od zahájení provádění díla opravňuje objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve výši **5.000 Kč** (pět tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu **60** měsíců.

2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit k jejich odstranění nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.
3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a jaký zákonný způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v ust. odst. 2 tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou s tím, že náklady spojené s takovou opravou včetně smluvní pokuty v částce **10.000 Kč** (deset tisíc korun českých) budou přeúčtovány k tíži zhotovitele s tím, že takovéto finanční nároky objednatele je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů ode dne doručení takového vyúčtování do datové schránky zhotovitele.

VIII. Smluvní pokuty a jiné sankce

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením celkového díla a i jednotlivých částí díla popsanych v čl. III, odst.1 , je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) takto:
 - **při nedodržení termínu dokončení díla u SO 01,06 a 08 z hodnoty součtu ceny díla SO 01+SO 06 + SO 08** bez DPH, za každý i jen započatý den prodlení, a to až do okamžiku dokončení a předání jmenovaných stavebních objektů (SO) díla.
 - **při nedodržení termínu dokončení díla u SO 02 a SO 15 z hodnoty součtu ceny díla SO 02+SO 15** bez DPH, za každý i jen započatý den prodlení, a to až do okamžiku dokončení a předání jmenovaných stavebních objektů (SO) díla.
 - **při nedodržení termínu dokončení díla u SO 03 -05, SO 07 a SO 09-14 z hodnoty součtu ceny díla SO 03+SO 04+SO 05+SO 07+SO 09+SO 10+SO 11+SO 12 + SO 13 + SO 14** bez DPH, za každý i jen započatý den prodlení, a to až do okamžiku dokončení a předání jmenovaných stavebních objektů (SO) díla.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu do tří dnů po dokončení díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **500 Kč** (pět set korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením odstranění reklamované vady podle čl. VII odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** (tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.

IX. Závěrečná ustanovení


1. Právní vztahy touto smlouvou zvlášť výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2, § 2093, § 2605 odst. 2 a § 2609 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv bezodkladně po uzavření této smlouvy. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 1 o více jak 30 (třicet) dní Zhotovitel je povinen objednateli předat v důsledku odstoupení objednatele nedokončené dílo do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne zaslání oznámení o odstoupení od této smlouvy do datové schránky zhotovitele, a to protokolárním předáním a převzetím obdobně dle čl. II odst. 3 této smlouvy.
7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí takové dohody musí být zejména změna rozsahu plnění zhotovitele v důsledku konkrétních více či méně prací, změna termínu pro dokončení díla, odpovídající změna celkové ceny díla a změna dalších ujednání logicky a věcně provázaných s výše zmíněnými měněnými dílčími ujednáními. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle ust. odst. 5 tohoto článku této smlouvy.
9. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
10. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém zasedání dne2023 usnesením č.

V Mohelnici dne

objednatel:


město Mohelnice



Ing. Pavel Kuba
starosta

V Olomouci dne

zhotovitel:



Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava
Vladimír Mareček
vedoucí PJ Šumperk

Přílohy:

1. cenová nabídka – oceněný výkaz výměr (viz čl. IV odst. 2 této smlouvy)

REKAPITULACE STAVBY
 Kód: 230100
 Stavba: **Oprava komunikace v Mohelnici**

KSO: Mohelnice
 Místo: Mohelnice
 CC-CZ: 25.05.2023
 Datum: 25.05.2023

Zadavatel: Město Mohelnice
 IČ: 00303038
 DIČ:
 Uchazeč: STRABAG a.s.
 IČ: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 Projektant:
 IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel:
 IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	4 355 036,81
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	4 355 036,81

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 355 036,81	914 557,73
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 269 594,54
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a) Souhrnný list
 - údaje o Uchazeči
 (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů
 - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Krycí list
 - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu
 (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu
 - potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu
 - ceny u položek
 - množství, pokud má žluté podbarvení
 - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
 Kód: 230100
 Stavba: **Oprava komunikace v Mohelnici**

Místo: Mohelnice Datum: 25.05.2023
 Zadavatel: Město Mohelnice Projektant:
 Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		4 355 036,81	5 269 594,54
230101	SO 01 Staškova ul.	243 269,96	294 356,65
230102	SO 02 místní komunikace mezi obcemi Ujezd a Podolí	2 346 868,54	2 839 710,93
230103	SO 03 Ulice Olomoucká	134 787,90	163 093,36
230104	SO 04 Účelová komunikace podél železnice	305 704,77	369 902,77
230105	SO 05 Ulice Spartakiádní	31 368,79	37 956,24
230106	SO 06 U Hřiště a Krále Ječmínka	107 938,22	130 605,25
230107	SO 07 Ulice Okružní	24 624,01	29 795,05
230108	SO 08 Ulice Vodní	141 188,06	170 837,55
230109	SO 09 Učelová komunikace u obecního domu v Květině	46 551,44	56 327,24
230110	SO 10 Ulice Karla Čapka	179 405,76	217 080,97
230111	SO 11 Městský park	128 102,72	155 004,29
230112	SO 12 Libivá	228 567,95	276 567,22
230113	SO 13 Lidická	10 272,86	12 430,16
230114	SO 14 Ulice Pionýrů	19 372,05	23 440,18
230120	VRN	85 186,72	103 075,93
230115	SO 15 Mírovka	321 827,06	389 410,74
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 355 036,81	5 269 594,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Mohelnici
Objekt:
230101 - SO 01 Staškova ul.

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 25.05.2023

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ: 00303038
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	243 269,96
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	243 269,96

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	243 269,96	21,00%	51 086,69
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 294 356,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Mohelnici
Objekt:
230101 - SO 01 Staškova ul.

Místo: Mohelnice
Zadavatel: Město Mohelnice
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 25.05.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	243 269,96
HSV - Práce a dodávky HSV	243 269,96
1 - Zemní práce	44 518,89
5 - Komunikace pozemní	179 318,28
8 - Trubní vedení	3 706,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 013,33
997 - Přesun sutě	6 811,91
998 - Přesun hmot	900,87

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	243 269,96

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Oprava komunikace v Mohelnici								
Objekt: 230101 - SO 01 Staškova ul.								
Místo: Mohelnice			Datum: 25.05.2023					
Zadavatel: Město Mohelnice			Projektant:					
Uchazeč: STRABAG a.s.			Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							243 269,96	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					243 269,96	
D	1	Zemní práce					44 518,89	
16	K	113154253	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	380,500	114,91	43 723,26	CS ÚRS 2023 01
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	19,025	41,82	795,63	CS ÚRS 2023 01
VV				380,5*0,05		19,025		
D	5	Komunikace pozemní					179 318,28	
18	K	572131112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm	m2	120,000	272,92	32 750,40	CS ÚRS 2023 01
3	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	459,000	18,70	8 583,30	CS ÚRS 2023 01
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	459,000	300,62	137 984,58	CS ÚRS 2023 01
D	8	Trubní vedení					3 706,68	
7	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	3 706,68	3 706,68	CS ÚRS 2023 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					8 013,33	
17	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	23,500	87,11	2 047,09	CS ÚRS 2023 01
5	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2	380,500	15,68	5 966,24	CS ÚRS 2023 01
D	997	Přesun sutě					6 811,91	
12	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	51,368	83,63	4 295,91	CS ÚRS 2023 01
13	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	51,368	7,16	367,79	CS ÚRS 2023 01
14	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	51,368	41,82	2 148,21	CS ÚRS 2023 01
D	998	Přesun hmot					900,87	
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	17,235	52,27	900,87	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v Mohelnici

Objekt:

230102 - SO 02 místní komunikace mezi obcemi Újezd a Podolí

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 25.05.2023

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

00303038

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

2 346 868,54

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH**2 346 868,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 346 868,54	21,00%	492 842,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****2 839 710,93****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v Mohelnici

Objekt:

230102 - SO 02 místní komunikace mezi obcemi Újezd a Podolí

Místo:

Mohelnice

Datum:

25.05.2023

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací**2 346 868,54**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 346 868,54

1 - Zemní práce

37 699,83

5 - Komunikace pozemní

2 248 096,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 822,92

8 - Trubní vedení

33 822,92

997 - Přesun sutě

24 319,98

998 - Přesun hmot

2 928,82

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 346 868,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v Mohelnici

Objekt:

230102 - SO 02 místní komunikace mezi obcemi Újezd a Podolí

Místo:

Mohelnice

Datum:

25.05.2023

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 346 868,54	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 346 868,54	
D		1	Zemní práce				37 699,83	
15	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	810,000	42,40	34 344,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	81,000	41,43	3 355,83	CS ÚRS 2023 01
VV					810*0,1		81,000	
D		5	Komunikace pozemní				2 248 096,99	
16	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m2	725,000	72,80	52 780,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	572131111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. od 20 do 40 mm	m2	4 305,000	137,96	593 917,80	CS ÚRS 2023 01
4	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	5 755,000	18,70	107 618,50	CS ÚRS 2023 01
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	5 755,000	257,63	1 482 660,65	CS ÚRS 2023 01
7	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	3 706,68	11 120,04	CS ÚRS 2023 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 822,92	
D		8	Trubní vedení				33 822,92	
17	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	18,500	49,95	924,08	CS ÚRS 2023 01
8	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	18,500	87,11	1 611,54	CS ÚRS 2023 01
9	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2	4 990,000	6,27	31 287,30	CS ÚRS 2023 01
D		997	Přesun sutě				24 319,98	
10	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	174,000	83,63	14 551,62	CS ÚRS 2023 01
11	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	348,000	7,16	2 491,68	CS ÚRS 2023 01
12	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	174,000	41,82	7 276,68	CS ÚRS 2023 01
D		998	Přesun hmot				2 928,82	
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	560,004	5,23	2 928,82	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Mohelnici
Objekt:
230103 - SO 03 Ulice Olomoucká

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 25.05.2023

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ: 00303038
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	134 787,90
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	134 787,90

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	134 787,90	21,00%	28 305,46
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 163 093,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Mohelnici
Objekt:
230103 - SO 03 Ulice Olomoucká

Místo: Mohelnice

Datum: 25.05.2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	134 787,90
HSV - Práce a dodávky HSV	134 787,90
1 - Zemní práce	36 895,19
5 - Komunikace pozemní	78 522,24
8 - Trubní vedení	11 120,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 533,25
997 - Přesun sutě	3 628,22
998 - Přesun hmot	88,96

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	134 787,90

SOUPIS PRACÍ									
Stavba: Oprava komunikace v Mohelnici									
Objekt: 230103 - SO 03 Ulice Olomoucká									
Místo: Mohelnice			Datum: 25.05.2023						
Zadavatel: Město Mohelnice			Projektant:						
Uchazeč: STRABAG a.s.			Zpracovatel:						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							134 787,90		
D		HSV	Práce a dodávky HSV						134 787,90
D		1	Zemní práce						36 895,19
1	K	113154253	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	228,000	159,73	36 418,44	CS ÚRS 2023 01	
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	11,400	41,82	476,75	CS ÚRS 2023 01	
D		5	Komunikace pozemní						78 522,24
15	K	572131112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm	m2	3,000	289,76	869,28	CS ÚRS 2023 01	
4	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	231,000	18,70	4 319,70	CS ÚRS 2023 01	
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	231,000	317,46	73 333,26	CS ÚRS 2023 01	
D		8	Trubní vedení						11 120,04
7	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	3 706,68	11 120,04	CS ÚRS 2023 01	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						4 533,25
8	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	11,000	87,11	958,21	CS ÚRS 2023 01	
9	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojné povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2	228,000	15,68	3 575,04	CS ÚRS 2023 01	
D		997	Přesun sutě						3 628,22
10	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	27,360	83,63	2 288,12	CS ÚRS 2023 01	
11	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	27,360	7,16	195,90	CS ÚRS 2023 01	
12	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	27,360	41,82	1 144,20	CS ÚRS 2023 01	
D		998	Přesun hmot						88,96
16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,702	52,27	88,96	CS ÚRS 2023 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v Mohelnici

Objekt:

230104 - SO 04 Účelová komunikace podél železnice

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 25.05.2023

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

00303038

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	305 704,77
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	305 704,77

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	305 704,77	21,00%	64 198,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 369 902,77

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v Mohelnici

Objekt:

230104 - SO 04 Účelová komunikace podél železnice

Místo:

Mohelnice

Datum:

25.05.2023

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	305 704,77
HSV - Práce a dodávky HSV	305 704,77
1 - Zemní práce	6 784,00
5 - Komunikace pozemní	267 935,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 260,00
997 - Přesun sutě	2 763,27
998 - Přesun hmot	2 962,30

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	305 704,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Oprava komunikace v Mohelnici								
Objekt: 230104 - SO 04 Účelová komunikace podél železnice								
Místo: Mohelnice			Datum: 25.05.2023					
Zadavatel: Město Mohelnice			Projektant:					
Uchazeč: STRABAG a.s.			Zpracovatel:					
Náklady soupisu celkem							305 704,77	
D HSV Práce a dodávky HSV							305 704,77	
D 1 Zemní práce							6 784,00	
13	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	160,000	42,40	6 784,00	CS ÚRS 2023 01
D 5 Komunikace pozemní							267 935,20	
14	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m2	37,500	72,80	2 730,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	572131111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. od 20 do 40 mm	m2	520,000	173,85	90 402,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	520,000	18,70	9 724,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	520,000	317,46	165 079,20	CS ÚRS 2023 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							25 260,00	
16	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	16,000	49,95	799,20	CS ÚRS 2023 01
8	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2	520,000	47,04	24 460,80	CS ÚRS 2023 01
D 997 Přesun sutě							2 763,27	
9	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	9,000	250,89	2 258,01	CS ÚRS 2023 01
10	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18,000	7,16	128,88	CS ÚRS 2023 01
11	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	9,000	41,82	376,38	CS ÚRS 2023 01
D 998 Přesun hmot							2 962,30	
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	56,673	52,27	2 962,30	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v Mohelnici

Objekt:

230105 - SO 05 Ulice Spartakiádní

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 25.05.2023

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

00303038

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	31 368,79
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	31 368,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 368,79	21,00%	6 587,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 37 956,24

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v Mohelnici

Objekt:

230105 - SO 05 Ulice Spartakiádní

Místo:

Mohelnice

Datum:

25.05.2023

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	31 368,79
HSV - Práce a dodávky HSV	31 368,79
1 - Zemní práce	6 659,65
5 - Komunikace pozemní	14 469,08
8 - Trubní vedení	7 413,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 292,31
997 - Přesun sutě	425,67
998 - Přesun hmot	108,72

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 368,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
SOUPIS PRACÍ									
Stavba: Oprava komunikace v Mohelnici									
Objekt: 230105 - SO 05 Ulice Spartakiádní									
Místo: Mohelnice			Datum: 25.05.2023						
Zadavatel: Město Mohelnice			Projektant:						
Uchazeč: STRABAG a.s.			Zpracovatel:						
Náklady soupisu celkem								31 368,79	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					31 368,79		
D	1	Zemní práce					6 659,65		
13	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	8,750	166,49	1 456,79	CS ÚRS 2023 01	
1	K	113154253	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	26,750	159,73	4 272,78	CS ÚRS 2023 01	
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,340	41,82	56,04	CS ÚRS 2023 01	
14	K	181913112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním	m2	8,750	99,89	874,04	CS ÚRS 2023 01	
D	5	Komunikace pozemní					14 469,08		
16	K	572131112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živичnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm	m2	8,750	289,76	2 535,40	CS ÚRS 2023 01	
4	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	35,500	18,70	663,85	CS ÚRS 2023 01	
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	35,500	317,46	11 269,83	CS ÚRS 2023 01	
D	8	Trubní vedení					7 413,36		
6	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	3 706,68	7 413,36	CS ÚRS 2023 01	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 292,31		
7	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně proezání spáry	m	21,500	87,11	1 872,87	CS ÚRS 2023 01	
8	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu šterkového	m2	26,750	15,68	419,44	CS ÚRS 2023 01	
D	997	Přesun sutě					425,67		
9	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3,210	83,63	268,45	CS ÚRS 2023 01	
10	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,210	7,16	22,98	CS ÚRS 2023 01	
11	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	3,210	41,82	134,24	CS ÚRS 2023 01	
D	998	Přesun hmot					108,72		
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2,080	52,27	108,72	CS ÚRS 2023 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v Mohelnici

Objekt:

230106 - SO 06 U Hřiště a Krále Ječmínka

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 25.05.2023

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

00303038

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	107 938,22
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	107 938,22

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	107 938,22	21,00%	22 667,03
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 130 605,25

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v Mohelnici

Objekt:

230106 - SO 06 U Hřiště a Krále Ječmínka

Místo:

Mohelnice

Datum:

25.05.2023

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	107 938,22
HSV - Práce a dodávky HSV	107 938,22
1 - Zemní práce	17 714,54
5 - Komunikace pozemní	47 565,02
8 - Trubní vedení	33 360,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 870,92
997 - Přesun sutě	2 199,20
998 - Přesun hmot	228,42

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	107 938,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Oprava komunikace v Mohelnici								
Objekt: 230106 - SO 06 U Hřiště a Krále Ječmínka								
Místo: Mohelnice			Datum: 25.05.2023					
Zadavatel: Město Mohelnice			Projektant:					
Uchazeč: STRABAG a.s.			Zpracovatel:					
Náklady soupisu celkem							107 938,22	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					107 938,22	
D	1	Zemní práce					17 714,54	
13	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	5,800	166,49	965,64	CS ÚRS 2023 01
1	K	113154253	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	138,200	114,91	15 880,56	CS ÚRS 2023 01
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	6,910	41,82	288,98	CS ÚRS 2023 01
14	K	181913112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním	m2	5,800	99,89	579,36	CS ÚRS 2023 01
D	5	Komunikace pozemní					47 565,02	
3	K	572131111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živичnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. od 20 do 40 mm	m2	5,800	272,92	1 582,94	CS ÚRS 2023 01
4	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	144,000	18,70	2 692,80	CS ÚRS 2023 01
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	144,000	300,62	43 289,28	CS ÚRS 2023 01
D	8	Trubní vedení					33 360,12	
6	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	9,000	3 706,68	33 360,12	CS ÚRS 2023 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 870,92	
7	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	54,000	87,11	4 703,94	CS ÚRS 2023 01
8	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2	138,200	15,68	2 166,98	CS ÚRS 2023 01
D	997	Přesun sutě					2 199,20	
9	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	16,584	83,63	1 386,92	CS ÚRS 2023 01
10	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příklad k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,584	7,16	118,74	CS ÚRS 2023 01
11	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	16,584	41,82	693,54	CS ÚRS 2023 01
D	998	Přesun hmot					228,42	
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,370	52,27	228,42	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Mohelnici
Objekt:
230107 - SO 07 Ulice Okružní

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 25.05.2023

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ: 00303038
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	24 624,01
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	24 624,01

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	24 624,01	21,00%	5 171,04
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 29 795,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Mohelnici
Objekt:
230107 - SO 07 Ulice Okružní

Místo: Mohelnice

Datum: 25.05.2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	24 624,01
HSV - Práce a dodávky HSV	24 624,01
1 - Zemní práce	5 046,92
5 - Komunikace pozemní	10 701,97
8 - Trubní vedení	7 413,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	977,82
997 - Přesun sutě	417,71
998 - Přesun hmot	66,23

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 624,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
SOUPIS PRACÍ									
Stavba: Oprava komunikace v Mohelnici									
Objekt: 230107 - SO 07 Ulice Okružní									
Místo: Mohelnice			Datum: 25.05.2023						
Zadavatel: Město Mohelnice			Projektant:						
Uchazeč: STRABAG a.s.			Zpracovatel:						
Náklady soupisu celkem								24 624,01	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					24 624,01		
D	1	Zemní práce					5 046,92		
21	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	3,000	166,49	499,47	CS ÚRS 2023 01	
16	K	113154233	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	26,250	159,73	4 192,91	CS ÚRS 2023 01	
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,312	41,82	54,87	CS ÚRS 2023 01	
18	K	181913112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním	m2	3,000	99,89	299,67	CS ÚRS 2023 01	
D	5	Komunikace pozemní					10 701,97		
19	K	572131112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živичnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm	m2	3,000	289,76	869,28	CS ÚRS 2023 01	
5	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	29,250	18,70	546,98	CS ÚRS 2023 01	
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	29,250	317,46	9 285,71	CS ÚRS 2023 01	
D	8	Trubní vedení					7 413,36		
7	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	3 706,68	7 413,36	CS ÚRS 2023 01	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					977,82		
9	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně proezání spáry	m	6,500	87,11	566,22	CS ÚRS 2023 01	
10	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu šterkového	m2	26,250	15,68	411,60	CS ÚRS 2023 01	
D	997	Přesun sutě					417,71		
11	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	3,150	83,63	263,43	CS ÚRS 2023 01	
12	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příklad k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,150	7,16	22,55	CS ÚRS 2023 01	
13	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	3,150	41,82	131,73	CS ÚRS 2023 01	
D	998	Přesun hmot					66,23		
20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,267	52,27	66,23	CS ÚRS 2023 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace v Mohelnici
 Objekt: **230108 - SO 08 Ulice Vodní**

KSO:
 Místo: Mohelnice

CC-CZ:
 Datum: 25.05.2023

Zadavatel:
 Město Mohelnice

IČ: 00303038
 DIČ:

Uchazeč:
 STRABAG a.s.

IČ: 60838744
 DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	141 188,06
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	141 188,06

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	141 188,06	21,00%	29 649,49
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 170 837,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace v Mohelnici
 Objekt: **230108 - SO 08 Ulice Vodní**

Místo: Mohelnice
 Zadavatel: Město Mohelnice
 Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 25.05.2023

Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	141 188,06
HSV - Práce a dodávky HSV	141 188,06
1 - Zemní práce	34 716,14
5 - Komunikace pozemní	96 042,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 730,75
997 - Přesun sutě	4 667,87
998 - Přesun hmot	30,94

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	141 188,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Oprava komunikace v Mohelnici								
Objekt: 230108 - SO 08 Ulice Vodní								
Místo: Mohelnice			Datum: 25.05.2023					
Zadavatel: Město Mohelnice			Projektant:					
Uchazeč: STRABAG a.s.			Zpracovatel:					
Náklady soupisu celkem							141 188,06	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				141 188,06	
D	1		Zemní práce				34 716,14	
15	K	113154253	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	293,260	114,91	33 698,51	CS ÚRS 2023 01
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	14,660	41,82	613,08	CS ÚRS 2023 01
16	K	181912112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	4,050	99,89	404,55	CS ÚRS 2023 01
D	5		Komunikace pozemní				96 042,36	
17	K	572131112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm	m2	4,050	272,92	1 105,33	CS ÚRS 2023 01
5	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	297,310	18,70	5 559,70	CS ÚRS 2023 01
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	297,310	300,62	89 377,33	CS ÚRS 2023 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 730,75	
9	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	13,000	87,11	1 132,43	CS ÚRS 2023 01
10	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu šetrkového	m2	293,260	15,68	4 598,32	CS ÚRS 2023 01
D	997		Přesun sutě				4 667,87	
11	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnaním na vzdálenost do 1 km	t	35,200	83,63	2 943,78	CS ÚRS 2023 01
12	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnaním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	35,200	7,16	252,03	CS ÚRS 2023 01
13	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	35,200	41,82	1 472,06	CS ÚRS 2023 01
D	998		Přesun hmot				30,94	
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,592	52,27	30,94	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Mohelnici
Objekt:

230109 - SO 09 Účelová komunikace u obecního domu v Květině

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 25.05.2023

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ: 00303038
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	46 551,44
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	46 551,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 551,44	21,00%	9 775,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 56 327,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Mohelnici
Objekt:

230109 - SO 09 Účelová komunikace u obecního domu v Květině

Místo: Mohelnice
Zadavatel: Město Mohelnice
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 25.05.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	46 551,44
HSV - Práce a dodávky HSV	46 551,44
1 - Zemní práce	3 180,00
5 - Komunikace pozemní	40 980,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	149,85
997 - Přesun sutě	1 451,25
998 - Přesun hmot	789,59

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	46 551,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
SOUPIS PRACÍ									
Stavba: Oprava komunikace v Mohelnici									
Objekt: 230109 - SO 09 Účelová komunikace u obecního domu v Květině									
Místo: Mohelnice			Datum: 25.05.2023						
Zadavatel: Město Mohelnice			Projektant:						
Uchazeč: STRABAG a.s.			Zpracovatel:						
Náklady soupisu celkem								46 551,44	
D		HSV	Práce a dodávky HSV						46 551,44
D		1	Zemní práce						3 180,00
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	75,000	42,40	3 180,00	CS ÚRS 2023 01	
D		5	Komunikace pozemní						40 980,75
2	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m2	37,500	72,80	2 730,00	CS ÚRS 2023 01	
3	K	572131111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živíchnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. od 20 do 40 mm	m2	75,000	173,85	13 038,75	CS ÚRS 2023 01	
4	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	75,000	18,70	1 402,50	CS ÚRS 2023 01	
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	75,000	317,46	23 809,50	CS ÚRS 2023 01	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						149,85
13	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živíchné tl. přes 50 do 100 mm	m	3,000	49,95	149,85	CS ÚRS 2023 01	
D		997	Přesun sutě						1 451,25
8	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	9,000	83,63	752,67	CS ÚRS 2023 01	
9	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	45,000	7,16	322,20	CS ÚRS 2023 01	
10	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	9,000	41,82	376,38	CS ÚRS 2023 01	
D		998	Přesun hmot						789,59
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíchným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	15,106	52,27	789,59	CS ÚRS 2023 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v Mohelnici

Objekt:

230110 - SO 10 Ulice Karla Čapka

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 25.05.2023

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

00303038

DIČ:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	179 405,76
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	179 405,76

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	179 405,76	21,00%	37 675,21
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 217 080,97

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v Mohelnici

Objekt:

230110 - SO 10 Ulice Karla Čapka

Místo:

Mohelnice

Datum:

25.05.2023

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	179 405,76
HSV - Práce a dodávky HSV	179 405,76
1 - Zemní práce	55 501,56
5 - Komunikace pozemní	113 100,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 895,63
997 - Přesun sutě	5 490,05
998 - Přesun hmot	418,32

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	179 405,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Oprava komunikace v Mohelnici								
Objekt: 230110 - SO 10 Ulice Karla Čapka								
Místo: Mohelnice			Datum: 25.05.2023					
Zadavatel: Město Mohelnice			Projektant:					
Uchazeč: STRABAG a.s.			Zpracovatel:					
Náklady soupisu celkem							179 405,76	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				179 405,76	
D	1		Zemní práce				55 501,56	
14	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	30,000	75,50	2 265,00	CS ÚRS 2023 01
1	K	113154233	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	300,000	159,73	47 919,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	30,000	52,27	1 568,10	CS ÚRS 2023 01
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	18,000	41,82	752,76	CS ÚRS 2023 01
3	K	181913112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním	m2	30,000	99,89	2 996,70	CS ÚRS 2023 01
D	5		Komunikace pozemní				113 100,20	
16	K	567123811	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	30,000	412,34	12 370,20	CS ÚRS 2023 01
17	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m2	17,500	72,80	1 274,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	572131112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm	m2	30,000	289,76	8 692,80	CS ÚRS 2023 01
5	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	270,000	18,70	5 049,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	270,000	317,46	85 714,20	CS ÚRS 2023 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 895,63	
8	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně proezání spáry	m	13,000	87,11	1 132,43	CS ÚRS 2023 01
9	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2	240,000	15,68	3 763,20	CS ÚRS 2023 01
D	997		Přesun sutě				5 490,05	
10	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	41,400	83,63	3 462,28	CS ÚRS 2023 01
11	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	41,400	7,16	296,42	CS ÚRS 2023 01
12	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	41,400	41,82	1 731,35	CS ÚRS 2023 01
D	998		Přesun hmot				418,32	
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,003	52,27	418,32	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Mohelnici

Objekt:
230111 - SO 11 Městský park

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 25.05.2023

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ: 00303038
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	128 102,72
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	128 102,72

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	128 102,72	21,00%	26 901,57
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 155 004,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Mohelnici

Objekt:
230111 - SO 11 Městský park

Místo: Mohelnice

Datum: 25.05.2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	128 102,72
HSV - Práce a dodávky HSV	128 102,72
1 - Zemní práce	24 758,07
5 - Komunikace pozemní	96 577,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 034,91
997 - Přesun sutě	4 636,04
998 - Přesun hmot	1 096,42

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	128 102,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Oprava komunikace v Mohelnici								
Objekt: 230111 - SO 11 Městský park								
Místo: Mohelnice			Datum: 25.05.2023					
Zadavatel: Město Mohelnice			Projektant:					
Uchazeč: STRABAG a.s.			Zpracovatel:					
Náklady soupisu celkem							128 102,72	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					128 102,72	
D	1	Zemní práce					24 758,07	
14	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše	m2	200,000	42,40	8 480,00	CS ÚRS 2023 01
1	K	113154233	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	8,000	159,73	1 277,84	CS ÚRS 2023 01
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,400	41,82	16,73	CS ÚRS 2023 01
3	K	181913112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním	m2	150,000	99,89	14 983,50	CS ÚRS 2023 01
D	5	Komunikace pozemní					96 577,28	
4	K	572131112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm	m2	150,000	289,76	43 464,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	158,000	18,70	2 954,60	CS ÚRS 2023 01
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	158,000	317,46	50 158,68	CS ÚRS 2023 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 034,91	
17	K	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	6,000	49,95	299,70	CS ÚRS 2023 01
18	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	7,000	87,11	609,77	CS ÚRS 2023 01
9	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojné povrchu podkladu nebo krytu štěrkového	m2	8,000	15,68	125,44	CS ÚRS 2023 01
D	997	Přesun sutě					4 636,04	
10	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	34,960	83,63	2 923,70	CS ÚRS 2023 01
11	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	34,960	7,16	250,31	CS ÚRS 2023 01
12	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	34,960	41,82	1 462,03	CS ÚRS 2023 01
D	998	Přesun hmot					1 096,42	
16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	20,976	52,27	1 096,42	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Mohelnici
Objekt:
230112 - SO 12 Libivá

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 25.05.2023

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ: 00303038
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	228 567,95
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	228 567,95

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	228 567,95	21,00%	47 999,27
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 276 567,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Mohelnici
Objekt:
230112 - SO 12 Libivá

Místo: Mohelnice

Datum: 25.05.2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	228 567,95
HSV - Práce a dodávky HSV	228 567,95
1 - Zemní práce	29 421,70
5 - Komunikace pozemní	170 901,80
8 - Trubní vedení	18 533,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 999,19
997 - Přesun sutě	1 059,55
998 - Přesun hmot	1 652,31

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	228 567,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Oprava komunikace v Mohelnici								
Objekt: 230112 - SO 12 Libivá								
Místo: Mohelnice			Datum: 25.05.2023					
Zadavatel: Město Mohelnice			Projektant:					
Uchazeč: STRABAG a.s.			Zpracovatel:					
Náklady soupisu celkem							228 567,95	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					228 567,95	
D	1	Zemní práce					29 421,70	
14	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	52,000	42,40	2 204,80	CS ÚRS 2023 01
19	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	2,400	166,49	399,58	CS ÚRS 2023 01
1	K	113154233	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	66,600	159,73	10 638,02	CS ÚRS 2023 01
2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,530	41,82	356,72	CS ÚRS 2023 01
3	K	181913112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním	m2	158,400	99,89	15 822,58	CS ÚRS 2023 01
D	5	Komunikace pozemní					170 901,80	
15	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m2	33,750	72,80	2 457,00	CS ÚRS 2023 01
16	K	572131111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živичnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. od 20 do 40 mm	m2	234,000	173,85	40 680,90	CS ÚRS 2023 01
4	K	572131112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živичnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm	m2	2,400	289,76	695,42	CS ÚRS 2023 01
5	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	378,000	18,70	7 068,60	CS ÚRS 2023 01
6	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	378,000	317,46	119 999,88	CS ÚRS 2023 01
D	8	Trubní vedení					18 533,40	
7	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	3 706,68	18 533,40	CS ÚRS 2023 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 999,19	
17	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	3,000	49,95	149,85	CS ÚRS 2023 01
8	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	31,000	87,11	2 700,41	CS ÚRS 2023 01
9	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu šterkového	m2	264,600	15,68	4 148,93	CS ÚRS 2023 01
D	997	Přesun sutě					1 059,55	
10	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,990	83,63	668,20	CS ÚRS 2023 01
11	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,990	7,16	57,21	CS ÚRS 2023 01
12	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	7,990	41,82	334,14	CS ÚRS 2023 01
D	998	Přesun hmot					1 652,31	
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	31,611	52,27	1 652,31	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Mohelnici
Objekt:
230113 - SO 13 Lidická

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 25.05.2023

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ: 00303038
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 272,86
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	10 272,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 272,86	21,00%	2 157,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 12 430,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Mohelnici
Objekt:
230113 - SO 13 Lidická

Místo: Mohelnice

Datum: 25.05.2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	10 272,86
HSV - Práce a dodávky HSV	10 272,86
1 - Zemní práce	2 150,55
5 - Komunikace pozemní	4 555,49
8 - Trubní vedení	2 257,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 118,15
997 - Přesun sutě	161,79
998 - Přesun hmot	29,79

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 272,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Oprava komunikace v Mohelnici								
Objekt: 230113 - SO 13 Lidická								
Místo: Mohelnice			Datum: 25.05.2023					
Zadavatel: Město Mohelnice			Projektant:					
Uchazeč: STRABAG a.s.			Zpracovatel:					
Náklady soupisu celkem							10 272,86	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					10 272,86	
D	1	Zemní práce					2 150,55	
17	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	1,800	166,49	299,68	CS ÚRS 2023 01
2	K	113154233	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	10,200	159,73	1 629,25	CS ÚRS 2023 01
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,000	41,82	41,82	CS ÚRS 2023 01
5	K	181913112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním	m2	1,800	99,89	179,80	CS ÚRS 2023 01
D	5	Komunikace pozemní					4 555,49	
8	K	572131112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živичnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm	m2	1,800	289,76	521,57	CS ÚRS 2023 01
9	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	12,000	18,70	224,40	CS ÚRS 2023 01
10	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	12,000	317,46	3 809,52	CS ÚRS 2023 01
D	8	Trubní vedení					2 257,09	
18	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	1,000	2 257,09	2 257,09	CS ÚRS 2023 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 118,15	
11	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	11,000	87,11	958,21	CS ÚRS 2023 01
12	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu šterkového	m2	10,200	15,68	159,94	CS ÚRS 2023 01
D	997	Přesun sutě					161,79	
13	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,220	83,63	102,03	CS ÚRS 2023 01
14	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,220	7,16	8,74	CS ÚRS 2023 01
15	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	1,220	41,82	51,02	CS ÚRS 2023 01
D	998	Přesun hmot					29,79	
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,570	52,27	29,79	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Mohelnici
Objekt:
230114 - SO 14 Ulice Pionýrů

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 25.05.2023

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ: 00303038
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 372,05
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	19 372,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 372,05	21,00%	4 068,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 23 440,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Mohelnici
Objekt:
230114 - SO 14 Ulice Pionýrů

Místo: Mohelnice
Zadavatel: Město Mohelnice
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 25.05.2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	19 372,05
HSV - Práce a dodávky HSV	19 372,05
1 - Zemní práce	5 001,77
5 - Komunikace pozemní	12 459,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 059,26
997 - Přesun sutě	763,83
998 - Přesun hmot	88,07

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 372,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Oprava komunikace v Mohelnici								
Objekt: 230114 - SO 14 Ulice Pionýrů								
Místo: Mohelnice			Datum: 25.05.2023					
Zadavatel: Město Mohelnice			Projektant:					
Uchazeč: STRABAG a.s.			Zpracovatel:					
Náklady soupisu celkem							19 372,05	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					19 372,05	
D	1	Zemní práce					5 001,77	
1	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	12,000	75,50	906,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	113154233	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	12,000	180,79	2 169,48	CS ÚRS 2023 01
3	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	12,000	52,27	627,24	CS ÚRS 2023 01
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,400	41,82	100,37	CS ÚRS 2023 01
5	K	181913112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním	m2	12,000	99,89	1 198,68	CS ÚRS 2023 01
D	5	Komunikace pozemní					12 459,12	
18	K	567123811	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	12,000	412,34	4 948,08	CS ÚRS 2023 01
8	K	572131112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm	m2	12,000	289,76	3 477,12	CS ÚRS 2023 01
9	K	573211109	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	12,000	18,70	224,40	CS ÚRS 2023 01
10	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	12,000	317,46	3 809,52	CS ÚRS 2023 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 059,26	
11	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	10,000	87,11	871,10	CS ÚRS 2023 01
12	K	938909111	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu šterkového	m2	12,000	15,68	188,16	CS ÚRS 2023 01
D	997	Přesun sutě					763,83	
13	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,760	83,63	481,71	CS ÚRS 2023 01
14	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,760	7,16	41,24	CS ÚRS 2023 01
15	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	5,760	41,82	240,88	CS ÚRS 2023 01
D	998	Přesun hmot					88,07	
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,685	52,27	88,07	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Mohelnici
Objekt:
230120 - VRN

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 25.05.2023

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ: 00303038
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	85 186,72
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	85 186,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 186,72	21,00%	17 889,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 103 075,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Mohelnici
Objekt:
230120 - VRN

Místo: Mohelnice

Datum: 25.05.2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	85 186,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	85 186,72
VRN3 - Zařízení staveniště	12 474,85
VRN7 - Provozní vlivy	62 722,70
VRN9 - Ostatní náklady	9 989,17
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	85 186,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							85 186,72	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				85 186,72	
D	VRN3		Zařízení staveniště				12 474,85	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	3 914,36	3 914,36	CS ÚRS 2023 01
2	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	...	1,000	4 646,13	4 646,13	CS ÚRS 2023 01
3	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	3 914,36	3 914,36	CS ÚRS 2023 01
D	VRN7		Provozní vlivy				62 722,70	
4	K	072002000	Silniční provoz	...	1,000	62 722,70	62 722,70	CS ÚRS 2023 01
D	VRN9		Ostatní náklady				9 989,17	
5	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	...	1,000	9 989,17	9 989,17	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Mohelnici
Objekt:
230115 - SO 15 Mírovka

KSO:
Místo: Mohelnice

CC-CZ:
Datum: 25.05.2023

Zadavatel:
Město Mohelnice

IČ: 00303038
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	321 827,06
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	321 827,06

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	321 827,06	21,00%	67 583,68
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 389 410,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava komunikace v Mohelnici
Objekt:
230115 - SO 15 Mírovka

Místo: Mohelnice

Datum: 25.05.2023

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	321 827,06
HSV - Práce a dodávky HSV	321 827,06
5 - Komunikace pozemní	318 178,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	871,10
998 - Přesun hmot	2 777,31
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00

Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	321 827,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							321 827,06	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				321 827,06	
D	5		Komunikace pozemní				318 178,65	
1	K	572131112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm	m2	380,000	229,93	87 373,40	CS ÚRS 2023 01
8	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	380,000	65,63	24 939,40	CS ÚRS 2023 01
2	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	745,000	18,70	13 931,50	CS ÚRS 2023 01
3	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	745,000	257,63	191 934,35	CS ÚRS 2023 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				871,10	
4	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	10,000	87,11	871,10	CS ÚRS 2023 01
D	998		Přesun hmot				2 777,31	
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	53,134	52,27	2 777,31	CS ÚRS 2023 01