

# SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „smlouva“)

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,  
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, MBA - náměstkem ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku

IČO: 75151511

DIČ: CZ75151511

Objednatel není plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:

Technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě  
(„koordinátor BOZP“) a Autorský dozor.

### 1.2 Zhotovitel

společnost: DV stav s.r.o.

sídlo: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Jiří Dvořák

IČO: 281 42 551

DIČ: CZ28142551



Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 20074.

## 2. Úvodní ustanovení

**2.1** Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29. 5. 2023 podaná  
v zadávacím řízení zadaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem „**Územní  
odbor Policie České republiky Písek – oprava sociálního zázemí**“ (dále též „nabídka“).

### 2.2 Vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2.3 Součástí smlouvy o dílo jsou zadávací dokumentace a zadávací podmínky příslušné veřejné zakázky včetně všech příloh a nabídka zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom soupis stavebních prací, dodávek a služeb a projektová dokumentace, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s projektovou dokumentací zpracovanou projektantem Ing. Lukášem Návarou, Kánišova 199/5, 391 01 Sezimovo Ústí, IČO: 874 35 641 a dalšími dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.

2.4 Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) bez odchylek. Stejně tak se řídí ustanoveními občanského zákoníku v případě, že touto smlouvou jsou právní vztahy ujednány jinak, než stanoví kogentní ustanovení občanského zákoníku.

### 3. Předmět díla

3.1 Předmětem díla je:

3.1.1 Oprava sociálního zázemí – Územní odbor Policie České republiky Písek (dále jen „ÚO PČR Písek“) na pozemku parcelní číslo 4830 v kat. území Písek, ulice Na Výstavišti 377, 397 25 Písek. Předmětem díla je oprava stávajících sociálů, výměna kuchyňských linek a vybraných rozvodů zdravotně technických instalací, výměna podlahových krytin, včetně souvisejících stavebních prací v rozsahu projektové dokumentace a dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tj. vše podle smluvních dokumentů a nabídky.

3.1.2 Zhotovení díla specifikovaného v předchozím odstavci. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla a rovněž všech dokladů tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

3.1.3 Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla, vyzkoušení všech prvků a zařízení.

3.1.4 Vypracování případných manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla.

3.1.5 Zaškolení obsluh u všech částí předmětu smlouvy, které budou při provozu obsluhovány pracovníky objednatele.

3.1.6 Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli v počtu 2x v tištěné podobě, nejpozději v den převzetí díla objednatel.

3.2 Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu se smluvními dokumenty, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

3.3 Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, jako zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

3.4 Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, provozních řádů, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných řízením, případně jiném postupu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon").

3.5 Zhotovitel je oprávněn provést činnosti stavební práce i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů) předem písemně odsouhlasených objednatelem, jejichž seznam je přílohou č. 3 této smlouvy. V takovém případě nese zhotovitel odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Změnu podzhotovitele, jímž prokázal zhotovitel kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení, je možné provést jen ve výjimečných případech, zhotovitel je povinen každou změnu podzhotovitele oznámit objednateli bez zbytečného odkladu a nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Změna ostatních podzhotovitelů podle přílohy č. 3 musí být objednateli bezodkladně ohlášena.

3.6 Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných technických kvalitativních podmínek a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

3.7 Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

3.8 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku platnou a účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou alespoň ve výši 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží oprávněnému zástupci objednatele k nahlédnutí.

3.9 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

#### 4. Doba a místo plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

4.1.1 Zhotovitel se zavazuje **zahájit práce na předmětném díle dne 11. září 2023.** Objednatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení prací, pokud v uvedeném termínu nastanou překážky v započítání díla, a to pouze na dobu nezbytně nutnou pro jejich odstranění.

4.1.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dílo objednateli nejpozději do **171 kalendářních dnů** ode dne zahájení prací, tj. nejpozději **do 29. února 2024.**

4.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den přede dnem zahájení prací podle 4.1.1, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zhotovitel se zavazuje staveniště převzít.

4.3 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle časového a finančního harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

4.4 Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn nařídít zhotoviteli přerušeni provádění díla např. při nesouladu provádění díla se smluvními dokumenty a poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku.

4.5 Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věci opatřených k provádění díla.

4.6 V případě, že koordinátor BOZP nebo objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) rozhodnou o přerušení prací na staveništi zejména z důvodů, že zhotovitel hrubě poruší zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebude to mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 4.1 a cenu díla podle odst. 5.1 této smlouvy.

4.7 Přerušení prací na staveništi z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 4.1 a cenu díla podle odst. 5.1 této smlouvy.

4.8 V případě, že zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, ani do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přerušení prací na staveništi, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se závazek stran ruší od počátku a strany si vrátí, co si vzájemně plnily, nedohodnou-li se jinak. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou smluvní strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

4.9 V případě, že objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 30 dnů ode dne odstranění vad, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

4.10 Byly-li práce na díle přerušeny z důvodů uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, jsou smluvní strany povinny před započítáním dalších prací vyhotovit zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

4.11 Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

4.12 Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,

- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele.

4.13 Místem plnění předmětu díla je objekt objednatele ÚO PČR Písek, Na Výstavišti 377, 397 25 Písek, na pozemku parcelní číslo 4830 v kat. území Písek.

4.14 Veškeré stavební práce budou prováděny za provozu – tj. vlastní objekt bude složkami policie užíván. Dodavatel musí přijmout taková opatření, aby byl provoz uživatele v objektu omezen co nejméně. Pravidla vstupu pracovníků zhotovitele, pohyb zaměstnanců policie a veřejnosti v okolí stavby budou řešena za účasti stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka, bezpečnostního technika objednatele, uživatele areálu a koordinátora BOZP. Rovněž tak dopravní řešení v okolí stavby a vjezd vozidel do areálu. Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupcem objednatele.

4.15 Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem objednatele. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej zhotovitel na vlastní náklady, včetně povolení k záboru veřejného prostranství.

4.16 Zhotovitel je povinen kontinuálně z celého průběhu stavebních prací pořizovat přehlednou fotodokumentaci díla uloženou na nosiči CD/DVD. Fotodokumentace bude součástí předání díla.

## 5. Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>4 486 686,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>942 204,06 Kč</b>
<b>CELKEM vč. DPH</b>	<b>5 428 890,06 Kč</b>

**S l o v y : pět milionů čtyři sta dvacet osm tisíc osm set devadesát korun českých a šest haléřů včetně DPH**

5.2 Sjednaná cena za provedení předmětu plnění specifikovaného v této smlouvě je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu provádění díla nebude uplatněna inflace. V ceně je zohledněn předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětu zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

5.3 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, náklady související s plněním podmínek uvedených v zadávacích podmínkách příslušné veřejné zakázky, ale i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

5.4 Změna sjednané ceny je možná pouze tehdy, dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce). Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZZVZ.

5.5 Vícepráce a méněpráce, způsob jejich prokazování, ocenění, postup při změně ceny:

a) vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení; přesné určení méněprací bude formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

b) vícepráce budou oceněny v souladu se ZZVZ, na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami. Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných cenovou soustavou RTS pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. K základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírůstek na podíl vedlejších rozpočtových nákladů.

c) méněpráce budou oceněny tak, že do písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

d) objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

e) ke změně ceny podle odst. 5.1 může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v tomto článku nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

f) zhotovitel odpovídá za kompletní ocenění celé stavby v rámci soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v zadávacích podmínkách a taktéž za ocenění případných upravených soupisů prací zveřejněných v rámci dodatečných informací předmětného zadávacího řízení.

g) zhotovitel odpovídá za to, že jím stanovené rozdělení částky na základ daně pro základní sazbu a základ daně pro sníženou sazbu daně uvedené v zjišťovacím protokolu je v souladu s platnými právními předpisy.

5.6 Jakákoliv záloha se nepřipouští.

## 6. Platební podmínky

6.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů – faktur – vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, pouze za skutečně provedené práce dle objednatel schváleného soupisu provedených prací a dodávek. Součástí faktury bude objednatel odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

6.2 Objednatel uhradí fakturovanou částku do **30 dnů** od doručení faktury objednateli.

6.3 Faktury budou zasílané elektronicky – v tomto případě pouze jejich zasláním do datové schránky (eb8ai73), případně zasláním ve dvojím vyhotovení na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku - Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.**

6.4 Faktury musí být vždy označeny: „**KRPC-53462/ČJ-2023-0200VO-VZJ, ÚO PČR Písek - oprava sociálního zázemí**“.

Nebude-li faktura takto označena, nebo nebude-li ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.

6.5 Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené daňovými a účetními předpisy.

6.6 Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:

- nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy;
- nesprávné náležitosti;
- chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou.

6.7 Způsob úhrady: převodním příkazem.

6.8 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.9 Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.

6.10 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se smluvními dokumenty.

6.11 Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

6.12 Platby za vícepráce

6.12.1 Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen projektantem, zhotovitelem a objednatel.

6.12.2 Vícepráce odsouhlasené objednatel budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich dokončení.

6.12.3 Vícepráce, na které není uzavřen dodatek smlouvy, není možno zahrnout do fakturace.

6.13 Pokud zhotovitel doručí fakturu objednateli v období **od 15. prosince** aktuálního kalendářního roku **do 28. února** následujícího kalendářního roku, činí splatnost takto doručené faktury **60 kalendářních dnů** ode dne doručení takové faktury objednateli.

## 7. Povinnosti a práva zhotovitele

7.1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností. Prostor stavby je pro realizaci díla předán zhotoviteli, který odpovídá za dodržování BOZP a PO.

7.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně-závazné právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje proškolit pracovníky s předpisy k zajištění BOZP a PO a o tomto sepsat zápis.

7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, tedy zejména minimalizovat dopad veškerých prováděných prací na okolí, ať už jde o hluk, prach, vibrace a další negativní vlivy.

7.4 Zhotovitel zajistí odvoz a recyklaci stavebního odpadu, příp. jeho ekologickou likvidaci, včetně příp. poplatků, a to v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen předložit u příjímajícího řízení.

7.5 Zhotovitel je povinen zamezit mísení recyklovatelných a opětovně použitelných stavebních odpadů s jinými odpady, aby bylo zajištěno v co nejširší míře jejich opětovné použití a recyklace.

7.6 Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.

7.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech a jiném majetku ve vlastnictví objednatele, či jiných osob. Ochranu všech zařízení dotčených stavbou provede zhotovitel na svůj náklad.

7.8 Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se v předmětném areálu a v okolí stavby a aby nebyl ohrožen pohyb vozidel a osob na přilehlé veřejné komunikaci.

7.9 Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.

7.10 Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.

7.11 Před zahájením prací je zhotovitel povinen předat objednateli - v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů (GDPR) - seznam všech pracovníků včetně čísel jejich občanského průkazu a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Osoby a vozidla mimo seznam dle předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a vykázat je mimo místo plnění. Seznam bude v průběhu stavby zhotovitelem aktualizován včetně pracovníků a vozidel všech podzhotovitelů.

7.12 Veškeré kovové odpady z původní stavby budou zhotovitelem odevzdány do sběrný druhotných surovin a příjem za ně bude odevzdán ve prospěch objednatele. O této skutečnosti bude proveden záznam ve stavebním deníku.

7.13 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanského zákoníku.

7.14 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

7.15 Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 5 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7.16 Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i změny použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

7.17 Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZZVZ písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným objednatelem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

7.18 Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

7.19 Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

#### **7.20 Vybudování zařízení staveniště**

7.20.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací a s požadavky objednatele. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.20.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu zhotovitel.

7.20.3 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora BOZP na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

7.20.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit jako součást zařízení staveniště - a to na své náklady obsažené v ceně díla - rozvaděč s podružným měřením elektřiny a podružný vodoměr či jiná samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných médií a jejich připojení na místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen spotřebovaná média objednateli uhradit před předáním díla podle čl. 10, nedohodnou-li smluvní strany jinak.

#### **7.21 Užívání staveniště**

7.21.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

7.22 Stavbyvedoucí bude na stavbě přítomen každodenně, zastoupen může být po předchozí dohodě s objednatelem osobou, která též splňuje kvalifikaci, již byla prokázána profesní způsobilost v nabídce zhotovitele. O přítomnosti stavbyvedoucího bude vždy proveden záznam ve stavebním deníku.

7.23 Zhotovitel se zavazuje zdržet zaměstnávání osob – cizích státních příslušníků bez pracovního povolení nebo jiných zákonem požadovaných předpokladů.

### **8. Povinnosti a práva objednatele**

8.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.

8.2 Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.

8.3 Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.

8.4 Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu podle odst. 7.20.4.

8.5 Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.

8.6 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude zlikvidován zhotovitelem na jeho náklad, včetně odvozu a skládkování.

8.7 Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci před zahájením prací.

8.8 Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace je odpovědný objednatel.

8.9 Koordinátora BOZP je povinen stanovit objednatel.



## 9. Stavební deník

9.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. Zástupci objednatele jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.

9.2 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9.3 Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

9.4 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

9.5 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor stavebníka po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací. Dále jsou oprávněni kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu správními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor stavebníka nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

9.6 Z hlediska požární ochrany je areál bez zvýšeného požárního nebezpečí. Objednatel upozorňuje, že je nutné přijmout příslušná protipožární a bezpečnostní opatření při pracích jako jsou sváření, řezání a broušení kovových materiálů, zejména zajistit požární dohled po ukončení těchto prací.

9.7 Před zahájením prací bude zhotovitelem předložen protokol vyhodnocení bezpečnostních rizik souvisejících s předmětnou stavební akcí. Zhotovitel bude proškolen bezpečnostním technikem objednatele.

### 9.8 Kontrolní dny

9.8.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9.8.2 Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých podzhotovitelů.

9.8.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci autorského dozoru a zástupci zhotovitele.

9.8.3 Vedením kontrolních dnů je pověřen technický dozor stavebníka.

9.8.4 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob

vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.8.5 Technický dozor stavebníka v případě potřeby pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.8.6 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

## 10. Předání díla

10.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky v rozsahu dle smluvních dokumentů v termínech stanovených v této smlouvě, je provedeno vyklizení stavby (včetně provedení kompletního úklidu) a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání všech dokladů – dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokladů k součástem stavby (technické listy - dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci, záruční listy, návody k obsluze, protokoly o zaškolení obsluhy instalovaných zařízení, certifikáty apod.), je zpracována a předložena dokumentace skutečného provedení stavby a jsou odstraněny případně zjištěné vady a nedodělky (v dohodnutých termínech z investorského převzetí). Součástí předání díla jsou tedy mimo jiné i tyto písemné údaje a dokumenty: stavební deník, doklady o ekologické likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby, záznam o konečné stavu elektroměru a vodoměru stavby a další doklady vyplývající z charakteru prací a dodávek vč. dokladů povinných ze stavebního zákona. U zabudovaných zařízení vyžadujících obsluhu bude provedeno zaškolení pověřených pracovníků uživatele.

10.2 Před předáním díla provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla, tzn. vyzkoušení všech jednotlivých systémů a zařízení tvořících předmět plnění. Protokol o tomto vyzkoušení (včetně uvedení zkušebních podmínek) vyhotoví zhotovitel a předá jej (v českém jazyce ve 3 vyhotoveních) technickému dozoru stavebníka, který tento proces dozoruje.

10.3 V případě nesplnění podmínek uvedených v předchozích odstavcích čl. 10 je objednatel oprávněn ne zahájit přejímací řízení.

10.4 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít.

10.5 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.

10.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.

10.7 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu (protokolu) z převzetí, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Dílo je považováno za dokončené, bude-li objednatel převzato bez uvedení výhrad v tomto zápisu z investorského převzetí. Ze strany objednatele je k převzetí díla oprávněn technický dozor stavebníka. Na základě tohoto zápisu je zhotovitel oprávněn provést závěrečnou fakturaci.

10.8 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla, případně od termínu stanoveného pro odstranění vad a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## 11. Odpovědnost za vady díla

11.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku na stavební práce díla po dobu **60 měsíců** a na dodaná zařízení po dobu **24 měsíců** ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.

11.2 Výskyt případných záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatel dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.

11.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

11.4 Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

## 12. Smluvní pokuty

12.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle odst. 4.1.2 smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

12.2 V případě nedodržení termínu dle odst. 4.2 má právo zhotovitel na smluvní pokutu v částce 500,- Kč (pět set), za každý, byť i započatý den prodlení.

12.3 Při prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z neuhrazené fakturované částky bez DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

12.4 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací podle odst. 4.1.1 má právo objednatel na smluvní pokutu v částce 5.000,- Kč (pět tisíc), za každý, byť i započatý den prodlení.

12.5 V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc) za každý, byť i započatý den prodlení.

12.6 V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku odst. 11.4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 2.000,- Kč (dva tisíce), za každý, byť i započatý den prodlení.

12.7 Pokud nebude zhotovitel postupovat podle časového a finančního harmonogramu, a nesjedná nápravu ani po dvou pracovních dnech od výzvy objednatele, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč (dva tisíce) za každý den, ve kterém není zhotovitel v souladu s časovým a finančním harmonogramem.

12.8 V případě nesplnění povinnosti zhotovitele dle ustanovení věty druhé odst. 7.20.4 bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,-Kč (pět set) za každý, byť i započatý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. 7.2, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč (pět set), a to za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

12.10 Při nesplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 10.6 je povinen zhotovitel objednateli zaplatit 800,-Kč (osm set) za každý den, který bude nad rámec uvedený v předmětném odstavci, a to až do dne (včetně), kdy bude staveniště vyklizeno.

12.11 V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč (pět tisíc) Kč za každý zjištěný případ.

12.12 V případě porušení předpisů týkající se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč (tři tisíce) za každý prokazatelně zjištěný případ.

12.13 Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné straně s dobou splatnosti 15 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## 13. Změna smlouvy

13.1 Smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně potvrzenými, vzestupně číslovanými dodatky, výslovně nazvanými: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

13.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

13.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předloží oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

#### 14. Ostatní ujednání

14.1 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé z této smlouvy.

14.2 Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.

14.3 Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

14.4 Objednatel si vyhrazuje právo změny závazku podle § 222 odst. 10 ZZVZ v případě, že tato smlouva o dílo bude ukončena jinak, než řádným vypořádáním všech závazků v ní uvedených. Smlouva o dílo v takovém případě může být uzavřena s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil při hodnocení nabídek na dalším místě v pořadí, a který splnil podmínky předmětného zadávacího řízení. Tento účastník bude pokračovat ve zhotovení díla podle své nabídky přiměřeně, přičemž mohou být přiměřeně posunuty všechny původní související termíny.

14.5 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

14.6 Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva nebo pro její podstatné porušení.

14.6.1 Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s uhrazením faktury podle článku 6, které bude delší než 30 dní po době splatnosti.

14.6.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:

a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas;

b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu ani do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy.

14.6.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

#### 15. Kontaktní osoby

15.1 Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat a výkon technického dozoru stavebníka vykonávat:

15.2 Za objednatele je oprávněn jednat a výkon autorského dozoru vykonávat:

15.3 Za zhotovitele je oprávněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

- Stavbyvedoucí: [redacted]

15.4 Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat: [redacted]

## 16. Závěrečná ustanovení

16.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

16.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a že objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.

16.3 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související vnitrostátní právní úpravu pro účely sepsání této smlouvy a její zpracování v systému SAP a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu.

16.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

16.5 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a opatřena elektronickými podpisy.


16.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

16.7 Nedílné přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet	55 stran
Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram	1 strana
Příloha č. 3: Seznam podzhotovitelů	1 strana



.....  
objednatel  
**plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta, MBA**  
náměstek ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku  
*podepsáno elektronicky*



.....  
zhotovitel  
**Ing. Jiří Dvořák**  
jednatel společnosti DV stav s.r.o.  
*podepsáno elektronicky*

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22101rev02

Stavba: Stavební úpravy v objektu ÚO Písek, Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830, v kat. území Písek

KSO: 801 61

Místo: Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830

CZ-CPV: 50000000-5

CC-CZ: 12201

Datum: 25.05.2023

CZ-CPA: 41.00.23

Zadavatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ: 75151511

DIČ: CZ75151511

Uchazeč:

DV stav s.r.o.

IČ: 28142551

DIČ: CZ28142551

Projektant:

Ing. Lukáš Návara

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

**UPOZORNĚNÍ:** Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!

V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace.

V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem.

V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturační na základě dohody se stavebníkem.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr).

Povinností dodavatele je přikontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují.

Pokud jsou ve výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich přikontrolování a za správné uvedení jednotkových i celkových cen.

Cena bez DPH

4 486 686,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>4 486 686,00</b>	<b>942 204,06</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>5 428 890,06</b>

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22101rev02

**Stavba:** Stavební úpravy v objektu ÚO Písek, Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830, v kat. území Písek

Místo: Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830

Datum: 25.05.2023

Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: Ing. Lukáš Návára

Uchazeč: DV stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>4 486 686,00</b>	<b>5 428 890,06</b>	
D.1.1.	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	3 324 716,15	4 022 906,54	STA
D.1.4.e	ZTI – Vnitřní vodovod a kanalizace	1 160 469,85	1 404 168,52	STA
000	VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby	1 500,00	1 815,00	STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu ÚO Písek, Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830, v kat. území Písek

Objekt:

**D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

KSO:

Místo: Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830

Zadavatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Uchazeč:

DV stav s.r.o.

Projektant:

Ing. Lukáš Návara

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 25.05.2023

IČ:

75151511

DIČ:

CZ75151511

IČ:

28142551

DIČ:

CZ28142551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úroveň příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. **UPOZORNĚNÍ:** Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací! V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace. V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem. V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují. Pokud jsou ve výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich přezkontrolování a za správné uvedení jednotkových i celkových cen.

**Cena bez DPH**

**3 324 716,15**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
3 324 716,15  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
698 190,39  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 022 906,54**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v objektu ÚO Písek, Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830, v kat. území Písek

Objekt: **D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

Místo: Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830  
Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
Uchazeč: DV stav s.r.o.

Datum: 25.05.2023  
Projektant: Ing. Lukáš Návara  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>3 324 716,15</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	620 865,55
3 - Svislé a kompletní konstrukce	50 677,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	383 066,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	95 339,10
997 - Přesun sutě	77 442,12
998 - Přesun hmot	14 340,35
PSV - Práce a dodávky PSV	2 649 400,60
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	46 234,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	115 271,14
763 - Konstrukce suché výstavby	109 096,70
766 - Konstrukce truhlářské	718 586,30
771 - Podlahy z dlaždic	357 470,00
776 - Podlahy povlakové	422 863,10
781 - Dokončovací práce - obklady	622 890,16
783 - Dokončovací práce - nátěry	67 025,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	189 964,20
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	25 200,00
OST - Ostatní a související práce v objektu	29 250,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu ÚO Písek, Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830, v kat. území Písek

Objekt:

## D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo:

Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830

Datum: 25.05.2023

Zadavatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: Ing. Lukáš Návara

Uchazeč:

DV stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							<b>3 324 716,15</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				620 865,55	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				50 677,00	
1	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	15,000	1 850,00	27 750,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340271025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340271025</a>					
		VV	V prostorech, kde dojde k výměně stoupacího potrubí budou vzniklé otvory zazděny.		15,000			
		VV	50*0,3					
2	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	5,670	1 850,00	10 489,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272225</a>					
		VV	Ve 3NP v m.č. C308 bude provedena nová vyzdívka pro vznik prostoru pro umyvadlo. Vyzdívka bude provedena z pórobetonového zdiva Ytong na tenkovrstvé					
		VV	lepidlo					
		VV	3.NP					
		VV	C.308 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI		5,670			
		VV	3,15*(0,8+1)					
3	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	2,500	250,00	625,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291111</a>					
		VV	Ve 3NP v m.č. C308 bude provedena nová vyzdívka pro vznik prostoru pro umyvadlo. Vyzdívka bude provedena z pórobetonového zdiva Ytong na tenkovrstvé					
		VV	lepidlo					
		VV	3.NP					
		VV	C.308 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI		1,800			
		VV	(0,8+1)					
		VV	přízdívka tl.100mm					
		VV	1.PP					
		VV	C.S18 UMÝVARNA		0,700			
		VV	(0,4+0,3)					
		VV	Součet				2,500	
4	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	12,600	250,00	3 150,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291121</a>					
		VV	Ve 3NP v m.č. C308 bude provedena nová vyzdívka pro vznik prostoru pro umyvadlo. Vyzdívka bude provedena z pórobetonového zdiva Ytong na tenkovrstvé					
		VV	lepidlo					
		VV	3.NP					
		VV	C.308 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI		6,300			
		VV	3,15*2					
		VV	přízdívka tl.100mm					
		VV	1.PP					
		VV	C.S18 UMÝVARNA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,15*2		6,300			
	VV		Součet		12,600			
5	K	346244354	Obezdvíka koupelňových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 100 mm	m2	1,260	2 500,00	3 150,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346244354">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346244354</a>					
	VV		podezdívka sprcháče					
	VV		1.PP					
	VV		C.S18 UMÝVARNA		1,260			
	VV		1,4*0,9		1,260			
	VV		Součet					
6	K	346272236	Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 100 mm	m2	2,205	2 500,00	5 512,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346272236">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346272236</a>					
	VV		přízdívka tl.100mm					
	VV		1.PP					
	VV		C.S18 UMÝVARNA					
	VV		3,15*(0,4+0,3)		2,205			
	VV		Součet		2,205			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				383 066,98	
7	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	613,385	320,00	196 283,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121</a>					
	VV		vyrovnání podkladu - omítky pod obklady					
	VV		490		490,000			
	VV		Mezisoučet		490,000			
	VV		vysprávka po odstranění obkladu - stěrkovací tmel s výztužnou tkaninou					
	VV		1.NP					
	VV		B.107 PŘÍPRAVNA					
	VV		1,88		1,880			
	VV		Mezisoučet		1,880			
	VV		přízdívka tl.100mm					
	VV		1.PP					
	VV		C.S18 UMÝVARNA					
	VV		3,15*(0,4+0,3)		2,205			
	VV		-1,8*(0,4+0,3) "OBKLAD		-1,260			
	VV		Mezisoučet		0,945			
	VV		Oprava omítek vč. výmalby po demontáži dřevěného obložení v m.č. C.413					
	VV		120,56		120,560			
	VV		Mezisoučet		120,560			
	VV		Součet		613,385			
8	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	490,000	180,00	88 200,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135001</a>					
	VV		vyrovnání podkladu - omítky pod obklady					
	VV		490		490,000			
9	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na piném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn	m2	122,440	300,00	36 732,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001</a>					
	VV		vysprávka po odstranění obkladu - stěrkovací tmel s výztužnou tkaninou					
	VV		1.NP					
	VV		B.107 PŘÍPRAVNA					
	VV		1,88		1,880			
	VV		Oprava omítek vč. výmalby po demontáži dřevěného obložení v m.č. C.413					
	VV		120,56		120,560			
	VV		Součet		122,440			
10	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	9,278	350,00	3 247,30	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321121</a>					
	VV		vysprávka po odstranění obkladu - stěrkovací tmel s výztužnou tkaninou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		B.107 PŘÍPRAVNA					
	VV		1,88		1,880			
	VV		Oprava omítek vč. výmalby v m.č. C207, C307 a C408					
	VV		2,466 "C207		2,466			
	VV		2,466 "C307		2,466			
	VV		2,466 "C408		2,466			
	VV		Součet		9,278			
11	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	128,903	160,00	20 624,48	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141</a>					
	VV		přízdívka tl.100mm					
	VV		1.PP					
	VV		C.S18 UMÝVARNA					
	VV		3,15*(0,4+0,3)		2,205			
	VV		-1,8*(0,4+0,3) "OBKLAD		-1,260			
	VV		Oprava omítek vč. výmalby po demontáži dřevěného obložení v m.č. C.413					
	VV		120,56		120,560			
	VV		Oprava omítek vč. výmalby v m.č. C207, C307 a C408					
	VV		2,466 "C207		2,466			
	VV		2,466 "C307		2,466			
	VV		2,466 "C408		2,466			
	VV		Součet		128,903			
12	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	120,560	250,00	30 140,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191</a>					
	VV		Oprava omítek vč. výmalby po demontáži dřevěného obložení v m.č. C.413					
	VV		120,56		120,560			
13	K	612325122	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	24,000	160,00	3 840,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325122</a>					
	VV		V místech výměny stoupacího potrubí bude provedena vysrávka omítek s následným vyštukováním.					
	VV		80*0,3		24,000			
14	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642944121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642944121</a>					
	VV		Dodávka a montáž nové zárubně pro nový otvor v m.č. C.308					
	VV		1		1,000			
15	M	55331431	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				95 339,10	
16	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	582,530	50,00	29 126,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111</a>					
	VV		1.PP					
	VV		C.S18 UMÝVARNA					
	VV		6,86		6,860			
	VV		C.S19 WC					
	VV		1,72		1,720			
	VV		Mezisoučet		8,580			
	VV		1.NP					
	VV		A.109 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
	VV		4,51		4,510			
	VV		A.110 WC ŽENY					
	VV		4,13		4,130			
	VV		A.111 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
	VV		4		4,000			
	VV		A.112 WC MUŽI					
	VV		8,14		8,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			B.107 PŘIPRAVNA					
VV			13,34					
VV			B.108 KANCELÁŘ				13,340	
VV			36,27					
VV			B.109 KANCELÁŘ				36,270	
VV			36,72					
VV			B.110 KANCELÁŘ				36,720	
VV			39,11					
VV			B.115 SOCIAL. MUŽI				39,110	
VV			12,42					
VV			B.116 WC MUŽI				12,420	
VV			22,18					
VV			B.118 ÚKLID				22,180	
VV			3,12					
VV			C.105 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI				3,120	
VV			5,65					
VV			C.106 WC MUŽI				5,650	
VV			10,96					
VV			C.107 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY				10,960	
VV			3,78					
VV			C.108 WC ŽENY				3,780	
VV			5,61					
VV			Mezisoučet				5,610	
VV			2.NP				209,940	
VV			A.204a KANCELÁŘ					
VV			6,9					
VV			C.205 PŘEDSÍN				6,900	
VV			4,57					
VV			C.206 SKLAD				4,570	
VV			3,67					
VV			C.207 KUCHYNKA				3,670	
VV			8,37					
VV			C.208 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI				8,370	
VV			5,6					
VV			C.209 WC MUŽI				5,600	
VV			11,19					
VV			C.210 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY				11,190	
VV			3,78					
VV			C.211 WC ŽENY				3,780	
VV			5,76					
VV			Mezisoučet				5,760	
VV			3.NP				49,840	
VV			B.305 KANCELÁŘ					
VV			28,45					
VV			C.305 PŘEDSÍN				28,450	
VV			4,57					
VV			C.306 SKLAD				4,570	
VV			3,67					
VV			C.307 KUCHYNKA				3,670	
VV			8,36					
VV			C.308 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI				8,360	
VV			5,6					
VV			C.309 WC MUŽI				5,600	
VV			11,2					
VV			C.310 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY				11,200	
VV			3,69					
VV			C.311 WC ŽENY				3,690	
VV			5,61					
VV			C.320a KANCELÁŘ				5,610	
VV			22,63					
							22,630	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			C.320b KANCELÁŘ					
VV			22,63		22,630			
VV			Mezisoučet		116,410			
VV			4.NP					
VV			A.406 PŘEDSÍN					
VV			4,57		4,570			
VV			A.407 SKLAD					
VV			3,67		3,670			
VV			A.408 KUCHYNKA					
VV			8,37		8,370			
VV			A.409 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			5,6		5,600			
VV			A.410 WC MUŽI					
VV			11,27		11,270			
VV			A.411 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			3,78		3,780			
VV			A.412 WC ŽENY					
VV			5,66		5,660			
VV			C.413 CHODBA					
VV			95,45		95,450			
VV			C.414 SOC.ZÁZEMÍ					
VV			4,74		4,740			
VV			C.415 WC					
VV			7,4		7,400			
VV			C.420 KUCHYNKA					
VV			12,53		12,530			
VV			Mezisoučet		163,040			
VV			5.NP					
VV			C.504 SKLAD					
VV			3,6		3,600			
VV			C.505 KUCHYNKA					
VV			4,77		4,770			
VV			C.509 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			5,6		5,600			
VV			C.510 WC MUŽI					
VV			11,28		11,280			
VV			C.511 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			3,78		3,780			
VV			C.512 WC ŽENY					
VV			5,69		5,690			
VV			Mezisoučet		34,720			
VV			Součet		582,530			
17	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	680,550	50,00	34 027,50	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111</a>					
VV			1.PP					
VV			C.S18 UMÝVARNA					
VV			6,86		6,860			
VV			C.S19 WC					
VV			1,72		1,720			
VV			Mezisoučet		8,580			
VV			1.NP					
VV			A.109 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			4,51		4,510			
VV			A.110 WC ŽENY					
VV			4,13		4,130			
VV			A.111 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			4		4,000			
VV			A.112 WC MUŽI					
VV			8,14		8,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			B.107 PŘÍPRAVNA					
VV			13,34					
VV			B.108 KANCELÁŘ		13,340			
VV			36,27					
VV			B.109 KANCELÁŘ		36,270			
VV			36,72					
VV			B.110 KANCELÁŘ		36,720			
VV			39,11					
VV			B.115 SOCIAL. MUŽI		39,110			
VV			12,42					
VV			B.116 WC MUŽI		12,420			
VV			22,18					
VV			B.118 ÚKLID		22,180			
VV			3,12					
VV			C.105 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI		3,120			
VV			5,65					
VV			C.106 WC MUŽI		5,650			
VV			10,96					
VV			C.107 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY		10,960			
VV			3,78					
VV			C.108 WC ŽENY		3,780			
VV			5,61					
VV			C.112 KANCELÁŘ - KUCHYNĚ		5,610			
VV			23,79					
VV			C.118 KANCELÁŘ - KUCHYNĚ		23,790			
VV			25,19					
VV			Mezísoučet		25,190			
VV			2.NP		258,920			
VV			A.204a KANCELÁŘ					
VV			6,9					
VV			C.205 PŘEDSÍN		6,900			
VV			4,57					
VV			C.206 SKLAD		4,570			
VV			3,67					
VV			C.207 KUCHYNKA		3,670			
VV			8,37					
VV			C.208 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI		8,370			
VV			5,6					
VV			C.209 WC MUŽI		5,600			
VV			11,19					
VV			C.210 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY		11,190			
VV			3,78					
VV			C.211 WC ŽENY		3,780			
VV			5,76					
VV			Mezísoučet		5,760			
VV			3.NP		49,840			
VV			B.305 KANCELÁŘ					
VV			28,45					
VV			C.305 PŘEDSÍN		28,450			
VV			4,57					
VV			C.306 SKLAD		4,570			
VV			3,67					
VV			C.307 KUCHYNKA		3,670			
VV			8,36					
VV			C.308 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI		8,360			
VV			5,6					
VV			C.309 WC MUŽI		5,600			
VV			11,2					
VV			C.310 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY		11,200			
VV			3,69					
					3,690			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			C.311 WC ŽENY					
VV			5,61		5,610			
VV			C.319 KANCELÁŘ - KUCHYNĚ					
VV			23,44		23,440			
VV			C.320a KANCELÁŘ					
VV			22,63		22,630			
VV			C.320b KANCELÁŘ					
VV			22,63		22,630			
VV			Mezisoučet		139,850			
VV			4.NP					
VV			A.404 KANCELÁŘ - KUCHYNĚ					
VV			25,6		25,600			
VV			A.406 PŘEDSÍN					
VV			4,57		4,570			
VV			A.407 SKLAD					
VV			3,67		3,670			
VV			A.408 KUCHYNKA					
VV			8,37		8,370			
VV			A.409 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			5,6		5,600			
VV			A.410 WC MUŽI					
VV			11,27		11,270			
VV			A.411 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			3,78		3,780			
VV			A.412 WC ŽENY					
VV			5,66		5,660			
VV			C.413 CHODBA					
VV			95,45		95,450			
VV			C.414 SOC.ZÁZEMÍ					
VV			4,74		4,740			
VV			C.415 WC					
VV			7,4		7,400			
VV			C.420 KUCHYNKA					
VV			12,53		12,530			
VV			Mezisoučet		188,640			
VV			5.NP					
VV			C.504 SKLAD					
VV			3,6		3,600			
VV			C.505 KUCHYNKA					
VV			4,77		4,770			
VV			C.509 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			5,6		5,600			
VV			C.510 WC MUŽI					
VV			11,28		11,280			
VV			C.511 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			3,78		3,780			
VV			C.512 WC ŽENY					
VV			5,69		5,690			
VV			Mezisoučet		34,720			
VV			Součet		680,550			
18	K	953961212	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	10,000	125,00	1 250,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961212</a>					
VV			V prostoru místnosti B.305 bude osazena nová nerezová vana rozměrů dl. 1600mm, š. 600mm, v. 850mm. Nad vanou bude osazen nerezový sušák. Prostor za navrhovanou vanou bude do výšky sušáku obložen nerezovým plechem.					
VV			3.NP					
VV			B.305					
VV			10 "upevnění do zdiva		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	953965115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 130 mm	kus	10,000	125,00	1 250,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965115</a>					
		VV	V prostoru místnosti B.305 bude osazena nová nerezová vana rozměrů dl. 1600mm, š. 600mm, v. 850mm. Nad vanou bude osazen nerezový sušák. Prostor za navrhovanou vanou bude do výšky sušáku obložen nerezovým plechem.					
		VV	3.NP					
		VV	B.305		10,000			
		VV	10 "upevnění do zdiva					
20	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	210,220	80,00	16 817,60	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081213</a>					
		VV	odsekání stáv.keram.dlažby					
		VV	1.PP					
		VV	C.S18 UMÝVARNA					
		VV	6,86		6,860			
		VV	C.S19 WC					
		VV	1,72		1,720			
		VV	Mezisosoučet		8,580			
		VV	1.NP					
		VV	A.109 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
		VV	4,51		4,510			
		VV	A.110 WC ŽENY					
		VV	4,13		4,130			
		VV	A.111 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
		VV	4		4,000			
		VV	A.112 WC MUŽI					
		VV	8,14		8,140			
		VV	C.105 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
		VV	5,65		5,650			
		VV	C.106 WC MUŽI					
		VV	10,96		10,960			
		VV	C.107 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
		VV	3,78		3,780			
		VV	C.108 WC ŽENY					
		VV	5,61		5,610			
		VV	Mezisosoučet		46,780			
		VV	2.NP					
		VV	C.207 KUCHYNKA					
		VV	8,37		8,370			
		VV	C.208 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
		VV	5,6		5,600			
		VV	C.209 WC MUŽI					
		VV	11,19		11,190			
		VV	C.210 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
		VV	3,78		3,780			
		VV	C.211 WC ŽENY					
		VV	5,76		5,760			
		VV	Mezisosoučet		34,700			
		VV	3.NP					
		VV	C.307 KUCHYNKA					
		VV	8,36		8,360			
		VV	C.308 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
		VV	5,6		5,600			
		VV	C.309 WC MUŽI					
		VV	11,2		11,200			
		VV	C.310 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
		VV	3,69		3,690			
		VV	C.311 WC ŽENY					
		VV	5,61		5,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		34,460			
			4.NP					
			A.408 KUCHYNKA					
			8,37		8,370			
			A.409 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
			5,6		5,600			
			A.410 WC MUŽI					
			11,27		11,270			
			A.411 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
			3,78		3,780			
			A.412 WC ŽENY					
			5,66		5,660			
			C.414 SOC.ZÁZEMÍ					
			4,74		4,740			
			C.415 WC					
			7,4		7,400			
			C.420 KUCHYNKA					
			12,53		12,530			
			Mezisoučet		59,350			
			5.NP					
			C.509 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
			5,6		5,600			
			C.510 WC MUŽI					
			11,28		11,280			
			C.511 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
			3,78		3,780			
			C.512 WC ŽENY					
			5,69		5,690			
			Mezisoučet		26,350			
			Součet		210,220			
21	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm	m2	1,680	500,00	840,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033621">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033621</a>					
			VV vybourání otvoru pro nové dveře v m.č. C.308.					
			VV 0,8*2,1		1,680			
22	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	481,100	25,00	12 027,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541</a>					
			VV otlučení stáv.keram.obkladu					
			VV 1.PP					
			VV C.S18 UMÝVARNA					
			VV C.S19 WC					
			VV 19,71		19,710			
			VV Mezisoučet		19,710			
			VV 1.NP					
			VV A.109 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
			VV A.110 WC ŽENY					
			VV A.111 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
			VV A.112 WC MUŽI					
			VV 39,1		39,100			
			VV B.107 PŘÍPRAVNA					
			VV 2,95		2,950			
			VV B.115 SOCIAL. MUŽI					
			VV 7,56		7,560			
			VV C.105 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
			VV C.106 WC MUŽI					
			VV C.107 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
			VV C.108 WC ŽENY					
			VV 65,86		65,860			
			VV Mezisoučet		115,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2.NP					
		VV	C.207 KUCHYNKA					
		VV	C.208 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
		VV	C.209 WC MUŽI					
		VV	C.210 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
		VV	C.211 WC ŽENY					
		VV	76,82			76,820		
		VV	Mezisoučet			76,820		
		VV	3.NP					
		VV	C.307 KUCHYNKA					
		VV	C.308 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
		VV	C.309 WC MUŽI					
		VV	C.310 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
		VV	C.311 WC ŽENY					
		VV	79,26			79,260		
		VV	Mezisoučet			79,260		
		VV	4.NP					
		VV	A.408 KUCHYNKA					
		VV	A.409 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
		VV	A.410 WC MUŽI					
		VV	A.411 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
		VV	A.412 WC ŽENY					
		VV	76,82			76,820		
		VV	C.414 SOC.ZÁZEMÍ					
		VV	C.415 WC					
		VV	C.420 KUCHYNKA					
		VV	30,48			30,480		
		VV	Mezisoučet			107,300		
		VV	5.NP					
		VV	C.509 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
		VV	C.510 WC MUŽI					
		VV	C.511 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
		VV	C.512 WC ŽENY					
		VV	82,54			82,540		
		VV	Mezisoučet			82,540		
		VV	Součet			481,100		
	D	997	Přesun sutě				77 442,12	
23	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	49,014	250,00	12 253,50	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013215</a>					
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	49,014	80,00	3 921,12	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</a>					
25	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	980,280	45,00	44 112,60	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509</a>					
		VV	49,014*20 'Přepočtené koeficientem množství			980,280		
26	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	49,014	350,00	17 154,90	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631</a>					
	D	998	Přesun hmot				14 340,35	
27	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	16,871	850,00	14 340,35	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018003</a>					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 649 400,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				46 234,00	
28	K	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm	kus	42,000	550,00	23 100,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC					
	VV		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735151811</a>					
	VV		Dmtž a zpětná montáž stáv.otopného tělesa					
	VV		1.PP					
	VV		C.S18 UMÝVARNA					
	VV		1		1,000			
	VV		C.S19 WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet				2,000	
	VV		1.NP					
	VV		A.109 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
	VV		A.110 WC ŽENY					
	VV		A.111 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
	VV		A.112 WC MUŽI					
	VV		4		4,000			
	VV		C.105 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
	VV		C.106 WC MUŽI					
	VV		C.107 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
	VV		C.108 WC ŽENY					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet				8,000	
	VV		2.NP					
	VV		C.205 PŘEDSÍN					
	VV		C.206 SKLAD					
	VV		C.207 KUCHYNKA					
	VV		C.208 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
	VV		C.209 WC MUŽI					
	VV		C.210 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
	VV		C.211 WC ŽENY					
	VV		7		7,000			
	VV		Mezisoučet				7,000	
	VV		3.NP					
	VV		B.305 KANCELÁŘ					
	VV		C.305 PŘEDSÍN					
	VV		C.306 SKLAD					
	VV		C.307 KUCHYNKA					
	VV		C.308 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
	VV		C.309 WC MUŽI					
	VV		C.310 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
	VV		C.311 WC ŽENY					
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet				8,000	
	VV		4.NP					
	VV		A.406 PŘEDSÍN					
	VV		A.407 SKLAD					
	VV		A.408 KUCHYNKA					
	VV		A.409 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
	VV		A.410 WC MUŽI					
	VV		A.411 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
	VV		A.412 WC ŽENY					
	VV		7		7,000			
	VV		C.413 CHODBA					
	VV		C.414 SOC.ZÁZEMÍ					
	VV		C.415 WC					
	VV		C.420 KUCHYNKA					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet				11,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5.NP					
	VV		C.504 SKLAD					
	VV		C.505 KUCHYNKA					
	VV		C.509 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
	VV		C.510 WC MUŽI					
	VV		C.511 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
	VV		C.512 WC ŽENY					
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		42,000			
29	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	42,000	550,00	23 100,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735159110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735159110</a>					
30	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,002	8 500,00	17,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735103</a>					
31	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,002	8 500,00	17,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735181</a>					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				115 271,14	
32	K	741001R	Potřebná elektroinstalace pro kuchyňskou linku v m.č. A.204	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
33	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	162,200	38,00	6 163,60	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122211</a>					
	VV		V prostoru m.č. 413 bude demontován stávající podhled a bude proveden minerální podhled se skrytým roštem. Lineárně orientovaná skrytá hrana v jednom směru. V pohledu bude instalovány nové světelné zdroje.					
	VV		4.NP					
	VV		C.413 CHODBA					
	VV		(18,8*5+6,82*10) "délka kabelu nutno upřesnit		162,200			
	VV		Součet		162,200			
34	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	186,530	18,00	3 357,54	CS ÚRS 2022 02
		VV	162,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		186,530			
35	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	55,000	95,00	5 225,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310031</a>					
	VV		Dmž stávajících a montáž nových spínačů					
	VV		1.PP					
	VV		C.S18 UMÝVARNA					
	VV		C.S19 WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		1.NP					
	VV		A.109 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
	VV		A.110 WC ŽENY					
	VV		A.111 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
	VV		A.112 WC MUŽI					
	VV		4		4,000			
	VV		C.105 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
	VV		C.106 WC MUŽI					
	VV		C.107 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
	VV		C.108 WC ŽENY					
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		2.NP					
	VV		C.205 PŘEDSÍN					
	VV		C.206 SKLAD					
	VV		C.207 KUCHYNKA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			C.208 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
			C.209 WC MUŽI					
			C.210 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
			C.211 WC ŽENY					
			9		9,000			
			Mezisoučet		9,000			
			3.NP					
			B.305 KANCELÁŘ					
			C.305 PŘEDSÍN					
			C.306 SKLAD					
			C.307 KUCHYNKA					
			C.308 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
			C.309 WC MUŽI					
			C.310 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
			C.311 WC ŽENY					
			10		10,000			
			Mezisoučet		10,000			
			4.NP					
			A.406 PŘEDSÍN					
			A.407 SKLAD					
			A.408 KUCHYNKA					
			A.409 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
			A.410 WC MUŽI					
			A.411 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
			A.412 WC ŽENY					
			9		9,000			
			C.413 CHODBA					
			C.414 SOC.ZÁZEMÍ					
			C.415 WC					
			C.420 KUCHYNKA					
			8		8,000			
			Mezisoučet		17,000			
			5.NP					
			C.504 SKLAD					
			C.505 KUCHYNKA					
			C.509 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
			C.510 WC MUŽI					
			C.511 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
			C.512 WC ŽENY					
			8		8,000			
			Mezisoučet		8,000			
			Součet		55,000			
36	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	55,000	120,00	6 600,00	CS ÚRS 2022 02
37	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	22,000	95,00	2 090,00	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313082">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313082</a>					
			Online PSC					
			Dmž stávajících a montáž nových zásuvek					
			1.NP					
			A.109 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
			A.110 WC ŽENY					
			A.111 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
			A.112 WC MUŽI					
			2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			2.NP					
			C.205 PŘEDSÍN					
			C.206 SKLAD					
			C.207 KUCHYNKA					
			C.208 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
			C.209 WC MUŽI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			C.210 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			C.211 WC ŽENY					
VV			3		3,000			
VV			Mezisoučet		3,000			
VV			3.NP					
VV			B.305 KANCELÁŘ					
VV			C.305 PŘEDSÍN					
VV			C.306 SKLAD					
VV			C.307 KUCHYNKA					
VV			C.308 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			C.309 WC MUŽI					
VV			C.310 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			C.311 WC ŽENY					
VV			4		4,000			
VV			Mezisoučet		4,000			
VV			4.NP					
VV			A.406 PŘEDSÍN					
VV			A.407 SKLAD					
VV			A.408 KUCHYNKA					
VV			A.409 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			A.410 WC MUŽI					
VV			A.411 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			A.412 WC ŽENY					
VV			4		4,000			
VV			C.413 CHODBA					
VV			C.414 SOC.ZÁZEMÍ					
VV			C.415 WC					
VV			C.420 KUCHYNKA					
VV			4		4,000			
VV			Mezisoučet		8,000			
VV			5.NP					
VV			C.504 SKLAD					
VV			C.505 KUCHYNKA					
VV			C.509 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			C.510 WC MUŽI					
VV			C.511 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			C.512 WC ŽENY					
VV			5		5,000			
VV			Mezisoučet		5,000			
VV			Součet		22,000			
38	M	34555229	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky	kus	22,000	120,00	2 640,00	CS ÚRS 2022 02
39	K	741313833	Demontáž spinačů se zachováním funkčnosti nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek	kus	55,000	65,00	3 575,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313833">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741313833</a>					
40	K	741315843	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí šroubové 2P+PE	kus	22,000	85,00	1 870,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741315843">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741315843</a>					
41	K	741370001	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj bez skla	kus	50,000	340,00	17 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741370001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741370001</a>					
VV			Dmž stávajících a montáž nového osvětlení					
VV			1.PP					
VV			C.S18 UMÝVARNA					
VV			C.S19 WC					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			1.NP					
VV			A.109 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			A.110 WC ŽENY					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			A.111 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			A.112 WC MUŽI					
VV			4		4,000			
VV			C.105 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			C.106 WC MUŽI					
VV			C.107 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			C.108 WC ŽENY					
VV			6		6,000			
VV			Mezisoučet		10,000			
VV			2.NP					
VV			C.205 PŘEDSÍN					
VV			C.206 SKLAD					
VV			C.207 KUCHYNKA					
VV			C.208 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			C.209 WC MUŽI					
VV			C.210 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			C.211 WC ŽENY					
VV			9		9,000			
VV			Mezisoučet		9,000			
VV			3.NP					
VV			B.305 KANCELÁŘ					
VV			C.305 PŘEDSÍN					
VV			C.306 SKLAD					
VV			C.307 KUCHYNKA					
VV			C.308 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			C.309 WC MUŽI					
VV			C.310 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			C.311 WC ŽENY					
VV			10		10,000			
VV			Mezisoučet		10,000			
VV			4.NP					
VV			A.406 PŘEDSÍN					
VV			A.407 SKLAD					
VV			A.408 KUCHYNKA					
VV			A.409 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			A.410 WC MUŽI					
VV			A.411 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			A.412 WC ŽENY					
VV			9		9,000			
VV			C.413 CHODBA					
VV			C.414 SOC.ZÁZEMÍ					
VV			C.415 WC					
VV			C.420 KUCHYNKA					
VV			3		3,000			
VV			Mezisoučet		12,000			
VV			5.NP					
VV			C.504 SKLAD					
VV			C.505 KUCHYNKA					
VV			C.509 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			C.510 WC MUŽI					
VV			C.511 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			C.512 WC ŽENY					
VV			8		8,000			
VV			Mezisoučet		8,000			
VV			Součet		50,000			
42	M	34818210	svítidlo interiérové nástěnné plastové IP42 109, 1x9W	kus	50,000	780,00	39 000,00	CS ÚRS 2022 02
43	M	34774102	žárovka LED E27/6W	kus	50,000	65,00	3 250,00	CS ÚRS 2022 02
44	K	741371821	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm	kus	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	741372101	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371821</a> Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních bodových	kus	10,000	340,00	3 400,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372101</a> V prostoru m.č. 413 bude demontován stávající podhled a bude proveden minerální podhled se skrytým roštem. Lineárně orientovaná skrytá hrana v jednom směru. V pohledu bude instalovány nové světelné zdroje. Elektro: LED panely v m.č. C.413 mají být v počtu 10ks, ne 50ks. 4.NP C.413 CHODBA 10 Součet		10,000 10,000			
46	M	34825008	svítidlo vestavné stropní bodové kruhové	kus	10,000	580,00	5 800,00	CS ÚRS 2022 02
47	K	741813021	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů revize, seřízení a nastavení ochranných relé včetně vystavení protokolu	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	CS ÚRS 2022 02
48	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741103</a>	t	0,065	45 000,00	2 925,00	CS ÚRS 2022 02
49	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741181</a>	t	0,065	45 000,00	2 925,00	CS ÚRS 2022 02
50	K	763131831	Konstrukce suché výstavby Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131831">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131831</a> V prostoru m.č. 413 bude demontován stávající podhled a bude proveden minerální podhled se skrytým roštem. Lineárně orientovaná skrytá hrana v jednom směru. V pohledu bude instalovány nové světelné zdroje. 4.NP C.413 CHODBA 95,45 Součet	m2	95,450	50,00	4 772,50	CS ÚRS 2022 02
51	K	763431031	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763431031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763431031</a> V prostoru m.č. 413 bude demontován stávající podhled a bude proveden minerální podhled se skrytým roštem. Lineárně orientovaná skrytá hrana v jednom směru. V pohledu bude instalovány nové světelné zdroje. 4.NP C.413 CHODBA 95,45 Součet	m2	95,450	350,00	33 407,50	CS ÚRS 2022 02
52	M	59036035	panel akustický skrytý nosný rastr bílá tl 20mm	m2	100,275	600,00	60 165,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>rozměr pohledu 600x600x20mm</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Absorpční třída A</li> <li>• Hrany s nátérem</li> <li>• Zvýrazněte směr výraznými a ostrými hranami</li> </ul> <p>barva bílá</p> <p>minerální pohled se skrytým roštem, podélná mezera 11-20mm, příčný směr bez mezer</p> <p>nosný systém T24</p> <p>požární bezpečnost A2-s1-d0</p> <p>Odolnost vůči vlhkosti třídy C</p>					
53	K	763431201	<p>95,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství</p> <p>Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763431201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763431201</a></p> <p>V prostoru m.č. 4.13 bude demontován stávající podhled a bude proveden minerální podhled se skrytým roštem. Lineárně orientovaná skrytá hrana v jednom směru. V pohledu bude instalovány nové světelné zdroje.</p> <p>4.NP</p> <p>C.413 CHODBA</p> <p>(18,8*2+6,82*2+0,355*2+0,82*2)</p> <p>Součet</p>	m	100,275 53,590	150,00	8 038,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
		VV						
		VV						
		VV						
		VV			53,590			
		VV			53,590			
54	K	998763303	<p>Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763303">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763303</a></p>	t	0,357	3 800,00	1 356,60	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
55	K	998763381	<p>Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763381">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763381</a></p>	t	0,357	3 800,00	1 356,60	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
56	K	766411821	<p>Konstrukce truhlářské</p> <p>Demontáž obložení stěn palubkami</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411821</a></p> <p>pro demontáž dřevěného obložení v m.č. C.413.</p> <p>120,56</p>	m2	120,560	25,00	718 586,30 3 014,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
		VV						
		VV			120,560			
57	K	766411822	<p>Demontáž obložení stěn podkladových roštů</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411822">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766411822</a></p> <p>pro demontáž dřevěného obložení v m.č. C.413.</p> <p>120,56</p>	m2	120,560	25,00	3 014,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
		VV						
		VV			120,560			
58	K	766414242	<p>Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2</p> <p><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766414242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766414242</a></p> <p>Dodávka a montáž lamino obkladu za kuchyňskými linkami</p> <p>1*1,8*3 "Os1</p> <p>1*1,5*2 "Os2</p> <p>1*2,4*5 "Os3</p> <p>1*1,15*1 "Os4</p> <p>Součet</p>	m2	21,550	850,00	18 317,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
		VV						
		VV			5,400			
		VV			3,000			
		VV			12,000			
		VV			1,150			
		VV			21,550			
59	M	62432041	<p>deska kompaktní laminátová HPL s probarveným jádrem tl 0,8mm bílá</p> <p>22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství</p>	m2	24,200 24,200	1 500,00	36 300,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
		VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových. šířky do 800 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001</a>	kus	51,000	1 200,00	61 200,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
		VV	mtž nových dveří					
		VV	D1/L 600/1970					
		VV	18		18,000			
		VV	D1/P 600/1970					
		VV	14		14,000			
		VV	D2/L 800/1970					
		VV	10		10,000			
		VV	D2/P 800/1970					
		VV	8		8,000			
		VV	D3/P 700/1970					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		51,000			
61	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm mtž nových dveří	kus	32,000	3 400,00	108 800,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	D1/L 600/1970					
		VV	18		18,000			
		VV	D1/P 600/1970					
		VV	14		14,000			
		VV	Součet		32,000			
62	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm mtž nových dveří	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	D3/P 700/1970					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
63	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm mtž nových dveří	kus	18,000	3 400,00	61 200,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	D2/L 800/1970					
		VV	10		10,000			
		VV	D2/P 800/1970					
		VV	8		8,000			
		VV	Součet		18,000			
64	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002</a>	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
		VV	mtž nových dveří					
		VV	D4/L 900/1970					
		VV	4		4,000			
		VV	D4/P 900/1970					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		6,000			
65	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	6,000	3 800,00	22 800,00	CS ÚRS 2022 02
66	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728</a>	kus	57,000	500,00	28 500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
		VV	mtž nových dveří					
		VV	D1/L 600/1970					
		VV	18		18,000			
		VV	D1/P 600/1970					
		VV	14		14,000			
		VV	D2/L 800/1970					
		VV	10		10,000			
		VV	D2/P 800/1970					
		VV	8		8,000			
		VV	D3/P 700/1970					
		VV	1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D4/L 900/1970					
			4		4,000			
			D4/P 900/1970					
			2		2,000			
			Součet		57,000			
67	M	54924004	zámek zadlabací mezípokožový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	32,000	250,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 02
			mtž nových dveří					
			D1/L 600/1970					
			18		18,000			
			D2/L 800/1970					
			10		10,000			
			D4/L 900/1970					
			4		4,000			
			Součet		32,000			
68	M	54924006	zámek zadlabací mezípokožový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	25,000	250,00	6 250,00	CS ÚRS 2022 02
			mtž nových dveří					
			D1/P 600/1970					
			14		14,000			
			D2/P 800/1970					
			8		8,000			
			D3/P 700/1970					
			1		1,000			
			D4/P 900/1970					
			2		2,000			
			Součet		25,000			
69	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	57,000	150,00	8 550,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729</a>					
			mtž nových dveří					
			D1/L 600/1970					
			18		18,000			
			D1/P 600/1970					
			14		14,000			
			D2/L 800/1970					
			10		10,000			
			D2/P 800/1970					
			8		8,000			
			D3/P 700/1970					
			1		1,000			
			D4/L 900/1970					
			4		4,000			
			D4/P 900/1970					
			2		2,000			
			Součet		57,000			
70	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	57,000	250,00	14 250,00	CS ÚRS 2022 02
71	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	57,000	100,00	5 700,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914</a>					
			dmtž stáv. dveří					
			D1/L 600/1970					
			18		18,000			
			D1/P 600/1970					
			14		14,000			
			D2/L 800/1970					
			10		10,000			
			D2/P 800/1970					
			8		8,000			
			D3/P 700/1970					
			1		1,000			
			D4/L 900/1970					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4		4,000			
			D4/P 900/1970					
			2		2,000			
			Součet		57,000			
72	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	57,000	100,00	5 700,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766695212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766695212</a>					
			mtž nových dveří					
			D1/L 600/1970					
			18		18,000			
			D1/P 600/1970					
			14		14,000			
			D2/L 800/1970					
			10		10,000			
			D2/P 800/1970					
			8		8,000			
			D3/P 700/1970					
			1		1,000			
			D4/L 900/1970					
			4		4,000			
			D4/P 900/1970					
			2		2,000			
			Součet		57,000			
73	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	32,000	350,00	11 200,00	CS ÚRS 2022 02
74	M	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2022 02
75	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	18,000	350,00	6 300,00	CS ÚRS 2022 02
76	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	6,000	350,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 02
77	K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766812820">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766812820</a>					
			demontáž stávajících kuchyňských linek					
			1.NP					
			1 "C.118		1,000			
			3.NP					
			1 "C.319		1,000			
			Součet		2,000			
78	K	766812830	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1500 do 1800 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766812830">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766812830</a>					
			demontáž stávajících kuchyňských linek					
			1.NP					
			1 "C.112		1,000			
			5.NP					
			1 "C.505		1,000			
			Součet		2,000			
79	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766812840">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766812840</a>					
			demontáž stávajících kuchyňských linek					
			2.NP					
			1 "C.207		1,000			
			3.NP					
			1 "C.307		1,000			
			4.NP					
			1 "C.420		1,000			
			1 "A.404		1,000			
			1 "C.408		1,000			
			Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	Os1R	Os1 Kuchyňská linka dle popisu dl.1800mm - viz specifikace v PD <i>Poznámka k položce:</i>	kus	3,000	25 000,00	75 000,00	
	P							
81	K	Os2R	Os2 Kuchyňská linka dle popisu dl.1500mm - viz specifikace v PD <i>Poznámka k položce:</i>	kus	2,000	20 000,00	40 000,00	
	P							
82	K	Os3R	Os3 Kuchyňská linka dle popisu dl.2400mm - viz specifikace v PD <i>Poznámka k položce:</i>	kus	5,000	28 000,00	140 000,00	
	P							
83	K	Os4R	Os4 Kuchyňská linka dle popisu dl.1150mm - viz specifikace v PD <i>Poznámka k položce:</i>	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P							
84	K	Os5R	Os5 Nerezový dřez dle popisu dl.1600mm š.600mm v.850mm - viz specifikace v PD <i>Poznámka k položce:</i>	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	P							
85	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766103</a>	t	3,024	850,00	2 570,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
86	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766181</a>	t	3,024	850,00	2 570,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	D	771	Podlahy z dlaždic				357 470,00	
87	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011</a>	m2	210,220	5,00	1 051,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
88	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011</a>	m2	210,220	25,00	5 255,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
89	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151011</a>	m2	210,220	150,00	31 533,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	771574154	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	210,220	800,00	168 176,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574154">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574154</a>					
		VV	Stávající keramické dlažby dotčených místností budou odstraněny. Podklad bude vyrovnán stěrkou, na které bude provedena nová keramická dlažba.					
		VV	KERAMICKÁ DLAŽBA, SLINUTÁ NEGLAZOVANÁ KALIBROVANÁ POVRCH MATNÝ TL.10MM, ODSTÍN 69 RIO NEGRO					
		VV	dlaždice jsou 30*60cm tj. "počet dlaždic 5-8 ks/m2"					
		VV	1.PP					
		VV	C.S18 UMÝVARNA					
		VV	6,86		6,860			
		VV	C.S19 WC					
		VV	1,72		1,720			
		VV	Mezisoučet		8,580			
		VV	1.NP					
		VV	A.109 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
		VV	4,51		4,510			
		VV	A.110 WC ŽENY					
		VV	4,13		4,130			
		VV	A.111 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
		VV	4		4,000			
		VV	A.112 WC MUŽI					
		VV	8,14		8,140			
		VV	C.105 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
		VV	5,65		5,650			
		VV	C.106 WC MUŽI					
		VV	10,96		10,960			
		VV	C.107 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
		VV	3,78		3,780			
		VV	C.108 WC ŽENY					
		VV	5,61		5,610			
		VV	Mezisoučet		46,780			
		VV	2.NP					
		VV	C.207 KUCHYNKA					
		VV	8,37		8,370			
		VV	C.208 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
		VV	5,6		5,600			
		VV	C.209 WC MUŽI					
		VV	11,19		11,190			
		VV	C.210 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
		VV	3,78		3,780			
		VV	C.211 WC ŽENY					
		VV	5,76		5,760			
		VV	Mezisoučet		34,700			
		VV	3.NP					
		VV	C.307 KUCHYNKA					
		VV	8,36		8,360			
		VV	C.308 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
		VV	5,6		5,600			
		VV	C.309 WC MUŽI					
		VV	11,2		11,200			
		VV	C.310 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
		VV	3,69		3,690			
		VV	C.311 WC ŽENY					
		VV	5,61		5,610			
		VV	Mezisoučet		34,460			
		VV	4.NP					
		VV	A.408 KUCHYNKA					
		VV	8,37		8,370			
		VV	A.409 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
		VV	5,6		5,600			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			A.410 WC MUŽI					
VV			11,27		11,270			
VV			A.411 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			3,78		3,780			
VV			A.412 WC ŽENY					
VV			5,66		5,660			
VV			C.414 SOC.ZÁZEMÍ					
VV			4,74		4,740			
VV			C.415 WC					
VV			7,4		7,400			
VV			C.420 KUCHYNKA					
VV			12,53		12,530			
VV			Mezisoučet		59,350			
VV			5.NP					
VV			C.509 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			5,6		5,600			
VV			C.510 WC MUŽI					
VV			11,28		11,280			
VV			C.511 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			3,78		3,780			
VV			C.512 WC ŽENY					
VV			5,69		5,690			
VV			Mezisoučet		26,350			
VV			Součet		210,220			
91	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	241,845	400,00	96 738,00	CS ÚRS 2022 02
			<i>Poznámka k položce:</i>					
P			KERAMICKÁ DLAŽBA, SLINUTÁ NEGLAZOVANÁ KALIBROVANÁ POVRCH MATNÝ TL.10MM, ODSTÍN 69 RIO NEGRO					
VV			dlaždice jsou 30*60cm tj. "počet dlaždic 5-8 ks/m2"		241,845			
			210,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
92	K	771577114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	210,220	15,00	3 153,30	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577114</a>					
93	K	771577115	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	210,220	50,00	10 511,00	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577115</a>					
94	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	172,590	80,00	13 807,20	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112</a>					
VV			Stávající keramické dlažby dotčených místností budou odstraněny. Podklad bude vyrovnán stěrkou, na které bude provedena nová keramická dlažba.					
VV			KERAMICKÁ DLAŽBA, SLINUTÁ NEGLAZOVANÁ KALIBROVANÁ POVRCH MATNÝ TL.10MM, ODSTÍN 69 RIO NEGRO					
VV			1.PP					
VV			C.S18 UMÝVARNA					
VV			6,86		6,860			
VV			C.S19 WC					
VV			1,72		1,720			
VV			Mezisoučet		8,580			
VV			1.NP					
VV			A.109 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			4,51		4,510			
VV			A.110 WC ŽENY					
VV			4,13		4,130			
VV			A.111 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			4		4,000			
VV			A.112 WC MUŽI					
VV			8,14		8,140			
VV			C.105 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			5,65		5,650			
VV			C.106 WC MUŽI					
VV			10,96		10,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			C.107 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			3,78		3,780			
VV			C.108 WC ŽENY					
VV			5,61		5,610			
VV			Mezisoučet		46,780			
VV			2.NP					
VV			C.208 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			5,6		5,600			
VV			C.209 WC MUŽI					
VV			11,19		11,190			
VV			C.210 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			3,78		3,780			
VV			C.211 WC ŽENY					
VV			5,76		5,760			
VV			Mezisoučet		26,330			
VV			3.NP					
VV			C.308 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			5,6		5,600			
VV			C.309 WC MUŽI					
VV			11,2		11,200			
VV			C.310 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			3,69		3,690			
VV			C.311 WC ŽENY					
VV			5,61		5,610			
VV			Mezisoučet		26,100			
VV			4.NP					
VV			A.409 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			5,6		5,600			
VV			A.410 WC MUŽI					
VV			11,27		11,270			
VV			A.411 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			3,78		3,780			
VV			A.412 WC ŽENY					
VV			5,66		5,660			
VV			C.414 SOC.ZÁZEMÍ					
VV			4,74		4,740			
VV			C.415 WC					
VV			7,4		7,400			
VV			Mezisoučet		38,450			
VV			5.NP					
VV			C.509 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			5,6		5,600			
VV			C.510 WC MUŽI					
VV			11,28		11,280			
VV			C.511 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			3,78		3,780			
VV			C.512 WC ŽENY					
VV			5,69		5,690			
VV			Mezisoučet		26,350			
VV			Součet		172,590			
95	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	275,000	15,00	4 125,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591117</a>					
VV			obvod styk obklad x dlažba					
VV			275		275,000			
VV			Součet		275,000			
96	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	280,000	25,00	7 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264</a>					
VV			obvod - styk izolace stěna					
VV			280		280,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	210,220	5,00	1 051,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771592011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771592011</a>					
98	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	8,864	850,00	7 534,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771103</a>					
99	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	8,864	850,00	7 534,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771181</a>					
	D	776	Podlahy povlakové				422 863,10	
100	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	252,810	80,00	20 224,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111116</a>					
101	K	776121321	Příprava podkladu penetrace nefeděná podlah	m2	252,810	25,00	6 320,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121321</a>					
102	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	252,810	350,00	88 483,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141111</a>					
103	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	252,810	15,00	3 792,15	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812</a>					
	VV		V prostorech m.č. B.108-B.110 a m.č. C.413 bude odstraněna stávající povrchová úprava podlahy. Podklad bude vyspraven stěrkou a bude položena nová					
	VV		povrch.					
	VV		MARMOLEUM 4MM, Z DŘEVITÉ MOUČKY, ODSTÍN HNĚDÁ					
	VV		třída zátěže 34					
	VV		1.NP					
	VV		B.108 KANCELÁŘ		36,270			
	VV		36,27					
	VV		B.109 KANCELÁŘ		36,720			
	VV		36,72					
	VV		B.110 KANCELÁŘ		39,110			
	VV		39,11					
	VV		4.NP					
	VV		C.413 CHODBA		95,450			
	VV		95,45					
	VV		odstranění stávajícího koberce v m.č. C.320a a C.320b		45,260			
	VV		22,63+22,63					
	VV		Součet		252,810			
104	K	776251211	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních	m2	252,810	350,00	88 483,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776251211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776251211</a>					
	VV		V prostorech m.č. B.108-B.110 a m.č. C.413 bude odstraněna stávající povrchová úprava podlahy. Podklad bude vyspraven stěrkou a bude položena nová					
	VV		povrch.					
	VV		MARMOLEUM 4MM, Z DŘEVITÉ MOUČKY, ODSTÍN HNĚDÁ					
	VV		třída zátěže 34					
	VV		1.NP					
	VV		B.108 KANCELÁŘ		36,270			
	VV		36,27					
	VV		B.109 KANCELÁŘ		36,720			
	VV		36,72					
	VV		B.110 KANCELÁŘ		39,110			
	VV		39,11					
	VV		4.NP					
	VV		C.413 CHODBA		95,450			
	VV		95,45					
	VV		Nové marmoleum v m.č. C320a a C320b + sokl		45,260			
	VV		22,63+22,63					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		252,810			
105	M	28411073R	marmoleum Zátěžová třída 34, Z DŘEVITÉ MOUČKY, ODSŤÍN HNĚDÁ	m2	278,300	600,00	166 980,00	
			253*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		278,300			
106	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	168,620	5,00	843,10	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776410811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776410811</a>					
			V prostorech m.č. B.108-B.110 a m.č. C.413 bude odstraněna stávající povrchová úprava podlahy. Podklad bude vyspraven stěrkou a bude položena nový					
			povrch.					
			MARMOLEUM 4MM, Z DŘEVITÉ MOUČKY, ODSŤÍN HNĚDÁ					
			třída zátěže 34					
			1.NP					
			B.108 KANCELÁŘ					
			(8,005*2+4,6*2)		25,210			
			B.109 KANCELÁŘ					
			(8,005*2+4,7*2)		25,410			
			B.110 KANCELÁŘ					
			(8,005*2+5,1*2)		26,210			
			4.NP					
			C.413 CHODBA					
			(18,8*2+6,82*2+0,355*2+0,82*2)		53,590			
			odstranění stávajícího koberce v m.č. C.320a a C.320b					
			(4,55*2+5*2)*2		38,200			
			Součet		168,620			
107	K	776411222	Montáž soklíků taháných (fabiony) z linolea (marmolea) obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	168,620	75,00	12 646,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411222</a>					
			V prostorech m.č. B.108-B.110 a m.č. C.413 bude odstraněna stávající povrchová úprava podlahy. Podklad bude vyspraven stěrkou a bude položena nový					
			povrch.					
			MARMOLEUM 4MM, Z DŘEVITÉ MOUČKY, ODSŤÍN HNĚDÁ					
			třída zátěže 34					
			1.NP					
			B.108 KANCELÁŘ					
			(8,005*2+4,6*2)		25,210			
			B.109 KANCELÁŘ					
			(8,005*2+4,7*2)		25,410			
			B.110 KANCELÁŘ					
			(8,005*2+5,1*2)		26,210			
			4.NP					
			C.413 CHODBA					
			(18,8*2+6,82*2+0,355*2+0,82*2)		53,590			
			Nové marmoleum v m.č. C320a a C320b + sokl					
			(4,55*2+5*2)*2		38,200			
			Součet		168,620			
108	M	28411073R	marmoleum Zátěžová třída 34, Z DŘEVITÉ MOUČKY, ODSŤÍN HNĚDÁ	m2	19,435	600,00	11 661,00	
			169*0,115 'Přepočtené koeficientem množství		19,435			
109	K	776411223	Montáž soklíků taháných (fabiony) z linolea (marmolea) vnitřních rohů	kus	36,000	25,00	900,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411223">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411223</a>					
			V prostorech m.č. B.108-B.110 a m.č. C.413 bude odstraněna stávající povrchová úprava podlahy. Podklad bude vyspraven stěrkou a bude položena nový					
			povrch.					
			MARMOLEUM 4MM, Z DŘEVITÉ MOUČKY, ODSŤÍN HNĚDÁ					
			třída zátěže 34					
			1.NP					
			B.108 KANCELÁŘ					
			4		4,000			
			B.109 KANCELÁŘ					
			4		4,000			
			B.110 KANCELÁŘ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4		4,000			
	VV		4.NP					
	VV		C.413 CHODBA					
	VV		12		12,000			
	VV		Nové marmoleum v m.č. C320a a C320b + sokl					
	VV		6*2		12,000			
	VV		Součet		36,000			
110	M	28411073R	marmoleum Zátěžová třída 34, Z DŘEVITÉ MOUČKY, ODSTÍN HNĚDÁ	m2	1,035	600,00	621,00	
	VV		36*0,02875 'Přepočtené koeficientem množství		1,035			
111	K	776411224	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) vnějších rohů	kus	26,000	25,00	650,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411224">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411224</a> V prostorech m.č. B.108-B.110 a m.č. C.413 bude odstraněna stávající povrchová úprava podlahy. Podklad bude vyspraven stěrkou a bude položena nový					
	VV		povrch.					
	VV		MARMOLEUM 4MM, Z DŘEVITÉ MOUČKY, ODSTÍN HNĚDÁ					
	VV		třída zátěže 34					
	VV		1.NP					
	VV		B.108 KANCELÁŘ					
	VV		4		4,000			
	VV		B.109 KANCELÁŘ					
	VV		4		4,000			
	VV		B.110 KANCELÁŘ					
	VV		4		4,000			
	VV		4.NP					
	VV		C.413 CHODBA					
	VV		10		10,000			
	VV		Nové marmoleum v m.č. C320a a C320b + sokl					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		26,000			
112	M	28411073R	marmoleum Zátěžová třída 34, Z DŘEVITÉ MOUČKY, ODSTÍN HNĚDÁ	m2	0,748	600,00	448,80	
	VV		26*0,02875 'Přepočtené koeficientem množství		0,748			
113	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	168,620	25,00	4 215,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991111</a>					
114	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	252,810	50,00	12 640,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991121</a>					
115	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,325	850,00	1 976,25	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776103</a>					
116	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,325	850,00	1 976,25	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776181</a>					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				622 890,16	
117	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	490,000	5,00	2 450,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781111011</a>					
118	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	490,000	15,00	7 350,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011</a>					
119	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	15,480	150,00	2 322,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112</a>					
	VV		izolační stěrka pod obklad					
	VV		za sprcháčem					
	VV		1.PP					
	VV		C.S18 UMÝVARNA					
	VV		1,8*(1,4*2+0,9*2)		8,280			
	VV		Mezisosučet		8,280			
	VV		3.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		C.309 WC MUŽI					
	VV		1,8*(1*2)		3,600			
	VV		Mezisoučet		3,600			
	VV		5.NP					
	VV		C.510 WC MUŽI					
	VV		1,8*(1*2)		3,600			
	VV		Mezisoučet		3,600			
	VV		Součet		15,480			
120	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy vnitřní kout	kus	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131241</a>					
	VV		izolační stěrka pod obklad					
	VV		za sprcháčem					
	VV		1,PP					
	VV		C.S18 UMÝVARNA					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		3.NP					
	VV		C.309 WC MUŽI					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		5.NP					
	VV		C.510 WC MUŽI					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		10,000			
121	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy vnější roh	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131242</a>					
	VV		izolační stěrka pod obklad					
	VV		za sprcháčem					
	VV		1,PP					
	VV		C.S18 UMÝVARNA					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		3.NP					
	VV		C.309 WC MUŽI					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		5.NP					
	VV		C.510 WC MUŽI					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		4,000			
122	K	781131251	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	6,000	15,00	90,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131251</a>					
	VV		prostupy					
	VV		6		6,000			
123	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	434,520	800,00	347 616,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474111</a>					
	VV		V dotčených prostorech sociálního zázemí bude proveden obklad stěn do výšky 1,800m. Jsou navrženy keramické obklady. Mezery budou vyspárovány. Typ a s					
	VV		OBKLAD RAKO OBJECT COLOR ONE 20x60CM					
	VV		198x598x10MM, HLADKÝ MATNÝ, KAT.Č. WAAVE104, BARVA BILÁ					
	VV		198x598x10MM, HLADKÝ LESKLÝ, KAT.Č. WAAVE000, BARVA BILÁ					
	VV		OBKLAD RAKO OBJECT COLOR ONE 20x20CM					
	VV		198x198x10MM, HLADKÝ MATNÝ, KAT.Č. WAA1N111, ODSTÍN TMAVÉ ŠEDÁ, RAL 0805005					
	VV		OBKLAD RAKO OBJECT COLOR ONE 20x20CM					
	VV		198/198/10MM, HLADKÝ MATNÝ, KAT.Č. WAA1N112, ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÁ, RAL0008500					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1.PP					
VV			C.S18 UMÝVARNA					
VV			C.S19 WC					
VV			29,48			29,480		
VV			Mezisoučet			29,480		
VV			1.NP					
VV			A.109 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			A.110 WC ŽENY					
VV			A.111 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			A.112 WC MUŽI					
VV			64,21			64,210		
VV			B.115 SOCIAL. MUŽI					
VV			7,56			7,560		
VV			C.105 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			C.106 WC MUŽI					
VV			C.107 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			C.108 WC ŽENY					
VV			69,95			69,950		
VV			Mezisoučet			141,720		
VV			2.NP					
VV			C.208 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			C.209 WC MUŽI					
VV			C.210 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			C.211 WC ŽENY					
VV			73,61			73,610		
VV			Mezisoučet			73,610		
VV			3.NP					
VV			C.308 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			C.309 WC MUŽI					
VV			C.310 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			C.311 WC ŽENY					
VV			73,61			73,610		
VV			Mezisoučet			73,610		
VV			4.NP					
VV			A.409 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			A.410 WC MUŽI					
VV			A.411 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			A.412 WC ŽENY					
VV			73,61			73,610		
VV			C.414 SOC.ZÁZEMÍ					
VV			C.415 WC					
VV			24,14			24,140		
VV			Mezisoučet			97,750		
VV			5.NP					
VV			C.509 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			C.510 WC MUŽI					
VV			C.511 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			C.512 WC ŽENY					
VV			73,52			73,520		
VV			Mezisoučet			73,520		
VV			0,31 "zaokrouhlení			0,310		
VV			Součet			490,000		
VV			rozdělení ploch					
VV			198x598x10MM, HLADKÝ LESKLÝ, KAT.Č WAAVE000, BARVA BILÁ.....		162,32m2			
VV			162,32			162,320		
VV			198x598x10MM, HLADKÝ MATNÝ, KAT.Č. WAAVE104, BARVA BILÁ.....		272,2			
VV			272,2			272,200		
VV			OBKLAD RAKO OBJECT COLOR ONE 20x20CM 198x198x6MM, HLADKÝ MATNÝ, KAT.Č. WAA1N111, ODSŤÍN TMAVÉ ŠEDÁ, RAL 0805005.....		27,22m2			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			OBKLAD RAKO OBJECT COLOR ONE 20x20CM 198/198/6MM. HLADKÝ MATNÝ, KAT.Č. WAA1N112, Odstín SVĚTLE ŠEDÁ, RAL0008500.....27,22m2					
			Součet		434,520			
124	M	59761026R	obklad keramický hladký přes 6 do 9ks/m2	m2	186,668	250,00	46 667,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> 198x598x10MM, HLADKÝ LESKLÝ, KAT.Č WAAVE000, BARVA BÍLÁ					
			198x598x10MM, HLADKÝ LESKLÝ, KAT.Č WAAVE000, BARVA BÍLÁ.....162,32m2					
			162,32		162,320			
			162,32*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		186,668			
125	M	59761026R1	obklad keramický hladký přes 6 do 9ks/m2	m2	313,030	250,00	78 257,50	
			<i>Poznámka k položce:</i> 198x598x10MM, HLADKÝ MATNÝ, KAT.Č. WAAVE104, BARVA BÍLÁ					
			198x598x10MM, HLADKÝ MATNÝ, KAT.Č. WAAVE104, BARVA BÍLÁ.....272,2					
			272,2		272,200			
			272,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		313,030			
126	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	55,480	800,00	44 384,00	CS ÚRS 2022 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474115</a>					
			V dotčených prostorech sociálního zázemí bude proveden obklad stěn do výšky 1,800m. Jsou navrženy keramické obklady. Mezery budou vyspárovány. Typ a s					
			OBKLAD RAKO OBJECT COLOR ONE 20x60CM					
			198x598x10MM, HLADKÝ MATNÝ, KAT.Č. WAAVE104, BARVA BÍLÁ					
			198x598x10MM, HLADKÝ LESKLÝ, KAT.Č WAAVE000, BARVA BÍLÁ					
			OBKLAD RAKO OBJECT COLOR ONE 20x20CM					
			198x198x10MM, HLADKÝ MATNÝ, KAT.Č. WAA1N111, Odstín TMAVÉ ŠEDÁ, RAL 0805005					
			OBKLAD RAKO OBJECT COLOR ONE 20x20CM					
			198/198/10MM, HLADKÝ MATNÝ, KAT.Č. WAA1N112, Odstín SVĚTLE ŠEDÁ, RAL0008500					
			1.PP					
			C.S18 UMÝVARNA					
			C.S19 WC					
			29,48		29,480			
			Mezisoučet		29,480			
			1.NP					
			A.109 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
			A.110 WC ŽENY					
			A.111 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
			A.112 WC MUŽI					
			64,21		64,210			
			B.115 SOCIAL. MUŽI					
			7,56		7,560			
			C.105 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
			C.106 WC MUŽI					
			C.107 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
			C.108 WC ŽENY					
			69,95		69,950			
			Mezisoučet		141,720			
			2.NP					
			C.208 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
			C.209 WC MUŽI					
			C.210 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
			C.211 WC ŽENY					
			73,61		73,610			
			Mezisoučet		73,610			
			3.NP					
			C.308 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
			C.309 WC MUŽI					
			C.310 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
			C.311 WC ŽENY					
			73,61		73,610			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		73,610			
	VV		4.NP					
	VV		A.409 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
	VV		A.410 WC MUŽI					
	VV		A.411 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
	VV		A.412 WC ŽENY					
	VV		73,61		73,610			
	VV		C.414 SOC.ZÁZEMÍ					
	VV		C.415 WC					
	VV		24,14		24,140			
	VV		Mezisoučet		97,750			
	VV		5.NP					
	VV		C.509 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
	VV		C.510 WC MUŽI					
	VV		C.511 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
	VV		C.512 WC ŽENY					
	VV		73,52		73,520			
	VV		Mezisoučet		73,520			
	VV		0,31 "zaokrouhlení		0,310			
	VV		Součet		490,000			
	VV		rozdělení ploch					
	VV		198x598x10MM, HLADKÝ LESKLÝ, KAT.Č. WAAVE000, BARVA BÍLÁ.....162,32m2					
	VV		198x598x10MM, HLADKÝ MATNÝ, KAT.Č. WAAVE104, BARVA BÍLÁ.....272,2					
	VV		OBKLAD RAKO OBJECT COLOR ONE 20x20CM 198x198x6MM, HLADKÝ MATNÝ, KAT.Č. WAA1N111, Odstín TMAVĚ ŠEDÁ, RAL 0805005.....27,22m2					
	VV		27,22		27,220			
	VV		OBKLAD RAKO OBJECT COLOR ONE 20x20CM 198/198/6MM, HLADKÝ MATNÝ, KAT.Č. WAA1N112, Odstín SVĚTLE ŠEDÁ, RAL0008500.....27,22m2					
	VV		27,22		27,220			
	VV		490-(434,52+(27,22+27,22)) "zaokrouhlení		1,040			
	VV		Součet		55,480			
127	M	59761039R	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	30,514	250,00	7 628,50	
	P		Poznámka k položce: OBKLAD RAKO OBJECT COLOR ONE 20x20CM 198x198x6MM, HLADKÝ MATNÝ, KAT.Č. WAA1N111, Odstín TMAVĚ ŠEDÁ, RAL 0805005					
	VV		OBKLAD RAKO OBJECT COLOR ONE 20x20CM 198x198x6MM, HLADKÝ MATNÝ, KAT.Č. WAA1N111, Odstín TMAVĚ ŠEDÁ, RAL 0805005.....27,22m2					
	VV		27,22		27,220			
	VV		(490-(434,52+(27,22+27,22)))/2 "zaokrouhlení		0,520			
	VV		Součet		27,740			
	VV		27,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,514			
128	M	59761039R1	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	30,514	250,00	7 628,50	
	P		Poznámka k položce: OBKLAD RAKO OBJECT COLOR ONE 20x20CM 198/198/6MM, HLADKÝ MATNÝ, KAT.Č. WAA1N112, Odstín SVĚTLE ŠEDÁ, RAL0008500.					
	VV		OBKLAD RAKO OBJECT COLOR ONE 20x20CM 198/198/6MM, HLADKÝ MATNÝ, KAT.Č. WAA1N112, Odstín SVĚTLE ŠEDÁ, RAL0008500.....27,22m2					
	VV		27,22		27,220			
	VV		(490-(434,52+(27,22+27,22)))/2 "zaokrouhlení		0,520			
	VV		Součet		27,740			
	VV		27,74*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,514			
129	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	490,000	50,00	24 500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477111</a>					
	P		Poznámka k položce: příplatek zapracnost - více formátů a barev					
130	K	781477114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	490,000	15,00	7 350,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477114</a>					
131	K	781477115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	490,000	25,00	12 250,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477115</a>					
132	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	329,400	15,00	4 941,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111</a>					
	VV		1.PP					
	VV		C.S18 UMÝVARNA					
	VV		C.S19 WC					
	VV		15*1,8		27,000			
	VV		Mezisoučet		27,000			
	VV		1.NP					
	VV		A.109 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
	VV		A.110 WC ŽENY					
	VV		A.111 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
	VV		A.112 WC MUŽI					
	VV		25*1,8		45,000			
	VV		B.115 SOCIAL MUŽI					
	VV		6*1,8		10,800			
	VV		C.105 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
	VV		C.106 WC MUŽI					
	VV		C.107 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
	VV		C.108 WC ŽENY					
	VV		25*1,8		45,000			
	VV		Mezisoučet		100,800			
	VV		2.NP					
	VV		C.208 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
	VV		C.209 WC MUŽI					
	VV		C.210 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
	VV		C.211 WC ŽENY					
	VV		25*1,8		45,000			
	VV		Mezisoučet		45,000			
	VV		3.NP					
	VV		C.308 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
	VV		C.309 WC MUŽI					
	VV		C.310 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
	VV		C.311 WC ŽENY					
	VV		25*1,8		45,000			
	VV		Mezisoučet		45,000			
	VV		4.NP					
	VV		A.409 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
	VV		A.410 WC MUŽI					
	VV		A.411 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
	VV		A.412 WC ŽENY					
	VV		25*1,8		45,000			
	VV		C.414 SOC.ZÁZEMÍ					
	VV		C.415 WC					
	VV		12*1,8		21,600			
	VV		Mezisoučet		66,600			
	VV		5.NP					
	VV		C.509 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
	VV		C.510 WC MUŽI					
	VV		C.511 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
	VV		C.512 WC ŽENY					
	VV		25*1,8		45,000			
	VV		Mezisoučet		45,000			
	VV		Součet		329,400			
133	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	272,222	15,00	4 083,33	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511</a>					
	VV		ukončení obkladu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			490/1,8		272,222			
134	K	781495117	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem	m	272,222	15,00	4 083,33	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495117</a>					
			VV ukončení obkladu					
			VV 490/1,8		272,222			
135	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	490,000	5,00	2 450,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495211</a>					
136	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	10,670	850,00	9 069,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781103</a>					
137	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	10,670	850,00	9 069,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781181</a>					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				67 025,00	
138	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	191,500	50,00	9 575,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301313</a>					
139	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	191,500	70,00	13 405,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783306805">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783306805</a>					
140	K	783314201	Základní antikorozi nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	191,500	80,00	15 320,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201</a>					
			VV mtž nových dveří - odstranění stáv. nátěru a nový nátěr stáv. ocel. zárubní					
			VV D1/L 600/1970					
			VV 18*0,5*(0,6+2*2)		41,400			
			VV D1/P 600/1970					
			VV 14*0,5*(0,6+2*2)		32,200			
			VV D2/L 800/1970					
			VV 10*0,5*(0,8+2*2)		24,000			
			VV D2/P 800/1970					
			VV 8*0,5*(0,8+2*2)		19,200			
			VV D3/P 700/1970					
			VV 1*0,5*(0,7+2*2)		2,350			
			VV D4/L 900/1970					
			VV 4*0,5*(0,9+2*2)		9,800			
			VV D4/P 900/1970					
			VV 2*0,5*(0,9+2*2)		4,900			
			VV Součet		133,850			
			VV 1.PP - C.S18 - C.S19					
			VV 1*0,5*(0,8+2*2)		2,400			
			VV 1*0,5*(0,6+2*2)		2,300			
			VV 1.NP - A.109 - A.112					
			VV 5*0,5*(0,8+2*2)		12,000			
			VV 5*0,5*(0,6+2*2)		11,500			
			VV 1.NP - C.105 - C.108					
			VV 4*0,5*(0,8+2*2)		9,600			
			VV 5*0,5*(0,6+2*2)		11,500			
			VV 2.NP - A.204					
			VV 1*0,5*(0,9+2*2)		2,450			
			VV 2.NP - C.205 - C.211					
			VV 7*0,5*(0,8+2*2)		16,800			
			VV 5*0,5*(0,6+2*2)		11,500			
			VV 3.NP - B.305 a - C.305 - C.311					
			VV 8*0,5*(0,8+2*2)		19,200			
			VV 1*0,5*(0,7+2*2)		2,350			
			VV 5*0,5*(0,6+2*2)		11,500			
			VV 4.NP - C.406 - C.412					
			VV 7*0,5*(0,8+2*2)		16,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5*0,5*(0,6+2*2)		11,500			
	VV		4.NP - C.413 - C.421					
	VV		7*0,5*(0,9+2*2)		17,150			
	VV		2*0,5*(0,8+2*2)		4,800			
	VV		1*0,5*(0,6+2*2)		2,300			
	VV		5.NP - C.504-C.505 a C.509 - C.512					
	VV		5*0,5*(0,8+2*2)		12,000			
	VV		5*0,5*(0,6+2*2)		11,500			
	VV		Mezisoučet		189,150			
	VV		Dodávka a montáž nové zárubně pro nový otvor v m.č. C.308					
	VV		1*0,5*(0,7+2*2)		2,350			
	VV		Mezisoučet		2,350			
	VV		Součet		191,500			
141	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	191,500	50,00	9 575,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315103</a>					
142	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	191,500	100,00	19 150,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317105</a>					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				189 964,20	
143	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3.80 m	m2	1 720,000	5,00	8 600,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001</a>					
	VV		1.PP					
	VV		C.S18 UMÝVARNA					
	VV		C.S19 WC					
	VV		35,37 "stěny		35,370			
	VV		8,58 "strop		8,580			
	VV		Mezisoučet		43,950			
	VV		1.NP					
	VV		A.109 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
	VV		A.110 WC ŽENY					
	VV		A.111 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
	VV		A.112 WC MUŽI					
	VV		54,01 "stěny		54,010			
	VV		20,78 "strop		20,780			
	VV		B.107 PŘÍPRAVNA					
	VV		B.108 KANCELÁŘ					
	VV		B.109 KANCELÁŘ					
	VV		B.110 KANCELÁŘ					
	VV		284,5 "stěny		284,500			
	VV		125,48 "strop		125,480			
	VV		B.115 SOCIAL. MUŽI					
	VV		45,79 "stěny		45,790			
	VV		12,42 "strop		12,420			
	VV		C.105 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
	VV		C.106 WC MUŽI					
	VV		C.107 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
	VV		C.108 WC ŽENY					
	VV		55,17 "stěny		55,170			
	VV		26 "strop		26,000			
	VV		Mezisoučet		624,150			
	VV		2.NP					
	VV		A.204a KANCELÁŘ					
	VV		34,94 "stěny		34,940			
	VV		6,9 "strop		6,900			
	VV		C.205 PŘEDSÍN					
	VV		C.206 SKLAD					
	VV		C.207 KUCHYNKA					
	VV		C.208 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
	VV		C.209 WC MUŽI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			C.210 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
			C.211 WC ŽENY					
			158,47 "stěny		158,470			
			43,31 "strop		43,310			
			Mezisosoučet		243,620			
			3.NP					
			B.305 KANCELÁŘ					
			C.305 PŘEDSÍN					
			C.306 SKLAD					
			C.307 KUCHYNKA					
			C.308 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
			C.309 WC MUŽI					
			C.310 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
			C.311 WC ŽENY					
			158,47 "stěny		158,470			
			43,31 "strop		43,310			
			Mezisosoučet		201,780			
			4.NP					
			A.406 PŘEDSÍN					
			A.407 SKLAD					
			A.408 KUCHYNKA					
			A.409 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
			A.410 WC MUŽI					
			A.411 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
			A.412 WC ŽENY					
			158,47 "stěny		158,470			
			43,31 "strop		43,310			
			C.413 CHODBA					
			C.414 SOC.ZÁZEMÍ					
			C.415 WC					
			C.420 KUCHYNKA					
			240,34 "stěny		240,340			
			24,67 "strop		24,670			
			Mezisosoučet		466,790			
			5.NP					
			C.504 SKLAD					
			C.505 KUCHYNKA					
			C.509 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
			C.510 WC MUŽI					
			C.511 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
			C.512 WC ŽENY					
			104,84 "stěny		104,840			
			34,72 "strop		34,720			
			Mezisosoučet		139,660			
			0,15 "zaokrouhlení		0,150			
			Mezisosoučet		0,150			
			Součet		1 720,000			
144	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 720,000	31,00	53 320,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011</a>					
145	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	582,530	5,00	2 912,65	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101</a>					
		VV	podlaha					
		VV	582,53		582,530			
146	M	58124844	fólie pro maliřské potřeby zakrývaci tl 25μ 4x5m	m2	612,150	5,00	3 060,75	CS ÚRS 2022 02
		VV	583*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		612,150			
147	M	58124850	fólie s papírovou samolepicí páskou pro vnitřní maliřské potřeby 0,21mx20m	m	603,750	15,00	9 056,25	CS ÚRS 2022 02
		VV	575*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		603,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	290,730	5,00	1 453,65	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171111</a>					
		VV	zakrytí oken a dveří					
		VV	1.PP					
		VV	C.S18 UMÝVARNA					
		VV	C.S19 WC					
		VV	1,35		1,350			
		VV	4		4,000			
		VV	Mezisoučet		5,350			
		VV	1.NP					
		VV	A.109 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
		VV	A.110 WC ŽENY					
		VV	A.111 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
		VV	A.112 WC MUŽI					
		VV	6,93		6,930			
		VV	24,8		24,800			
		VV	B.107 PŘÍPRAVNA					
		VV	B.108 KANCELÁŘ					
		VV	B.109 KANCELÁŘ					
		VV	B.110 KANCELÁŘ					
		VV	12,96		12,960			
		VV	17,33		17,330			
		VV	B.115 SOCIAL. MUŽI					
		VV	12,96		12,960			
		VV	3,35		3,350			
		VV	C.105 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
		VV	C.106 WC MUŽI					
		VV	C.107 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
		VV	C.108 WC ŽENY					
		VV	8,19		8,190			
		VV	16,8		16,800			
		VV	Mezisoučet		103,320			
		VV	2.NP					
		VV	A.204a KANCELÁŘ					
		VV	1,89		1,890			
		VV	1,6		1,600			
		VV	C.205 PŘEDSÍN					
		VV	C.206 SKLAD					
		VV	C.207 KUCHYNKA					
		VV	C.208 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
		VV	C.209 WC MUŽI					
		VV	C.210 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
		VV	C.211 WC ŽENY					
		VV	10,5		10,500			
		VV	23,54		23,540			
		VV	Mezisoučet		37,530			
		VV	3.NP					
		VV	B.305 KANCELÁŘ					
		VV	C.305 PŘEDSÍN					
		VV	C.306 SKLAD					
		VV	C.307 KUCHYNKA					
		VV	C.308 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
		VV	C.309 WC MUŽI					
		VV	C.310 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
		VV	C.311 WC ŽENY					
		VV	10,5		10,500			
		VV	23,54		23,540			
		VV	Mezisoučet		34,040			
		VV	4.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			A.406 PŘEDSÍN					
			A.407 SKLAD					
			A.408 KUCHYNKA					
			A.409 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
			A.410 WC MUŽI					
			A.411 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
			A.412 WC ŽENY					
			10,5		10,500			
			23,54		23,540			
			C.413 CHODBA					
			C.414 SOC.ZÁZEMÍ					
			C.415 WC					
			C.420 KUCHYNKA					
			25,2		25,200			
			22,06		22,060			
			Mezisoučet		81,300			
			5.NP					
			C.504 SKLAD					
			C.505 KUCHYNKA					
			C.509 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
			C.510 WC MUŽI					
			C.511 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
			C.512 WC ŽENY					
			9,99		9,990			
			19,2		19,200			
			Mezisoučet		29,190			
			Součet		290,730			
149	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	305,550	5,00	1 527,75	CS ÚRS 2022 02
			291*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		305,550			
150	M	58124850	fólie s papírovou samolepicí páskou pro vnitřní malířské potřeby 0,21mx20m	m	436,500	15,00	6 547,50	CS ÚRS 2022 02
			291*1,5 'Přepočtené koeficientem množství		436,500			
151	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 847,958	15,00	27 719,37	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121</a>					
152	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 847,958	41,00	75 766,28	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101</a>					
			1.PP					
			C.S18 UMÝVARNA					
			C.S19 WC					
			35,37 "stěny		35,370			
			8,58 "strop		8,580			
			Mezisoučet		43,950			
			1.NP					
			A.109 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
			A.110 WC ŽENY					
			A.111 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
			A.112 WC MUŽI					
			54,01 "stěny		54,010			
			20,78 "strop		20,780			
			B.107 PŘÍPRAVNA					
			B.108 KANCELÁŘ					
			B.109 KANCELÁŘ					
			B.110 KANCELÁŘ					
			284,5 "stěny		284,500			
			125,48 "strop		125,480			
			B.115 SOCIAL. MUŽI					
			45,79 "stěny		45,790			
			12,42 "strop		12,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			C.105 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			C.106 WC MUŽI					
VV			C.107 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			C.108 WC ŽENY					
VV			55,17 "stěny				55,170	
VV			26 "strop				26,000	
VV			Mezisoučet				624,150	
VV			2.NP					
VV			A.204a KANCELÁŘ					
VV			34,94 "stěny				34,940	
VV			6,9 "strop				6,900	
VV			C.205 PŘEDSÍN					
VV			C.206 SKLAD					
VV			C.207 KUCHYNKA					
VV			C.208 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			C.209 WC MUŽI					
VV			C.210 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			C.211 WC ŽENY					
VV			158,47 "stěny				158,470	
VV			43,31 "strop				43,310	
VV			Mezisoučet				243,620	
VV			3.NP					
VV			B.305 KANCELÁŘ					
VV			C.305 PŘEDSÍN					
VV			C.306 SKLAD					
VV			C.307 KUCHYNKA					
VV			C.308 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			C.309 WC MUŽI					
VV			C.310 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			C.311 WC ŽENY					
VV			158,47 "stěny				158,470	
VV			43,31 "strop				43,310	
VV			Mezisoučet				201,780	
VV			4.NP					
VV			A.406 PŘEDSÍN					
VV			A.407 SKLAD					
VV			A.408 KUCHYNKA					
VV			A.409 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			A.410 WC MUŽI					
VV			A.411 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			A.412 WC ŽENY					
VV			158,47 "stěny				158,470	
VV			43,31 "strop				43,310	
VV			C.413 CHODBA					
VV			C.414 SOC.ZÁZEMÍ					
VV			C.415 WC					
VV			C.420 KUCHYNKA					
VV			240,34 "stěny				240,340	
VV			24,67 "strop				24,670	
VV			Mezisoučet				466,790	
VV			5.NP					
VV			C.504 SKLAD					
VV			C.505 KUCHYNKA					
VV			C.509 SOC.ZÁZEMÍ MUŽI					
VV			C.510 WC MUŽI					
VV			C.511 SOC.ZÁZEMÍ ŽENY					
VV			C.512 WC ŽENY					
VV			104,84 "stěny				104,840	
VV			34,72 "strop				34,720	
VV			Mezisoučet				139,560	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0,15 "zaokrouhlení				0,150	
			Mezisoučet				0,150	
			Oprava omítek vč. výmalby po demontáži dřevěného obložení v m.č. C.413					
			120,56				120,560	
			Mezisoučet				120,560	
			Oprava omítek vč. výmalby v m.č. C207, C307 a C408					
			2,466 "C207				2,466	
			2,466 "C307				2,466	
			2,466 "C408				2,466	
			Mezisoučet				7,398	
			Součet				1 847,958	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				25 200,00	
153	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2222</a>					
		VV	přípomoc na vytápění					
		VV	8				8,000	
154	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2232</a>					
		VV	přípomoc na elektroinstalaci					
		VV	8*2				16,000	
155	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	48,000	350,00	16 800,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2492">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2492</a>					
		VV	stavební práce a přípomoc neobsažené ve výkazu výměr					
		VV	8*6				48,000	
	D	OST	Ostatní a související práce v objektu				29 250,00	
156	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	650,000	5,00	3 250,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001</a>					
157	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	650,000	15,00	9 750,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011</a>					
158	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	650,000	5,00	3 250,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111001</a>					
		VV	malby vnitřní ostatní					
		VV	650				650,000	
159	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	650,000	5,00	3 250,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121</a>					
160	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	650,000	15,00	9 750,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu ÚO Písek, Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830, v kat. území Písek

Objekt:

**D.1.4.e - ZTI – Vnitřní vodovod a kanalizace**

KSO:

Místo: Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830

Zadavatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Uchazeč:

DV stav s.r.o.

Projektant:

Ing. Lukáš Návara

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 25.05.2023

IČ: 75151511

DIČ: CZ75151511

IČ: 28142551

DIČ: CZ28142551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. **UPOZORNĚNÍ:** Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací! V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace. V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem. V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují. Pokud jsou ve výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich přezkontrolování a za správné uvedení jednotkových i celkových cen.

Cena bez DPH

**1 160 469,85**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
1 160 469,85  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
243 698,67  
0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**1 404 168,52**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v objektu ÚO Písek, Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830, v kat. území Písek

Objekt: **D.1.4.e - ZTI – Vnitřní vodovod a kanalizace**

Místo: Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830

Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Uchazeč: DV stav s.r.o.

Datum: 25.05.2023

Projektant: Ing. Lukáš Návara

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**1 160 469,85**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 662,82

997 - Přesun sutě

2 662,82

PSV - Práce a dodávky PSV

1 089 567,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

136 980,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

291 120,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

661 467,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

17 500,00

OST - Ostatní

50 740,03

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu ÚO Písek, Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830, v kat. území Písek

Objekt:

## D.1.4.e - ZTI – Vnitřní vodovod a kanalizace

Místo:

Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830

Datum: 25.05.2023

Zadavatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: Ing. Lukáš Návara

Uchazeč:

DV stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							<b>1 160 469,85</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 662,82	
D		997	Přesun sutě				2 662,82	
1	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013215</a>	t	3,189	250,00	797,25	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501</a>	t	3,189	250,00	797,25	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509</a>	t	3,189	85,00	271,07	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
4	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631</a>	t	3,189	250,00	797,25	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 089 567,00	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				136 980,00	
5	K	721140905	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 100 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721140905">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721140905</a>	kus	14,000	500,00	7 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
		VV	nápojení odpadního potrubí přechod na litinu		14,000			
		VV	14					
6	K	721140915	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721140915">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721140915</a>	kus	18,000	500,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
		VV	Nápojení na stávající litinovou kanalizaci		18,000			
		VV	18					
7	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171803">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171803</a>	m	72,000	200,00	14 400,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
8	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171808">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171808</a>	m	80,000	200,00	16 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
9	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042</a>	m	36,000	325,00	11 700,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
10	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043</a>	m	28,000	390,00	10 920,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
11	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75 <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174044">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174044</a>	m	8,000	420,00	3 360,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC						
12	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	80,000	505,00	40 400,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174045">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174045</a>					
13	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	18,000	200,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194105">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194105</a>					
14	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	18,000	200,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194107</a>					
15	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	18,000	200,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194109">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194109</a>					
16	K	721212121	Odtokové sprchové žláby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 700 mm	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721212121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721212121</a>					
17	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	152,000	50,00	7 600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111</a>					
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				291 120,00	
18	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	545,000	50,00	27 250,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722170801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722170801</a>					
19	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm	m	40,000	60,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722170804">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722170804</a>					
20	K	722170942	Oprava vodovodního potrubí z plastových trub spojky pro trubky nátrubkové G 1/2	kus	21,000	200,00	4 200,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722170942">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722170942</a>					
	VV		úprava napojení na stávajícím vodovodním potrubí DN 15					
	VV		21		21,000			
21	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	360,000	280,00	100 800,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174002</a>					
22	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	185,000	330,00	61 050,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174003">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174003</a>					
23	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	40,000	420,00	16 800,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174004</a>					
24	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	150,000	28,00	4 200,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181211</a>					
25	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	95,000	33,00	3 135,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181212</a>					
26	K	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	m	20,000	43,00	860,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181213</a>					
27	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	210,000	35,00	7 350,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181221</a>					
28	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	110,000	44,00	4 840,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181222</a>					
	VV		ochrana potrubí izolačními trubicemi vnitřní prům. 25 mm, síla stěny 9 mm					
	VV		90		90,000			
	VV		ochrana potrubí izolačními trubicemi vnitřní prům. 32 mm, síla stěny 9 mm					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		110,000			
29	K	722181851	Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trub z trub, průměru do 45 mm	m	585,000	20,00	11 700,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181851</a>					
30	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	13,000	200,00	2 600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190401</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	722190402	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50	kus	13,000	200,00	2 600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190402">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190402</a>					
32	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	13,000	400,00	5 200,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190901</a>					
33	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	585,000	20,00	11 700,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290215</a>					
34	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	585,000	20,00	11 700,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234</a>					
35	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,849	5 000,00	4 245,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722103</a>					
36	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,849	5 000,00	4 245,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722181</a>					
37	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,849	5 000,00	4 245,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722192">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722192</a>					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				661 467,00	
38	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	24,000	400,00	9 600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110811</a>					
	VV		1.PP					
	VV		1		1,000			
	VV		1.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		3		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		2.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		3.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		4.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		1		1,000			
	VV		5.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		24,000			
39	K	725112002	Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý	soubor	24,000	4 200,00	100 800,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112002</a>					
40	K	725121511	Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný	soubor	20,000	6 200,00	124 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725121511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725121511</a>					
41	K	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednodílných	soubor	27,000	400,00	10 800,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725130811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725130811</a>					
	VV		1.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		4		4,000			
	VV		2		2,000			
	VV		2.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		3.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		4.NP					
	VV		4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		5.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		27,000			
42	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	25,000	400,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821</a>					
	VV		1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		1.NP					
	VV		2		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		4		4,000			
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		3		3,000			
	VV		3.NP					
	VV		4		4,000			
	VV		4.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		1		1,000			
	VV		5.NP					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		25,000			
43	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm	soubor	23,000	3 200,00	73 600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211616">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211616</a>					
44	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725240812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725240812</a>					
45	K	725241213	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm	soubor	2,000	5 500,00	11 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725241213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725241213</a>					
46	K	725244142	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 800 mm	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244142</a>					
	VV		1.PP					
	VV		C.S18 UMÝVARNA					
	VV		1		1,000			
47	K	725244624	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, vstup z čela, na vaničku 900x900 mm	soubor	2,000	7 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244624">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725244624</a>					
48	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	23,000	900,00	20 700,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291511</a>					
49	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	24,000	2 120,00	50 880,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291621">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291621</a>					
50	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	9,000	400,00	3 600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725310823">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725310823</a>					
51	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	5,000	400,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725330820">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725330820</a>					
	VV		1.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		3.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		4.NP					
	VV		1		1,000			
	VV		5.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
52	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	5,000	6 100,00	30 500,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725331111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725331111</a>					
53	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	107,000	100,00	10 700,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725810811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725810811</a>					
54	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	107,000	245,00	26 215,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813111</a>					
	P		Poznámka k položce: rohový ventil DN 15					
55	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	39,000	200,00	7 800,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820801</a>					
	VV		dřez kuchyň					
	VV		9		9,000			
	VV		umyvadlo					
	VV		25		25,000			
	VV		výlevka					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		39,000			
56	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	5,000	2 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725821312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725821312</a>					
	P		Poznámka k položce: nástěnná baterie pro výlevku					
57	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	9,000	2 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725821325">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725821325</a>					
58	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	23,000	1 500,00	34 500,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822613">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822613</a>					
59	K	725831315	Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725831315">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725831315</a>					
60	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725840850">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725840850</a>					
61	K	725840860	Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725840860">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725840860</a>					
62	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725849411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725849411</a>					
63	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 02
64	K	725850800	Demontáž odpadních ventilů všech přípojovacích dimenzí	kus	90,000	200,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725850800">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725850800</a>					
	VV		dřez kuchyň					
	VV		9		9,000			
	VV		umyvadlo					
	VV		25		25,000			
	VV		výlevka					
	VV		5		5,000			
	VV		wc					
	VV		24		24,000			
	VV		pisoiár					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		90,000			
65	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	90,000	100,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725860811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725860811</a>					
	VV		dřez kuchyň					
	VV		9		9,000			
	VV		umyvadlo					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25		25,000			
	VV		výlevka					
	VV		5		5,000			
	VV		wc					
	VV		24		24,000			
	VV		pisoár					
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		90,000			
66	K	725861101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32	kus	23,000	300,00	6 900,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725861101</a>					
67	K	725865312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865312</a>					
68	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	20,000	550,00	11 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865411</a>					
69	K	725865502	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40 s přívodem vody G 3/4	kus	24,000	550,00	13 200,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865502">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725865502</a>					
70	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,608	3 000,00	4 824,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725103</a>					
71	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,608	3 000,00	4 824,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725181">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725181</a>					
72	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,608	3 000,00	4 824,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725192">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725192</a>					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				17 500,00	
73	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	20,000	350,00	7 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2212</a>					
	VV		práce v PD neobsažené, které vyvstanou při vlastní realizaci					
	VV		20		20,000			
74	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	30,000	350,00	10 500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2492">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2492</a>					
	P		Poznámka k položce drážky pro vedení kanalizačního a vodovodního potrubí ve zdivu, a v podlaze začištění drážek po instalaci potrubí, zhotovení otvorů do svislých stavebních kci a ostatní nutné stavební výpomocce					
	D	OST	Ostatní				50 740,03	
75	K	Pol5	Závěsy potrubí do DN 110 - objímka se závitovou tyčí	kus	70,000	250,00	17 500,00	
76	K	Pol6	Upevnění svislého potrubí DN 110, nosnost 300 kg	kus	8,000	350,00	2 800,00	
77	K	Pol24	Závěsy potrubí do DN 50 -objímka se závitovou tyčí	kus	250,000	100,00	25 000,00	
78	K	Pol40	Drobný materiál	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
79	K	Pol41	Dohledání a zaslepení stávajících rozvodů	soubor	1,000	2 440,03	2 440,03	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

## Stavba:

Stavební úpravy v objektu ÚO Písek, Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830, v kat. území Písek

## Objekt:

**000 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

## KSO:

Místo: Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830

## Zadavatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

## Uchazeč:

DV stav s.r.o.

## Projektant:

Ing. Lukáš Návara

## Zpracovatel:

## CC-CZ:

Datum: 25.05.2023

IČ: 75151511

DIČ: CZ75151511

IČ: 28142551

DIČ: CZ28142551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky. **UPOZORNĚNÍ:** Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v příložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací! V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace. V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem. V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na základě dohody se stavebníkem. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují. Pokud jsou ve výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za správné uvedení jednotkových i celkových cen.

**Cena bez DPH**

**1 500,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 500,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
315,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 815,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v objektu ÚO Písek, Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830, v kat. území Písek

Objekt: **000 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo: Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830  
Zadavatel: ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
Uchazeč: DV stav s.r.o.

Datum: 25.05.2023  
Projektant: Ing. Lukáš Návara  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

	<b>1 500,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy v objektu ÚO Písek, Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830, v kat. území Písek

Objekt:

**000 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo:

Na Výstavišti 377, na pozemku parc. č. 4830

Datum:

25.05.2023

Zadavatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

Ing. Lukáš Návára

Uchazeč:

DV stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 500,00</b>	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				1 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000</a>					
2	K	032503000	Skládky na staveništi	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032503000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032503000</a>					
D		VRN7	Provozní vlivy				500,00	
3	K	070001000	Provozní vlivy	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000</a>					

Časový a finanční plán realizace díla

ÚO PČR Písek – oprava sociálního zázemí – P 2.0

Stavební díl	rozpočet	celkem	zbývá	2023												2024											
				září			říjen			listopad			prosinec			leden				únor							
				37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>D.1.1. Architektonicko-stavební řešení</b>																											
Svislé a kompletní konstrukce	50 677	50 677	0	25 000		25 677																					
Úpravy novrchů, podlahy a osazování výplní	383 067	383 067	0			150 000				150 000																	
Ostatní konstrukce a práce, bourání	95 339	95 339	0	95 339																							
Přesun sutě	77 442	77 442	0	77 442																							
Přesun hmot	14 340	14 340	0	14 340																							
Ústřední vytápění - otopná tělesa	46 234	46 234	0															46 234									
Elektroinstalace - silnoproud	115 271	115 271	0										50 000					65 271									
Konstrukce suché výstavby	109 097	109 097	0															50 000		59 097							
Konstrukce truhlářské	718 586	718 586	0							150 000			150 000					150 000						268 586			
Podlahy z dlaždic	357 470	357 470	0							50 000			50 000					257 470									
Podlahy novákové	422 863	422 863	0															200 000						222 863			
Dokončovací práce - obklady	622 890	622 890	0							100 000			100 000					422 890									
Dokončovací práce - náčrty	67 025	67 025	0							15 000			30 000					22 025									
Dokončovací práce - malby a tapety	189 964	189 964	0															80 000						109 964			
HZS - Hodlinové zúčtovací sazby	25 200	25 200	0	5 200		10 000			10 000																		
Ostatní a související práce v objektu	29 250	29 250	0						29 250																		
<b>D.1.3.e ZTI - Vnitřní vodovod a kanalizace</b>																											
Přesun sutě	2 663	2 663	0	2 663																							
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	136 980	136 980	0							100 000			36 980														
Zdravotechnika - vnitřní vodovod	291 120	291 120	0							100 000			10 000					25 000			156 120						
Zdravotechnika - zařízení předměty	661 467	661 467	0										150 000					150 000			150 000				211 467		
HZS - Hodlinové zúčtovací sazby	17 500	17 500	0						17 500																		
OŠT - Ostatní	50 740	50 740	0										50 740														
<b>000 VON - Vedlejší a ostatní náklady</b>																											
	1 500	1 500	0																						1 500		
	4 486 686	4 486 685	1	219 984		403 177			751 970				688 067					1 609 107							814 380		
<b>Celkem za stavbu vč. DPH</b>	<b>5 428 889,94 Kč</b>	<b>5 428 888,85 Kč</b>	1,09 Kč	<b>2 496 469,58 Kč</b>												<b>2 932 419,27 Kč</b>											

Zhotovitel:

■ Zahájení: 11. 9. 2023

■ Dokončení: 29. 2. 2024

příl. č. 2 k č.j.: KPRP-53462/ST-2023-0202 VO - VE-3  
 počet stran : 7

Pril. c. 3 k č.j.: KRPC-53462-4/ČJ-2023-0200VO-VZJ  
počet stran: 7

### Seznam poddodavatelů

v souladu s § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
k veřejné zakázce

### Územní odbor Policie České republiky Písek - oprava sociálního zázemí

Identifikační údaje		Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	% podíl na plnění VZ
1.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	TIM II v.o.s.	ZTI 20,23%
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Horní Bukovsko 54	
	Právní forma:	Veřejná obchodní společnost	
	IČO:	62503006	
2.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:		
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:		
	Právní forma:		
	IČO:		
3.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:		
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:		
	Právní forma:		
	IČO:		

V Českých Budějovicích, dne 1.6.2023 Dokument podepíše osoba oprávněná jednat jménem dodavatele

Podpis dodavatele: \_\_\_\_\_  
Podpis poddodavatele: \_\_\_\_\_

