

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě**Skanska Zeta Project Company, s.r.o.**

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 248 18 712
DIČ: CZ24818712, plátce DPH
zastoupená: Skanska Property Czech Republic s.r.o.
bankovní spojení: ING Bank N.V.
č. účtu: 1000569509/3500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177166

(dále jen „**Pronajímatel**“)

a

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 000 05 886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH,
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva a
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva,
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 1930731349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. 847

(dále jen jako „**Nájemce**“)

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

Dodatek č. 2

(dále jen „**Dodatek**“)

k nájemní smlouvě č. 001043 00 19, kterou Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.5. 2022
(dále jen „**Nájemní smlouva**“)

A) Úvodní ustanovení

- A.1 Smluvní strany uzavřely Nájemní smlouvu v souvislosti s přípravou veřejně prospěšné stavby „Trasa I.D metra v Praze“.
- A.2 S ohledem na okolnosti vyžadující změnu podmínek Nájemní smlouvy, související s projektem „Trasa I.D metra v Praze“, Smluvní strany uzavírají tento Dodatek.
- A.3 Dále z důvodu Pronajímatelem plánovaného projektu Key dojde k revitalizaci podchodu pod mostem ulice 5. května, kam se Nájemce chystá instalovat mostní podpory. Instalace těchto podpor neumožní Pronajímateli dokončit revitalizace podchodu, který je součástí projektu Key v rozsahu umístění podpor. Pronajímatel je developer a plánuje prodat svůj obchodní podíl ve společnosti investoru do komerčních nemovitostí. Smluvní strany se se dodatkem č.1 dohodly na převedení práv a povinností souvisejících s touto revitalizací na Nájemce. Stranám vznikla potřeba tento režim dále upravit, a proto uzavírají tento Dodatek.

- A.4 V zájmu zachování přehlednosti tento Dodatek nahrazuje v celém rozsahu dosavadní znění Nájemní smlouvy takto:

Nové znění Nájemní smlouvy

1. Předmět nájmu

- 1.1. Pronajímatel má ve svém výlučném vlastnictví pozemky **parc. č. 2600/31** o výměře 380 m² a **parc. č. 2752/4** o výměře 7.508 m², oba v **k.ú. Nusle**, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 12796 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „**Pozemky**“).
- 1.2. Níže vymezená část Pozemků je na základě pravomocného územního rozhodnutí sp. P4/113771/12/OST/FATU – čj. P4/067441/13/OST/FATU, které bylo vydáno Úřadem městské části Praha 4 dne 16.10.2013, určena pro realizaci veřejně prospěšné stavby „Trasa I.D metra v Praze“ (dále jen „**Stavba**“), jejímž investorem a stavebníkem je Nájemce.
- 1.3. Touto Smlouvou Pronajímatel pronajímá Nájemci části Pozemků specifikované v Příloze č. 1 za účelem realizace Stavby, aby je ve sjednané době užíval, a Nájemce se za to zavazuje hradit Pronajímateli nájemné stanovené dále ve Smlouvě. Nájem bude probíhat v etapách dle **Přílohy č. 1 Záborová situace** v délce trvání a rozsahu následovně:
- a) **1. etapa** – část Pozemků o rozloze celkem **699,3 m²** – plocha pro stavební úpravy a vkládání mostních podpor, omezení dopravy ze směru Pankrác dle jednotlivých etap DIO – **po dobu 5 měsíců ode dne protokolárního převzetí dle čl. 3;**
 - b) **2. etapa** – část Pozemků o rozloze celkem **68,15 m²** – plocha pro umístění mostních podpor – **po dobu 83 měsíců ode dne následujícího po uplynutí doby nájmu pro 1. etapu;**
 - c) **3. etapa** – část Pozemků o rozloze celkem **474,25 m²** – plocha pro odstranění mostních podpor, dokončení stavebních úprav v prostoru do původního stavu resp, dle PD Reitknechtka a pro opravu komunikace z centra (úroveň 5. května) – **po dobu 2,5 měsíce ode dne následujícího po uplynutí doby nájmu pro 2. etapu,**

a to vše v rozsahu specifikovaném **Přílohou č. 1 Záborová situace** (celkově dotčená plocha dále jen „**Předmět nájmu**“).

Jednotlivé etapy uvedené v tomto odstavci Smlouvy na sebe budou z časového hlediska vzájemně navazovat. Pronajímatel bere na vědomí, že ve výjimečných případech může dojít k prodloužení stavebních prací v rámci realizace některé z výše uvedených etap Stavby, a to zejm. v situacích, které nebylo možné ke dni uzavření této Smlouvy rozumně předpokládat. Má-li v průběhu realizace Stavby dojít k překročení doby trvání, nebo předčasnému dokončení některé z etap, tak se počátek navazující etapy posouvá přiměřeně tomuto překročení/předčasnému dokončení. O překročení/předčasném dokončení některé z etap je Nájemce povinen písemně informovat Pronajímatele minimálně 15 dnů předem (s výjimkou situací, které nebylo možné rozumně předpokládat) a současně určit nový termín ukončení dotčené etapy, a to nejdéle do původně předpokládaného termínu ukončení dotčené etapy. Maximální délka nájmu od začátku 1. etapy do konce 3. etapy však nepřekročí 90,5 měsíců. Pokud dojde k překročení maximální délky jedné z etap nájmu nebo je při sečtení délky již proběhlých etap a délky plánovaných etap dle této Smlouvy zřejmé, že dojde k překročení maximální délky nájmu o více než 1 měsíc, je Pronajímatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. V případě výpovědi dle tohoto odstavce nemá Nájemce nárok na vrácení již zaplaceného nájemného.

- 1.4. Nájemce je oprávněn užívat Předmět nájmu výlučně za účelem a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

2. Doba trvání nájmu


- 2.1. Nájem se sjednává na dobu určitou o délce trvání odst. 1.3 této Smlouvy.
- 2.2. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna od této Smlouvy odstoupit, vypovědět ji či ji jinak jednostranně ukončit z jiných než z důvodů výslovně uvedených v této Smlouvě.
- 2.3. Nájemce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud:
 - a) Stavbou nedojde k dotčení nebo omezení Předmětu nájmu;
 - b) Předmět nájmu se stane bez zavinění Nájemce nezpůsobilý ke sjednanému účelu užívání.
- 2.4. Pronajímatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud Nájemce užívá Předmět nájmu v rozporu s touto Smlouvou nebo porušuje tuto Smlouvu (zejména povinnosti uvedené v čl. 5 a 6 této Smlouvy) a nezjedná nápravu bez zbytečného odkladu i přes písemnou výzvu Pronajímatele do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Pronajímatele. V případě výpovědi dle tohoto odstavce nemá Nájemce nárok na vrácení již zaplaceného nájemného.
- 2.5. Výpověď musí být učiněna písemně a ve výpovědi musí být uveden důvod, jinak je neplatná.

3. Předání Předmětu nájmu

- 3.1. Pronajímatel se zavazuje předat Předmět nájmu Nájemci ke dni požadovaného zahájení nájmu, a to na základě písemné výzvy zaslané Nájemcem Pronajímateli nejméně 14 dní před požadovaným zahájením a výhradně v souvislosti s realizací Stavby. Datum zahájení nájmu je 1.5.2022. Předmět nájmu bude Nájemci předán na základě oboustranně podepsaného písemného předávacího protokolu. Nájemce zahájení Stavby Pronajímateli oznámil a Stavbu započal.
- 3.2. Ke dni ukončení nájmu dle této Smlouvy je Nájemce povinen předat Předmět nájmu Pronajímateli v řádném stavu (zejména v souladu s odst. 5.23). O zpětném předání Předmětu nájmu bude sepsán protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a ve kterém bude konstatován faktický stav Předmětu nájmu a případných škod na Pozemcích netvořící Předmět nájmu.
- 3.3. Současně se zasláním písemné výzvy uvedené v odst. 3.1 se Nájemce zavazuje poskytnout Pronajímateli platný časový harmonogram realizace Stavby, zejména s ohledem na Předmět nájmu. Pronajímatel bere na vědomí, že tento časový harmonogram může být v průběhu realizace či přípravy Stavby upravován, přičemž o podstatných úpravách časového harmonogramu výstavby, zejména s ohledem na Předmět nájmu, bude Nájemce Pronajímatele vždy neprodleně informovat.
- 3.4. Pokud Pronajímatel nepředá Předmět nájmu Nájemci v souladu s odst. 3.1. Smlouvy, je Nájemce oprávněn užívat Předmět nájmu v souladu se Smlouvou, a to ode dne následujícího po dni, kdy dle výzvy Nájemce k předání mělo dojít, a to po dobu trvání nájmu dle odst. 1.3.

4. Nájemné

- 4.1. Úhrada za užívání Předmětu nájmu, v rozsahu uvedeném v odst. 1.3 a v Příloze č. 1 této Smlouvy, je sjednána ve výši **160,- Kč/m²/měsíčně + DPH** v zákonné výši.

- 4.2. Nájemné za konkrétní část Předmětu nájmu dle odst. 1.3 bude hrazeno vždy po ukončení dané etapy, nebo pololetně - vždy na konci kalendářního pololetí (tj. 30.6., popř. 31.12.) příslušného kalendářního roku podle toho, co nastane dříve, a to bezhotovostním převodem na účet Pronajímatele na základě faktur – daňových dokladů vystavených Pronajímatelem v zákonné lhůtě od data uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „**DUZP**“) se splatností 30 dní ode dne doručení Nájemci. DUZP je poslední den příslušného období nájmu dotčené etapy, nebo 30.6., popř. 31.12. příslušného kalendářního roku, podle toho, co nastane dříve. Faktura-daňový doklad bude mít náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nájemné za období 07/2022 až 06/2023 bude vyfakturováno na základě jedné faktury.
- 4.3. Platby nájmného se budou řídit soupisem plateb sestaveným vždy dle odst. 4.2 této Smlouvy. Soupis plateb je Přílohou č. 6 této Smlouvy. Pokud dojde ke změně data zahájení nájmu uvedeného v odst. 3.1 této Smlouvy nebo k překročení maximální délky nájmu uvedené v odst. 1.3 této Smlouvy, pak Pronajímatel předloží Nájemci úpravu platebního kalendáře tak, aby odpovídal platnému průběhu nájmu.
- 4.4. Pronajímatel je povinen uvést ve faktuře – daňovém dokladu, že je plátcem DPH, název Stavby, období, etapu, za které je nájemné účtováno, číslo Smlouvy a označení Předmětu nájmu.
- 4.5. Nájemce bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. Pokud Pronajímatel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Nájemce pouze základ daně a DPH uhradí přímo příslušnému finančnímu úřadu. Stane-li se Pronajímatel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Nájemce pouze základ daně. Příslušná DPH bude zaslána přímo na účet příslušného finančního úřadu.
- 4.6. Adresa pro příjem listinných faktur: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9. Adresa pro zasílání elektronických faktur:  nebo do datové schránky fhidrk6.

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.
- Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archivu (zip, msg apod.).
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- Pokud fakturu zasílá plátec DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.
- Pronajímatel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou Nájemce. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Nájemce.
- Pokud Pronajímatel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení

5. Práva a povinnosti Smluvních stran

- 5.1. Pronajímatel se zavazuje umožnit Nájemci přiměřeně nerušené užívání Předmětu nájmu k účelu sjednanému v odst. 1.3. Smlouvy tak, aby Nájemci nebyla bráněna ani prodlužována realizace účelu nájmu této Smlouvy dle odst. 1.3, a to po celou dobu trvání nájmu, přičemž Nájemce bere na vědomí, že Pronajímatel bude v době trvání nájmu realizovat Projekt Key, a to nejméně na pozemcích uvedených v odst. 6.4 této Smlouvy a realizovat do Data předání Revitalizace (definováno níže) mimo jiné na Předmětu nájmu.
- 5.2. Pronajímatel je povinen seznámit Nájemce s právy třetích osob vázaných k Předmětu nájmu (například právo služebnosti ve prospěch třetí osoby), a to nejpozději ke dni předání Předmětu nájmu Nájemci. Přehled práv třetích osob vázaných k Předmětu nájmu je uveden v Příloze č. 8 této Smlouvy. O vzniku dalších práv třetích osob k Předmětu nájmu, které by mohly Nájemce omezovat v užívání Předmětu nájmu, je Pronajímatel povinen Nájemce neprodleně informovat. Nájemce je povinen práva třetích osob k Předmětu nájmu v plném rozsahu respektovat. Případná práva třetích osob však nebudou bránit Nájemci v užívání Předmětu nájmu ke sjednanému účelu ani nebudou znamenat zvýšené náklady realizace Stavby, popř. nezbytné prodloužení užívání Předmětu nájmu.
- 5.3. Pronajímatel bere na vědomí a souhlasí, aby ke splnění účelu Smlouvy provozovali pro Nájemce na Předmětu nájmu činnost Nájemcem pověřením zhotovitelé Stavby, kteří však budou vstupovat na Předmět nájmu a vykonávat činnosti na riziko Nájemce. Nájemce nebo jím pověřením zhotovitelé Stavby jsou před zahájením 1. etapy nájmu povinni předem ohlásit Pronajímateli termín vstupu na Pozemky určenému zástupci Pronajímatele.
- 5.4. Nájemce nesmí používat Předmět nájmu v jiném rozsahu a k jinému účelu, než jaký byl dohodnut ve Smlouvě. Nájemce prohlašuje a podpisem Smlouvy stvrzuje, že je mu aktuální stav Předmětu nájmu znám, přičemž aktuální stav Předmětu nájmu v okamžiku předání Nájemci bude specifikován v písemném protokolu dle odst. 3.1.
- 5.5. Nájemce se zavazuje ke dni ukončení nájmu Předmět nájmu vyklidit, uvést na svůj náklad Předmět nájmu do stavu specifikovaného v Příloze č. 7 a podepsat písemný protokol v den zpětného předání Předmětu nájmu.
- 5.6. V případě převodu vlastnického práva k Pozemkům nebo spoluvlastnického podílu na třetí osobu se zavazuje Pronajímatel informovat nového vlastníka Pozemků (popř. vlastníka spoluvlastnického podílu) o obsahu této Smlouvy, a to před uzavřením příslušné smlouvy, kterou se vlastnické právo k Pozemkům nebo spoluvlastnický podíl převádí.
- 5.7. Nájemce se zavazuje (po dokončení části Revitalizace zhotovené Pronajímatelem, či jiných Pronajímatelem zhotovených úpravách umožňující užívání podchodu) umožnit na Pozemcích nepřetržitý průchod pro veřejnost pod mostní konstrukcí Pražské magistrály, ulice 5. května v místě křížení s ulicí Sdružení, s výjimkou časových úseků, kdy bude docházet ke vkládání a odstranění mostních podpěr. Absolutní omezení průchodu však nesmí trvat déle než 2 měsíce pro vkládání mostních podpěr, resp. 2,5 měsíce pro odstranění mostních podpěr, přičemž Pronajímatel musí být vždy Nájemcem o zahájení a o ukončení absolutního omezení průchodu písemně informován alespoň 14 dnů před jeho zahájením, resp. jeho ukončením, avšak pouze, pokud se termíny vkládání či odstranění mostních podpěr budou lišit od termínů uvedených v odst. 1.3.
- 5.8. Nájemce bude udržovat místo Předmětu nájmu ve stavu způsobilém pro průchod veřejností, a to v celé zbývající délce trvání nájemního vztahu dle této Smlouvy s výjimkou časového úseku, kdy dojde k absolutnímu omezení průchodu. Stav způsobilý pro průchod veřejností je stav, ve kterém je průchod tranzitní pro pěší, čistý, osvětlený, bez uskladněného stavebního materiálu či

- jakýchkoli dalších předmětů nebo překážek bránících bezpečnému průchodu či jiných nebezpečí pro procházející veřejnost.
- 5.9. Po obdržení písemné výzvy Pronajímatele Nájemce zajistí do dvou měsíců od doručení takové výzvy Nájemci ohrazení místa průchodu dle odst. 5.7 pevným plným oplocením dosahujícím výšky 2,5 m na stabilní pevné konstrukci bez patek, které bude opatřeno jednotnou hladkou povrchovou úpravou (např. jednobarevným nátěrem). Nájemce bude udržovat výše specifikované oplocení v bezpečném stavu a v případě jeho poškození jej neprodleně opraví. Ohrazení místa průchodu dle odst. 5.7. je podrobněji specifikováno v Příloze č. 7 této Smlouvy.
 - 5.10. Nájemce zabezpečí, aby byla podpěrná mostní konstrukce a související měřicí zařízení trvale nepřístupná nepovolaným osobám.
 - 5.11. Pronajímatel se při realizaci části Revitalizace, prováděné Pronajímatelem, (jak definováno níže) zavazuje nemanipulovat s podpěrami ani s měřicími prvky, vyjma předem odsouhlaseného rozsahu. V případě jejich porušení nebo zásahu do konstrukcí podpěr nebo měřících prvků bude Nájemce neprodleně informovat.
 - 5.12. Nájemce bude při provádění prací na Předmětu nájmu, spojených se zřizováním, provozem, opravami a údržbou, šetřit práv Pronajímatele a třetích osob.
 - 5.13. Nájemce si bude počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru nebo jiné škodní události, je povinen dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy na Pozemcích a dále si počínat tak, aby svou činností nemohl nepříznivě ovlivnit či narušit výstavbu Projektu Key jinak, než předpokládá tato Smlouva. Pronajímatel sdělí Nájemci písemně bez zbytečného odkladu poté, co to bude možné veškeré relevantní informace vztahující se k Pozemkům tak, aby nedošlo k narušení výstavby Projektu Key jinak, než předpokládá tato Smlouva. Nájemce, vědom si této své povinnosti plně přijímá odpovědnost za jakékoliv škody (včetně ušlého zisku) způsobené Pronajímateli či třetím osobám v důsledku toho, že dostatečně nerespektoval informace předané Pronajímatelem.
 - 5.14. Zhotovitel, který bude pro Nájemce realizovat Stavbu a Nájemce bude či je pojištěn proti odpovědnosti za škodu způsobenou Pronajímateli či třetím osobám, a zavazuje se po dobu trvání této Smlouvy udržovat takové pojištění odpovědnosti za škodu v platnosti a účinnosti, a to s limitem plnění alespoň 50.000.000 Kč. Nájemce je povinen předložit kdykoliv během trvání nájmu dle této Smlouvy Pronajímateli na jeho písemnou žádost (nejpozději do 15 dnů) kopii pojistné smlouvy či obdobný dokument prokazující splnění jeho povinnosti.
 - 5.15. Nájemce si zajistí veškerá správní rozhodnutí a opatření orgánů státní správy a samosprávy pro účely stavebních úprav v rámci nájemního vztahu dle této Smlouvy samostatně a na vlastní náklady.
 - 5.16. Nájemce provede všechny stavební úpravy v rámci nájemního vztahu dle této Smlouvy v souladu s platnými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy ČR a všeobecně uznávanými zásadami techniky platnými v době účinnosti této Smlouvy.
 - 5.17. Nájemce se zavazuje postupovat při provádění stavebních úprav v rámci nájemního vztahu dle této Smlouvy tak, aby neohrozil bezpečnost osob nacházejících se na Pozemcích a v jejich blízkosti a aby minimalizoval veškeré negativní vlivy vyplývající ze Stavby.
 - 5.18. Nájemce zajistí bezpečnost a bude dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy s tím související včetně udržování pořádku v místě Předmětu nájmu.
 - 5.19. Nájemce odpovídá za škody způsobené na Předmětu nájmu po celou dobu trvání nájmu.

- 5.20. Nájemce, jeho dodavatelé a jím pověřené osoby, kteří budou vstupovat na Pozemky či na nich provádět jakékoliv práce související se Stavbou, bude kromě obecně závazných předpisů dodržovat i Požadavky Pronajímatele na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochranu a ochranu životního prostředí (BOZP) tak, jak je uvedeno v Příloze č. 4 této Smlouvy.
- 5.21. Nájemce vyvine maximální možné úsilí, aby v průběhu Stavby a trvání nájmu nedošlo k omezení průjezdnosti ulic Hvězdova a Sdružení z důvodů na straně Nájemce tak, aby byl omezen či blokován přístup ke staveništním vjezdům/výjezdům při realizaci Projektu Key a k vjezdům/výjezdům dokončeného Projektu Key. Nájemce vyvine maximální úsilí při realizaci tak, aby v souvislosti se Stavbou nedošlo k úplnému uzavření průjezdnosti ulic Hvězdova a Sdružení.
- 5.22. Nájemce garantuje, aby v průběhu Stavby a trvání nájemního vztahu dle této Smlouvy nedošlo k omezení průjezdnosti silničního nájezdu na Pražskou magistrálu v ulici Na Strži (ve směru na Nuselský most), umístěného na pozemku parc. č. 2600/2 v katastrálním území Nusle, obec Praha, zapsaného na LV č. 1104 u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, a to zaviněného Nájemcem tak, aby byl omezen či blokován přístup ke staveništním vjezdům/výjezdům při realizaci Projektu Key a k vjezdům/výjezdům dokončeného Projektu Key.
- 5.23. Nájemce po skončení nájmu navrátí Předmět nájmu bezodkladně, nejpozději však do 30 dní, na vlastní náklady do náležitého stavu specifikovaného v Příloze č. 7 a opraví veškeré škody způsobené na podchodu a nosných konstrukcích mostu specifikovaném odst. 5.7. Nájemce zejména provede na vlastní náklady odstranění veškerých konstrukcí umístěných Nájemcem, provede stavební práce, potřebné za účelem oprav a Revitalizace (jak definováno níže) a provede opravu všech zjištěných škod a závad způsobených Nájemcem na Předmětu nájmu a nemovitostech Stavbou dotčených a provede opravu škod a závad na mostní konstrukci způsobených Nájemcem v prostoru podchodu.

6. Spolupráce Pronajímatele a Nájemce

- 6.1. Smluvní strany se zavazují spolupracovat a koordinovat mezi sebou kroky ve spojitosti se silničními přípojkami, úpravami komunikací a zpevněných či zelených ploch, přípojkami a přeložkami inženýrských sítí, s aplikací bezpečnostních předpisů na staveništech, zabezpečením stavenišť a při jednáních v těchto souvislostech s příslušnými státními orgány a/nebo provozovateli.
- 6.2. Pronajímatel uděluje podpisem této Smlouvy pro účely řízení o vydání stavebního povolení pro Stavbu, jako vlastník Předmětu nájmu, souhlas s provedením příslušné části Stavby na Předmětu nájmu, jak je popsáno v odst. 1.3.
- 6.3. Pronajímatel uděluje podpisem Smlouvy, jako vlastník Předmětu nájmu, souhlas s faktickým zahájením a realizací části Stavby, jak je popsáno v odst. 1.3, za podmínky, kdy na Stavbu budou vydána příslušným stavebním úřadem veškerá nezbytná veřejnoprávní povolení, která nabydou právní moci.
- 6.4. Pronajímatel má v plánu realizovat výstavbu projektu „Polyfunkční areál Reitknechtka/Projekt Key“, budova A, B nacházející se v Praze 4 – Pankrác, včetně veškeré potřebné infrastruktury a vybavení, demoličních prací, přípojek a přeložek inženýrských sítí, úprav a výstavby komunikací, zpevněných ploch, sadových a terénních úprav a revitalizace podchodu ulice 5. května, povolený územním rozhodnutím a stavebním povolením přijatelného pro Pronajímatele, kde ke dni podpisu této smlouvy se aplikují: rozhodnutí o umístění stavby stavebního odboru Městské části Praha 4, č.j. P4/050559/15/OST/JARY ze dne 15.4.2015, které

nabylo právní moci dne 21.8.2016 a Certifikátem autorizovaného inspektora Ing. Tomáše Brože č.j. 492011003 ze dne 29.2.2012, a jak momentálně měněno změnou územního rozhodnutí pod číslem jednacím 501626/2021 a změny stavby před dokončením pod č.j. 501615/2021, jehož předběžná koordináční situace tvoří přílohu číslo 9 na stavebních pozemcích, mimo jiné, parc. č. 2076/2 (podle katastru nemovitostí druhu zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 2600/1, včetně parc. č. 2600/31, parc.č. 2600/2, včetně parc.č., 2600/41, 2664, 2716, 2752/4, včetně parc.č., 2753/31, 3151/1, 3182/2, 2578/2, 2623/36, 2730/1, 2730/4, 2730/5, 2730/6, 2730/7, 2730/8, 2755/1, 2791/3, 3152 (všechny podle katastru nemovitostí druhu ostatní plocha) v katastrálním území Nusle, obec Praha a navazujícími stavebními povoleními vydanými v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím, který je také známý pod obchodním názvem „Key“ (dále jen „**Projekt Key**“).

- 6.5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně přiměřenou součinnost při jakémkoli správním řízení vedeném v souvislosti s Projektem Key či projektem části Stavby, jak je popsáno v odst. 1.3, bude-li při správním řízení ze strany orgánů veřejné správy vyžadována součinnost dotčené Smluvní strany. Nájemce se zejména zavazuje na požádání poskytnout Pronajímateli písemný souhlas s výstavbou Projektu Key pro účely správních řízení, a to na základě písemné žádosti Pronajímatele a posouzení projektové dokumentace pro stavební povolení k Projektu Key Nájemcem, nebude-li předložená projektová dokumentace Projektu Key negativně zasahovat do případného ochranného pásma metra. Bude-li dle předložené projektové dokumentace Projektu Key zasahovat tato stavba do ochranného pásma metra, budou ze strany svodné komise Nájemce stanoveny podmínky realizace Projektu Key.
- 6.6. Pronajímatel předložil Nájemci výchozí projektovou dokumentaci Projektu Key. Nájemce prohlašuje, že výstavba Projektu Key dle předložené projektové dokumentace nebude mít negativní dopad na realizaci Stavby.
- 6.7. Smluvní strany si vzájemně poskytnou veškerou rozumně požadovatelnou součinnost potřebnou při plánování, výstavbě a dokončení Projektu Key a projektu části Stavby, jak je popsáno v odst. 1.3, bude-li ze strany třetích subjektů/osob/správních orgánů součinnost vyžadována s tím, že dotčená Smluvní strana není povinna součinnost poskytnout, pokud by tím byl negativně ovlivněn Projekt Key resp. projekt části Stavby.
- 6.8. Smluvní strany se zavazují, že budou společně usilovat o naplnění smyslu a účelu této Smlouvy a v této souvislosti učiní jakýkoli úkon, krok nebo podniknou jakékoli kroky (pokud tato Smlouva nestanoví výslovně jinak), které bude případně v přiměřené míře nezbytné k naplnění takového smyslu či účelu Smlouvy nebo které budou požadovat státní orgány.
- 6.9. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že vůči Projektu Key a projektu části Stavby, jak je popsáno v odst. 1.3.: (i) nevznesou žádnou námitku ani připomínku ve smyslu § 89 a § 114 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve vztahu k Projektu Key u příslušného státního orgánu a (ii) nepodají žádný opravný prostředek proti žádnému z povolení či rozhodnutí, včetně mimo jiné odvolání, podnětu k provedení přezkumného řízení a žádosti o obnovu řízení nebo (iii) neprovedou žádné další kroky, kterými by ztěžovaly, blokovaly nebo zamezily plánování, výstavbě, dokončení a užívání Projektu Key či projektu Stavby. Pronajímatel je povinen v této souvislosti předložit Nájemci relevantní projektovou dokumentaci Projektu Key k posouzení a provést případné nezbytné úpravy dle vyjádření Nájemce tak, aby Projekt Key negativně nezasahoval do případného ochranného pásma metra s tím, že nebude-li toto splněno, Nájemce není vázán povinnostmi stanovenými v 1. větě tohoto odstavce.
- 6.10. Nájemce je povinen seznámit Pronajímatele se stavební/projektovou dokumentací k veškerým stavebním konstrukcím a pracím, které zamýšlí umístit či realizovat na Pozemcích, s plánovaným pracovním postupem a organizací prací, a to nejméně 60 dní před zahájením realizace Stavby. O provedení seznámení bude vyhotoven písemný záznam potvrzený

Smluvními stranami. Bez toho není Nájemce oprávněn započít jakékoliv práce na Pozemcích. Pronajímatel je povinen poskytnout součinnost při návrhu Nájemce na seznámení se stavební/projektovou dokumentací bez zbytečného odkladu po výzvě Nájemce nejdéle však do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy Nájemce.

- 6.11. Smluvní strany se zavazují, že budou dále vzájemně spolupracovat a informovat se s dostatečným předstihem, budou jednat v dobré víře, a to v takovém rozsahu, jak to bude případně potřebné v souvislosti se Stavbou a Projektem Key ohledně činností prováděných (případně) Nájemcem a Pronajímatelem ve vztahu k příslušným státním orgánům.

Přístup ke staveništi

- 6.12. Pronajímatel zajistí Nájemci, a Nájemce je povinen k přístupu využívat výlučně přístup k Předmětu nájmu, následovně (dále jen „**Přístup**“):
- 6.12.1. S ohledem na plánované rozšíření ulice nájezdové rampy na ul. 5. května, kdy Nájemce bude instalovat mostní podpory (1. etapa nájmu) a výlučně pro potřeby 1. etapy nájmu skrze Přístup vyznačený modrou a červenou výplní na přístupovém plánu, který tvoří přílohu číslo 10A této Smlouvy.
- 6.12.2. Pro účely 2. etapy Pronajímatel umožní Nájemci přístup k mostním podporám za účelem jejich kontroly, popř. nastavení výšky v souvislosti se sedáním mostní konstrukce v důsledku ražby. Přístup výlučně pro tuto druhou etapu je vyznačen černou na přístupovém plánu, který tvoří přílohu číslo 10B této Smlouvy.
- 6.12.3. Pro účely 3. etapy Pronajímatel umožní Nájemci přístup k mostním podporám za účelem jejich odstranění a dokončení stavebních úprav prostoru v souladu s touto Smlouvou. Přístup výlučně pro tuto třetí etapu je vyznačen na přístupovém plánu, který tvoří přílohu číslo 10B této Smlouvy.
- 6.13. Nájemce užije Přístupu pouze v rozsahu nezbytně nutném pro instalaci a monitoring mostních vzpěr s tím, že Přístup bude předem koordinován a schválen Pronajímatelem a omezen na dobu nezbytně nutnou.
- 6.14. Nájemce bere na vědomí, že Přístup je pouze pěší a případné nasazení techniky vykoná pouze po předchozím odsouhlasení Pronajímatele.
- 6.15. Nájemce Přístup oddělí stavebním oplocením dobré kvality od zbývajících pozemků Pronajímatele. Právo přístupu Pronajímatele na Předmět nájmu zůstává zachováno.
- 6.16. Přístup může být dle potřeb realizace Projektu Key jednostranně měněn Pronajímatelem, avšak nejdříve 10 dnů ode dne doručení písemné informace o takové změně Nájemci s tím, že Přístup lze pouze měnit, nikoliv zcela znemožnit.
- 6.17. Nájemce se zavazuje, že pracovníci a dodavatelé Nájemce (zahrnující třetí strany vykonávající práce pro Nájemce) se budou vždy řídit bezpečnostními a organizačními pokyny Pronajímatele, či generálního zhotovitele, nebudou se na částech Předmětu nájmu nevyznačených na přístupovém plánu zdržovat, zanechávat vybavení a nebudou uvedené prostory využívat.
- 6.18. V případě nedodržování bezpečnostních pokynů Pronajímatele dle odst. 6.17, a nenapravení takového chování po písemné výzvě Pronajímatele, je Pronajímatel oprávněn tuto smlouvu okamžitě jednostranně vypovědět.
- 6.19. Pronajímatel umožní Nájemci před započítím nájmu dle této Smlouvy Přístup na Předmět nájmu po dobu nezbytně nutnou a odsouhlasenou Pronajímatelem za účelem pasportizace mostu ulice 5. května vedoucím nad Předmětem nájmu.

- 6.20. Nájemce a osoby Nájemcem pověřené vykonávají Přístup a práce s Přístupem související výlučně na vlastní riziko a náklady.
- 6.21. V případě vzniku škody související s Přístupem, Předmětem nájmu a/nebo Stavbou na Předmětu nájmu/Projektu Key Nájemcem (či třetími stranami vykonávající práce pro Nájemce), je Nájemce povinen:
- 6.21.1. takovou škodu neprodleně napravit a/nebo
 - 6.21.2. nahradit Pronajímateli škodu vzniklou vykonáním těchto práv Nájemce.
- 6.22. Nájemce bere na vědomí, že Pronajímatel zajišťuje pro Projekt Key změnu stavby před dokončením a v tomto kontextu se zavazuje informovat DPP o podmínkách plynoucích z této změny, a to bez zbytečného odkladu po právní moci vydání takového rozhodnutí příslušným správním orgánem.

7. Revitalizace podchodu

- 7.1. Pronajímatel je dle územního rozhodnutí specifikovaného v odst. 6.4 této Smlouvy zavázán a bude mimo jiné realizovat práce spočívající v revitalizaci podchodu ulice 5. května zahrnující části Předmětu nájmu a ve vlastnictví třetích stran, na kterých bude Nájemce umisťovat mostní podpory, a k takové činnosti se rovněž zamýšlí zavázat ve vztahu k Magistrátu hlavního města Prahy, případně Městské části Prahy 4, či Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. a dalších institucí. Revitalizace bude spočívat zejména (ne výlučně) z prací:

- 7.1.1. na revitalizaci plochy podchodu a úprava pochozí plochy;
- 7.1.2. úpravy povrchu mostní konstrukce – vyspravení, vymalování a grafické úpravy, provedení pohledových stěrek povrchů (bez narušení nosné konstrukce),
- 7.1.3. umístění veřejného osvětlení pod mostní konstrukcí.

Konkrétní zadání revitalizace není ke dni podpisu této smlouvy známo a bude Nájemci Pronajímatelem průběžně doplňováno na základě dohody s MHMP a TSK Praha (dále jen „**Revitalizace**“). Případným dokončením Revitalizace a vybudováním pochozích ploch, popř. veřejného osvětlení apod. se Nájemce nestane jejich vlastníkem a nebude jejich správcem po dokončení Revitalizace – Pronajímatel se zavazuje v tomto kontextu tuto povinnost případně přenést na příslušný subjekt (MHMP, TSK apod.), bude-li to možné.

- 7.2. Dokončení a odprodej Projektu Key se očekává před ukončením Etapy 3. Jelikož instalace mostních podpor Nájemcem neumožní dokončení (kolaudaci) Revitalizace, dohodly se Smluvní strany na následujícím:

- 7.2.1. Pronajímatel se zavazuje realizovat práce odpovídající Revitalizaci v rozsahu, kdy bude zbývat pouze ta část, dotčená Předmětem nájmu (případně Stavbou). Strany očekávají, že takovéto práce budou například dokončení povrchů komunikace kolem mostních pilířů a mostní stěny, dosypání svahování a dokončení povrchu komunikace při ose P3 povrchová úprava mostní konstrukce, doplnění zábrany při ose P3 (vzhledem k výškovému převýšení proti ul. Sdružení), kde tyto práce jsou mimo Předmět nájmu, avšak vždy nejvýše do míry, která bude možná s ohledem na umístění podpěr Nájemcem v podchodu. Rozsah bude Pronajímatelem blíže upřesněn (dále jen „**Nezbytné části Revitalizace**“).

- 7.2.2. Nájemce je k dnešnímu datu vypůjčitelem užívající část pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy, parcelní číslo 2600/1, katastrální území Nusle, obec Praha. Část tohoto pozemku bude součástí Revitalizace. Rozsah Revitalizace bude blíže specifikován plánovacími rozhodnutími a realizační dokumentací určující náležitosti Revitalizace

(dále jen „**Vypůjčený Revitalizovaný Pozemek**“). Za účelem dokončení Revitalizace v největší možné míře Nájemce:

- (i) umožní Pronajímateli po obdržení písemné výzvy přístup na Vypůjčený Revitalizovaný Pozemek nedotčený Stavbou za účelem provedení Revitalizace.
- (ii) umístí oplocení Stavby na Vypůjčeném Revitalizovaném Pozemku tak, aby Pronajímatel mohl provést Revitalizaci v maximálním možném rozsahu.
- (iii) Po ukončení této části Revitalizace Vypůjčený Revitalizovaný Pozemek opět oplotit. V tomto ohledu Nájemce umožní Pronajímateli takové stavební oplocení opatřit okrasnými prvky, které tvoří součást Revitalizace.
- (iv) Pokud Nájemce neumožní na Vypůjčeném Revitalizovaném Pozemku provést Pronajímateli Revitalizaci, stávají se takové nedokončené části Nezbytnými částmi Revitalizace, které Nájemce bude povinen provést v souladu s touto Smlouvou.

7.2.3. Pokud bude Projekt Key zkolaudován (tedy v rozsahu, kde administrativní budovy postavené jako součást projektu Key jsou zkolaudovány bez ohledu na to, zda-li je Revitalizace dokončena) za trvání nájmu, převezme Nájemce od Pronajímatele, resp. jeho zhotovitele, či právního nástupce, bezvýhradně rozpracované dílo Revitalizace ve stavu, v jakém bude k datu předání dokončeno s tím, že zbývající části dokončí Nájemce. Nájemce převezme rozpracované dílo Revitalizace pouze, pokud do finálního stavu co do rozsahu i kvality Revitalizace bude zbývat pouze část dotčená Předmětem nájmu. Vznikne-li Nájemci povinnost hradit jakékoliv náklady související s finalizací/dokončením Revitalizace vyjma dokončení a zkolaudování části dotčené Předmětem nájmu, zavazuje se Pronajímatel Nájemci tyto náklady uhradit.

7.2.4. K předání a převzetí dojde do 15 pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí rozpracovaného díla ke konkrétnímu datu Pronajímatelem Nájemci, kterou bude Pronajímatel oprávněn odeslat nejdříve po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu umožňující užívání administrativních budov vystavěných jako součást projektu Key (nezávisle na tom, zda takové povolení bude společné, či oddělené od Revitalizace). Součástí bude seznam práv a povinností postupovaných na Nájemce v rámci dokončení Revitalizace.

7.2.5. Pokud Nájemce rozpracované dílo Revitalizace nepřevezme k uvedenému datu, Pronajímatel zaprotokoluje stav díla jednostranným zápisem včetně případného fotografického záznamu a k datu doručení takového jednostranného zápisu Nájemci bude rozpracované dílo považováno za předané Pronajímatelem Nájemci (dále jen „**Datum předání Revitalizace**“). To neplatí, pokud Revitalizace provedená Pronajímatelem co do rozsahu neodpovídá odst. 7.2.1, tj. bude chybět provedení dalších stavebních prací mimo části Revitalizace dotčené Předmětem nájmu, s tím, že strany souhlasí, že zbývající Nezbytné části Revitalizace (i ty, které nejsou součástí Předmětu nájmu) budou vždy dokončeny Nájemcem.

7.2.6. K Datu předání Revitalizace přejdou na Nájemce veškerá práva a povinnosti plynoucí Pronajímateli ze:

- (v) stavebního povolení pro Revitalizaci a s ní souvisejících plánovacích smluv této Smlouvy,
- (vi) případných smluv jak předvídáno v odst. 7.1 této Smlouvy,
- (vii) licence k užívání projektové dokumentace dle definice smlouvy s architekty a designéry, to však pouze do té doby, dokud Nájemce Revitalizaci neukončí. V tomto případě licence k takové dokumentaci ve vztahu k Nájemci zaniká a zůstává výhradně Pronajímateli,

- (viii) práva z vad ze smlouvy s generálním zhotovitelem Projektu Key v rozsahu Revitalizace dokončované Nájemcem, jakož i
 - (ix) jakýchkoliv jiných smluv uzavřených Pronajímatelem v dobré víře ve vztahu k realizaci Revitalizace a k Datu předání Revitalizace nesplněných, a to vždy v rozsahu týkajícím se Revitalizace, která budou blíže specifikována v předávacím protokolu vyhotoveného k Datu předání Revitalizace.
- 7.2.7. Po Datu předání Revitalizace nebude Pronajímatel mít ve vztahu k Revitalizaci žádná práva a povinnosti. Nájemce tyto převezme za své a zaručuje se, že na své náklady a riziko Revitalizaci za Pronajímatele bezvýhradně dokončí.
- 7.2.8. Nájemce bude povinen Revitalizaci na své náklady a bez zbytečného odkladu, po předání a odstranění mostních podpor, dokončit v rozsahu a způsobem dle předávacího protokolu Revitalizace a smluv uvedených v odst. 7.2.6, nejpozději však do 90 dnů od odstranění mostních podpor.
- 7.2.9. Pokud Nájemce Revitalizaci v lhůtě uvedené v odst. 7.2.8 nedokončí (pro vyloučení pochybností se dokončením rozumí také získání pravomocného kolaudačního souhlasu a/nebo jiného obdobného povolení, budou-li zákonem vyžadovány), zavazuje se uhradit na základě faktury smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý den prodlení s tím, že uvedená pokuta nemá vliv na náhradu případné škody.
- 7.2.10. Nájemce současně na výzvu Pronajímatele bezodkladně Pronajímátemi nahradí veškerou škodu vzniklou Pronajímátemi nedokončením předaných částí Revitalizace v souladu s postoupenými závazky dle odst. 7.2.6.

8. Monitorovací zařízení

- 8.1. V souvislosti se Stavbou vznikla Nájemci potřeba umístit na Pozemcích inklinometr, sledující chování stavebních konstrukcí mostu 5. května z důvodů možného ovlivnění konstrukcí mostu 5. května výstavbou souběžně realizovaných projektů výstavby trasy I.D. metra a Projektu Key v Praze.
- 8.2. Pronajímatel souhlasí s umístěním inklinometru v předem písemně odsouhlasené poloze na náklady a riziko Nájemce.
- 8.3. Po ukončení monitoringu dle odst. 8.1, nejpozději však do zahájení stavby druhého nadzemního podlaží projektu Key (kde Pronajímatel Nájemce o této etapě písemně uvědomí) Nájemce inklinometr bez zbytečného odkladu deaktivuje. Pronajímatel je následně oprávněn na své náklady inklinometr a s ním související zařízení odstranit.
- 8.4. Uložení inklinometru je zohledněno ve výpočtu Nájemného.
- 8.5. Měření (zahrnující koordinaci a provedení) a analýza výsledků měření inklinometru budou prováděny třetími stranami (poddodavateli) na náklady Nájemce, s tím, že přístup k inklinometru bude koordinován s níže uvedenými kontaktními osobami Pronajímatele.
- 8.6. Informace o výsledcích každého měření bude Nájemce zasílat Pronajímátemi bez zbytečného odkladu. Vyhodnocení výsledků Nájemce zašle na e-mail (a v případě nouze sdělí telefonicky) kontaktní osobě Pronajímatele, kde takovými jsou ke dni podpisu:

8.6.1.



8.6.2.
8.6.3.



O případných změnách kontaktních osob Pronajímatel Nájemce písemně upozorní.

- 8.7. Pokud inklinometr bude vykazovat mezní hodnoty, je Nájemce (či jeho poddodavatel) povinen Pronajímatele neprodleně informovat pana Tomáše Koudelku, či jiný kontakt, který si strany mezi sebou sdělí.

9. Etický kodex

- 9.1. Nájemce se v oblastech upravených touto Smlouvou zavazuje k následujícímu:

- 9.1.1. dodržovat Kodex dodavatele uvedený v Příloze č. 3 této Smlouvy („Kodex dodavatele”);
- 9.1.2. přijmout opatření, aby bylo zajištěno, že Kodex dodavatele bude dodržován osobami spolupracujícími s Nájemcem při plnění této Smlouvy;
- 9.1.3. umožnit Pronajímateli provádění auditu dodržování Kodexu dodavatele;
- 9.1.4. zajistit, že podezřelá nebo nahlášená porušení Kodexu dodavatele budou pečlivě prošetřena a neprodleně oznámit takové informace Pronajímateli.

- 9.2. Pronajímatel má právo odstoupit od této Smlouvy nebo ukončit tuto Smlouvu s okamžitou účinností a vyhrazuje si právo na náhradu újmy, pokud Nájemce poruší Kodex dodavatele.

- 9.3. Nájemce prohlašuje, že na něho ani jeho vlastníky (i na skutečné vlastníky) nejsou uvaleny sankce EU nebo USA a nejsou uvedeni na žádném jiném obdobném seznamu obchodních sankcí. Nájemce se zavazuje bezpodmínečně informovat Pronajímatele o jakýchkoli změnách těchto skutečností. Pokud tak Nájemce neučiní, má Pronajímatel právo tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, přičemž Nájemce nebude mít žádné nároky vůči Pronajímateli.

10. Trestněprávní a protikorupční doložka

- 10.1. Tato Trestněprávní a protikorupční doložka představuje zásady a principy Programu předcházení trestné činnosti a Protikorupčního programu Nájemce.

- 10.2. Pronajímatel potvrzuje, že měl možnost se seznámit s [Etickým kodexem](#) a [Protikorupčními pravidly](#) Nájemce účinných k 25. listopadu 2023.

- 10.3. Pronajímatel [se řídí vlastním etickým kodexem](#), přijímací opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy trestné činnosti či korupčního jednání v souvislosti s plněním dodávek/služeb pro Nájemce, například jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplacení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“).

- 10.4. Každá ze Smluvních stran prohlašuje:

- a) že se ke dni [x] 2023 nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu TZ a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“),
- b) že zavedla kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO,
- c) že učinila opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu,

- d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Nájemce proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména etický kodex společnosti Skanska.
- 10.5. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že:
- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
 - c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení, a
 - e) neprodleně druhé smluvní straně oznámí, pokud se dostane vůči druhé smluvní straně do střetu zájmů v rámci plnění dle této Smlouvy.
- 10.6. Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.
- 10.7. Strany se zavazují neprodleně oznámit straně druhé jakékoliv podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v souvislosti s plněním prostřednictvím komunikačních kanálů v případě Nájemce:
- a) osobně či telefonicky přímo Compliance funkci Nájemce, útvaru 900320 (oddělení Compliance),
 - b) elektronicky prostřednictvím e-mailové „schránky důvěry“ s adresou: [REDACTED] (včetně anonymního způsobu podání), případně do datové schránky DP: fhidr6, kdy podání by mělo mít v předmětu datové zprávy uvedený příznak „Neotvírat – oznámení PPTČ“,
 - c) písemně na poštovní adresu Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, kdy podání by mělo být zřetelně označené nápisem „Neotvírat – oznámení PPTČ“,
 - d) telefonicky na nonstop telefonní „linku důvěry“ se záznamníkem na tel. [REDACTED] (včetně anonymního způsobu podání).
- 10.8. Strany jsou si povinny poskytnout nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání.
- 10.9. Strany se zavazují, že Pronajímatel, nebo Nájemce, či jejich zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání.
- 10.10. Pokud strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této doložce, může druhá strana dočasně přerušit plnění této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči porušujícímu.
- 10.11. Strany si vyhrazují právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení povinností vyplývajících z těchto doložek orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, a vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

11. Společná ustanovení

- 11.1. Je-li nebo stane-li se část této Smlouvy zdánlivou, neplatnou či neúčinnou, bude zdánlivé, neplatné či neúčinné ustanovení nahrazeno odpovídajícím ustanovením, které odpovídá účelu

této Smlouvy a u něhož lze předpokládat, že by jej Smluvní strany byly sjednaly, kdyby jim byla známa zdánlivost, neúčinnost či neplatnost původního ustanovení. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají zdánlivostí, neplatností či neúčinností tohoto ustanovení nedotčeny.

- 11.2. Odpověď Pronajímatele na nabídku Nájemce k uzavření Smlouvy s odchylkou nebo s dodatkem, která podstatně nemění smluvní podmínky a nebyla bez zbytečného odkladu odmítnuta, nebude považována za přijetí nabídky, a to v souladu s § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 11.3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí a potvrzují, že pro účely této Smlouvy se ustanovení § 1765 a 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nepoužijí. Smluvní strany se dále vzdávají jakéhokoli práva na zrušení Smlouvy nebo navrácení v původní stav, pokud by byla vzájemná plnění dle této Smlouvy v hrubém nepoměru a vylučují aplikaci ust. § 1793 až 1795 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Pokud není tato Smlouva podepsána elektronicky, je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, která mají platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 12.2. Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými, číslovanými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 12.3. Pronajímatel je oprávněn převést práva a povinnosti z této Smlouvy nebo celou tuto Smlouvu na třetí osobu bez souhlasu Nájemce.
- 12.4. Smluvní strany jsou povinny podle této Smlouvy jednat tak, aby bylo chráněno dobré jméno a pověst všech Smluvních stran, tím není dotčeno právo Smluvních stran domáhat se nároků vyplývajících z této Smlouvy.
- 12.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 12.6. Smluvní strany jsou povinny při postupu podle této Smlouvy, při uplatňování práv, při plnění závazků a při řešení sporů jednat vždy s cílem dosáhnout účelu této Smlouvy.
- 12.7. Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Pronajímatel dále bere na vědomí, že Nájemce je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.
- 12.8. Neuplatnění jakéhokoli práva upraveného v této Smlouvě ani jakýkoli odklad nebo prodloužení lhůty pro vykonání takového práva kteroukoliv Smluvní stranou nebude považováno za vzdání se tohoto práva.
- 12.9. Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí písemná a ústní ujednání Smluvních stran týkající se předmětu této Smlouvy.

- 12.10. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že tato Smlouva po vzájemném projednání odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 12.11. Smluvní strany touto Smlouvou dávají přednost vzájemné partnerské smluvní spolupráci při realizaci Stavby a Projektu Key před řešením vzájemných vztahů Smluvních stran přímo před státními orgány v rámci správních řízení či dokonce soudních řízení. Veškeré případné spory budou primárně řešeny vzájemnou dohodou.
- 12.12. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní, které nebude možné vyřešit vzájemnou dohodou, budou rozhodovány soudem místně příslušným podle sídla Nájemce.
- 12.13. Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Přílohy:	č. 1	– Záborová situace (vyznačení Předmětu nájmu)
	č. 2	– Technicky nákres podpěrné mostní konstrukce
	č. 3	– Kodex dodavatele (Skanska Supplier Code of Conduct)
	č. 4	– Požadavky Pronajímatele na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) – v elektronické podobě
	č. 5	– [Záměrně vynecháno]
	č. 6	– Soupis plateb
	č. 7	– Stav Předmětu nájmu po skončení nájmu
	č. 8	– Přehled práv třetích osob k Předmětu nájmu
	č. 9	- Nová koordinační situace
	č. 10A	- Přístupový plán 1. etapy
	č. 10B	- Přístupový plán 2. a 3. etapy

B) Závěrečná ustanovení

- B.1 Pokud není tento Dodatek podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, která mají platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- B.2. Dodatek lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými, číslovanými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- B.3 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- B.4. Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Pronajímatel dále bere na vědomí, že Nájemce je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

B.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že po vzájemném projednání odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne


Za Pronajímatele

Skanska Zeta Project Company, s.r.o.,

V Praze dne

Za Nájemce

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**

.....

Projektový ředitel
Na základě plné moci

.....
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva