
Číslo smlouvy objednatele: 000098 00 17  

                                                         Číslo smlouvy zhotovitele: 7088/MP 

 

 

S M L O U V A   O   D Í L O 
 

 

ČL. 1.   -  SMLUVNÍ STRANY 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, p edsedou p edstavenstva 

 JUDr. Janem Blechou, místop edsedou p edstavenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spo itelna, a.s., Rytí ská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800  

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „objednatel“) 
a 

METROPROJEKT Praha a.s.  

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2  

zastoupený: Ing. Davidem Krásou, p edsedou p edstavenstva  
 Ing. Vladimírem Seidlem, místop edsedou p edstavenstva  
IČO: 45271895  

DIČ: CZ45271895, plátce DPH 

bankovní spojení: 
číslo účtu:  
OR  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1418 

(dále jen „zhotovitel“)“ 

 jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní 
(společn  dále jako „smluvní strany“, jednotliv  také jako „smluvní strana“) 
 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového ízení ze dne 26.1.2017, 

 č. j. 40010/2176/16, s názvem Zpracování PD na akci Rekonstrukce plášt  
administrativní budovy - Klíčov dohodly na uzav ení této  

SMLOUVY O DÍLO 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších p edpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“)  
 

 

 

ČL. 2. – PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA 

- Nabídka zhotovitele ze dne 17. 1. 2017 

- Podrobné podmínky P  ze dne 16. 12. 2016 č. j. 400120/2176/16 

- České státní normy a obecné závazné právní normy v platném znění vztahující se 
k realizovanému dílu. 
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ČL. 3. – P EDM T DÍLA 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést následující dílo - Projektovou  dokumentaci 

– akce: Rekonstrukce plášt  administrativní budovy – Klíčov včetn  rekonstrukce 
vnit ních prostor ve 2. NP bývalé ubytovny, spočívající zejména:  

 

 ve vypracování jednostupňové projektové dokumentace (dále i „PD“) pro stavební 
povolení a současně pro výběr zhotovitele dle UNIKA 2016 – viz tab. 3.3.1 pol. 1, 

5.1 , 5.2, 9.2 se všemi obsahovými náležitostmi v souladu s platným zákonem o 
zadávání ve ejných zakázek a současně pro úspěšné projednání s dotčenými orgány 
státní správy. Součástí díla je i projednání PD s dotčenými orgány státní správy a 
správci dotčených inženýrských sítí. Dokumentace bude zpracována na dvě etapy, s 
tím, že textová, dokladová a výkresová část bude součástí 1. etapy, aby bylo možné 
zažádat o veškerá povolení k provedení díla a následně v 2. etapě budou 
zapracovány p ípadné změny na základě vydaných stanovisek dotčených orgánů 
státní správy a současně budou zpracovány výkazy výměr (oceněný a neoceněný) na 

akci „Rekonstrukce pláště administrativní budovy – Klíčov“ v areálu garáží Klíčov, 
Letňanská 24, Praha 9. 

 v   procesu stavebního ízení v rozsahu zajištění pravomocného stavebního povolení, 
výkonu autorského dozoru v rozsahu dle Sazebníku UNIKA v platném znění po 
dobu realizace stavby.    

 

 3.1.1  Podmínky pro provád ní díla - rozsah požadovaných projektových prací: 
 Zajištění průzkumu p ítomnosti azbestu 

 zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a současně pro výběr 
zhotovitele (JP) vč. zajištění pot ebných průzkumů a veškerých podkladů pro 
splnění díla. (Pokud nebude k dispozici dokumentace skutečného stavu 

technologie a stavby- nutno zmapovat, zamě it, pop . průzkumy ) dle technického 
zadání (viz. P íloha č. 3) a požadavků objednatele 

 p edání projektových dokumentací (1. etapa a 1. + 2. etapa) k p ipomínkovému 
ízení objednateli 

 vyhodnocení p ipomínek objednatele a jejich zapracování do PD 

 projednání PD s DOSS a zajištění pravomocného stavebního povolení 
 zpracování výkazu výměr, ocenění výkazu výměr 
 výkon autorského dozoru p i realizaci díla 

 p ípadně další vyvolané dokumenty a činnosti pro zajištění úspěšného vydání 
stavebního povolení vč. nabytí právní moci v požadovaných termínech 

 zhotovitel bezvýhradně souhlasí se specifikací, kterou jako p edmět výběrového 
ízení vymezil objednatel v zadávacích podmínkách 

 

3.1.2 Podrobné členění rozsahu a obsahu projektové dokumentace: 

 

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a současně pro výběr zhotovitele (DVZ) s 
detailními položkami pro ocenění dle standardu UNIKA 

Zpracování dokumentace  
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná část 
C. Situace stavby 

D. Technologická část – provozní soubory 

E. Stavební část – stavební objekty 

F. Zásady organizace výstavby 
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G. Náklady stavby 

H. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjad ovaček) 
I. Geodetická dokumentace 

 

3.1.3 Výkon autorského dozoru 

3.1.3.1 Autorský dozor (dále jen ,,AD“) bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA 
v platném znění po dobu realizace stavby (p edpoklad 120 hodin), až do doby 
vydání kolaudačního souhlasu. 

3.1.3.2 Zhotovitel bude provádět AD zpravidla p i kontrolním dnu stavby. Na základě 
výzvy objednatele se zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD i 
v jiných p ípadech hodných z etele.  

3.1.3.3 Zjistí-li zhotovitel p i výkonu AD nedodržení projektové dokumentace (dále jen 

„PD“), uvědomí objednatele, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, 
zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo jiným p edem odsouhlaseným 
způsobem. Dodavatele stavby uvědomí v p ípadě nebezpečí z prodlení. V 

odůvodněných p ípadech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a 
tomu odpovídající důsledky, 

3.1.3.4 Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD. 
V tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD 
dodavateli stavby a na výzvu zhotovitele mu p edá pot ebné podklady týkající se 
realizace stavby, 

3.1.3.5 Za výkon AD nejsou považovány p ípady, kdy zhotovitel odstraňuje 
v rámci  reklamačního ízení prokazatelné vady PD. V takovém p ípadě provede 
zhotovitel  pot ebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady 
projekčního ešení.  

 

ČL. 4.  – TERMÍN A MÍSTO PLN NÍ 

 

4.1 Požadovaný termín p edání finální odp ipomínkované projektové dokumentace s 
podrobnostmi dokumentace pro stavební povolení a současn  pro výb r zhotovitele 

(1. etapa) –  do dvou měsíců od výzvy k zahájení prací. 
 

  Požadovaný termín p edání p ípadných revizí projektové dokumentace s 

podrobnostmi dokumentace pro stavební povolení a současn  pro výb r zhotovitele 

na základ  vydaných stanovisek dotčených orgánů státní správy a jejich 
zapracování a zpracovaných výkazů vým r (ocen ný a neocen ný = 1. etapa + 2. 

etapa) – do 1 měsíce od obdržení stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS). 

Výkon autorského dozoru bude ukončen kolaudací celé stavby. 
4.2 Objednatel poskytne zhotoviteli všechny jemu dostupné informace a p edá mu 

dostupné podklady a materiály nutné či vhodné ke splnění p edmětu díla této smlouvy. 
Informace a podklady budou poskytovány a p edávány ústně, telefonicky, faxem 
elektronickou poštou (Emailem) nebo písemně s tím, že na požádání bude p edána 
písemná forma. Ústní a telefonické informace budou vždy dodatečně potvrzeny 

písemnou formou. Veškeré p edané podklady se zhotovitel zavazuje posoudit na 
základě profesní zkušenosti. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na p ípadnou 
nevhodnou povahu p edaných podkladů. 

4.3 Místem plnění je: Garáž Klíčov, Letňanská 24, Praha 9 
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4.4 Dílo, resp. jeho jednotlivé části, budou p edány zhotovitelem osobně v sídle 
objednatele, který zhotoviteli p evzetí  potvrdí na p edávacím protokolu. 

4.5 Pokud p edmět plnění nelze zásahem vyšší moci nebo z důvodů rozhodnutí orgánů 
státní správy nebo jednáním ve ejnoprávních orgánů (dodržení délky lhůt správního 
ízení a podobně) splnit, nebo z těchto důvodů nebude zhotovitel schopen dodržet 

termín plnění, nebude zhotovitel v prodlení s plněním. Rovněž pokud se nepoda í 
zajistit vlastnická nebo jiná práva k pozemkům trvalým souhlasem současných 
vlastníků z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, nebude nesplnění termínu 
považováno za jeho nedodržení nebo za nenaplnění p edmětu díla ze strany 
zhotovitele. 

 Nastanou-li výše uvedené okolnosti, které budou relevantně prokázány, prodlužuje se 
doba plnění o dobu, po kterou budou tyto okolnosti působit. Tato doba bude vzájemně 
odsouhlasena smluvními stranami dodatkem k této smlouvě, nebude-li rozhodnuto 

jinak.  

4.6 Závazek provést dílo je splněn p edáním p edmětu díla objednateli a jeho p evzetím 
objednatelem. P ípadné vady díla v průběhu záruční lhůty objednatel oznámí písemně 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu po p evzetí p edmětu díla. Oznámenou vadu díla 
je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději však v p imě ené lhůtě sjednané 
s objednatelem. Nebude-li sjednána p imě ená lhůta k odstranění vady, platí, že 
zhotovitel je povinen odstranit vadu díla do 5 kalendá ních dnů v p ípadě vady 
znemožňující provedení stavebního díla a do 10 kalendá ních dnů v p ípadě vady 
neznemožňující provedení stavebního díla ode dne jejího oznámení objednatelem. 

  

ČL. 5. – CENA ZA DÍLO 

5.1 Cena za dílo dle článku 3. Smlouvy je stanovena ve výši  3 090 500,- Kč 

 (slovy: t i miliony devadesát tisíc pět set korun českých) 

5.1.1. Cena za projektové a další práce  3 006 500,- Kč 

5.1.2. Cena za výkon autorského dozoru 84 000,- Kč 

 

         Podrobný položkový rozpis ceny je dán P ílohou č. 1.           

5.2 Sjednaná cena je stanovena jako konečná, nejvýše p ípustná a zahrnuje všechna plnění, 
která je zhotovitel povinen v rámci této smlouvy poskytnout objednateli p i plnění 
p edmětu díla. Dále pak obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s  provedením 
díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Její úprava je možná pouze v p ípadě, že se 
rozsah či druh prací oproti zadání objednatele změní vlivem jeho dodatečných 
požadavků. 

5.3 Ke sjednané ceně bude p i fakturaci p ipočtena DPH podle platných p edpisů k DUZP. 

5.4 Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních p edpisů 
upravujících zvýšení ceny, včetně ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro 

vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na 
rozpočet. Položkový rozpočet slouží pouze pro účely fakturace a oceňování p ípadných 
víceprací a méněprací. 

5.5 V oceněném položkovém rozpočtu jsou stanoveny jednotkové ceny prací, dodávek a 
veškerých dalších položek, které jsou součástí p edmětu plnění díla. Tyto jednotkové 
ceny jsou závazné pro oceňování jakéhokoli množství p ípadných víceprací nebo 
méněprací. Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek na redukci prací a 
dodávek dle této smlouvy, pokud dotčené práce nebyly dosud zhotovitelem provedeny. 
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5.6 Jakékoliv p ípadné vícepráce či méněpráce mohou být fakturovány pouze po uzav ení 
p íslušného dodatku ke smlouvě. P ípadné změny rozsahu p edmětu plnění určuje 
objednatel v souladu s p íslušnými smluvními podmínkami. 

5.7 Cena za autorský dozor bude proplacena po úspěšném p edání a p evzetí díla  

zrealizovaného dle projektu. 

 

ČL. 6.  - POČET VYHOTOVENÍ DÍLA  

6.1 Dokumentace - 1. etapa pro stavební ízení bude v listinné podobě vydána k projednání 
dle pot eb zajištění stavebního povolení, které organizuje a zjišťuje zhotovitel, kdy v 
ceně díla je celkový a nezbytný počet vyhotovení pro úspěšné zajištění stavebního 
povolení. Pro účely interních pot eb objednatele pak ve 4 vyhotoveních tištěně, v 
digitální podobě ve 4 vyhotoveních. Dokumentace - 1.+ 2. etapa bude vydána v listinné 
podobě v 6 vyhotoveních, v digitální podobě v 6+2 vyhotoveních (viz popis níže). 
Dokumentace v digitální podobě, včetně dokladové části, na digitálních nosičích CD 
bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové soubory. Dokumentace pro výběr 
zhotovitele bude obsahovat 6x slepý a 2x oceněný výkaz výměr ve formátu EXCEL, 
ASPE a PDF.  

6.2 Objednatelem nebo jeho obstaravatelem požadované vícetisky nad vyhotovení uvedené 
v bodu 6.1.budou oceněny a fakturovány zhotovitelem zvlášť mimo cenu projektové 
dokumentace (výpočtem dle p iloženého ceníku reprografických prací – P íloha č.2). 

 

ČL. 7.  - PLATEBNÍ PODMÍNKY  
7.1 Zhotoviteli vzniká právo fakturace smluvní ceny současně s p edáním díla nebo jeho 

části dle smlouvy objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že ukončené dílo nebo jeho část 
bude fakturovat nejpozději do 15 kalendá ních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále DUZP). Za DUZP se považuje den p edání a p evzetí díla (p ípadně jeho 
části) uvedený v p edávacím protokolu, potvrzeným zástupci obou smluvních stran. 
P edávací protokol bude p ílohou faktury. Dílo bude p edáno v sídle objednatele, viz 

bod 4.4 této smlouvy, zástupci objednatele pro věci technické dle bodu 10.1, nebo jím 
pově enému zástupci. 
Dílo bude objednateli p edáváno v termínech dle čl. 4 a fakturováno na základě čl. 7. 
Za den ukončení díla je považováno p edání poslední části díla na základě p edávacího 
protokolu a vyfakturování díla dle bodu 5.1.této smlouvy, nebude-li p ípadně písemným 
dodatkem, uzav eným mezi výše uvedenými stranami stanoveno jinak. 

7.2  Sjednaná cena nebo její část bude hrazena na základě faktury (daňového dokladu-dále 
jen faktura) vystavené zhotovitelem. 

7.3 Faktura - daňový doklad bude vystavena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH 
v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a bude 

zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. 
Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového doklady bude faktura 
obsahovat  zejména tyto údaje: 
- název a p edmět díla 

- údaje o zápisu v obchodním rejst íku vč. spisové značky 

- číslo smlouvy  
- den odeslání a den splatnosti faktury 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
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- fakturovanou sumu 

- číslo objednávky 

- razítko a podpis oprávněné osoby 

- IČ objednatele a zhotovitele 

- p ílohou faktury bude kopie protokolu o p edání a p evzetí 
7.4  V p ípadě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní 

nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 7. této smlouvy, nebo bude neúplná a 
nesprávná, je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 
zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém p ípadě se objednatel nedostává do prodlení 
a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury 
objednateli. 

7.5  Faktura je splatná do 30-ti dnů po jejím prokazatelném doručení do dispozice 
objednatele. 

7.6  Smluvní cenu uhradí objednatel bezhotovostním p evodem na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 

7.7 Dojde-li na základě požadavku objednatele k zastavení a ukončení prací p ed 
dokončením díla nebo k jeho odstoupení od této smlouvy z důvodů, které neleží na 
straně zhotovitele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za rozpracované dílo podíl z 
celkové dohodnuté ceny podle rozsahu rozpracovanosti. Ustanovení se nepoužije, pokud 
došlo k ukončení smlouvy z důvodů uvedených v § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 

7.8 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí díla a dílčích plateb 
takto: 

Cena za jednotlivé etapy PD bude uhrazena ve výši 90 % celkové ceny jednotlivých 
stupňů PD po zapracování p ipomínek a schválení projektu Objednatelem. 
Zbývajících 10 % ceny jednotlivých etap Projektové dokumentace (PD) slouží jako 
zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem po odevzdání čistopisu a za podmínky  
vydání a nabytí právní moci stavebního povolení u Dokumentace pro stavební povolení 
a současně pro výběr zhotovitele (1. etapa). U Dokumentace pro stavební povolení a 
současně pro výběr zhotovitele (1. Etapa + 2. etapa) bude zbývajících 10% hrazeno po 
dokončení realizace samotné stavby. 
Cena za autorský dozor bude proplacena po úspěšném p edání a p evzetí a zprovoznění 
stavby zrealizované dle projektu. 

7.9 Objednatel bude hradit p ijaté faktury pouze na zve ejněné bankovní účty. V p ípadě, 
že  dodavatel nebude mít daný účet zve ejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a 
výši DPH  uhradí až po zve ejnění p íslušného účtu v registru plátců a identifikovaných 
osob. 

Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů, zaplatí objednatel pouze základ 
daně. P íslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení dodavatele o jeho 
úhradě p íslušnému správci daně. 

 

ČL. 8. – SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v následujících p ípadech: 

-  za každý den prodlení zhotovitele s p edáním p edmětu plnění dle čl. 4. této smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla a to za každý i započatý den prodlení; 

-  za každou vadu díla znemožňující provedení stavebního díla, p ičemž tato nebyla 
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v p imě ené lhůtě i p es upozornění objednatele odstraněna, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu a to v minimální výši 15.000,- Kč za každý takový 
p ípad a den trvání stavu; 

 -  za každou vadu díla neznemožňující provedení stavebního díla, p ičemž tato nebyla 
v p imě ené lhůtě i p es upozornění objednatele odstraněna je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu a to v minimální výši 2 000,- Kč za každý takový p ípad a 
den trvání stavu; 

-  za nesplnění povinnosti dle bodu 9.8 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu a to v minimální výši 1.000,- Kč za každý takový p ípad a den trvání stavu; 

- za nesplnění povinnosti dle bodu 9.9 a 9.10 je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu a to v minimální výši 1.000,- Kč za každý takový p ípad a den trvání 
stavu; 

-    za nesplnění jakékoliv další povinnosti upravené smlouvou, na které byl zhotovitel 
p edem upozorněn objednatelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu a to v minimální výši 5.000,- Kč za každý p ípad a den trvání takového stavu.  

8.2 Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem.  
8.3 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení faktury, nahrazující oznámení o 

uložení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Faktura musí vždy obsahovat popis a 
časové určení události, která v souladu s uzav enou smlouvou zakládá právo objednatele 

účtovat smluvní pokutu. Faktura musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady 
smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní 
pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči 
objednateli. 

8.4 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislá na zavinění. 

8.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele nahradit objednateli 

náhradu škody  způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a 
v plné výši a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského 
zákoníku. 

8.6 V p ípadě, že se ukáže prohlášení uvedené v čl. 11.2. nesprávným či 
nepravdivým,  uhradí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za porušení této 
povinnosti. 

ČL 9. - OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel je povinen p i plnění povinností uvedených v této smlouvě jednat s 

vynaložením odborné péče, poctivě a v dobré ví e. Je povinen dbát zájmů objednatele, 

jednat v souladu s pově eními a pokyny objednatele a sdělovat mu informace, týkající 
se za izování záležitostí dle smlouvy, které má k dispozici. 

9.2 Zhotovitel musí p i své činnosti podle smlouvy postupovat v souladu s právním ádem 

České republiky, p íslušnými normami a p ipomínkami p íslušných správních orgánů, 

ádně hájit zájmy objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů objednatele bez jeho 

p edchozího souhlasu. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele pouze v 

p ípadě, kdy je to ve prospěch objednatele a za p edpokladu, že si objektivně nemohl 
vyžádat p edchozí schválení navrženého postupu. Následně o těchto událostech bude 

zhotovitel neprodleně písemně informovat zástupce objednatele. 

9.3 Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této smlouvy vyžádat si 
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od objednatele včas p edložení veškerých relevantních dokumentů, p ičemž objednatel 

má povinnost mu tyto relevantní dokumenty poskytnout. O p edání dokumentů bude 
na žádost jedné ze smluvních stran sepsán p edávací protokol. 

9.4 Zhotovitel bude vykonávat svoji činnost osobně. Zhotovitel je oprávněn provést část 
činností dle smlouvy prost ednictvím t etí osoby. I v tomto p ípadě však odpovídá 
za ádnou realizaci činností dle smlouvy, jako kdyby tyto činnosti prováděl sám. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje respektovat p ipomínky a pokyny objednatele v rámci 
provedení díla. Bude-li mít zhotovitel za to, že pokyny objednatele jsou nesprávné či 
z hlediska realizace díla neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti 
bezodkladně vyrozumět objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. 
V p ípadě, že některý z postupů navržených objednatelem bude v rozporu s technickými 
či jinými normami a p edpisy, je zhotovitel povinen na takovýto rozpor objednatele 

upozornit a p edložit objednateli alternativní ešení, které je s technickými či jinými 
normami a p edpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy objednatele. 

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o průběhu provádění činností 
dle této smlouvy a poskytovat mu kopie všech dokumentů s tím souvisejících (měsíční 
zpráva, zápisy z kontrolních dnů, atd.). 

9.7 Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost zpráv, jež jsou p edmětem 
činnosti zhotovitel a  p edávány objednateli. Pokud by se ukázalo, že tyto zprávy 
(výstupy) obsahují nesprávnosti nebo jsou neúplné, je zhotovitel odpovědný za škodu, 
jež by byla touto skutečností způsobena.  

9.8 Pro p ípad odpovědnosti za Dílo má Zhotovitel uzav eno pojištění odpovědnosti 
Zhotovitele za škody vzniklé vůči t etím osobám p i provádění díla, na pojistné plnění 
ve výši min. 5 000 000,- Kč (slovy: pětmilionůkorunčeských) p ičemž toto pojištění 
bude Zhotovitel udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a umožní Objednateli si 

jeho existenci a platnost kdykoliv během trvání smlouvy ově it. 
9.9 Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících 

se   objednatele, jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech 
finanční, obchodní nebo účetní povahy, které lze považovat za důvěrné a které se 
dozvěděl v době trvání této smlouvy a v souvislosti s ní. P edmětné informace je 
zhotovitel oprávněn   sdělit t etím osobám pouze s p edchozím písemným souhlasem 
objednatele.  

9.10 Veškeré objednatelem poskytnuté podklady a materiály ke splnění p edmětu tohoto 
díla, jsou určeny pouze pro plnění této smlouvy a zhotovitel se zavazuje, že nebudou 
poskytnuty t etím osobám. 

 

   ČL. 10. - ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

10.1 Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzav ené smlouvy: 
 Za objednatele ve věcech smluvních:  

 vedoucí odboru Centrální nákup, 
 Za objednatele: ve věcech technických:  

    edoucí odboru investic 
 edoucí oddělení staveb

  projektový manažer (te
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 Za zhotovitele ve věcech smluvních: 
  obchodní manažer 
 technických:     
  HIP

10.2 Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN a vnitropodnikových 

norem objednatele. 

10.3 P ípadné odchylky od ustanovení technických norem ČSN zhotovitel s objednatelem 

projedná. Výsledek projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán 
zástupci ve věcech technických obou smluvních stran a zhotovitelem doložen do 
dokladové části díla. Zhotovitel p ipraví podklady pro žádost o udělení výjimky a 

požádá písemně o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku 
objednatele. 

10.4 Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které 
jsou závazným technickým p edpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení 
výjimky. 

10.5 Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny 
dokumentace p ed a během zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného 
dodatku ke smlouvě o dílo. 

10.6 Zhotovitel je povinen p ed začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení 
prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších 
konzultací, svolá zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním 
výboru vyzve zhotovitel objednatele min. 5 pracovních dnů p edem. 
Na jednání výrobního výboru objednatel vyšle svého zástupce. 
O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše zhotovitel na místě zápis z jednání, který 
p ítomní zástupci objednatele a zhotovitele podepíší. 
Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a p edjednávat technické ešení 
s dotčenými orgány a organizacemi a záznam o kladném p edjednání p iložit do 
dokumentace.  

10.7 Závaznou podobou dokumentace, je její listinná podoba, autorizovaná zhotovitelem.  
10.8 Zhotovitel je povinen si u objednatele zajistit, aby pracovníci zhotovitele, kte í v rámci 

svých pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, vstupují do objektů 
nebo na místa, kde hrozí vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto 
skutečnostech p edem poučeni. 

10.9 Zhotovitel na sebe p ebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

Občanského zákoníku. 
10.10 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy p i podstatném porušení 

smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se pokládá prodlení zhotovitele 
s provedením    p edmětu smlouvy o více než 30 dní. 

10.11 Objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v p ípadě, kdy bude zhotovitel 
pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v § 7 zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a ízení proti nim, ve znění 
pozdějších p edpisů. 

10.12 Objednatel je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit v p ípadě, kdy zhotovitel 

podstatným způsobem porušuje své povinnosti stanovené obecně závaznými p edpisy, 
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technickými normami nebo touto Smlouvou, a to i p es písemné upozornění 
Objednatele. 

10.13 Odstoupením se tato smlouva ruší s účinky ke dni doručení písemného odstoupení 
druhé smluvní straně. 

10.14 Záruční doba je sjednána po dobu životnosti stavby a počíná běžet dnem 
protokolárního p edání a p evzetí díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky 
díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel 
prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou 
odpovědnost zhotovitele za zhotovené dílo stanovenou zákonnými p edpisy (zejména 
dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších p edpisů). 
 

ČL. 11. Práva k autorskému dílu 

11.1 Objednatel nabývá dnem p edání a p evzetí Díla podle Smlouvy vlastnické právo 
k Dílu včetně dat, která tvo í součást plnění podle Smlouvy a nejsou p edmětem práv 
na ochranu duševního vlastnictví. 

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že je vykonavatelem majetkových autorských práv k Dílu a že 
má zajištěny všechny nutné souhlasy od autorů, které jsou nezbytné pro uzav ení 
tohoto licenční ujednání. Zhotovitel  výslovně prohlašuje, že je oprávněn poskytnout 
souhlas se změnami a úpravami díla, a že auto i díla výslovně souhlasili se změnou 
díla a to i prost ednictvím t etích osob (jiných architektů, projektantů apod.). 

11.3 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo, a to všemi 
způsoby uvedenými v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších p edpisů, a dále k provádění jakýchkoli úprav částí Díla (dále jen 
”Licence”). Objednatel tak může učinit sám nebo prost ednictvím t etích osob (nap . 
jiných architektů, projektantů apod.). Tato neomezená bezvýhradní Licence vzniká a 

je platná pro Dílo jeho p edáním Objednateli.  
11.4 Objednatel není povinen Licenci využít.  
11.5 Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu 

oprávnění tvo ící součást této Licence jakékoli t etí osobě formou další licence 
(podlicence) v souladu s §2363 zák. č. 89/2012 Sb., a to v neomezeném rozsahu 
podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu. 

11.6 Pokud Zhotovitel p i projekčních pracích použije bez projednání s Objednatelem 
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a 
uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel 

povinen provést na své náklady vypo ádání majetkových či finančních důsledků. 
  

ČL. 12. - ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zve ejněna v registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v 
této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
občanského zákoníku, ani za důvěrné informace. Zhotovitel dále bere na vědomí, že 
Objednatel je povinen na žádost t etí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím a souhlasí s tím, aby veškeré 
informace obsažené v této smlouvě (včetně p ípadných p íloh, změn a dodatků) byly 
bez výjimky poskytnuty t etím osobám, pokud o ně požádají. 
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12.2 Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis. 

12.3 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu p ed jejím podpisem p ečetly, že tato 

smlouva byla uzav ena podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzav ena v tísni 
a za nápadně nevýhodných podmínek, což objednatel a zhotovitel stvrzují podpisem 
této smlouvy. 

12.4 Veškeré změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků 
k této   smlouvě. 

12.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
12.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené p ílohy: 

P íloha č.1:  Podrobný položkový rozpis ceny  
P íloha č.2:  Ceník reprografických prací 
P íloha č.3: Technické zadání - Rekonstrukce pláště administrativní budovy Klíčov- 

není p edmětem této smlouvy 

 

V Praze dne __________________ V Praze dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

______________________________ 

Mgr. Martin Gillar 

p edseda p edstavenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  

akciová společnost 
 

 

______________________________ 

Ing. David Krása  
p edseda p edstavenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.  

  

 

 

 

______________________________ 

JUDr. Jan Blecha 

místop edseda p edstavenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  

akciová společnost 

 

 

 

 

______________________________ 

Ing. Vladimír Seidl  
místop edseda p edstavenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.  

  

 

 



 

P ř í l o h a  č .  1 :  P o d r o b n ý  p o l o ž k o v ý  r o z p i s  c e n y   

 

Činnost Cena bez DPH 

Dokumentace pro stavební povolení a současně pro výběr zhotovitele 
stavby 2 829 400 Kč 

Doplnění a aktualizace průzkumů 119 000 Kč 

Zpracování dokumentace 2 710 400 Kč 

A. Průvodní zpráva 107 100 Kč 

B. Souhrnná technická zpráva 145 600 Kč 

C. Situace stavby 444 500 Kč 

D. Technologická část – provozní soubory 575 400 Kč 

E. Stavební část – stavební objekty 1 005 200 Kč 

F. Zásady organizace výstavby 155 400 Kč 

G. Náklady stavby 17 500 Kč 

H. Dokladová část  168 700 Kč 

I. Geodetická dokumentace 91 000 Kč 

Projednání dokumentace s DOSS 177 100 Kč 

Výkon autorského dozoru 84 000 Kč 

CENA CELKEM BEZ DPH 3 090 500 Kč 

DPH 21 % 649 005 Kč 

CENA CELKEM S DPH 3 739 505 Kč 

 



 

 

P í l o h a  č .  2 :  C e n í k  r e p r o g r a f i c k ý c h  p r a c í  

 

 Druh práce 
  

Jednotka 
Cena 

jednotky 
[Kč] 

Tisk, kopie - papír, texty jednostranný - ČB A4 0,90 
  oboustranný - ČB A4 1,50 

  jednostranný - barevný A4 4,50 

  oboustranný - barevný A4 8,50 

Foto, vizualizace jednostranný - barevný A4 9,00 

Plotr  černobílý A4 3,50 

  barevný A4 4,00 

Desky  tkanicové ks 32,00 

  3 - chlopňové ks 19,00 
  rychlovazač ks 13,50 
  šanon ks 200,00 

  krabice (350x330x225) ks 250,00 
  krabice (500x330x225) ks 280,00 

Vazba kroužková včetně čelní folie 
a bílého kartonu 

do 45 listů ks 95,00 
nad 45 listů ks 132,00 

Nasouvací (hřbet, folie a karton)   A4 20,00 

 Vlastní práce skládání, šití, kompletace hod 375,00 
CD-R 700 MB   ks 102,00 

DVD-R 4,7 GB   ks 228,00 
DVD-R 8,5 GB   ks 465,00 

 

 

  



 

 

P í l o h a  č . 3 :  T e c h n i c k é  z a d á n í  -  R e k o n s t r u k c e  p l á š t ě  
a d m i n i s t r a t i v n í  b u d o v y  K l í č o v -  n e n í  p e d m ě t e m  t é t o  s m l o u v y  

 

            

Technické zadání 
 

Vzhledem k nevyhovujícím tepelně-technickým parametrům stávající fasády administrativní 
budovy v areálu Garáží Klíčov, která je z části tvo ena omítkou na zdivu většinou krytou 
keramickým obkladem nebo obkladovými prefabrikáty a zčásti tvo ena lehkým obvodovým 
pláštěm z tzv. Boletických panelů, je pot eba provést zateplení fasády včetně výměny oken 
s výjimkou prosklené stěny 1.NP, která byla nově vyměněna v roce 2015. Dále je požadována 
rekonstrukce části 2.NP o podlahové ploše cca 566 m2, kde se nacházela ubytovna, na 

kancelá e s maximálním využitím stávající dispozice.  
Vzhledem k rozsáhlosti objektu a nemožnosti jejího kompletního vyklizení, budou práce 
probíhat za provozu po menších etapách odpovídajících vždy fasádě na jednu světovou 
stranu. Vzhledem k možné p ítomnosti azbestu v LOP je nutné p ed zahájením projekčních 
prací provést Stavebně technický průzkum na výskyt azbestu. Na základě tohoto průzkumu 
bude stanoveno technické ešení rekonstrukce obvodového pláště stavby a rekonstrukce 2.NP 
p ibližně v tomto rozsahu: 

 

 

A. Stavební práce 

 

1. Demontáž klempí ských prvků  
2. Demontáž m íží a jejich repase včetně p izpůsobení pro montáž na KZS (p ípadně 

jejich nahrazení bezpečnostním oknem) 
3. Demontáž stávajícího obvodového pláště a realizace nového - konkrétní ešení 

budoucí fasády bude určeno po vyhodnocení Stavebně technického průzkumu na 
výskyt azbestu 

4. Otlučení nesoudržných částí stávající omítky a zbavení povrchu nečistot, otlučení 
keramických obkladů fasády a prefabrikovaných obkladů fasády  

5. Provedení nového kontaktního zateplovacího systému s tenkovrstvou probarvenou 

stěrkovou omítkou 

6. Demontáž provizorních kójí z d evovláknitých desek v podloubí 1.NP a jejich 
nahrazení zděnými p íčkami opat enými kontaktním zateplovacím systémem 

7. Náhrada provizorního oplocení podloubí 1.NP systémovým plotem 

8. Výměna Oken za okna plastová včetně žaluzií a plechových dve í za dve e zateplené 

9. Montáž nových klempí ských prvků z Al. Plechu 

10. V části, kde nebude rekonstruován interiér úprava vnit ních povrchů obvodové stěny 
včetně napojení na okolní konstrukce – technické ešení bude navrženo po 
vyhodnocení Stavebně technického průzkumu na výskyt azbestu 

11. Malby dotčených vnit ních prostor 
Práce v prostoru bývalé ubytovny: 
12. Nutné dispoziční změny pro změnu využití prostor jako kancelá e včetně 

odpovídajících sociálních za ízení 
13. Otlučení nesoudržných omítek stěn a oškrábání maleb stěn 

14. Stržení podlahových krytin a vyrovnání podlahových potěrů (možná i náhrada za nové 
potěry) 

15. Omítky nových stěn a oprava stávajících 

16. Realizace kazetového podhledu  

17. Podlahové krytiny z PVC vhodné pro použití v kancelá ském provozu 

18. Montáž interiérových dve í do nových obložkových zárubní 



 

 

B. TZB 

 

1. Demontáž osvětlení a dalších za ízení na fasádě a jejich úprava pro ukotvení na nový 
fasádní plášť 

2. Demontáž svodů hromosvodu a jeho p ekotvení po dokončení nové fasády 

3. Úprava slaboproudých rozvodů umístěných na obvodových stěnách 

4. Demontáž radiátorů, úprava rozvodů ÚT pro osazení nových deskových radiátorů 
s výkonem odpovídajícím tepelným ztrátám po zateplení objektu 

5. Provedení silnoproudých a slaboproudých rozvodů v nových kancelá ských prostorech 
s odpovídajícím počtem zásuvek pro každé p edpokládané pracovní místo 

6. Dodávka a montáž zá ivkových svítidel zapuštěných do kazetového podhledu 

7. Realizace klimatizace nových kancelá ských prostor 
 

Legenda místností bývalé ubytovny 

Klíčov, admin. budova, ubytovna, KL/AB kat. území Vysočany 

patro 
číslo 

místnosti místnost/využití kategorie plocha 
plocha 

podhledů 
číslo 

útvaru 

2.NP 112 kancelář č. 112   11,50 11,50   

2.NP 103c kancelář č. 103C   11,20 11,20   

2.NP 108c kancelář č. 108C   17,50 17,50   

2.NP 108b kancelář č. 108B   19,10 19,10   

2.NP 108a kancelář č. 108A   17,50 17,50   

2.NP 119 kancelář č. 119   13,70 13,70   

2.NP 117 kancelář č. 117   12,60 12,60   

2.NP 115 kancelář č. 115   11,50 11,50   

2.NP 113 kuchyňka III.č. 113   12,90 12,90   

2.NP 109b WC č. 109B   11,70 11,70   

2.NP 109a umývárna č. 109A   14,20 14,20   

2.NP 105 kancelář č. 105   12,50 12,50   

2.NP 103a kancelář č. 103A   11,50 11,50   

2.NP 101a předsíň č. 101A   3,30 3,30   

2.NP 101b kancelář č. 101B   12,30 12,30   

2.NP 101c kuchyňka I č. 101C   13,10 13,10   

2.NP 101d sprcha č. 101D   3,30 3,30   

2.NP 101b kancelář č. 101B   11,60 11,60   

2.NP 120 kancelář č. 120   17,50 17,50   

2.NP 118 kancelář č. 118   19,10 19,10   

2.NP 116 kancelář č. 116   17,50 17,50   

2.NP 114 kancelář č. 114   19,10 19,10   

2.NP 112 kancelář č. 112   73,90 73,90   

2.NP 110 kancelář č. 110   19,10 19,10   

2.NP 106 kancelář č. 106   19,10 19,10   

2.NP 104 kancelář č. 104   17,50 17,50   

2.NP 102 kancelář č. 102   19,20 19,20   

2.NP 100 kancelář č. 100   17,70 17,70   

2.NP   chodba   105,00 105,00   

celkem: 565,70 565,7 
 


