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Číslo smlouvy objednatele: 1484/2023-SML Číslo smlouvy zhotovitele:06-0-5665-13984/23

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A,

vložka 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky:m49t8gw
Bankovní spojení: XXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXX

(dále též jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1930
Zastoupen: Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06, na základě plné moci
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
ID datové schránky: 4qfgxx3
Bankovní spojení: XXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXX

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Účel a předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a

nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek Objednatele řádně provedený
předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
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2. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se Zhotovitel zavazuje,
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

3. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro
Objednatele kompletní dílo nazvané

„Aktualizace záplavových území - Část B – Morava – Olomoucký a
Pardubický kraj“

4. Cílem je zpracování podkladů pro stanovení záplavového území vodoprávním úřadem vodního toku
Morava v úseku ř. km 187,40 až 332,78.

5. Dílo bude rozděleno na dílčí úseky dle Technické specifikace

označení etapy úsek km
od do od do délka

1 pod Olomoucí hospodářský most
Bezměrov

silniční most silnice č. 570
pod Olomoucí 186,9 218,5 31,6

3 nad Olomoucí přítok Trusovického potoka železniční most Moravičany 225,85 259,9 34,05

4 od Třebůvky po
Desnou

železniční most
Moravičany

železniční most nad
soutokem s Desnou 259,9 286,7 26,8

5 nad Desnou, OL
kraj

železniční most nad
soutokem s Desnou

železniční most nad hranicí
OL a PA kraje 286,7 325,6 38,9

6 PA kraj železniční most nad
hranicí OL a PA kraje

nad zástavbu Dolní
Morava, Kamenitý potok 325,6 332,78 7,18

6. Návrh záplavového území bude zpracován v souladu s Vyhláškou 79/2018 Sb. o způsobu
a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.

7. Popis prací – viz Technické zadání:
Zhotovitel se zúčastní projednání návrhu záplavového území s dotčenými obcemi, bude-li k účasti
vyzván Objednatelem.

8. Technické požadavky na výstupy:
Výstupy budou předány v otevřených formátech (.doc, .xls, .shp, .tiff a dle dohody se zadavatelem)
a dále v tiskových formátech v .pdf
Tiskový výstup bude předán v počtu 5 ks.

Předávané výstupy:
a) Zdrojové soubory numerického modelu ve formátu dle použitého software a dle dohody se

zadavatelem.
b) Geodetické zaměření provedené zpracovatelem.
c) Digitální model terénu.
d) Grafický podélný profil a příčné profily v zaměřených profilech s vyznačením hladin N-letých

průtoků v editovatelném formátu *.A4D; *.DXF, a v tiskovém výstupu *.pdf.
e) Mapy povodňových hladin pro doby opakování 5, 20, 100, a 500 let, digitálně ve formátu *.TIFF
f) Fotodokumentace včetně popisu a lokalizace - *.SHP, *.JPG, *.DOC, *PDF
g) Zpracování výstupů záplavového území dle Vyhlášky 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu

zpracování návrhu záplavových území a jejich dokumentace:
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h) Průvodní zpráva - *.DOC (DOCX), *.PDF
i) Psaný podélný profil s kótami vypočtených hladin Q1, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100 a Q500 -

*.XLS (XLSX)
j) Výpočtové profily
k) Situace v M 1 : 10000 bude obsahovat osu toku s popisem kilometráže, jednotlivé údolní a

příčné zaměřené řezy s popisem kilometráže, záplavové čáry Q5, Q20, Q100 a Q500 - *.PDF,
*.SHP (.DGN)

l) Polygony záplavového území 5, 20, 100 a 500 leté povodně a aktivní zóny - *.SHP
m) Mapy povodňového nebezpečí pro doby opakování 5, 20, 100 a 500 let, mapy hloubek a mapy

rychlostí (u rychlostí navíc s vyznačením směru proudění). Mapy v měřítku 1 : 10 000. *.PDF.
Mapy povodňového nebezpečí - *.TIFF

n) Mapa povodňového ohrožení, v měřítku 1 : 10 000, - *.PDF,  *.SHP

9. Seznam podkladů předávaných Zhotoviteli je uveden v Příloze č. 1 – Technické požadavky
na zpracování hydrotechnických výpočtů.

III. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v níže uvedených termínech.

označení etapy úsek km
Doba plnění od výzvy
k zahájení prací

od do od do délka měsíců

1 pod Olomoucí hospodářský most
Bezměrov

silniční most silnice
č. 570 pod
Olomoucí

186,9 218,5 31,6 12

3 nad Olomoucí přítok Trusovického potoka železniční most
Moravičany 225,85 259,9 34,05 12

4 od Třebůvky
po Desnou železniční most Moravičany železniční most nad

soutokem s Desnou 259,9 286,7 26,8 12

5 nad Desnou,
OL kraj

železniční most nad
soutokem s Desnou

železniční most nad
hranicí OL a PA
kraje

286,7 325,6 38,9 12

6 PA kraj železniční most nad hranicí
OL a PA kraje

nad zástavbu Dolní
Morava, Kamenitý
potok

325,6 332,78 7,18 10

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
Zhotovitelem a Objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele
Objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace Díla, pro které není stanoven termín dle
předchozího odstavce, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem
a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle této Smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla nebo ucelené části díla i před sjednaným
termínem dokončení a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

IV. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

Celková cena bez DPH činí 3 980 000,- Kč,

2. Cena Díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci Díla včetně nákladů souvisejících
(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby
provedení Díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním Díla.
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3. Zhotovitel v souvislosti s cenou Díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku
přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na jednání
o zvýšení ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností.

4. Cena Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
5. Cena díla bude Objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem po předání

a převzetí jednotlivých částí předmětu díla uvedených v bodě 5. článku II. Přílohou každé faktury
musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem Objednatele.

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů, zejm.
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních
předpisů.

7. Splatnost faktury nesmí být kratší než 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena

kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) Objednatelem, resp. technickým
zástupcem Objednatele, má Objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti Zhotoviteli k doplnění či
opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout
znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli.

9. Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

10. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části má Zhotovitel nárok na úrok
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – v rámci Operačního programu Životního
prostředí.

V. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech

v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění Díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit Objednatele na případnou

nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující
plynulost provádění Díla, nebo znemožňující provedení Díla.

3. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné práce, nutné pro naplnění účelu Smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla svolávat pravidelné výrobní výbory (četnost dle

potřeby projednání konkrétních návrhů, minimálně však jednou za kalendářní měsíc). Vstupní
výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10-ti dnů od výzvy k zahájení prací, pokud nebude
písemně dohodnut jiný termín. Zhotovitel svolá před předáním kompletního pracovního výtisku ke
kontrole dle čl. VI. odst. 2. výstupní výrobní výbor.

5. Zhotovitel se zúčastní, pokud ho vyzve Objednatel, projednání návrhu záplavového území
s dotčenými obcemi. Zajistí prezentaci výstupů z numerického modelu a návrhu záplavového
území.

6. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky
z vyjádření dotčených subjektů, které mají vliv na technické řešení Díla, nebo vliv na zvýšení
předpokládané ceny záměru či souvisejících opatření.

7. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění Díla provádět kontrolu provádění Díla.
8. Zhotovitel je povinen provádět Dílo výlučně prostřednictvím osob, které mají pro provádění Díla

příslušná oprávnění a kvalifikaci.
9. Zhotovitel je povinen provést Dílo prostřednictvím poddodavatelů, jejichž prostřednictvím

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, a to v rozsahu Díla, pro kterou byla kvalifikace
prokazována. Jakákoliv dodatečná změna poddodavatele dle předchozí věty v průběhu realizace
Díla je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za předpokladu, že nový
poddodavatel prokáže kvalifikaci minimálně v takovém rozsahu, který odpovídá požadavkům
Objednatele uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

10. Zhotovitel je povinen provést dílo prostřednictvím členů realizačního týmu, jejichž seznam je
přílohou č. 2 této smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna člena realizačního týmu v průběhu realizace
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díla je možná pouze z objektivních příčin, a to po předchozím písemném schválení objednatelem a
za předpokladu, že nový člen realizačního týmu prokáže kvalifikaci minimálně v rozsahu, jaký byl
požadován v zadávací dokumentaci.

VI. Dokončení a předání Díla
1. Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo nebo jeho část v okamžiku dokončení Díla nebo jeho

části a předání Objednateli v jeho sídle.
2. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci Objednatele ke kontrole kompletní pracovní

výtisk (vč. elektronické verze dokumentace) nejméně 14 dnů před sjednaným termínem předání
Díla nebo jeho části.

3. Technický zástupce Objednatele předloží Zhotoviteli vyjádření Objednatele ke kompletnímu
pracovnímu výtisku (vč. elektronické verze dokumentace) nejméně 7 dnů před sjednaným termínem
předání Díla nebo jeho části.

4. Objednatel převezme řádně dokončené Dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné
výzvy Zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání a převzetí Díla,
případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět Díla s vadami či nedodělky.

5. O předání a převzetí Díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší
Objednatel i Zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných
při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

6. Jestliže Objednatel odmítne předmět Díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl předmět Díla
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je
možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že předmět Díla
přejímá, a protokol o předání a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

VII. Vady Díla
1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla zjištěné v době jeho předání Objednateli, a dále za vady zjištěné

v době 5 let po předání Díla. Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoliv během doby dle
předchozí věty.

2. Zhotovitel odpovídá zejména za správnost, celistvost, úplnost, Díla a jeho soulad s právními
předpisy a technickými normami a současnými technickými poznatky v oblasti zpracování návrhů
záplavových území a studií odtokových poměrů.

3. Dílo má vady zejména nikoliv však výlučně, pokud:
a) není v souladu se smlouvou či jejími přílohami
b) není v souladu s cíli definovanými smlouvou a či jejími přílohami
c) není v souladu s obecně závaznými právními předpisy a závaznými či doporučenými

technickými normami
d) není v souladu s rozhodnutími či stanovisky orgánů veřejné správy a dalších relevantních

subjektů, které měl Zhotovitel povinnost zohlednit při provádění díla
e) není v souladu s pokyny udělenými Zhotoviteli Objednatelem v průběhu provádění díla
f) má právní vady.

4. V případě, že Objednatel převezme předmět Díla s vadami nebo nedodělky, uvedená doba, po
kterou Zhotovitel odpovídá za vady, se prodlouží o dobu od převzetí Díla s vadami nebo nedodělky
do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí Díla.

5. Zhotovitel je povinen odstranit uplatněné vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od doručení
reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.

6. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se
zjištěnými vadami, a Zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
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7. Doba, po kterou Zhotovitel odpovídá za vady, neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění
této vady.

8. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je Objednatel oprávněn
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Náklady
s tím spojené je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy
k úhradě. Objednatel je oprávněn současně odstoupit od Smlouvy.

VIII. Sankční podmínky
1. V případě, že Zhotovitel nepředá provedené Dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném

termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla
nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den
prodlení.

2. V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,2 % z ceny Díla nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý
započatý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí
Díla nebo jeho části, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 %
z ceny Díla nebo jeho příslušné části, u které je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo
nedodělků zjištěných při předání a převzetí, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu
nebo nedodělek.

4. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním uplatněné vady Díla nebo záruční vady, je
Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla nebo jeho
příslušné části, u které je Zhotovitel v prodlení s odstraněním uplatněné vady, a to za každý
započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

5. V případě porušení závazků Zhotovitele dle odst. 2. a 3. čl. XII. je Objednatel oprávněn požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení těchto
povinnosti. Porušení těchto povinností je rovněž podstatným porušením Smlouvy, a tedy důvodem
pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo prostřednictvím osob uvedených v Seznamu
Členů realizačního týmu, jenž je přílohou č. 2 této smlouvy, nebo provede změnu složení
realizačního týmu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč za každý zjištěný případ porušení, a to i
opakovaně.

7. Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle této Smlouvy.
8. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností

vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše

smluvní pokuty je rozhodná cena Díla, příp. jeho části bez DPH.
10. Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny Díla.

IX. Odstoupení od smlouvy
1. Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy

druhou Smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí:

a) pokud Zhotovitel nezahájí provádění jakékoliv části Díla ve lhůtě do 15 dnů od výzvy k započetí
podle čl. III. odst. 1 Smlouvy;

b) pokud bude prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení Díla dle čl. III. Smlouvy delší
než 30 dnů;
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c) pokud Zhotovitel bude Dílo provádět v rozporu se Smlouvou (zejména obecně závaznými
právními předpisy, českými technickými normami ČSN, apod.);

d) pokud Zhotovitel nebude pojištěn v souladu se Smlouvou;
e) pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;
f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;
g) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje;
h) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou

Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;
i) pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané

s Objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných
písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem;

j) v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud
Zhotovitel zaslal Objednateli písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;

k) v případě prodlení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od
písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k poskytnutí součinnosti, pokud prodlení zaviní sám
Objednatel;

l) situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu
podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany
přiměřenou jistotu.

3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní
straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit
kdykoliv poté, co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl.

4. Pokud před splněním závazku provést Dílo dojde k odstoupení od Smlouvy, zpracuje nezávislý
znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň
rozpracovanosti Díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí Smluvní strana, která Smlouvu porušila.

5. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou ujednání
o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a o licencích
k Dílu trvat i po zániku závazku ze Smlouvy.

X. Licenční podmínky
1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů

(dále též jen „autorský zákon“).
2. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy v souladu s ustanovením § 2358 a násl.

občanského zákoníku výhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se
zavázal podle Smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu
a ke všem způsobům užití uvedeným v § 12 autorského zákona. Licence rovněž zahrnuje
oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat tak, aby bylo dosaženo účelu
Smlouvy, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k Dílu práva omezující Objednatele. V případě,
že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu
a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv Objednatele.

4. Objednatel není povinen licenci využít.
5. Zhotovitel uděluje Objednateli jménem všech autorů Díla souhlas k poskytnutí licence zcela nebo

zčásti třetí osobě nebo osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje Objednateli jménem všech autorů
Díla souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu nebo osoby. Objednatel není povinen
tato oprávnění využít.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle předchozího odstavce a licenci ve
shora uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout a udělit, a to jak k Dílu jako celku, tak i k jeho
jednotlivým částem. Objednatel oprávnění a zmocnění dle předchozího odstavce přijímá. Zhotovitel
jménem všech autorů Díla, resp. částí Díla, s Objednatelem sjednává, že autoři Díla, resp. částí
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Díla, jsou oprávněni odvolat zmocnění dle předchozího odstavce pouze v případě, že by Objednatel
při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy.

7. Licenci Zhotovitel poskytuje Objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu,
které je předmětem licence. Licence k Dílu, resp. částem Díla, se poskytuje z hlediska územního
rozsahu na území České republiky.

8. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může v budoucnu využit zpracovaného

numerického modelu pro posouzení záměrů třetích stran. Zhotovitel je oprávněn využit
numerický model za účelem hydrotechnického posouzení záměrů třetích stran pouze na
základě písemného souhlasu Objednatele. Bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele není Zhotovitel oprávněn numerický model dále využívat.

XI. Ostatní ujednání
1. Schválení Díla nebo jeho dílčí části Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady.
2. Vlastnické právo přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla.

3. Zhotovitel není oprávněn předmět Díla poskytnout jiné osobě než Objednateli.
4. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně

platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
5. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své

pohledávky a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatele.

6. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (i nesplatné)
jakoukoli svou pohledávku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

7. Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude
to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a Smluvní strany se
zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou
a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku.
Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení
práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do
Smlouvy doplněno.

8. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění Smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za

škodu způsobenou Objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním
Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši
odpovídající celkové ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady
v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla.

2. Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako kdyby je plnil sám. Zhotovitel se
zavazuje, že poddodavatelé, kterými v Nabídce na Veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, se
budou podílet na plnění Smlouvy v rozsahu podle Nabídky na Veřejnou zakázku.

3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících
se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu
na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také
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zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech,
například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu
na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny
v oblasti dodržování povinností dle tohoto odstavce.

4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými
zástupci Smluvních stran. Odstoupit od Smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění
v registru smluv.

6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další
dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

7. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne
jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.

8. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Technické požadavky na zpracování hydrotechnických výpočtů
Příloha č. 2 – Seznam členů realizačního týmu

V Brně dne: 27. 6. 2023 V Praze dne: 23. 6. 2023

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

MVDr. Václav Gargulák Ing. Pavel Menhard
generální ředitel ředitel divize 06
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Příloha č. 1
Technické požadavky na zpracování hydrotechnických výpočtů

v rámci zakázky
„Záplavové území Moravy v Olomouckém a Pardubickém kraji,

ř. km 187,40 až 332,78“

Pro tok Morava je stanoveno záplavové území:

KÚ Olomouckého kraje 24.2.2006 KUOK 22888/2006
KÚ Olomouckého kraje 17.9.2004 KUOK/6388/04/OŽPZ/339
KÚ Olomouckého kraje 21.11.2005 KUOK/27150/05/OŽPZ/339
KÚ Olomouckého kraje 23.3.2006 KUOK 33030/2006
KÚ Olomouckého kraje 4.5.2010 KUOK 7785/2010
KÚ Olomouckého kraje 10.7.2006 KUOK/49835/04/OŽPZ/7206
KÚ Pardubického kraje 22.2.2008 KrÚ 49290-4/2007/OŽPZ/Vt

V záplavovém území v Olomouckém kraji není vymezena aktivní zóna. Záplavové území v Olomouckém
i Pardubickém kraji jsou zpracovány na zastaralých mapových podkladech. Mapování pro Plán pro
zvládání povodňových rizik vykázalo změny v rozlivu N-letých povodní. V území došlo k vybudování
technické infrastruktury (, komunikace, cyklostezky, lávky) a ke stavební činnosti.
Z toho důvodu je nutné zpracování nového záplavového území. Záplavové území bude zpracováno dle
Vyhlášky 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich
dokumentace.

1. Řešené území:

Morava
Řešené území je v území Olomouckého a Pardubického kraje.
Dolní část úseku začíná u hospodářského mostu u Bezměrova v ř. km 186,90, tedy 0,5 km pod hranicí
Olomouckého a Zlínského kraje.
Úsek končí nad zástavbou obce Dolní Morava, část Horní Morava a to přítoku Kamenitý potok IDVT
10191513 v Pardubickém kraji.
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Z důvodu rozsáhlého úseku lze řešit po částech:

označení etapy úsek km
od do od do délka

1 pod Olomoucí hospodářský most Bezměrov silniční most silnice č. 570 pod
Olomoucí 186,9 218,5 31,6

2 město Olomouc
NEBUDE ŘEŠEN

silniční most silnice č. 570
pod Olomoucí přítok Trusovického potoka 218,5 225,85 7,35

3 nad Olomoucí přítok Trusovického potoka železniční most Moravičany 225,85 259,9 34,05

4 od Třebůvky po
Desnou železniční most Moravičany železniční most nad soutokem

s Desnou 259,9 286,7 26,8

5 nad Desnou, OL
kraj

železniční most nad
soutokem s Desnou

železniční most nad hranicí OL
a PA kraje 286,7 325,6 38,9

6 PA kraj železniční most nad hranicí
OL a PA kraje

nad zástavbu Dolní Morava,
Kamenitý potok 325,6 332,78 7,18

Pozn:
Úsek č. 2 město Olomouc – NEBUDE ŘEŠEN. Zpracování Povodňového modelu Olomouc připravuje
Město Olomouc v rámci přípravy III. etapy protipovodňových opatření. Předpokládaný termín
dokončení Povodňového modelu Olomouc je říjen 2023.

2. Požadavky na numerický model:

S ohledem na rozsáhlý plošný charakter proudění v inundaci je nutné sestavení 2D numerického
modelu proudění v korytech a inundačním území, případně 1D korytový model a 2D model v inundaci.
Digitální model terénu bude sestaven z geodeticky zaměřených příčných profilů, aktuálních
výškopisných údajů v inundaci dle geodetického zaměření zhotovitelem, s využitím podkladů Krajského
úřadu Olomouckého a Pardubického kraje (digitální technická mapa), případně podkladů dotčených
města a obcí. Využit bude DMR 5G s podmínkou ověření skutečných výšek terénu. Veškeré objekty,
které mají vliv na průchod povodně, budou geodeticky zaměřeny (inundační propustky, mostky apod).
Požaduje se 2D schematizace neprůtočných objektů s půdorysnou plochou větší než 9 m2

a významných neprůtočných plotů a zdí.
U propustků se požaduje 1D schematizace proudění v propustcích (bez zahrnutí proudění vzduchu) a
2D nad nimi.
Výpočtová síť bude nestrukturovaná nebo kombinace strukturované a nestrukturované sítě, tak aby
byl dostatečně věrohodně vystihnutelný povrch terénu a popsáno proudění výše uvedenými
průtočnými objekty a obtékání neprůtočných objektů.
Bude zpracována mapa drsností.

Hydrotechnické výpočty budou provedeny pro ustálené proudění pro povodňové průtoky Q1, Q2, Q5,
Q10, Q20, Q50, Q100 a Q500.

V úseku od limnigrafické stanice Raškov ř. km 306,90 dále po toku až po hranici Olomouckého a
Zlínského kraje, bude proveden hydrotechnický výpočet pro neustálené proudění povodňové vlny 20-ti
a 100-letých průtoků dle ČHMÚ.
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Jako dolní okrajová podmínka budou použity měrné křivky pro N-leté průtoky a mapy hladin v inundaci
(předáno od zadavatele).

Přítoky Moravy budou zadávány dle stanovených záplavových území. V případě, že ní záplavové území
stanoveno, bude přítok zahrnut v délce vzdutí 500-leté povodně v Moravě.
Náhony Moravy budou zahrnuty do výpočtu dle platných manipulačních řádů.

3. Hydrologické údaje:

Zajistí objednatel.
Profily pro stanovení N-letých průtoků a povodňových vln 20-ti a 100 leté povodně od ČHMÚ budou
konzultovány a odsouhlaseny mezi objednatelem a zpracovatelem.

4. Geodetické podklady:

4 .1. Povodí Moravy, s.p. poskytne:
1. Zaměření a příčné profily Moravy, 1998 až 2006
2. Zaměření objektů v korytě toku v úseku od Třebůvky po jez Tážaly, 2020 – 2023
3. Dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření PPO Olomouc
4. Zaměření ochranných hrází
5. DMR 5G

4.2.Zpracovatel zajistí:
1. Aktualizaci zaměření koryta Moravy v řešeném úseku včetně objektů a náhonů.
2. Zaměření přítoků bez stanovených záplavových území v dosahu vzdutí Q500
3. Zaměření objektů v inundaci ovlivňující průchod povodňových vod
4. Zpracování digitálního modelu terénu s využitím DMR 5G a aktuálními výškopisnými podklady

v záplavovém území. Aktuální výškopisná data zajistí vlastním doměřením a dále ve spolupráci
s Krajským úřadem Olomouckého a Pardubického kraje (digitální technická mapa), případně
dotčených měst a obcí.

5. Další podklady poskytnuté objednatelem

1. Záplavové území Moravy v Olomouckém a Pardubickém kraji
2. Záplavové území přítoků
3. Mapy povodňového nebezpečí v oblastech s významným povodňovým rizikem
4. Manipulační řády souvisejících vodních děl
5. Operativní data z limnigrafických stanic
6. Mapy ZABAGED 1 : 10 000
7. Ortofotomapy
8. Údaje o maximálních povodňových hladinách.

6. Povodňové scénáře:



Strana 13 (celkem 14)

Výpočet bude proveden pro povodňové scénáře průtoků 1, 5-ti, 10-ti, 20-ti, 50-ti, 100 a 500 leté
povodně ustáleným nerovnoměrným prouděním.

Dále bude řešeny i povodňové vlny pro 20-ti a 100 letou povodeň v úseku od limnigrafické stanice
Raškov po hranici Olomouckého a Zlínského kraje neustáleným nerovnoměrným prouděním.

7. Výstupy:

Výstupy budou předány v otevřených formátech (.doc, .xls, .shp, .tiff a dle dohody se zadavatelem)
a dále v tiskových formátech v .pdf
Tiskový výstup bude předán v počtu 5 ks.

Předávané výstupy:

1. Zdrojové soubory numerického modelu ve formátu dle použitého software a dle dohody se
zadavatelem.

2. Geodetické zaměření provedené zpracovatelem.
3. Digitální model terénu.
4. Grafický podélný profil a příčné profily v zaměřených profilech s vyznačením hladin 1, 2, 5, 10,

20, 50, 100 a 500 letých průtoků v editovatelném formátu *.A4D; *.DXF, a v tiskovém
výstupu *.pdf.

5. Mapy povodňových hladin pro doby opakování 5, 20, 100, a 500 let, digitálně ve formátu
* .TIFF

6. Fotodokumentace včetně popisu a lokalizace - *.SHP, *.JPG, *.DOC, *PDF
7. Zpracování výstupů záplavového území dle Vyhlášky 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu

zpracování návrhu záplavových území a jejich dokumentace:

a. Průvodní zpráva - *.DOC (DOCX), *.PDF
b. Psaný podélný profil s kótami vypočtených hladin Q 1, Q2, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100 a

Q500 - *.XLS (XLSX)
c. Výpočtové profily
d. Situace v M 1 : 10000 bude obsahovat osu toku s popisem kilometráže, jednotlivé údolní a

příčné zaměřené řezy s popisem kilometráže, záplavové čáry Q5, Q20, Q100 a Q500 -
*.PDF, *.SHP (.DGN)

e. Polygony záplavového území 5, 20, 100 a 500 leté povodně a aktivní zóny - *.SHP
f. Mapy povodňového nebezpečí pro doby opakování 5, 20, 100 a 500 let, mapy hloubek a

mapy rychlostí (u rychlostí navíc s vyznačením směru proudění). Mapy v měřítku 1 : 10 000.
*.PDF. Mapy povodňového nebezpečí - *.TIFF

g. Mapa povodňového ohrožení, v měřítku 1 : 10 000, - *.PDF,  *.SHP

Zpracoval:
xxxxxxxxxxxxxxx
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Příloha č. 5 - Složení realizačního týmu - Aktualizace záplavových území - Část B – Morava – Olomoucký a Pardubický kraj
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Funkce v  týmu Jméno
člena

Pracovně-
právní vztah k

účastníku
Odborné
zaměření

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona
• prokazatelné zkušenosti s vedením projektového týmu na minimálně 2 obdobných zakázkách
na pozici vedoucího projektového týmu či hlavního inženýra projektu, jejichž předmětem bylo
zpracování či aktualizace záplavového území nebo studie odtokových poměrů s využitím 2D

numerických modelů, minimální cena každé služby 200 000,- Kč bez DPH;
• osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to autorizovaného
inženýra pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ (dříve

„Vodohospodářské stavby“), nebo autorizovaného technika pro obor „Stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby hydrotechnické“, včetně právního
vztahu (např. pracovní, funkční, poddodavatelský) k osobě, jíž dodavatel kvalifikaci prokazuje.

• nejméně 10 let praxe v oboru projektování vodních staveb

délka
požadované

praxe
(min 10 let)

hlavní inženýr projektu
(vedoucí projektového

týmu)
xxxxx zaměstnanec hydrotechnika xxxxx 13 let

Funkce v  týmu Jméno
člena

Pracovně-
právní vztah k

účastníku
Odborné
zaměření

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona
• nejméně 5 let praxe v oboru projektování vodních staveb,

• účast na minimálně 1 obdobné zakázce, jejíž předmětem bylo zpracování či aktualizace
záplavového území nebo studie odtokových poměrů s využitím 2D numerických modelů,

minimální cena služby 100 000,- Kč bez DPH.

délka
požadované

praxe
(min 5 let)

inženýr projektu xxxx zaměstnanec hydrotechnika xxxxx 9 let

inženýr projektu xxxxx zaměstnanec hydrotechnika xxxxx 6 let


