

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D700170026
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 122170089

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu: závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Dobrovolný, tel. 602 124 380
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 466 868 211
Fax: 466 415 301
E-mail: labe-z2@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, Ing. Lubor Dítě
Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková, Ing. Lubor Dítě
Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Romašek
IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 75508511/0100
Zápis v obchodním rejstříku: Oddíl C, 5596 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Tel: 498 500 359
Fax: -----
E-mail: info@multiaqua.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět díla

- 2.1. Název akce: **Semický potok s přítokem, Semice – Starý Vestec, oprava koryta, ř. km 4,190 – 8,780**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování jednostupňové projektové dokumentace na akci: **Semický potok s přítokem, Semice – Starý Vestec, oprava koryta, ř. km 4,190 – 8,780** dle níže uvedeného členění dílčích etap:
- I. etapa: Vypracování jednostupňové projektové dokumentace v úrovni pro provádění stavby (dále jen DPS) dle článku 1. odstavce C obchodních podmínek, dále dle bodů 5, 6, 7, 8 a 9 odstavce B článku 1. smlouvy a dle přílohy č. 2 – Pokyny pro zpracování jednostupňové PD.
- II. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).
- 2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- *Záměr opravy Semický potok s přítokem, Semice – Starý Vestec, oprava koryta, ř. km 4,190 – 8,780*
 - *Tvorba a správa geodetické dokumentace*
- 2.4. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 15. května 2017 a pokyny pro zpracování jednostupňové PD.

3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: **06/2017**
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **31. 12. 2018**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa – DPS: Semický potok s přítokem, Semice – Starý Vestec, oprava koryta, ř. km 4,190 – 8,780 **do 16. 10. 2017**
- Do 7 dní po podpisu smlouvy svolá objednatel vstupní jednání se zhotovitelem v sídle závodu.
 - Vstupní výrobní výbor svolá zhotovitel do 30 dní od uzavření smlouvy o dílo, v rámci tohoto výboru bude prezentován základní technický návrh řešení.
- II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2018**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 18/5/2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **285 950,- Kč**,

slovy: **dvě stě osmdesát pět tisíc devět set padesát korun českých** bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. a II.:

Cena za I. etapu: **278 000,- Kč** bez DPH

(slovy: **dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých** bez DPH)

Cena za II. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: 15 hodin

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: **530,- Kč** bez DPH/hod

Cena za II. etapu: **7 950,- Kč** bez DPH

(slovy: **sedm tisíc devět set padesát korun českých** bez DPH).

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

článek 1. A - celý

článek 1. B, body: 1., 2., 3., 4., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. a 18.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne

.....
za objednatele
Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu

.....
za zhotovitele
Marcela Pavlíčková, jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky – zhotovení projektové dokumentace

Příloha č. 2 - Pokyny pro zpracování jednostupňové PD