


Cenová nabídka biologického dozoru při realizaci investiční akce "Most U Hájovny"

Nabídku zpracoval: Ing. Marián Horváth, Dolní náměstí 18/48, Olomouc 779 00, tel.č: [redacted] plátce DPH

činnost	poznámka k činnosti	období	časová spotřeba	jednotka	cena za jednotku	činnost cena celkem	osobní automobil			doprava cena	
							doprava	jednotka	cena za jednotku		
příprava podkladů, rekognoskace území s ohledem na biologická a provozní rizika, studium spisu, průběžná administrativa	formulace oznámení podmíněných souvisejícími ROZHODNUTÍMI příslušných správních orgánů, konzultace RDS, resp. TePř s ohledem na biologická rizika...	srpen/2023	8	hod	1000,-	8000,-	-	km	15,-	-	
biologický dozor probíhající investiční akce	koordinace a biologický mimořádné manipulace s vodou v toku Střední Moravy (Mlýnský potok) 2x (srážka + obnova průtoku) - podmíněno ROZHODNUTÍM OOP - závisí na klimatických podmínkách a aktuální hydrologické situaci	září/2023 + říjen/2023	24	hod	1000,-	24000,-	360	km	15,-	5400,-	
	vizuální monitoring potenciálně dotčené bioty v průběhu investiční akce, biologický dozor v průběhu investiční akce, průběžné návrhy opatření pro eliminaci rizika ohrožení bioty a životního prostředí, průběžné odstranění provozních nedostatků kolizních s legislativou ŽP, účast na kontrolních dnech	spen/2023 - duben/2024	45	hod	1000,-	45000,-	1080	km	15,-	16200,-	
zpráva z biologického dozoru stavby pro zhotovitele a dotčený Orgán ŽP		v termínu stanoveném v ROZHODNUTÍ OŽP	18	hod	1000,-	18000,-	-	-	-	-	
						95000,-				21600,-	
						celková cena za provedení biologického dozoru včetně dopravy (vč. DPH)					116600,-



Ing. Marián Horváth

Poznámka ke kalkulované částce: S ohledem na nepředvídatelné klimatické a hydrologické poměry v průběhu realizace je výsledná částka tzv. "Maximalistickou variantou", formou fakturace bude likvidována částka skutečně odvedených prací