
 

 

 

 

Číslo spisu: 03452/LI//23 
Číslo jednací: S/03452/LI/23 

PPK-411e/52/23 
A1 

 
  

SMLOUVA O DÍLO 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

I.  
Smluvní strany 

1.1 Objednatel 

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Liberecko 
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
Bankovní spojení: xxx, Číslo účtu: xxx 
IČO: 629 335 91 
DIČ: neplátce DPH 
Kontaktní adresa: U Jezu 10, 46001 Liberec 
Telefon: xxx 
Zastoupený: xxx  ředitel RP Liberecko 
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a 
k převzetí díla: xxx 
 

(dále jen „objednatel”) 
a 

1.2 Zhotovitel 

Jizersko-ještědský horský spolek 
IČO: 65100352 
Adresa sídla: Nerudovo náměstí 108/1, 460 01 Liberec 
Zastoupená: xxx 
Bankovní spojení: xxx 
Email: 
Telefon: 

(dále jen „zhotovitel”) 

  



II. Předmět smlouvy 

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 
dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2.2 Dílem se rozumí provedení prací:  

a) PR Černá hora - oprava individuláních ochran v psk 337H10/3a/1a, 337H6/3b/1b, 
celkem 2 130 ks; přetlučení kůlů, nové úvazky, vynošení tubusů a kůlů v případě, že jsou 
sazenice uhynulé.  

b) PP U Posedu - selektivní výřez kosodřeviny 336C13/4/2 (0,3 ha), a dále údržba 
individuálních ochran (110ks), a dále vylepšení prosadeb doplněním 20 ks břízy 
karpatské (polodorostky či odrostky).  

c) PP Pod Smrkem - oprava oplocenky (90 m, nová ráhna a středové vzpěry), zhotovení 
přelezky do oplocenky (žebříková konstrukce tvaru písmene A), výměna smaltových 
tabulek (2x), údržba hraničníků.  

d) PP Pod Dračí skálou - likvidace dožilých dřevěných prvků návštěvnické infrastruktury 
(zábradí, povalek, schody, informační panel), obnova zábradlí a stupňů (materiál dub) 
dle pokynů zadavatele. 

e) PR Klečové louky - vylepšení prosadeb břízou karpatskou v psk 333F12/4/2 (20 ks 
poloodrostky ev. odrostky).   

 

Konkrétně se bude jednat o podporu předmětu ochrany:9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-
Piceetea); 

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 005 Opatření ke zlepšení 
druhové skladby lesních porostů, 02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin (vč. 
následné péče o lokality). 

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-
411e/52/23. 

(dále jen „dílo“) 

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla 
v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních 
prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně 
snížena jeho cena. 

III.  Cena díla a platební podmínky 

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy: 
Cena bez DPH: 194 693,- Kč 
DPH 21%: 40 885,53 Kč 
Cena včetně DPH: 235 578,53 Kč 
Zhotovitel je plátce DPH. 

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při 
změně zákonných sazeb DPH. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně 
díla. 

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad 
(fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání 



a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na 
základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na 
adresu: U Jezu 10, 46001 Liberec. 

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle 
platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) 
a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky 
zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno 
a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání 
dokladu a lhůta splatnosti. 

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po 
jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data 
jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta 
splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu 
(faktury). 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 
Objednatel souhlasí s možností dílčí fakturace. 

IV.  Doba a místo plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 10.11.2023. 

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, 
že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků. 

4.3 Místem plnění je Provedení prací:  1) PP Pod Smrkem - část p. č. 1063/1 k.ú. Ludvíkov 
pod Smrkem 2) PR Klečové louky - část p. č. 1247/1 k.ú. Hejnice 3) PP U Posedu - 
část p. č. 1247/1 k.ú. Hejnice 4) PR Černá hora - část p. č. 1224/1 k.ú. Hejnice 5) PP 
Pod Dračí skálou - p. č. 199, 191 k.ú. Fojtka. 

V.  Další ujednání 

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato 
smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou 
dobu provádění díla dbát pokynů objednatele. 

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost 
upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. 

VI.  Předání a převzetí díla 

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma 
smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či 
nedodělky. 

6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany 
vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě 
prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno 
a tento podepsaný  zašle zhotoviteli na vědomí.  

6.3 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem 
uvedeném v předávacím protokolu. 

6.4 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod 
nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně 



provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první 
vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo 
provést kompletně.. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením 
odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za 
doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu 
uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv). 

VII.  Odpovědnost za vady 

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady 
projeví až později. 

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, 
jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění 
vad. 

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního 
plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 

7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 6 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 
měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní. 

7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem 
odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu. 

7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat 
u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady 
popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě 
požaduje odstranění vad 

7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, 
opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu 
nápravy náleží objednateli. 

VIII.  Sankce 

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad 
a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. 

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany 
požadovat náhradu škody v plném rozsahu. 

8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší 
moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje 
zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo 
událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. 

IX.  Vyšší moc 

9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, 
že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní 
strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této 
smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. 
povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo 



epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné 
moci při epidemii. 

9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní 
strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla 
tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti. 

9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o 
výskytu vyšší moci písemně informovat. 

9.4 Vpřípadě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich 
odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní 
strana druhou stranu písemně informovat. 

X.  Závěrečná ustanovení 

10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě 
uvedeno jinak. 

10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 
jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše 
uvedených právních předpisů souhlasí. 

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední 
smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem 
jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy 
neprodleně informovat. 

10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla PPK-411e/52/23.  

  
V ................... 

 
dne ................... 

 
V ................... 

 
dne ................... 

Objednatel Zhotovitel 
  

Ing. Jiří Hušek  ředitel RP Liberecko Jizersko-ještědský horský spolek 
 

Liberci 26.6.2023 Liberci 27.6.2023
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Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla
Číslo: PPK-411e/52/23

Číslo jednací: S/03452/LI/23
Rok: 2023

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč
2023

ID Kód Opatření a činnost Množství M.J. Jednotková cena Celková cena
PP Pod Dračí skálou (OP)
24565 NI01 Dřevěný informační panel

NI01b Instalace velkého dřevěného
informačního panelu

1 ks 10 000,00 10 000,00

Výchozí: Likvidace prvků návštěvnické
infrastruktury: snížení o 80% ze ZS stavby
nových.

-80 % - 8 000,00

Základní částka 1 000,00
Cena bez DPH 3 000,00
Cena s DPH 3 630,00

PR Černá hora, psk 337H10/3a/1a a 337H6/3b/1b
24081 LE05 Individuální ochrana proti zvěři

LE05e Instalace individuální ochrany - plastová
pletiva/tubusy do 150 cm

2130 ks 60,00 127 800,00

Výchozí: Oprava individuální ochrany:
snížení o 50% ze ZS stavby nové ochrany

-50 % - 63 900,00

Odnos materiálu na vzdálenost delší než
250 m: více než 400 m: navýšení o 30%

30 % 38 340,00

Výchozí: Kamenité půdy s obsahem velmi
hrubé složky (60-200 mm a více):
navýšení o 30%

30 % 38 340,00

Výchozí: Terén s překážkami (balvanitý
povrch, sutě, množství ležícího dřeva,
neschůdný terén): navýšení o 40%

40 % 51 120,00

Základní částka 1 500,00
Cena bez DPH 129 300,00
Cena s DPH 156 453,00

PP U Posedu
24078 ZE10 Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu

ZE10b Ruční odstranění náletu do 3 m výšky 0,3 ha 40 000,00 12 000,00
Cena bez DPH 12 000,00
Cena s DPH 14 520,00

24077 LE16 Trvalá individuální ochrana proti zvěři
LE16a Instalace trvalé individuální ochrany ze

svařovaného pletiva
110 ks 110,00 12 100,00

Výchozí: Oprava trvalé individuální
ochrany: snížení o 50% ze ZS stavby nové
ochrany

-50 % - 6 050,00

Základní částka 1 500,00
Cena bez DPH 7 550,00
Cena s DPH 9 135,50

24075 LE17 Výsadba, dosadba, podsadba
LE17z Výsadba, dosadba, podsadba, listnaté,

krytokořenné - více než 70 cm -
kontejnery

20 ks 104,00 2 080,00

Cena bez DPH 2 080,00
Cena s DPH 2 516,80

PP Pod Smrkem

jana.bursikova

jana.bursikova

jana.bursikova



2

ID Kód Opatření a činnost Množství M.J. Jednotková cena Celková cena
24071 LE14 Skupinová ochrana - oplocenky

LE14d Tvorba drátěné oplocenky 180 cm 90 m 177,00 15 930,00
Výchozí: Oprava oplocenky: snížení o 50%
ze ZS stavby nové oplocenky

-50 % - 7 965,00

Základní částka 1 500,00
Cena bez DPH 9 465,00
Cena s DPH 11 452,65

24072 LE14 Skupinová ochrana - oplocenky
LE14d Tvorba drátěné oplocenky 180 cm 25 m 177,00 4 425,00

Cena bez DPH 4 425,00
Cena s DPH 5 354,25

24073 NI12 Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů
NI12c Instalace tabulového značení ZCHÚ 2 ks 2 320,00 4 640,00

Výchozí: Údržba prvků návštěvnické
infrastruktury: snížení o 50% ze ZS stavby
nových

-50 % - 2 320,00

Základní částka 500,00
Cena bez DPH 2 820,00
Cena s DPH 3 412,20

PP Pod Dračí skálou
24082 NI08 Usměrnění návštěvníků na povrchu

NI08b Tvorba dřevěného zábradlí 10 m 600,00 6 000,00
Výchozí: Údržba prvků návštěvnické
infrastruktury: snížení o 50% ze ZS stavby
nových

-50 % - 3 000,00

Cena bez DPH 3 000,00
Cena s DPH 3 630,00

24085 NI08 Usměrnění návštěvníků na povrchu
NI08g Tvorba povalového chodníku 5 m2 3 080,00 15 400,00

Výchozí: Likvidace prvků návštěvnické
infrastruktury: snížení o 80% ze ZS stavby
nových.

-80 % - 12 320,00

Cena bez DPH 3 080,00
Cena s DPH 3 726,80

24086 NI08 Usměrnění návštěvníků na povrchu
NI08j Tvorba terénního stupně 8 ks 925,00 7 400,00

Použití dubu, akátu u základní
konstrukce: navýšení o 50%

50 % 3 700,00

Cena bez DPH 11 100,00
Cena s DPH 13 431,00

24088 NI08 Usměrnění návštěvníků na povrchu
NI08b Tvorba dřevěného zábradlí 18 m 600,00 10 800,00

Výchozí: Likvidace prvků návštěvnické
infrastruktury: snížení o 80% ze ZS stavby
nových.

-80 % - 8 640,00

Cena bez DPH 2 160,00
Cena s DPH 2 613,60

24564 NI08 Usměrnění návštěvníků na povrchu
NI08j Tvorba terénního stupně 5 ks 925,00 4 625,00

Výchozí: Likvidace prvků návštěvnické
infrastruktury: snížení o 80% ze ZS stavby
nových.

-80 % - 3 700,00

Cena bez DPH 925,00
Cena s DPH 1 119,25

PP Klečové louky - vylepšení podsadeb břízy karpatské
24074 LE17 Výsadba, dosadba, podsadba

tvorba nové přelízky
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ID Kód Opatření a činnost Množství M.J. Jednotková cena Celková cena
LE17z Výsadba, dosadba, podsadba, listnaté,

krytokořenné - více než 70 cm -
kontejnery

20 ks 104,00 2 080,00

Výchozí: Souvislý drn: navýšení o 10% 10 % 208,00
Základní částka 1 500,00

Cena bez DPH 3 788,00
Cena s DPH 4 583,48

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč
Rok Cena bez DPH Sazba DPH % Výše DPH Cena s DPH

2023 194 693,00 21,00 40 885,53 235 578,53
Celkem 194 693,00 40 885,53 235 578,53

Specifikace díla: Odkaz na mapové dílo
2023

PP Pod Dračí skálou (OP)
24565 NI01 Dřevěný informační panel 3 630,00 Kč

NI01b likvidace velkého dřevěného informačního panelu

PR Černá hora, psk 337H10/3a/1a a 337H6/3b/1b
24081 LE05 Individuální ochrana proti zvěři 156 453,00 Kč

LE05e oprava individuální ochrany - plastové tubusy do 150 cm
Popis opatření:
Jde o stávající (cca 10-ti leté) tubusy s jedním dubovým hranolem.
Hranoly/kolíky jsou v dobrém stavu a budou PŘETLUČENY TLOUKEM, tak aby byly pevně ukotvené v terénu a ve
svislé poloze. Budou doplněny/vyměněny plastové úvazky (2x na 1 tubus) mezi tubusem a kůlem. V případě
úhynu sazenice v tubusu bude kůl i tubus snesen na hromady a poté vynešen z PR.

PP U Posedu
24078 ZE10 Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu 14 520,00 Kč

ZE10b Ruční odstranění kosodřeviny do 3 m výšky
Popis opatření:
REALIZACE V TERMÍNU PO 15.7. !
Vyřezání vysahené borovice kosodřeviny pro podporu smrku ztepilého a vtroušených jeřábů ptačích a břízy
karpatské.

Zásady práce:

- Vyřezané větve budou sházeny/uklizeny do hromad. V případě, kdy bude odstraňován jednotlivý keř
kosodřeviny ze skupiny vyšších smrků, lze klest ponechat bez úklidu.

- ! Tam kde bude v podrostu KOSODŘEVINY zastíněné zmlazení SM (výška 0,3-2,0m) - neodstraňovat keř KOS
zcela, ale zachovat z něch 1 vystoupavou větev ("výstavek") pro přistínění (toulavý stín) jako ochrana proti
úpalu a přeschnutí půdy.

24077 LE16 Trvalá individuální ochrana proti zvěři 9 135,50 Kč
LE16a oprava trvalé individuální ochrany ze svařovaného pletiva

Popis opatření:
REALIZACE V TERMÍNU PO 15.7. !
U stávajících individuálních ochran přetlouct kůly v případě, že jsou uvolněné (tj. nedrží pevně v zemi), použít
tlouk!. Výměna/ doplnění vázacích drátků (na 1 kůl 1x vázací drát tl. 2 mm). Důkladné a pečlivé narovnání
pletiva IO v případě jeho "pomačkání" po tání sněhem!

24075 LE17 Výsadba, dosadba, podsadba 2 516,80 Kč
LE17z dosadba, listnaté, krytokořenné - více než 70 cm - kontejnery

Popis opatření:
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REALIZACE V TERMÍNU PO 15.7. !

Pro vylepšení nezdaru budou použity poloodrostky, ev. po odsouhlasení odrostky. Sadební materiál z lesních
školek Dendria (původ sadebního materiálu KRNAP). Sazenice v sadbovačích.
Vlastnosti:
Druh dřeviny: bříza karpatská, Počet stromů: 20 ks

PP Pod Smrkem
24071 LE14 Skupinová ochrana - oplocenky 11 452,65 Kč

LE14d oprava drátěné oplocenky 180 cm
Popis opatření:
Jde o výměnu starých shnilých či prasklých ráhen (30ks) a výměnu středových vzpěr (10 ks).

24072 LE14 Skupinová ochrana - oplocenky 5 354,25 Kč
LE14d (Tvorba drátěné oplocenky 180) - nová přelízka

Popis opatření:
Bude zlikvidována stávající přelízka a vyhotovena nová masivní přelízka (žebřík ve tvaru písmene A). Paramatry:
materiál smrk, sloupy tl. na čepu 12-15cm, ev. půlené soupy, kůra ze sloupů bude oloupaná.

24073 NI12 Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů 3 432212 Kč
NI12c údržba tabulového značení ZCHÚ

Popis opatření:
Výměna smaltových tabulek. Nátěr dřevěné madonky, nátěr železné tyče.

PP Pod Dračí skálou
24082 NI08 Usměrnění návštěvníků na povrchu 3 630,00 Kč

NI08b Tvorba dřevěného zábradlí
Popis opatření:
Stávající nosné prvky (hranol dub 8x8 cm) budou znovu natřeny. Nově budou osazeny vodorovné části
kontrukce (madla) z půlených, frézovaných, impregonvaných a nátěrem opatřených tyčí prům. al 10cm.

24085 NI08 Usměrnění návštěvníků na povrchu 3 726,80 Kč
NI08g likvidace povalového chodníku

Popis opatření:
Stávající dožilý dubový povalový chodník bude demontován a zlikvidován mimo dotčený pozemek!

24086 NI08 Usměrnění návštěvníků na povrchu 13 431,00 Kč
NI08j Tvorba terénního stupně

Popis opatření:
Terénní stupně budou zhotoveny z dubových fošen o rozměrech 110 x 15 x 5 cm. K jejich stabilizaci budou
osazeny 2x zatlučené roxory.

24088 NI08 Usměrnění návštěvníků na povrchu 2 613,60 Kč
NI08b likvidace dřevěného zábradlí

Popis opatření:
Demontování konstrukce, vykopání ocelových trnů, ekologická likvidace prvků mimo pozemek.

24564 NI08 Usměrnění návštěvníků na povrchu 1 119,25 Kč
NI08j likvidace terénního stupně

Popis opatření:
Likvidace terénních stupňů vč. roxorů.

3 412,20 
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PP Klečové louky - vylepšení podsadeb břízy karpatské
24074 LE17 Výsadba, dosadba, podsadba 4 583,48 Kč

LE17z dosadba, listnaté, krytokořenné - více než 70 cm - kontejnery
Popis opatření:
REALIZACE V TERMÍNU PO 15.7. !

Pro vylepšení nezdaru budou použity poloodrostky, ev. po odsouhlasení odrostky. Sadební materiál z lesních
školek Dendria (původ sadebního materiálu KRNAP). Sazenice v sadbovačích.
Vlastnosti:
Druh dřeviny: bříza karpatská, Počet stromů: 20 ks
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71568 [LE05] Individuální ochrana proti zvěři - [LE05e] OPRAVA tubusů 2130 ks                            
PR Černá hora, psk 337H10/3a/1a a 337H6/3b/1b Rok: 2023

Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jana Bursíková)
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71566 [ZE10], [ZE10b] VÝŘEZ KOSODŘEVINY ve prospěch smrku ztepilého, jeřábu ptačího a břízy karpatské  
PP U Posedu Rok: 2023

Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jana Bursíková)
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71565 [LE16] Trvalá individuální ochrana proti zvěři - [LE16a] OPRAVA individulálních ochran typu KRNAP (110 ks)        
PP U Posedu Rok: 2023

Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jana Bursíková)
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71563 [LE17] Výsadba, dosadba, podsadba - [LE17z] Výsadba, dosadba, podsadba, listnaté, krytokořenné - více než 70 cm - kontejnery
PP U Posedu Rok: 2023

Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jana Bursíková)
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71562 [LE17] Výsadba - [LE17z] VYLEPŠENÍ PROSADEB břízou karpatskou 20 ks                                 
PP Klečové louky - vylepšení podsadeb břízy karpatské Rok: 2023

Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jana Bursíková)
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71561 [NI12] Značení ZCHÚ - [NI12c] Oprava/ údržba hraničníků ZCHÚ, 2 ks                          
PP Pod Smrkem Rok: 2023

Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jana Bursíková)
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71570 [NI08] Usměrnění návštěvníků na povrchu - [NI08b] Tvorba dřevěného zábradlí
PP Pod Dračí skálou Rok: 2023

Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jana Bursíková)
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71572 [NI08] Usměrnění návštěvníků na povrchu - [NI08g] LIKVIDACE povalového chodníku
PP Pod Dračí skálou Rok: 2023

Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jana Bursíková)
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71573 [NI08] Usměrnění návštěvníků na povrchu - [NI08j] Tvorba terénního stupně, 8 ks
PP Pod Dračí skálou Rok: 2023

Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jana Bursíková)
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71575 [NI08] Usměrnění návštěvníků na povrchu - [NI08b] LIKVIDACE dřevěného zábradlí
PP Pod Dračí skálou Rok: 2023

Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Jana Bursíková)


