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SMLOUVA O DÍLO
Uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

ČLÁNEK I

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Kolín

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních: rostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu: 3661752/0800

na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: PB SCOM s. r. o.
se sídlem: Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČ: 25397087
DIČ:
Zastoupený ve věcech smluvních: a

Zastoupený ve věcech technických:
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 204716342/0300

na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Zhotovitel je veden v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího
řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Demolice objektu č. p. 162, Školská,
Kolín IV na pozemku p. č. st. 980 v k.ú. Kolín“.

ČLÁNEK II

PŘEDMĚT SMLOUVY
1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele dílo spočívající v demolici objektu č. p. 162, Školská, Kolín IV na pozemku p. č. st. 980
v k.ú. Kolín, a to vše v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci zpracované od Petra Nobilise,
IČO: 71417052, se sídlem Nebovidy 142, která je nedílnou součástí výzvy včetně položkového
rozpočtu, včetně dopravy a přepravy v rozsahu potřebném pro provedení díla, a případně dalších
úkonů potřebných pro provedení díla dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvě
vyplývajících ze zadávací dokumentace (výzvy k podání nabídek ve veřejné zakázce malého
rozsahu na stavební práce a jejích příloh) na veřejnou zakázku (také jen „dílo“), a to řádně, bez
vad a nedodělků. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je
nedílnou součástí této smlouvy.

2) Zhotovitel jako osoba mající odbornost v daném oboru naopak prohlašuje, že si před podpisem
této smlouvy plně prostudoval přílohu č. 1 této smlouvy, a že tato je vhodná a úplná pro provedení
díla dle této smlouvy. Zhotovitel je pak povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.
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3) Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené
dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.

4) Případný zábor pro zhotovení zakázky si je zhotovitel povinen zajistit sám na své náklady.
5) Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při stavbě.
6) Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby vést a následně předat originál stavebního deníku a

veškeré doklady k přejímacímu řízení dokončené stavby objednateli (certifikát, revize, prohlášení
o shodě, doklad o ekologické likvidaci, …).

7) Zhotovitel je povinen realizovat kontrolní dny plnění díla na stavbě samotné.

ČLÁNEK III.

TERMÍN PLNĚNÍ

1) Zahájení plnění díla bude po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě
výzvy objednatele. Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději
do 30.10.2023

2) Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 01.07.2023, a to po nabytí účinnosti této
smlouvy.

3) Podpisem této smlouvy potvrzuje zhotovitel, že lhůta dodání díla je přiměřenou lhůtou pro řádné
provedení a dokončení díla.

ČLÁNEK IV.

MÍSTO PLNĚNÍ

1) Místem plnění je č. p. 162, Školská, Kolín IV na pozemku p. č. st. 980 v k.ú. Kolín
2) Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen

3) Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen Ing. Lukáš Soviar, zmocněnec spol.

4) Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také
třetí strany – TDI (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem
autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora
bezpečnosti práce na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů

5) Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání nejdéle ke dni zahájení realizace díla dle článku
III.odst. 2 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla
a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací
s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem
zhotoviteli bude sepsán protokol.

6) Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla
objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat
alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele,
číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. nepřejímá,
soupis provedených činností a výkonů, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců
objednatele a zhotovitele.

7) Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost
zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků. Aplikace
ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se
vylučuje.
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8) Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dle svého uvážení převzít dílo rovněž v případě, že bude 

vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. O předání díla bude v takovém případě 
sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky, které bude 
zhotovitel povinen odstranit do čtrnácti (14) dnů od podpisu předávacího protokolu. 

 
 

ČLÁNEK V. 

DOHODA O CENĚ DÍLA 
 
1) Cena je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona 

č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č.135/1994 Sb. 
 
2) Smluvní cena díla je: 

Cena díla celkem bez DPH  1 364 130,00 Kč 
DPH  21 %     286 467,00 Kč 
Cena díla celkem včetně DPH 1 650 597,00 Kč 

 
3) Cena díla je sjednávána jako cena konečná a nepřekročitelná zohledňující všechny odborně 

předjímatelné náklady a výdaje vzhledem k dojednanému dílu dle této smlouvy, nezbytné pro řádné 
a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony 
a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 

 
4) Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho předchozím souhlasem práce nad 

rozsah uvedený v příloze č. 1 této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu víceprací 
oceněných písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či 
samostatným smluvním vztahem.  

 
ČLÁNEK VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a 
úplném dokončení díla, a jeho předání objednateli. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů 
od jejího prokazatelného doručení objednateli. 

2) Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) do 7 kalendářních dnů po převzetí díla 
objednatelem v souladu s čl. VI. této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení daňového dokladu 
(faktury) je řádné předání dokončeného díla bez vad a nedodělků a zároveň jeho vyúčtování; 
přílohou daňového dokladu (faktury) proto musí být předávací protokol dle čl. V. této smlouvy 
obsahující soupis skutečně provedených činností a výkonů.  

3) Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:  

 obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele,  

 číslo faktury,  

 bankovní spojení objednatele i zhotovitele,  

 název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na 
jaké stavbě, číslo SOD, 

 datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,  

 výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně. 

4)   Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 
2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle 
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ustanovení par. 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět. Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného 
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

5)    V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 
zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
 
 

ČLÁNEK VII.  

SANKČNÍ USTANOVENÍ 
 
1) V případě, že zhotovitel neprovede řádně a včas dílo ve lhůtě uvedené v článku III., odst. 1 této 

smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den prodlení do dne 
předání řádně zhotoveného díla objednateli. 

 
2) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad a nedodělků ve lhůtě uvedené v článku 

VIII. odst. 5 této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení 
za každou jednotlivou vadu či nedodělek. 

 
3) Účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele vedle sjednané smluvní pokuty dle odstavce 

1, případně 2 tohoto článku požadovat po zhotoviteli i náhradu škody převyšující výši smluvní 
pokuty.  

 
4) Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku.  

 
 
 
 

ČLÁNEK VIII. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
1) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli záruku za jakost díla (tj. celého předmětu plnění dle 

této smlouvy) v délce 60 měsíců ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem, převezme-li 
objednatel dílo s některými vadami a nedodělky, začíná záruční doba běžet odstraněním 
okamžikem odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

 
2) Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, 

nejpozději však do konce záruční doby. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku 
na smluvní vtah založený touto smlouvou se vylučuje. 

 
3) V případě vady má objednatel volbu nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady 

opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy 
také na odstoupení od této smlouvy.  

 
4) Zhotovitel je povinen na základě připomínek objednatele k dílu, upravit řešení a doplnit řešení díla. 
 
5) Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen 

nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů a v případě vady 
podstatně narušující provoz objednatele nejdéle do dvou (2) pracovních dnů a reklamovanou vadu 
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odstranit nejdéle do třiceti (30) dnů a v případě vady podstatně narušující provoz objednatele 
nejdéle do sedmi (7) dnů. 

 
 

ČLÁNEK IX. 
TRVÁNÍ SMLOUVY 

 
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou nezbytnou pro splnění předmětu této smlouvy. 
 
2) Před uplynutím doby dle odst. 1 tohoto článku lze tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné 

písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany objednatele dle 
odst. 3 tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku, a dále v souladu  
s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 
3) Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této 

smlouvy druhou smluvní stranou. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních 
povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla 
předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá 
smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména: 
a) zhotovitel nezahájí realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou, 
b) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 20 dní;  
c) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti 

objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže 
nepravdivým;  

d) nemožnost odstranění vady díla; nebo 
e) zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, 

zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a nezjedná nápravu ani v dodatečné poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů; nebo  

f)   v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako   
  nepravdivé. 

 
4) Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy 

musí být objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 
2 týdnů počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli. 

 
5) Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své 

povinnosti z důvodu na straně objednatele (např. neposkytnutí součinnosti objednatele, neplnění 
povinností objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 2 týdny a počne běžet 
následující den po doručení písemné výpovědi objednateli. 

 
6) V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou smluvní strany 

povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy 
a poskytnout si odpovídající plnění nejdéle do 30 dnů od ukončení smlouvy. Odstoupení od této 
smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na 
zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. 

 
 
 
 

ČLÁNEK X. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
1) Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 
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2) Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či 
jiných elektronických zpráv. 

 
3) Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto 

smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 
 
4) Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 

smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 
§ 1765 odst.1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto 
smlouvou. 

 
5) Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost 

nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo 
neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se 
pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného 
nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší 
možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 

 
6) Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je 
ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si 
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

 
7) Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit 

podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech 
náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou 
souvisejících. 

 
8) Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě 

podepsaným oběma smluvními stranami. Změny v jiné než písemné formě se vylučují a budou 
považovány za neplatné. 

 
9) Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu  
s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání 
však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru 
smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence 
datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je 
ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení 
o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti 
informován. 

 
10) Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 

„Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření 
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato 
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách 
města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
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příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
jakýchkoliv dalších podmínek.

11) Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky
podepsán důvěryhodným elektronických certifikátem obou smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č.1 SoD – výkaz výměr

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 26.06.2023 usnesením
č. 1757/27/RM/2023

V Kolíně dne ……………………… V Hranicích dne

…………………………………
objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín







Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
poradovým císlem 139059106-137905-210608100248, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: Město Hranice
Pracoviště: Město Hranice
V Hranicích dne 08.06.2021

139059106-137905-210608100248
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Přílha č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne

Kód stavby :

IČO :
DIČ :
IČO :
DIČ :
IČO :
DIČ :
IČO :
DIČ :

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč

21% činí : Kč
21% činí : Kč
15% činí : Kč
15% činí : Kč

Kč

101 047Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

Objednatel :
Město Kolín

25397087Zhotovitel : PB SCOM s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 263 083Základní rozpočtové náklady (ZRN)
0Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář

Datum, razítko, podpisDatum, razítko, podpis

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Datum:Název stavby :

1.6.2023Bourací práce bytového domu na parc. č. stav. 980
Místo stavby:
Bytový dům Školská čp. 162, Kolín, parc.č. 980, k.ú. Kolín

CZ25397087ve VŘ

Datum, razítko, podpis Datum, razítko, podpis

Objednatel: Zhotovitel:

1 650 597CENA CELKEM VČETNĚ DPH:

Projektant: Zpracovatel:

28.5.2023

DPH 286 467
Základ pro DPH 0

0DPH

Cena bez DPH 1 364 130

1 364 130Základ pro DPH

0Ostatní rozpočtové náklady (ORN)
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN) 0
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Cenová úroveň:
2022/II

Účelová M.J:

% 0
% 0

Z % 0
R % 0
N 3,00 % 37 892
: 2,00 % 25 262

2,00 % 25 262
0,50 % 6 315
0,50 % 6 315

% 0

% 0
% 0

% 0

Jméno: Jméno:
Datum: Datum:

%  činí : Kč
%  činí : Kč
%  činí : Kč
%  činí : Kč

KčCENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: 1 650 597

Poznámky:

Základ pro DPH 15,0 0
DPH 15,0 0

21,0Základ pro DPH 1 364 130
286 46721,0DPH

Datum: 28.5.2023
Podpis: Podpis:

1 364 130Náklady celkem
Za zhotoviteleVypracoval Za objednatele

VRN celkem 101 047
0ORN celkem

DRN celkem 0 Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)

0 DIO značení - 1 měsíc II: Technologie
VII: Mobiliář 0

1 263 083 Ostatní rozpočtové náklady (ORN)ZRN+I+II+VII

Provoz investora 28 910Montáže
1 263 083 Kompletační činnostZRN celkem

I: Projektové práce 0 OST VRN zábor chodníku  

974 900HSV celkem Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava214 378PSV celkem

44 896 Zařízení staveniště GZSInstalace

Bytový dům Školská čp. 162, Kolín
Počet účel. měrných jednotek:Projektant:
Náklady na měrnou jednotku:Objednatel:

KRYCÍ LIST VÝKAZU

JKSO:Kód objektu: Název objektu:
Bourací práce bytového domu na parc. č. stav. 980SO-01

SKP:Název stavby:Kód stavby:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)Základní rozpočtové náklady (ZRN)
0Dodávka celkem Ztížené výrobní podmínky

Montáž celkem Oborová přirážka1 263 083

Počet listů: Zakázkové čís.:
Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.Zpracovatel:



3

Dodávka Montáž Celkem

HSV:
1 Zemní práce 0 37 920 37 920

94 Lešení a stavební výtahy 0 14 145 14 145
96 Bourání konstrukcí 0 922 835 922 835

HSV CELKEM 0 974 900 974 900

PSV:
712 Povlakové krytiny 0 6 000 6 000
713 Izolace tepelné 0 11 867 11 867
762 Konstrukce tesařské 0 57 813 57 813
764 Konstrukce klempířské 0 3 535 3 535
765 Tvrdé krytiny 0 8 644 8 644
766 Konstrukce truhlářské 0 2 720 2 720
767 Kovové doplňkové konstrukce 0 103 480 103 480
771 Podlahy z dlaždic 0 5 000 5 000
775 Podlahy parketové a plovoucí 0 4 660 4 660
776 Podlahy povlakové 0 4 283 4 283
781 Obklady 0 3 000 3 000
787 Zasklívání 0 3 376 3 376

PSV CELKEM 0 214 378 214 378

INSTALACE:
720 Zdravotně technické instalace 0 42 030 42 030
730 Ústřední vytápění 0 2 866 2 866

INSTALACE CELKEM 0 44 896 44 896

MONTÁŽNÍ PRÁCE:
M21 Montáže silnoproud 0 12 500 12 500
M46 Zemní práce prováděné při externích montážích 0 16 410 16 410

MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM 0 28 910 28 910

Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem 0 1 263 083 1 263 083

Oddíl Název oddílu / řemeslného oboru
CENA BEZ DPH

Stavba :  - Bytový dům Školská čp. 162, Kolín Cenová úroveň : 2022/II
Objekt : SO-01 - Bourací práce bytového domu na parc. č. stav. 980 Datum zpracování : 28.5.2023

REKAPITULACE VÝKAZU
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Poř.
čís.
pol. jednotková celková jednotková celková jednotková celková
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

HSV:
oddíl 1 Zemní práce:

1 C-111212111-0 ODSTR NEVH DREVIN V -1M +PAREZ ROVINA M2 40,00 30,0 1 200,0 0,000 0,000
výměry= plocha dvora 40,0m2 m2 40,00

2 C-111251111-0 DRCENI VETVI PRUMERU DO 10 CM M3 4,80 1 500,0 7 200,0 0,000 0,000
výměry= dvůr pl. 40,0 - výška náletu 1,20 m, 1m3 = objem 0,10m3 m3 4,80

3 R-130901109-R VÝKOPY A ZAJIŠTĚNÍ IS VE VYKOP KOMP CHRAN DN 60-200 M3 7,20 600,0 4 320,0 0,000 0,000
výměry= výkopy pro IS odpojení - NN, plyn, voda a kanalizace 6,0*0,8*1,5 m3 7,20

4 R-119251119-R
NAVEZENÍ SUTI TŘÍD NA PLOCHU DVORA VČ. ROZHRNUTÍ A 
HUTNĚNÍ PO VRST 20 CM 

M3 168,00 150,0 25 200,0 0,000 0,000

výměry= dvůr pl. 140,0 - výška suti 1,20m, manipulace do 10m  m3 168,00

1 ZEMNÍ PRÁCE CELKEM 37 920,0 0,0
oddíl 94 Lešení a stavební výtahy:

5 C-941941051-0 MTZ LESENI LEH RAD PRIME S 1,5M H 10M M2 210,00 20,0 4 200,0 0,000 0,000
výměry= 21,0*10,0 m2 210,00

6 C-941941391-0 PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 1051 M2 210,00 10,0 2 100,0 0,002 0,367
výměry= 1 měsíc - 21,0*10,0 m2 210,00

7 C-941941851-0 DMTZ LESENI L RAD PRIME S 1,5M H 10M M2 210,00 10,0 2 100,0 0,000 0,000
výměry= 21,0*10,0 m2 210,00

8 C-941991011-0 MTZ OCHRANNE SITE LESENI H DO 10M M2 220,00 10,0 2 200,0 0,000 0,022
výměry= 220 m2 220,00

9 C-941991191-0 PRIPL ZK MESIC POUZITI LES SITE H 10M M2 220,00 5,0 1 100,0 0,000 0,005
výměry= 220 m2 220,00

10 C-941991811-0 DMTZ OCHRANNE SITE LESENI H DO 10M M2 220,00 5,0 1 100,0 0,000 0,000
výměry= 220 m2 220,00

11 C-944941103-0 OCHRANNE ZABRADLI NA LESENI 2-TYCOVE M 21,00 25,0 525,0 0,001 0,016
výměry= plocha zábradlí s podlahou 21,0 m 21,00

12 C-998009101-0 PRESUN HMOT LESENI SAMOSTAT BUDOVANE T 0,410 2 000,0 820,0 0,000 0,000
výměry= 0,410 t 0,410

94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM 14 145,0 0,410
oddíl 96 Bourání konstrukcí:

13 R-960211259-R BOURANI KCI ZDENYCH Z KAM/CI/B PROKL M3 9,578 200,0 1 915,6 2,201 21,079
výměry= 1.NP nad suerénem 0,15*(10,9*2+18,65*2+3,5+1,25) m3 9,578

14 C-961021311-0 BOURANI ZAKLADU ZDIVO KAMENNE M3 10,896 300,0 3 268,8 2,450 26,695
výměry= ubourání hlavy kamenné zdi 22,7*0,8*0,6 m3 10,896

15 C-961053111-0 ODBOURANI VRCH VRSTVY PODZEM STENY BZ M3 10,365 200,0 2 073,0 2,450 25,394
výměry= překlady a věnce 0,60*(10,9*2+18,65*2+3,5*2+1,5*2)*0,25 m3 10,365

16 C-962031133-0 BOURANI PRICEK Z CIHEL MVC TL DO 18CM M2 166,970 40,0 6 678,8 0,211 35,178
výměry= 1.NP = 3,0*(4,82+4,52+4,82+4,55+2,2+1,7+2,15) m2 74,280

2.NP = 2,7*(4,72*2+4,42*2+5*1,25+1,0*2+2,2*2+1,7*2) m2 92,690
17 C-962032231-0 BOURANI ZDIVO Z CIHEL PAL CP20 MV MVC M3 220,413 200,0 44 082,6 1,701 374,991

výměry= 1.NP = 3,0*(10,9*2+18,65*2+3,5)*0,60 m3 112,680
1.NP = 3,0*(18,60+10,35+2,6+2,2)*0,32 m3 32,400
2.NP = 2,7*(19,0*2+10,9+10,8+3,5)*0,70 m3 44,310
2.NP = 2,7*(19,0+4,4+4,4+4,7+2,7+3,1)*0,30 m3 31,023

18 C-962032254-0
BOURANI ZDIVO Z CIHEL CP/NEPALEN TVÁRN CD MC OBEZD TRÁMŮ 
A POZEDNIC 

M3 6,912 200,0 1 382,4 2,151 14,870

výměry= podélné nadezdívky 2*19,2*2*0,15*0,30*2 m3 6,912
19 C-962032641-0 BOURANI ZDIVO KOMIN NADSTR CI MC M3 14,276 200,0 2 855,2 1,800 25,697

výměry= 2*0,90*0,45*14,10 m3 11,421
0,45*0,45*14,10 m3 2,855

20 C-963021433-0 BOURANI KLENBY KAMENNE MVC TL DO 25CM M2 147,2 60,0 8 830,2 0,580 85,413
výměry= nad suterénem kamenná klenba tl. 15 m 0,15*147,17 m2 147,2

21 C-963031432-0 BOURANI ŠTÍTOVÉ ZDI CIHELN MV MVC TL DO 15CM M2 43,6 40,0 1 744,0 0,270 11,788
výměry= 2*10,9*4/2 m2 43,6

22 C-963053935-0 BOURANI SCHOD RAMENA BZ OBOUSTR ZAZD M2 36,0 35,0 1 260,0 0,400 14,400
výměry= 4*1,5*6,0 m2 36,0

23 C-963053937-0 BOURANI SCHOD PODEST BZ NA SCHODNICI M2 6,00 75,0 450,0 0,420 2,520
výměry= 2*1,5*3,0 m2 6,00

24 C-963054949-0 BOURANI SCHODNIC Z BETONU ZELEZOVEHO M 24,00 75,0 1 800,0 0,145 3,470
výměry= 2*6*2 m 24,00

25 C-964011211-0 BOURANI PREKLADU BZ PREF 3M 50kg/m M3 16,80 450,0 7 560,0 2,418 40,630
výměry= nadokenní a nadedveřní dl. 1,25m tl. 0,32*(16+6+14+6) m3 16,80

26 C-964011231-0 BOURANI PREKLADU BZ PREF 3M 150kg/m M3 5,40 450,0 2 430,0 2,411 13,020
výměry= nadokenní a nadedveřní dl. 1,8m tl. 0,60*(2+2+1) m3 5,40

27 C-964025111-0 BOURANI KLENBOVE PASY KAMENNE LIBOV F M3 0,852 250,0 213,0 2,502 2,132
výměry= ubourání kamen zdi hraniční do výšky (2,50-1,70) m v dl. 3,55*0,30  m3 0,852

28 C-964035111-0 BOURANI KLENBOVE PASY KAMEN BLOKY LIBOV F M3 0,918 250,0 229,5 1,852 1,700
výměry= zdivo sousedn. pozemek 3,60*0,30*0,85 m3 0,918

29 C-964061331-0 UVOLNĚNÍ ZHLAVI TRAMU ZE ZDI CIH KAPSY 0,05M2 KS 8 25,0 200,0 0,050 0,397
výměry= pozednice 4ks+vaznice 4ks ks 8,00

30 C-964061341-0 UVOLN ZHLAVI TRAMU ZE ZDI CIH 0,05M2- KS 42 25,0 1 050,0 0,056 2,338
výměry= stropní trámy 2*21 ks pro 1. a 2.NP ks 42,00

31 C-965043341-0 BOUR PODKLAD B S POTEREM TL 10CM 4M2- M3 43,08 400,0 17 233,2 2,300 99,091
výměry= 1.NP byty - potěry pod dlažbou a podl. 284,32*0,10 m3 28,43

2.NP chodby - potěry pod dlažbou  125,21*0,10 m3 12,52
bývalé WC přístavek 21,30*0,10 m3 2,13

32 C-965045293-0 PŘÍPLATEK ZA ŘEZÁNÍ BETIN VRSTVY DO 10CM M2 430,83 10,0 4 308,3 0,001 0,431
výměry= 430,83 m2 430,83

33 C-965081113-0 BOUR DLAZEB Z DLAZDIC PUDNICH PL 1M2- M2 177,5 20,0 3 550,0 0,045 7,988
výměry= půda 177,50m2 m2 177,50

34 C-965081813-0 BOUR DLAZEB Z DLAZDIC OSTAT 1CM- 1M2- M2 152,14 20,0 3 042,8 0,046 6,998
výměry= 1.NP+2.NP=125,21+15,61+21,3 m2 152,14

35 C-965082923-0 ODSTR NASYPU TL -10CM PLOCHY 2M2- M3 68,463 15,0 1 026,9 1,500 102,695
výměry= (114,30+162,12+180)*0,15 m3 68,463

36 C-965082933-0 ODSTR NASYPU TL -20CM PLOCHY 2M2- M3 35,50 20,0 710,0 1,500 53,250
výměry= nad 2.NP půdní zásyp pod půdovkami mezi trámy 177,50*0,20 tl. m3 35,50

37 C-965083932-0 ODSTR NASYPU MEZI TRAMY TL -20CM M3 32,796 90,0 2 951,6 1,500 49,194
výměry= nad 1.NP zásyp mezi trámy stropu tl. 20 cm 163,98m2 m3 32,796

38 C-965083941-0 ODSTR NASYPU MEZI TRAMY TL 20CM- M3 33,670 90,0 3 030,3 1,500 50,505
výměry= nad 2.NP zásyp mezi trámy stropu tl. 20 cm 168,35m2 m3 33,670

39 C-966008111-0 BOURANI TRUB PROPUSTKU TRUB ZTI DO DN 300 M 4,00 45,0 180,0 0,754 3,016
výměry= 2+2 m 4,00

40 C-966013121-0 BOUR CAST RIMS TVARN TL 15 VYLOZ 25CM M 60,20 15,0 903,0 0,027 1,625
výměry= 2*19,2+2*10,9 m 60,20

41 C-966031313-0 BOUR CAST OHRADN ZDIVA CI VYLOZ 25CM TL 30CM M 22,80 16,0 364,8 0,085 1,938
výměry= část ciheln zdiva kůlny ohradní zdivo na hranici pozemku 22,8*0,8 m 22,80

42 C-966078805-0 ODSTR ZABRADLI OCEL ZE ZDI -50kg/m M 22,40 10,0 224,0 0,050 1,120
výměry= 4*5,60 m 22,40

43 C-966079871-0 PRERUSENI OCEL PROFILU PRUREZU 4CM2 KS 40,00 5,0 200,0 0,000 0,000
výměry= 10*4 ks 40,00

44 C-966111112-0 BOUR SACHET PREFA BP VNE OBJEM -1M3 KS 1,00 350,0 350,0 19,000 19,000
výměry= 1 soubor ZTI kanál ks 1,00

45 C-966131111-0 BOUR SACHET Z CI BET VNE OBJEM -0,5M3 KS 1,00 250,0 250,0 12,000 12,000
výměry= 1 soubor ZTI vodovod ks 1,00

48 R-968015217-R ODSTR PARAPETU TERACOVYCH S DO 30CM M 30,00 10,0 300,0 0,023 0,675
výměry= vnější okno altern. plech r.š. 250 mm 14+16 m 30,00

Stavba :  - Bytový dům Školská čp. 162, Kolín Cenová úroveň : 2022/II
Objekt : SO-01 - Bourací práce bytového domu na parc. č. stav. 980 Datum zpracování : 28.5.2023
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49 C-968061112-0 VYVESENI KRIDEL OKEN DREVENYCH 1,5M2 KS 35,00 15,0 525,0 0,000 0,000
výměry= 14+16+2+2+1 ks 35,00

50 C-968061113-0 VYVESENI KRIDEL OKEN DREVENYCH 1,5M2- KS 4,00 15,0 60,0 0,000 0,000
výměry= 2+2 ks 4,00

51 C-968061125-0 VYVESENI KRIDEL DVERI DREVENYCH 2M2 KS 8,00 10,0 80,0 0,000 0,000
výměry= 2 ks 8,00

52 C-968062355-0 ODSTR RAMU OKEN DREV ZDVOJENYCH 2M2 M2 61,89 15,0 928,4 0,066 4,086
výměry= 1030*1800*16+1030*1850*14+1500*1850*2 m2 61,89

53 C-968062455-0 ODSTR DVERNICH ZARUBNI DREVENYCH 2M2 M2 21,00 10,0 210,0 0,045 0,949
výměry= 13+6+2 m2 21,00

54 C-968065112-0 ODSTR PARAPETU DREVENYCH S DO 20CM M 33,00 12,0 396,0 0,004 0,119
výměry= 16+14+1,50*2 m 33,00

55 C-969011121-0 DMTZ POTRUBI VODOVOD/PLYN DN DO 52MM M 20,00 10,0 200,0 0,012 0,248
výměry= 20 m 20,00

56 C-969021111-0 DMTZ POTRUBI KANALIZACNI DN DO 100MM M 10,00 5,0 50,0 0,037 0,366
výměry= 10 m 10,00

57 C-969021121-0 DMTZ POTRUBI KANALIZACNI DN DO 200MM M 6,00 6,0 36,0 0,062 0,370
výměry= 6 m 6,00

58 C-976074141-0 VYB KOTEVNICH ZELEZ ZDI BETON/KAMENNE KS 10,00 12,0 120,0 0,009 0,090
výměry= 10 ks 10,00

59 C-976082141-0 VYBOUR OBJIMKY,DRZAKU,VESAKU ZDI B KS 30,00 5,0 150,0 0,001 0,030
výměry= 30 ks 30,00

60 R-977911119-R
VYKLIZENI A UMÍSTĚNÍ PONECH STAVEB SUTI TŘÍDĚNÉ STROJNÍ 
MANIPULACE DO SUTERÉNU OBJEKTU - 3,400M 

T 387,105 120,0 46 452,6 0,000 0,000

výměry= 
suť na místě  - viz objem v ploše 1.PP (40,92+66,71)*2,8 = suť 227,71 m3, 
hmotnot 227,71*1,700= 387,105t

t 387,105

61 C-978011191-0 OTLUC OMITKY MV VC VNIT STROPU 100% M2 570,15 5,0 2 850,8 0,050 28,508
výměry= 1.NP=40,29+53,23+53,65 m2 270,88

2.NP=55,88+26,42+54,85+15,61 m2 152,76
společ.prostory=125,21+21,3 m2 146,51

62 C-978012191-0 OTLUC OMITKY RAKOS VNIT STROPU 100% M2 158,21 5,0 791,1 0,050 7,911
výměry= suterén=40,29+66,71+16,15+16,63+18,43 m2 158,21

63 C-978013191-0 OTLUC OMITKY MV VC VNIT STEN 100% M2 594,86 5,0 2 974,3 0,050 29,743
výměry= 1.NP=92,69*2 m2 185,38

2.NP=79,53*2 m2 159,06
společn.prostory=125,21*2 m2 250,42

64 C-978059531-0 ODSEK OBKLADU KERAM VNITRNICH PL 2M2- M2 30,80 8,0 246,4 0,068 2,094
výměry= sociálky 10*1,20*1,5+5*0,80*1,5+4*0,85*2,0=30,8 m2 30,80

65 C-979011111-0 SVISLA DOPR SUTI+HMOT SHOZ Z 2.NP T 627,695 20,0 12 553,9 0,000 0,102
výměry= 1249,39/2=627,695 t 627,695

66 C-979011121-0 PRIPL ZKD PODLAZI SVISLE DOPRAVY POUŽITÍ SHOZU T 627,695 1,0 627,7 0,000 0,038
výměry= 1249,39/2=627,695 t 627,695

67 R-979021119-R SBIRANI KAMENE A CIHEL ZE SUTI S OCISTENIM M3 655,929 20,0 13 118,6 0,000 0,000
výměry= z množství z 1.-2.NP zdiva a klenby v 1.PP 312,347*2,1 m3 655,929

68 C-979081104-0 NAKLADKA DO KONTEJN STROJNĚ STAVEB SUTI T 246,175 10,0 2 461,8 0,000 0,000
výměry= 627,695 - ponechaná suť (82*0,40+140*1,2)=200,8m3*1,9 = - 381,52t t 246,175

69 C-979081105-0 NAKLADKA DO KONTEJN STROJ STAVEB SUTI T 246,175 10,0 2 461,8 0,000 0,000
výměry= 246,175 t 246,175

70 C-979081131-0 SKLADKOVNE TRIDENA SUT [BET-CI-KERAM] T 246,175 300,0 73 852,5 0,000 0,000
výměry= 246,175 t 246,175

71 C-979081133-0 SKLADKOVNE NEBEZPECNY ODPAD [PVC] T 0,575 3 500,0 2 012,5 0,000 0,000
výměry= podlahovina 0,575 t 0,575

72 C-979081148-0 SKLADKOVNE KERAMIKA T 10,082 300,0 3 024,6 0,000 0,000
výměry= obklady a dlažby=2,094+7,988 t 10,082

73 C-979081149-0 SKLADKOVNE DŘEVO TRÁMY T 56,781 1 500,0 85 171,5 0,000 0,000
výměry= obor 762 = 56,781 t 56,781

74 C-979081150-0 SKLADKOVNE DŘEVO PÁLENÁ KRYTINA DO SUTI T 12,538 300,0 3 761,4 0,000 0,000
výměry= obor 765 = 12,538 t 12,538

75 C-979083117-0 VODOR PREMIST KONTEJNER SUTI SKLADKA 6000M T 246,175 75,0 18 463,1 0,000 0,000
výměry= 246,175 t 246,175

76 C-979083191-0 PRIPL ZKD 1000M VODOR PREMIST 6000M- T 2 461,750 5,0 12 308,8 0,000 0,000
výměry= 246,175*10 ( Radim do 16 km) t 2 461,750

77 C-979093111-0 ULOZENI VYTŘÍDĚNÉ SUTI BEZ ZHUTNENI T 1238,588 412,0 510 298,3 0,000 0,000
výměry= vytříděná suť ( kámen a cihla k recyklaci k dalšímu použití ) 1238,588 t 1 238,588

96 922 834,8 1 185,891

Poř.
čís.
pol. jednotková celková jednotková celková jednotková celková
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

PSV:
oddíl 712 Povlakové krytiny:

78 C-712999991-0 HZS PRACE BOURÁNÍ POKRYVACSKE PRÁCE HOD 20,00 300,0 6 000,0 0,000 0,000
výměry= speciál práce 20 hod 20,00

712 POVLAKOVÉ KRYTINY CELKEM 6 000,0 0,000
oddíl 713 Izolace tepelné:

79 C-713190813-0 ODSTR IZOL VRSTVY SKVARA TL DO 15CM M2 324,67 25,0 8 116,8 0,128 41,395
výměry= 2.NP+půda 147,17+177,5 m2 324,67

80 C-713999991-0 HZS PRACE BOURÁNÍ TEPEL IZOLACI HOD 15,00 250,0 3 750,0 0,000 0,000
výměry= speciál práce 15 hod 15,00

713 IZOLACE TEPELNÉ CELKEM 11 866,8 41,395
oddíl 762 Konstrukce tesařské:

81 C-762311811-0 DMTZ TESAR KOTEVNICH ZELEZ HMOT -5kg KS 28,00 5,0 140,0 0,005 0,140
výměry= 2*10+4*2 ks 28,00

82 C-762331812-0 DMTZ TESAR KROV VAZANY F -224cm2 M 315,00 12,0 3 780,0 0,014 4,410
výměry= krokve 140/150mm = 21,0*2*7,5m m 315,00

83 C-762331813-0 DMTZ TESAR KROV VAZANY F -288cm2 M 102,40 14,0 1 433,6 0,024 2,458

výměry= 
vaznice, sloupky a vzpěry 170/170mm = 4,20*5*2+5*2*1m, 
2,2*5*2+19,2*2m

m 102,40

84 C-762331814-0 DMTZ TESAR KROV VAZANY F -450cm2 M 92,90 24,0 2 229,6 0,032 2,973
výměry= pozednice a vazné trámy 200/200mm = 19,2*2+5*10,9 m 92,90

85 C-762342812-0 DMTZ LATOVANI STRECH ROZTEC -50cm M2 288,00 25,0 7 200,0 0,005 1,440
výměry= 288 m2 288,00

86 C-762522812-0 DMTZ TESAR PODLAH +POLST PRK TL -50mm M2 404,20 25,0 10 105,0 0,030 12,126
výměry= 1.NP=205,4 m2 205,40

2.NP=198,8 m2 198,80
87 C-762811811-0 DMTZ TESAR ZAKLOP PRKNA HRUBA M2 446,44 25,0 11 161,0 0,014 6,250

výměry= 1.NP=284,32 m2 284,32
2.NP=162,12 m2 162,12

88 C-762822830-0 DMTZ TESAR STROPNIC F -450cm2 M 420,00 24,0 10 080,0 0,025 10,569
výměry= stropní trámy 200/200mm a 1,0m =2*20,0*10,5 m 420,00

89 C-762841812-0 DMTZ TESAR PODHLEDU PRKNA S OMITKOU M2 403,40 10,0 4 034,0 0,040 16,203
výměry= 204,5+204,5-5,6=403,4 m2 403,40

90 C-762842811-0 DMTZ TESAR PODBITI Z PRKEN M2 15,00 10,0 150,0 0,014 0,212
výměry= bývalě WC 2*7,5 m2 15,00

91 C-762999991-0 HZS PRACE TESARSKE HOD 30 250,0 7 500,0 0,000 0,000
výměry= speciál práce 20 hod 20,00

762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM 57 813,2 56,781
oddíl 764 Konstrukce klempířské:

92 C-764311821-0 DMTZ KLEMP ZASTR HLAD 1000 30S 25M2 M2 7,50 10,0 75,0 0,007 0,053
výměry= 7,5 m2 7,50

93 C-764339841-0 DMTZ KLEMP LEMU KOMIN HLAD HREBEN 45S M2 5,10 10,0 51,0 0,007 0,036
výměry= 2*2,55 m2 5,10

94 C-764345832-0 DMTZ KLEMP VENTIL NASTAV D -150 45S KS 2,00 10,0 20,0 0,003 0,006
výměry= 2 ks 2,00

95 C-764352811-0 DMTZ KLEMP ZLAB PULKR RS 330 45S M 25,05 10,0 250,5 0,003 0,075

HMOTNOST
Kód položky Název položky M.J. Množství

CENA
Dodávka Montáž
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výměry= 10,9+10,9+3,25 m 25,05
96 C-764359811-0 DMTZ KLEMP KOTLIKU KONIC D -150 45S KS 2,00 10,0 20,0 0,001 0,002

výměry= 3 ks 2,00
97 C-764410850-0 DMTZ KLEMP OPLECH PARAPETU RS 330 M 47,00 10,0 470,0 0,001 0,047

výměry= 40,0*1,1+2*1,5 m 47,00
98 C-764454803-0 DMTZ KLEMP ODPADNICH TRUB KRUH D 150 M 14,80 10,0 148,0 0,003 0,044

výměry= 2*6,35+2,1 m 14,80
99 C-764999991-0 HZS PRACE KLEMPIRSKE HOD 10,00 250,0 2 500,0 0,000 0,000

výměry= speciál práce 10 hod 10,00

764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM 3 534,5 0,263
oddíl 765 Tvrdé krytiny:

100 C-765312810-0 DMTZ KRYT DRAZK NA SUCHO DO SUTI M2 288,00 10,0 2 880,0 0,042 12,096
výměry= plocha střechy 19,2*7,5*2 m2 288,00

101 C-765312891-0 PRIPL SKL 45ST- DMTZ DRAZK DO SUTI M2 288,00 10,0 2 880,0 0,000 0,000
výměry= plocha střechy 19,2*7,5*2 m2 288,00

102 C-765318861-0 DMTZ HREB/NAROZI MAL ZVETR DO SUTI M 19,20 10,0 192,0 0,023 0,442
výměry= 19,2 m 19,20

103 C-765318891-0 PRIPL SKL 45ST- DMTZ HREBEN DO SUTI M 19,20 10,0 192,0 0,000 0,000
výměry= 19,2 m 19,20

104 C-765999991-0 HZS PRACE POKRYVACSKE TVRDYCH KRYTIN HOD 10,00 250,0 2 500,0 0,000 0,000
výměry= specíál práce 10 hod 10,00

765 TVRDÉ KRYTINY CELKEM 8 644,0 12,538
oddíl 766 Konstrukce truhlářské:

105 C-766219842-0 DMTZ ZABRADLÍ MADEL KOVOVYCH SIKMYCH M 22,00 10,0 220,0 0,010 0,220
výměry= 4*5,5 M 22,00

106 C-766999991-0 HZS PRACE TRUHLARSKE HOD 10,00 250,0 2 500,0 0,000 0,000
výměry= specíál práce 10 hod 10,00

766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM 2 720,0 0,220
oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce:

107 C-767226820-0 DMTZ ZABR MADEL SCHODIST SVAROVANYCH M 22,00 10,0 220,0 0,004 0,088
výměry= 22 m 22,00

108 C-767392802-0 DMTZ PLECH KRYTIN STRECH SROUBOVANYCH M2 9,00 10,0 90,0 0,007 0,063
výměry= bývalé WC plech 9,0 m2 9,00

109 C-767511820-0 MTŽ OPLOCENÍ STROJ PLETIVO V -200CM OKO 50*50MM M 62,00 455,0 28 210,0 0,035 2,170
62 m 62,00

110 H-31327205-1 PLETIVO PZ+PVC POPLAST DEKOR 180 CM 50*50*2,5MM M 65,00 320,0 20 800,0 0,000 0,000
62*1,04=64,48 m 65,00

111 C-767225110-0 MTZ OCEL SLOUPKU PLOTOVÝ VÝŠ 200 CM PR 55MM KS 68,00 300,0 20 400,0 0,007 0,476
62+6 ks do beton lože C16/20 ks 68,00

112 H-31686523-1 SLOUPEK PLOT ZINK POPLAST 1,5/58MM 200CM KS 70,00 418,0 29 260,0 0,000 0,000
62+2 ks sloupky + 6 ks šikné vzpěry ks 70,00

113 C-767999992-0 HZS PRACE ZAMECNICKE OPRAV A UDRZBY HOD 10,00 450,0 4 500,0 0,000 0,000
výměry= speciál práce 10 hod 10,00

767 KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CELKEM 103 480,0 2,797
oddíl 771 Podlahy z dlaždic:

114 C-771999991-0 HZS PRACE DLAZDICSKE VNITRNI HOD 20,00 250,0 5 000,0 0,000 0,000
výměry= vnitřní speciál práce 20 hod 20,00

771 PODLAHY Z DLAŽDIC CELKEM 5 000,0 0,000
oddíl 775 Podlahy parketové a plovoucí:

115 C-775530850-0 DMTZ PODLAH PALUBKOVYCH SROUBOVANYCH M2 180,00 12,0 2 160,0 0,019 3,420
výměry= 180,0m2 m2 180,00

116 C-775999991-0 HZS PRACE PODLAHARSKE SKLADANYCH KRYT HOD 10,00 250,0 2 500,0 0,000 0,000
výměry= vnitřní speciál práce 10 hod 10,00

775 PODLAHY PARKETOVÉ A PLOVOUCÍ CELKEM 4 660,0 3,420
oddíl 776 Podlahy povlakové:

117 C-776401800-0 ODSTRAN PODLAH SOKLIK/LISTA PRYZ/PVC M 64,00 10,0 640,0 0,001 0,032
výměry= 2*2*(4,5*2+3,5*2) m 64,00

118 C-776511820-0 ODSTRANENI PODLAH POVLAK LEP +PODLOZ M2 114,30 10,0 1 143,0 0,001 0,137
výměry= 114,3 m2 114,30

119 C-776999991-0 HZS PRACE PODLAHARSKE POVLAK KRYTIN HOD 10,00 250,0 2 500,0 0,000 0,000
výměry= vnitřní speciál práce 20 hod 10,00

776 PODLAHY POVLAKOVÉ CELKEM 4 283,0 0,169
oddíl 781 Obklady:

120 C-781999991-0 HZS PRACE OBKLADACSKE VNITRNI HOD 10,00 300,0 3 000,0 0,000 0,000
výměry= vnitřní speciál práce 10 hod 10,00

781 OBKLADY CELKEM 3 000,0 0,000
oddíl 787 Zasklívání:

121 C-787600801-0 VYSKL OKEN A DVERI PLOCHY DO 2M2 M2 33,22 10,0 332,2 0,010 0,332
výměry= 1.NP 15*1,03*1,8+2*1,5*1,8 m2 33,22

122 C-787600802-0 VYSKL OKEN A DVERI PLOCHY DO 3M2 M2 28,65 10,0 286,5 0,014 0,401
výměry= 2.NP 14*1,03*1,8+1*1,5*1,8 m2 28,65

123 C-787601822-0 VYSKL OKEN/DV PRIPL ZA AL LISTY 2STR M2 25,75 10,0 257,5 0,000 0,000
výměry= 1.PP  5*1,08*1,5 m2 25,75

124 C-787999991-0 HZS PRACE SKLENARSKE HOD 10,00 250,0 2 500,0 0,000 0,000
výměry= vnitřní speciál práce 10 hod 10,00

787 ZASKLÍVÁNÍ CELKEM 3 376,2 0,733

Poř.
čís.
pol. jednotková celková jednotková celková jednotková celková
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

INSTALACE:
oddíl 721 Kanalizace vnitřní:

125 R-721110809-R DMTŽ KANAL PŘÍPOJKY DN 125 ZEMNÍ PRÁCE VIZ OBOR M46 SOUB 1,00 7 000,0 7 000,0 0,027 0,027
výměry= dl. přípojky cca 2,0m odpojení AG Energie Kolín soub 1,00

126 C-721171803-0 DMTZ POTRUBI KANAL VNITR PLAST -D 75 M 2,00 150,0 300,0 0,002 0,004
výměry= 2 m 2,00

127 C-721171808-0 DMTZ POTRUBI KANAL VNITR PLAST -D 114 M 6,00 160,0 960,0 0,002 0,014
výměry= 6 m 6,00

128 C-721210823-0 DMTZ VTOK STRESNI DN 125 KS 2,00 100,0 200,0 0,020 0,040
výměry= 2 ks 2,00

129 C-721220802-0 DMTZ UZAVER ZAPACHOVY DO DN 100 KS 5,00 20,0 100,0 0,004 0,022
výměry= 5 ks 5,00

130 C-721999991-0 HZS PRACE INSTALATERSKE KANALIZACNI HOD 10,00 250,0 2 500,0 0,000 0,000
výměry= vnitřní speciál práce 10 hod 10,00

721 KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM 11 060,0 0,108
oddíl 722 Vodovod vnitřní:

131 R-722220869-R DMTŽ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 1" ZEMNÍ PRÁCE OBOR M46 SOUB 1,00 7 000,0 7 000,0 0,001 0,001
výměry= dl. přípojky cca 3,0m odpojení AG Energie Kolín soub 1,00

132 C-722220872-0 OCHRANA ODPOJENÍ PROTI POŠKOZENÍ SOUB 1,00 3 200,0 3 200,0 0,005 0,005
výměry= 2*2*5 soub 1,00

133 C-722220873-0 DMTZ ARMATUR VODOV 2ZAVIT+SR DO DN 25 KS 5,00 20,0 100,0 0,006 0,028
výměry= 5 ks 5,00

134 C-722220875-0 DMTZ ARMATUR VODOV 2ZAVIT+SR DO DN 50 KS 2,00 20,0 40,0 0,007 0,013
výměry= 2 ks 2,00

135 C-722260801-0 DMTZ VODOMER PRIRUBOVY DN 50 KS 1,00 20,0 20,0 0,012 0,012
výměry= 1 ks 1,00

136 C-722999991-0 HZS PRACE INSTALATERSKE VODOVODNI HOD 10,00 250,0 2 500,0 0,000 0,000
výměry= subdodavatelsky objedn. správce AG Energie Kolín hod 10,00

722 VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM 12 860,0 0,059
oddíl 723 Plynovod vnitřní:

137 R-723110809-R DMTZ PLYN PŘÍPOJKY NTL PLYNOVOD 6/4" POTR OCEL SOUB 1,00 7 000,0 7 000,0 0,004 0,004
výměry= dl. přípojky cca 2,0m odpojení subdod VSK Kolín  soub 1,00 0,0

138 R-723150801-R OCHRANA PROTI POŠKOZENÍ A VYBUDOVÁNÍ PILÍŘE HUP/REG SOUB 1,00 3 000,0 3 000,0 0,003 0,003

HMOTNOST
Kód položky Název položky M.J. Množství
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výměry= vybudování prefa pilíře pro ukončení plynu v nice soub 1,00
139 C-723260802-0 DMTZ PLYNOMERU PS 20/30 PL 4 KS 1,00 300,0 300,0 0,032 0,032

výměry= 1 ks 1,00

140 R-723960899-R VYBUDOVÁNÍ NOVÉ PLYN PŘÍPOJKY NTL V DL. 5,0 M DO NOVÉ HUP M 5,00 0,0 0,0 0,065 0,325

výměry=

agregovaná položka obsahuje řezání živice 2x5,0m, výkop pro přípojku v
profilu 0,80*1,20 m v dl. 5,0 m, plyn.potrubí NTL 40 mm, zásyp pískem do
výšky 30 cm, zásyp zeminou, obnova povrchu asfalt živicí tl. 2x5cm,
koordinace se správci sítí GasNet dle situace stavby ( chodník a vozovka )

m 5,00

141 C-723999991-0 HZS PRACE INSTALATERSKE PLYNOVODNI HOD 20,00 250,0 5 000,0 0,000 0,000
výměry= subdodavatelsky objedn. správce GasNet alt. VSK Kolín hod 20,00

723 PLYNOVOD VNITŘNÍ CELKEM 15 300,0 0,363
oddíl 725 Zařizovací předměty ZTI:

142 C-725662810-0 DMTZ INFRAZARICE ELEKTRICKEHO KS 2,00 10,0 20,0 0,010 0,019
výměry= 2 ks 2,00

143 C-725810811-0 DMTZ VENTILU VYTOKOVYCH NASTENNYCH KS 5,00 10,0 50,0 0,001 0,003
výměry= 5 ks 5,00

144 C-725810812-0 DMTZ VENTILU VYTOKOVYCH STOJANKOVYCH KS 5,00 10,0 50,0 0,001 0,004
výměry= 5 ks 5,00

145 C-725820801-0 DMTZ BATERIE NASTENNE SOUB 3,00 10,0 30,0 0,002 0,005
výměry= 3 soub 3,00

146 C-725840850-0 DMTZ BATERIE SPRCH DIFERENC DN 20x25 KS 1,00 10,0 10,0 0,002 0,002
výměry= 1 ks 1,00

147 C-725850800-0 DMTZ ODPADNICH VENTILU KS 5,00 10,0 50,0 0,001 0,004
výměry= 5 ks 5,00

148 C-725991812-0 DMTZ KONZOL PRO POTRUBI ZDVOJENYCH KS 10,00 10,0 100,0 0,008 0,082
výměry= 5*2 ks 10,00

149 C-725999991-0 HZS MONTAZE ZARIZOVACICH PREDMETU ZTI HOD 10,00 250,0 2 500,0 0,000 0,000
výměry= vnitřní speciál práce 10 hod 10,00

725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI CELKEM 2 810,0 0,120
oddíl 735 Otopná tělesa:

150 C-735121810-0 DMTZ OTOP TELES WAW TOPIDLA M2 24,38 15,0 365,7 0,011 0,258
výměry= (3+12+10)*1,50*0,65 m2 24,38

151 C-735999991-0 HZS MONTAZE OTOPNYCH TELES HOD 10,00 250,0 2 500,0 0,000 0,000
výměry= vnitřní speciál práce 10 hod 10,00

735 OTOPNÁ TĚLESA CELKEM 2 865,7 0,258

Poř.
čís.
pol. jednotková celková jednotková celková jednotková celková
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

MONTÁŽNÍ PRÁCE:
oddíl M21 Montáže silnoproud:

152 M-21-0 DMTŽ ELEKTO - VČ. ROZVODY NN (3X380V) SOUB 1,00 1 000,0 1 000,0 0,000 0,000
výměry= dl. přípojky NN cca 2,0m odpojení ČEZ,alt. sudod. soub 1,00

153 M-210040511-0 UKONCENI VODICU BANDAZOVANIM KS 10,00 200,0 2 000,0 0,000 0,000
výměry= 10 ks 10,00

154 M-210040512-R OCHRANA ODPOJEN KABELŮ NN ROZVODŮ V NOVÉM PILÍŘI RZ SOUB 1,00 3 000,0 3 000,0 0,000 0,000

výměry= ukončení kabelů v novém prefa pilíři el. sitě NN soub 1,00
155 M-210220501-0 DEMONT NN ZABEZPEČENÍ RZ KS 1,00 6 500,0 6 500,0 0,000 0,000

výměry= 1 ks 1,00

M21 MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM 12 500,0 0,000
oddíl M46 Zemní práce prováděné při externích montážích:

156 M-460270103-0 DMTŽ PŘIPOJ SÍTÍ PILIRU SR 4,2x SR5,3xSR5 SOUB 1,00 2 500,0 2 500,0 0,000 0,000
výměry= výkopy minimál na hranici pozemku do 6,0m3 soub 1,00

157 M-460300001-0 ZAHRN RYH STROJNE VE MESTE M3 5,76 250,0 1 440,0 0,000 0,000
výměry= 6*1,2*0,8 m3 5,76

158 M-460300006-0 HUTNENI ZEMINY DO 20cm M3 5,00 250,0 1 250,0 0,000 0,000
výměry= 5 m3 5,00

159 M-460620011-0 PROVIZORNI UPRAVA TERENU ZEMINA TR 1 M2 8,00 250,0 2 000,0 0,000 0,000
výměry= 8 m2 8,00

160 M-460650001-0 ZPEVNĚNÍ PLOCHY PRO PRIJEZDOVA CESTA DO 4 M M3 6,00 300,0 1 800,0 0,000 0,000
výměry= zpevněná plocha vjezdu štěrkem fr. 16-32mm plochy 15,0m2 m3 6,00

161 M-460650015-0 PODKLADOVA VRSTVA RECYKLAT M3 10,00 250,0 2 500,0 0,000 0,000
výměry= frakce recyklat 16-32 mm panel plocha 25,0m2 hl. 0,40m m3 10,00

162 M-460700001-0 ÚPRAVA PLOCHY SJEZDU PRO GZS VOZIDLA ZÁSYP SUTÍ M3 32,80 150,0 4 920,0 0,000 0,000
výměry= hutnění 82,0*0,40m3 m3 32,80

M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI EXTERNÍCH MONTÁŽÍCH CELKEM 16 410,0 0,000

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :

V Kolíně dne

objednatel : zhotovitel :
město Kolín
zastoupené Michalem Najbrtem
místostarotou města é moci ze dne 08.06.2021

HMOTNOST

1 263 083

Kód položky Název položky M.J. Množství
CENA
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