
PŘÍLOHA č. 2
SMLOUVY O DÍLO

Náměšť n/O. – výstavba brány pro transport munice
(projektová dokumentace)

PODROBNÝ ROZKLAD CENY ZA DÍLO

1 Poř. č.	2 Činnost	3 Článek smlouvy	4 Termín plnění	5 Cena v českých korunách			8 Fakturace		
				6 bez DPH, cel a poplatků	7 DPH	7 včetně DPH, cel a poplatků			
1	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení	3.1. písm. a)	Do 365 kalendářních dnů od uzavření smlouvy				Po podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“ kontaktní osobou objednatele ve věcech technických		
2	Zpracování projektové dokumentace pro provádění	3.1.písm. b)	Do 180 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení						Po podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“ kontaktní osobou objednatele ve věcech technických
3	Zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr a stanovení nákladů stavby	3.1. písm. c)							
4	Zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*	3.1.písm. d)	Po dobu realizace stavby (03/2026 – 12/2026)						Po písemném odsouhlasení soupisu provedených výkonů kontaktní osobou objednatele ve věcech technických
5	Zajištění autorského dozoru**	3.1. písm. e)							
Cena celkem v českých korunách			08/2023-12/2026	3 090 000 Kč	648 900 Kč	3 738 900 Kč			

* 2x měsíčně po dobu realizace

** 2x měsíčně po dobu realizace

Ing. arch.
Petr Hovořák

Digitálně podepsal Ing. arch. Petr Hovořák
DN: cn=Ing. arch. Petr Hovořák, c=CZ, o=Dimense v.o.s., givenName=Petr, sn=Hovořák, serialNumber=ICA-10405375
Datum: 2023.06.16 17:30:09 +02'00'

Elektronický podpis - 22.6.2023
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Jan Kolář
Vydal : ACAeID3.1 - Issuing Certificate
Platnost do : 28.8.2023 12:29:18.000+02:00