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statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupený Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Jana Bazelová, náměstkyně primátora
zástupce ve věcech technických , Odbor školství a sportu MMZ
Odpovědný útvar: Odbor školství a sportu MMZ
IČ: 00283924

dále jen objednatel

a

profilmax s. r. o.
se sídlem Újezd 390, 763 25 Újezd
zastoupená jednatel
zástupce ve věcech smluvních: jednatel
zástupce ve věcech technických: technik
IČ: 17278261
DIČ: CZ17278261
Zapsán v obchodním rejstříku C 129434 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. ú.: 3909930/5500
tel.

dále jen zhotovitel

u z a v í r a j í t u t o

S M L O U V U O D Í L O
(dále jen „smlouva“)

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 2000230582
číslo smlouvy zhotovitele: 2304134

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a
nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací na akci:

„Hygienické zařízení pro ženy FS Letná“

(dále jen „dílo“)

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).
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3. Předmět plnění: 
 
Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace stavebních prací, dodávka, montáž a 
zprovoznění dvou kontejnerových buněk s kompletním vybavením – hygienickým zařízením 
pro ženy na fotbalovém stadionu ve Zlíně, Letná. Součástí stavebních prací jsou zemní práce, 
vybudování základů pro kotvení a osazení kontejnerů, včetně zhotovení přípojek vodovodu, 
kanalizace, elektrické energie a vytápění. 

 
4. Rozsah a kvalita prací 

 
Dílo bude provedeno v rozsahu, kvalitě materiálu a dodávek podle projektové 
dokumentace a technických zpráv, zpracovaných společností LUIS CZ, s.r.o. se sídlem 
Nadhumenní 306, Zlín – Mladcová z 09/2022 (příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek 
v zadávacím řízení na plnění této veřejné zakázky) v souladu s výkazy výměr (příloha č. 
1 této smlouvy), dále v souladu s platnými zákony ČR, ČSN  a vyjádřeními či stanovisky 
dotčených orgánů a osob, popř. dalšími podklady pro provedení díla (článek II. 
smlouvy).  
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho 
technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. 

 
5. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

- Vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací 
- potřebné průzkumné a geotechnické práce 
- dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení 

stavby a stanovisek příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně  úhrady (složitější příjezd nákladních vozidel na staveniště, apod.) 
- zajištění dopravního značení k dopravním omezení, jejich údržba, přemísťování po 

dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla  
- zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a 

výstražnými tabulkami a zařízeními 
- spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu, technickým dozorem stavby 

objednatele a bezpečnostním inženýrem objednatele  
- spolupráce s Statutárním městem Zlín 
- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení rekonstruovaného objektu a zajištění 

ostrahy 
- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických 

podmínek 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň atd.) 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti  
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně 

pořízení protokolů  
- předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků příslušné KHS 
- zkoušky provedených kanalizací a plynovodní přípojky včetně revizí 
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem  
- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v 

listinné formě a ve dvou  vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x 
.dgn ,1x dwg 

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě 
včleněné do katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (4x)  

- vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu 
do KN v listinné formě – 6x)  

- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání 
díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky) 
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- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném 
zneškodňování odpadu 

- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce 
- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím 

díla 
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

 
Součástí díla jsou dále i činnosti výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému 
provedení díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 
vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla. 

6. Další povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase  a 
obstará vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek 
II.). Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou 
nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou 
na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální 
zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této 
smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění 
předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či 
poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude 
prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika 
vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen 
za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní 
prostředí.   
 
Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a 
materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné 
produkce. 
 
Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování 
přijatých povinností, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. 
Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím 
nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem. 
 
 
 

Článek II. 
Podklady pro provedení díla 

 

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro  podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce „Hygienické zařízení pro ženy FS Letná“: 
-  zadávací dokumentaci včetně příloh, zejména: 
 projektová dokumentace a technické zprávy 
 stavební povolení vč. vyjádření dotčených orgánů a organizací 
 výkazy výměr 
- nabídka zhotovitele 
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2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady 
a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s  ostatními přílohami zadávacího řízení jako 
odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a 
zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny 
požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz 
výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky 
v zadávacím řízení.  

 
3. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným 

výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen 
respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a 
komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN. 

 
 

 
Článek III. 

Účel smlouvy 
 

Účelem této smlouvy je vybudování funkčního hygienického zázemí pro ženy, umístěného na 
fotbalovém stadionu ve Zlíně – Letná. 
 
 

Článek IV. 
Doba plnění a místo plnění 

 
1. Doba plnění: 

Termín zahájení plnění:                              do tří dnů po účinnosti této smlouvy 
 
Termín pro provedení díla:                        do 8 měsíců ode dne zahájení plnění 

 
2. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné   součinnosti 

objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku. 

 
3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 

VII. bodu 2. 
 
4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce 

v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze 
provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují např. dešťové srážky, 
třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5  

oC. 
Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba 
výstavby bez nutnosti uzavření dodatku. O době přerušení budou vedeny přesné 
záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními 
stranami, zástupci ve věcech technických. 
 

5. V případě prodlení zhotovitele se zahájením plnění, delším než 15 dní, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

 
6. Místo plnění:  

Fotbalový stadion Letná, ul. Tyršovo nábřeží 4381, 76001 Zlín, umístěný na pozemku 
parc. č. 2880/14, k. ú. a obec Zlín 
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Článek V. 
Cena za dílo 

 
1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních 

stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování. 
 
2. Cena za kompletní dílo byla sjednána dle závazného oceněného výkazu výměr (příloha 

č. 1 této smlouvy) ve výši: 
 

CENA BEZ DPH 

          2 999 901 Kč 

Součástí ceny za dílo jsou náklady na činnosti uvedené v článku I. bodu 5., které 
jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty. 

 
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle oceněného závazného výkazu 

výměr, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy.  
Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle výkazu výměr do úplného dokončení 
díla.  
 

4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i 
předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. 
 

5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku 

 
 

Článek VI. 
Platební podmínky  

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené 

práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“). 
 

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou 
objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy 
skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období 
- měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění 
dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek 
provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí 
zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla 
vystavena. 
 

3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové 
ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech 
následujících podmínek: 

 
a) dokončení a předání kompletního díla, 
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují, 
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c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla,

4. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována
všechna poskytnutá dílčí plnění.

5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele
uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do
30 dnů ode dne jeho doručení.

6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

7. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění jedná jako osoba povinná k dani, proto se pro
práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, použije režim
přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH.

Článek VII.
Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit
odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za
zhotovitele , technik, za objednatele pak zástupce ve věcech
technických.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem
schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp.
Zastupitelstvem města Zlína, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

Článek VIII.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo
jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací,
jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení
změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů
státní správy.

2. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s požadavky bezpečnosti a ochrany při práci
stanovenými právními předpisy – zejména zák. č. 309/2006 Sb., 591/2006 Sb. a vymezit
pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností podle nařízení vlády č. 176/2001 Sb.
v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci. Za každý
jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele vyplývajících z těchto právních
předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

Článek IX.
Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným
způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od
smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
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2. Zástupci objednatele a osoby vykonávající technický nebo autorský dozor jsou 
oprávněni kdykoliv vstupovat na staveniště za účelem dozoru a průběžné kontroly 
provádění díla.  

 
3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat 

objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované 
nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se 
objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci 
pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že 
dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny. 

 
 

 
Článek X. 

Předání a převzetí díla 
 

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a zároveň je předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. 

 
2.   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí 

dokončeného díla nejméně 5 pracovních dnů předem.  
 
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu 

oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. 
 
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady 
budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění. 

 
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, 

v němž zaznamenají svá tvrzení. 
 
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty: 

 předávací protokol 
 projektovou dokumentaci se zaměřením a zakreslením skutečného stavu provedených 

prací ve čtyřech vyhotoveních v listinné a jednom vyhotovení v digitální formě na CD - 
1x .pdf., 1x .dgn  

 geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě 
včleněného do katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (3x v listinné a 
1x v digitální formě)  

 stavební deník 
 certifikáty výrobků 
 protokoly o shodě 
 protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované 

objednatelem 
 záruční listy a návody k užívání v českém jazyce 
 popř. další doklady související s provedením díla 

 
 

Článek XI. 
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 

 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 
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2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle
článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti
s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

Článek XII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady
pozdější odpovídá tehdy, vznikly–li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným
v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem
odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.
Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních
povinností zhotovitelem.

2. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a dodávek je
minimálně 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X.
bod 3.).

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době
bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této
smlouvy.

4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění
do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem na:

5. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného
oznámení zhotoviteli odstraněny.

Článek XIV.
Pojištění

1. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v
souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám
minimálně na pojistnou částku ve výši 3 000 000 Kč. Pojištění bude uzavřeno
zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla
včetně subdodavatelů.

2. Zhotovitel je povinen doložit objednateli na jeho žádost kopii pojistné smlouvy na pojištění
odpovědnosti za škodu vzniklou jinému.
V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy ani v náhradní lhůtě
stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla
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dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 
 

 
Článek XV. 

Smluvní pokuty 
 

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XIV. odst. 2., tzn. 
nepředloží-li objednateli kopie pojistných smluv se stanovenou pojistnou částkou 
nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den 
prodlení se splněním této povinnosti. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním této 
povinnosti déle než 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro 
podstatné porušení smlouvy. 

 
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením díla nebo dokončením a předáním díla 

objednateli, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i 
započatý den prodlení 

 
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání 
podstatným způsobem neomezují (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a 
nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním. 

 
4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v 

přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení 
s jejich odstraněním. 

 
5. Za porušení povinností uložených, zákonem č. 309/2006 Sb.,  nařízením vlády ČR č. 

591/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000,- Kč a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 
6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty 

vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 
 

7. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody 
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle 
nároku na smluvní pokutu. 
 

8. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2., tzn. nedoručí 
daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen 
uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem. 
 

 
 

Článek XVI. 
Úrok z prodlení 

 

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této 
smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné 
výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.  
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Článek XVII. 
Jiná ustanovení 

 

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své 
náklady zajistí zhotovitel 

 

3. Zhotovitel  vyklidí  místo  provádění  díla  do  5 dnů  po  předání  a  převzetí díla. Po  tomto 
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění 
vad, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato. Za porušení této povinnosti sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení. 

 
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek 

objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a 
nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.  

 
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby 

nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.  
 
 

Článek XVIII. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva a  vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu 

se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních 
stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu. 

 
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-

li ve smlouvě uvedeno jinak. 
 

4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu 
se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a ostatnímu 
příslušnými aplikovatelnými právními předpisy. Zhotovitel též souhlasí se zpracováním 
osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, v platném znění. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním 
smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy na dobu neurčitou. 

 
 
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží 2 vyhotovení. 
 
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv. 
 
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich 

pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy. 
 
 
 
 
 
Přílohou č. 1 této smlouvy je naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) dodavatel přiloží 
k nabídce.    
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statutární město Zlín profilmax, s. r. o.

Jana Bazelová, ,
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