
SMLOUVA O DÍLO č. 56/2023 

Uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany: 

1)   B. H. S. BOHEMIA, a. s. 

IČ:   267 82 014 

DIČ:   CZ267 82 014 - jsme plátci DPH 

Sídlo:   Nad spádem 641/20, 140 00 Praha 4 

Office:   Valčíkova 1370/13, 182 00 Praha 8  

Zastoupen:  Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva 

Telefon:  +420 286 840 935 

E-mail:   

Datová schránka: ryic5ip  

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

2) Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248, IČ 70259917 

     Sídlo: Novosady 248, 75114 Dřevohostice 

     Statutární zástupce: Mgr. Petr Zajíc 

(dále jen „Objednatel“) 

I. 

Předmět Díla 

 

1.1 Předmětem Díla je provedení níže uvedených stavebních prací na budově školy Výchovného 
ústavu a střední školy, Dřevohostice, Novosady 248 (dále jen „Budovy“): 

 

- Zaměření jednotlivých pozic. 

- Demontáž, odvoz a ekologickou likvidaci. 
- Dodávku a montáž výplní otvorů (oken, dveří). 
- Dodávku a montáž vnitřních a vnějších parapetů. 

- Zednické zapravení. 
- Dodávku a montáž žaluzií a sítí u vybraných oken. 

- Lokální opravy fasády. 

- Závěrečný úklid. 

 

(dále jen „Dílo“) 
 

1.2 Dílo, jeho rozsah a způsob provedení je podrobně definován zadávacími podklady, kterými 
jsou: 

mailto:BHS@bhs-bohemia.cz


- Projektová dokumentace „Výměna výplní otvorů na budově VÚ a SŠ Dřevohostice“, 

vypracovaná projektantem Ing. Petrem Zdráhalem, Čechy 89, 75115 Domaželice 

(dále jen Projektová dokumentace), dále 

- Cenová nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu, které tvoří Přílohu č. 1 

této Smlouvy. 

 

II. 

Lhůta a provedení Díla 

2.1  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  
 předání a převzetí staveniště: bude stanoven na základě výzvy s objednatelem a 

zhotovitelem 

  a zahájení stavebních prací: do 1 pracovního dne od předání staveniště 

 protokolární předání díla:  31. 08. 2023 

 

2.2 O předání staveniště Objednatelem a jeho převzetí Zhotovitelem Díla sepíší Smluvní strany  
        předávací protokol. O předání hotového Díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem sepíší   
        Smluvní strany předávací protokol. Předání Díla se považuje dle dohody Smluvních stran za  
        předání Díla jakožto celku. Provádění Díla se pro účely této smlouvy rozumí řádné provedení Díla, 
        jak je sjednané v této smlouvě. 
 

2.3  Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této 

        Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele 

        či vícepracemi objednaným Objednatelem. 
 

2.4  Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k nástupu na provedení Díla, a to písemně nebo mailem    

        s časovým předstihem nejméně 7 kalendářních dnů přede dnem převzetí staveniště tak, aby  
        termín převzetí staveniště spadal do příslušného časového rozmezí, jak jsou tyto uvedeny výše. 
        Lhůty sjednané pro provedení Díla jsou dále označovány jako „Lhůty provedení Díla“. 
 

2.5  K převzetí hotového Díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele v předstihu nejméně třech  
        pracovních dnů. 
 

2.6  Po převzetí staveniště je Zhotovitel povinen bezodkladně zahájit provádění Díla a v tomto  

        soustavně pokračovat. 
 

III. 

Cena Díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla celkovou cenu, která   
        se sjednává jako konečná a pevná, a to na základě cenové nabídky a rozpočtu, tvořících Přílohu č. 

        1 této Smlouvy. Cena a rozsah Díla mohou být měněny pouze na základě písemného dodatku k  
        této Smlouvě. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., 
        Občanského zákoníku, že Dílo bylo zadáno podle rozpočtu, jehož úplnost Zhotovitel zaručuje, a  
        tedy Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny za Dílo, pokud by rozsah nebo nákladnost práce  
        měly za následek překročení rozpočtu nebo pokud by se objevila potřeba dalších prací na  
        dokončení Díla. 
 

3.2  Zhotovitel prohlašuje a zaručuje Objednateli, že před uzavřením této Smlouvy a přijetím závazku  
        k provedení Díla za cenu Díla sjednanou níže v článku 3.3 se podrobně seznámil s obsahem  

        Projektové dokumentace jakož a této porozuměl a prohlašuje, že Dílo je proveditelné podle  



        Projektové dokumentace, měl možnost provést a také provedl s náležitou odbornou péčí  
        všechny prohlídky, odhady, ocenění, měření a kalkulace každého a všech množství, jednotek  
        nebo dílčích prvků a výměr, zahrnutých do dodávky Díla dle této Smlouvy, zejména dle jím 

        sestavené cenové nabídky a rozpočtu, tvořících Přílohu č. 1 této Smlouvy, dále provedl řádnou  
        inspekci a průzkum staveniště, jeho okolí, podmínek na technologické vybavení, podrobně se  
        seznámil se stavem a povahou staveniště, se způsobem přístupu a příjezdu na stanoviště a s  
        rozsahem a povahou prací a materiálů nezbytných ke zhotovení a dokončení Díla. Dle dohody  
        Smluvních stran tedy Zhotovitel nemá nárok na kompenzaci, jakýchkoliv vícenákladů vzniklé na  
        straně Zhotovitele v důsledku nesprávné prohlídky, odhadu, ocenění, měření či kalkulace a tyto 

        náklady si ponese výlučně sám. 
 

3.3  Celková cena Díla: 
        Celková cena bez DPH  1 153 032,59 

        DPH (15 %)       172 954,89 

        Celková cena s DPH:  1 325 987,48 

        Bude vyúčtována na základě skutečně provedených prací (dále „Cena Díla“) 
 

3.4 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku III. za celkové provedené práce na základě 
daňového dokladu (dále též „faktury“) vystavené zhotovitelem, přičemž datem zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného měsíce. Právo vystavit daňový doklad – fakturu vzniká podpisem 
závěrečného předávacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na 
základě soupisu provedených prací (příloha protokolu o ukončení a převzetí stavby).  
Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu 
objednateli. 

 

3.5  Objednatel se zavazuje uhrazovat Zhotoviteli řádně a včas Cenu Díla v souladu s ustanoveními 3.1  

až 3.4 této Smlouvy. 
 

3.6  Smluvní strany se dohodly tak, že v případě předčasného ukončení této Smlouvy z důvodu 
odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele nebo ze strany Zhotovitele bude namísto ujednání o 
ceně Díla podle článku 3.3 této Smlouvy platit, že Zhotovitel má nárok na odměnu za částečně 
provedené Dílo (dále jen „Odměna za částečně provedené Dílo“). Výchozím údajem je procentuálně 
stanovená část Ceny Díla, kdy toto procento odpovídá procentuální míře dokončení Díla ke dni 
předčasného ukončení Smlouvy. Odměna za částečně provedené Dílo pak činí procentně stanovená 
část Ceny Díla, stanovená postupem dle předchozí věty, snížená o 20%. 
 

3.7  Zhotovitel je povinen provést v případě potřeby nebo též na výzvu Objednatele vícepráce 
související s Dílem, a to v rozsahu do 10 procent Ceny Díla, a to za dodržení stávajícího termínu, resp. 
Lhůty provedení Díla. V případě takového požadavku bude mezi Smluvními stranami uzavřen dodatek 
stanovující cenu víceprací a její splatnost. Při tvorbě ceny vícepráce budou použity položkové ceny dle 
SOD. V případě, že požadované práce nejsou v SOD oceněny, bude použit aktuální ceník dle URS. 
 

IV. 

Záruka a odpovědnost za vady Díla 

 

4.1  Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude zhotoveno podle podmínek této Smlouvy, zejména pak že 
bude provedeno v souladu s prováděcí projektovou dokumentací a že během záruční doby bude mít 
Dílo vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě, jinak vlastnosti obvyklé. 
 

4.2  Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí 
Díla (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba týkající se Díla počíná běžet předáním Díla. 
 



4.3  Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit, zda 
reklamaci uznává, popř. že ji neuznává (v takovém případě uvede podrobně důvod). Uzná-li 

zhotovitel reklamaci, je povinen uznané vady bez zbytečného odkladu na své náklady odstranit a 
současně písemně sdělit Objednateli, v jaké lhůtě bude vada Díla odstraněna, nebude-li Smluvními 
stranami dohodnuto jinak, musí být vada Díla odstraněna nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne 
doručení oznámení o vadě Zhotoviteli. Odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen provést v plné míře 
na svůj náklad. 
 

V. 

Odstoupení od smlouvy 

 

5.1  Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže se Zhotovitel ocitne v prodlení 
s předáním řádně provedeného Díla Objednateli oproti Lhůtě provedení Díla a délka tohoto prodlení 
přesáhne 14 kalendářních dnů.  
 

5.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy kdykoliv v průběhu Lhůty provedení díla, 
jestliže je s ohledem na: 

- dosavadní postup Zhotovitele při provádění díla 

- aktuální stupeň rozestavěnosti, resp. rozsah a míru jeho dokončenosti, 
- dobu zbývající do uplynutí Lhůty provedení Díla 

- Zjevné již ke dni odstoupení od této Smlouvy, že Zhotovitel nesplní řádně a včas svůj závazek k  

  provedení Díla ve Lhůtě provedení Díla.  
 

5.3  Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže Zhotovitel ani poté, co jej Objednatel 
v rámci kontroly provádění Díla postupem dle odstavce IX. této Smlouvy vyzval k odstranění vad 
provádění Díla, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním Díla. 
 

5.4  Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže se Objednatel ocitne v prodlení 
s úhradou Ceny Díla a délka tohoto prodlení přesáhne 30 kalendářních dnů. 
 

5.5  Odstoupení od této smlouvy podle ustanovení článků 5.1 až 5.4 musí být písemným projevem 
vůle odstupující strany adresovaný druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy 
nastávají ke dni doručení příslušné písemnosti adresátovi. V případě nepřevzetí příslušné poštovní 
zásilky se za datum doručení považuje poslední den úložní doby. V případě odstoupení od Smlouvy 
postupem dle článků 5.1, 5.2 nebo 5.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
nejpozději ve třetí kalendářní den následující po dni účinku odstoupení od smlouvy ze strany 
Objednatele. 

 

VI. 

Smluvní pokuty 

 

6.1  V případě prodlení Zhotovitele s řádným a úplným provedením Díla, a jeho předání Objednateli 
ve Lhůtě provedení Díla (jakož i v případě prodlení Zhotovitele) je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% (slovy tři desetiny procenta) z celkové ceny Díla za každý, byť 
jen započatý den prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že byl v rámci jednání o uzavření této smlouvy 
Objednatelem řádně poučen, že prodlení Zhotovitele může mít za následek vznik škody na majetku 
Objednatele v podobě nadbytečných nákladů na zajištění subdodavatelských prací a též v podobě 
smluvních pokut vyúčtovaných investorem stavby a s ohledem na tyto skutečnosti prohlašuje, že 
sjednaná výše smluvní pokuty odráží tuto skutečnost a její výše je tedy zcela adekvátní vzhledem 
k zajišťované povinnosti. 
 

 



6.2  V případě prodlení Zhotovitele s řádným a úplným odstraněním vad Díla zaznamenaných 
v předávacím protokolu, a to v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednateli, jakož i v případě 
prodlení Zhotovitele s řádným a úplným odstraněním vad ve lhůtě dle článku 4.3 této Smlouvy, které 
byly uplatněny Oznamovatelem v Záruční době, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,3% (slovy tři desetiny procenta) z celkové ceny Díla za každý, byť jen započatý den 
prodlení. 
 

6.3  V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště po předčasném ukončení této Smlouvy 
z důvodů na straně Zhotovitele (postupem dle článku 5.1 až 5.3 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% (slovy tři desetiny procenta) z celkové ceny Díla za 
každý, byť jen započatý den prodlení. 
 

6.4  V případě prodlení Objednatele s řádnou a včasnou úhradou ceny Díla vyúčtované Zhotovitelem 
v souladu s ustanovením článků 3.1 až 3.4 této Smlouvy je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,3% (slovy tři desetiny procenta) z dlužné částky za každý, byť jen započatý 
den prodlení. 
 

6.5  V případě, že Zhotovitel poruší kteroukoliv ze svých povinností sjednaných na základě článku 8.2 
až 8.10 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení uvedeného ustanovení. 
 

6.6  V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště (bez ohledu na to, o kterou etapu Díla se 
jedná), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč z dlužné částky za 
každý, byť jen započatý den prodlení. 
 

6.7  Smluvní pokuty sjednané výše v článku 6.1 a 6.5 této Smlouvy jsou ohledně každého jednotlivého 
dne prodlení splatné ke dni následujícímu. Smluvní pokuty jsou splatné na bankovní účet, uvedený 
v písemném vyúčtování smluvní pokuty. 
 

6.8  Ohledně všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě o dílo platí ujednání Smluvních stran 
odlišné od Občanského zákoníku, a sice že existence a vznik nároku na smluvní pokuty se nedotýká 
nároku na náhradu škody způsobené porušením povinností. 
 

VII. 

Povinnosti Objednatele 

 

7.1  Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné a včasné 
provedení Díla, zejména zajistit zařízení staveniště a zajistit dodávky energií nezbytných pro realizaci 
Díla Zhotovitelem. Smluvní strany se dohodly tak, že náklady spojené s odběrem elektrické energie a 
vody budou hrazeny Objednatelem.  

 

7.2  Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště tak, aby umožnil Zhotoviteli řádné a včasné 
provedení Díla, o čemž jsou Smluvní strany povinny sepsat předávací protokol. 
 

VIII. 

Povinnosti Zhotovitele 

 

8.1  Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, řádně a včas, s odbornou péčí, v požadované kvalitě, 
v souladu se všemi aplikovatelnými normami (včetně platných a doporučených technických norem), 
zejména je povinen při provádění Díla dodržovat montážní a technologické postupy výrobců 
veškerých stavebních materiálů, prvků a technologií použitých při provádění Díla. 



8.2  Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit shromažďování, skladování, převoz a likvidaci 
veškerých odpadů vzniklých na základě či v souvislosti s prováděním Díla. 
 

8.3  Zhotovitel se zavazuje vést ohledně provádění Díla stavební deník a tento kdykoliv v průběhu 
provádění Díla na výzvu Objednatele předložit k nahlédnutí či k provedení zápisu. 
 

8.4  Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla Objednatele vyzvat vždy nejméně 5 pracovních 
dnů předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty. V případě, že tuto 
povinnost poruší, je povinen na své náklady zakryté práce odkrýt vyzvat Objednatele ke kontrole a 
následně opět provedené práce na své náklady zakrýt. Pro případ, že by toto následné odkrytí nebylo 
možné nebo bylo možné jen s vynaložením nepřiměřeně vysokých nákladů nebo by v jeho důsledku 
hrozilo poškození Díla nebo jeho části, má v takovém případě dle dohody Smluvních stran Objednatel 
právo vůči Zhotoviteli na slevu z ceny předmětné části Díla. 
 

8.5  Zhotovitel je povinen si při provádění Díla počínat tak, aby nebránil, neomezoval ani neztěžoval 
souběžnou činnost ostatním subdodavatelům Objednatele, event. pracovníkům samotného 
Objednatele.  

 

8.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jejíchž přítomnost na staveništi připustí (bez ohledu na to 
zda se jedná o jeho zaměstnance, osoby v jiném pracovně právním poměru, subdodavatele nebo jiné 
třetí osoby) se zdržely vykonávání tělesné potřeby mimo místa k tomu výslovně určená. 
 

8.7  Zhotovitel je povinen po dobu platnosti této smlouvy uposlechnout pokynu osobě zajišťující 
BOZP (koordinátora BOZP)  a technického dozoru, investora a těmito pokyny se řídit. Osobou pro 

výkon BOZP je KSVSI s.r.o., Ing. Vítězslav Študent  a technický dozor Ing. Petr Zdráhal. 
 

8.8  Zhotovitel je povinen po dobu platnosti této smlouvy zajistit na místě staveniště dispozici se 
stavebním deníkem a na vyzvání tento předložit technickému dozoru investora, osobě zajišťující 
BOZP. 

 

8.9  Zhotovitel je povinen po dobu platnosti této smlouvy zajistit dodržování zákazu konzumace 
alkoholu na staveništi a zajistit řádné podstoupení dechové zkoušky každé a (bez ohledu na to zda se 
jedná o jeho zaměstnance, osoby v jiném pracovně právním poměru, subdodavatele nebo jiné třetí 
osoby), na to na výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby. Zároveň je zhotovitel povinen 
respektovat zákaz kouření v celém areálu. 
 

8.10 Zhotovitel je povinen po dobu platnosti této smlouvy dodržovat veškeré platné protipožární 
normy a předpisy a zajistit jejich dodržování též ze strany všech osob, osoby jejíchž přítomnost na 
staveništi připustí. 
 

IX. 

Kontrola provádění Díla 

 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn se písemně dožadovat toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Takovýto požadavek 
musí být zapsán do stavebního deníku. Jestliže tak Zhotovitel neučiní nejpozději během následujících 
pěti kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn písemně odstoupit od této Smlouvy, přičemž pro 
takové odstoupení platí ustanovení článku 5.4 této Smlouvy.  
 

Obě strany souhlasí v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, smlouva bude zveřejněna v „Registru smluv“. 



 

Seznam příloh: 
Příloha č. 1  -  Položkový rozpočet 
 

V Dřevohosticích dne: 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dřevohostice Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 70259917
VÚ a SŠ, Dřevohostice, Novosady 248 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

Projektant: IČ:
Ing. Petr Zdráhal DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 153 032,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 153 032,59 15,00% 172 954,89

Cena s DPH v CZK 1 325 987,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ostatní stavby

06b/2022 - Výměna výplní otvorů na budově VÚ a SŠ Dřevohostice

B.H.S. BOHEMIA, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dřevohostice Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: VÚ a SŠ, Dřevohostice, Novosady 248 Projektant: Ing. Petr Zdráhal

Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 153 032,59

HSV - Práce a dodávky HSV 970 972,24

    62 - Úprava povrchů vnějších 59 967,59

    61 - Úprava povrchů vnitřních 98 600,10

    64 - Osazování výplní otvorů 682 416,14

    94 - Lešení a stavební výtahy 39 936,99

    96 - Bourání konstrukcí 43 798,23

    997 - Přesun sutě 44 648,88

    998 - Přesun hmot 1 604,31

PSV - Práce a dodávky PSV 173 560,35

    764 - Konstrukce klempířské 19 156,72

    766 - Konstrukce truhlářské 60 433,39

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 24 211,04

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 69 759,20

OST - Ostatní 8 500,00

06b/2022 - Výměna výplní otvorů na budově VÚ a SŠ Dřevohostice

Ostatní stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dřevohostice Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: VÚ a SŠ, Dřevohostice, Novosady 248 Projektant: Ing. Petr Zdráhal

Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 153 032,59

D HSV Práce a dodávky HSV 970 972,24

D 62 Úprava povrchů vnějších 59 967,59

1 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 312,820 191,70 59 967,59

PP
Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, podlah, obkladů 
apod.

VV dle podrobného rozpisu výplní otvorů
VV 312,82 312,820

D 61 Úprava povrchů vnitřních 98 600,10

2 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 108,700 877,80 95 416,86

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

VV dle podrobného rozpisu výplní otvorů
VV 108,7 108,700

3 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 155,812 20,43 3 183,24

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu

VV dle podrobného rozpisu výplní otvorů
VV 155,812 155,812

D 64 Osazování výplní otvorů 682 416,14

4 K O/1
D + M plast. okna 1300 x 2260 mm, 1xO+1xOS+1xS, 
vč. kotvení, těsnění a pod. - viz. PD

kus 27,000 11 564,00 312 228,00

5 K O/2
D + M plast. okna 2100 x 1430 mm, 1xO+1xS, vč. 
kotvení, těsnění a pod. - viz. PD

kus 2,000 9 849,00 19 698,00

6 K O/3
D + M plast. okna 1440 x 1430 mm, 1xO+1xS, vč. 
kotvení, těsnění a pod. - viz. PD

kus 3,000 7 644,00 22 932,00

7 K O/4
D + M plast. okna 3500 x 1430 mm, 2xO+2xOS, vč. 
kotvení, těsnění a pod. - viz. PD

kus 2,000 17 444,00 34 888,00

8 K O/5
D + M plast. okna 2100 x 1430 mm, 2xO+1xOS, vč. 
kotvení, těsnění a pod. - viz. PD

kus 2,000 11 191,60 22 383,20

9 K O/6
D + M plast. okna 1300 x 1430 mm, 1xO+1xOS, vč. 
kotvení, těsnění a pod. - viz. PD

kus 1,000 7 301,00 7 301,00

10 K O/7
D + M plast. okna 2000 x 1260 mm, 1xO+1xOS, vč. 
kotvení, těsnění a pod. - viz. PD

kus 3,000 8 947,40 26 842,20

11 K O/8
D + M plast. okna 1750 x 1500 mm, 1xO+1xOS, vč. 
kotvení, těsnění a pod. - viz. PD

kus 3,000 9 261,00 27 783,00

12 K O/9
D + M plast. okna 2000 x 1430 mm, 1xO+1xOS, vč. 
kotvení, těsnění a pod. - viz. PD

kus 1,000 9 506,00 9 506,00

13 K O/10
D + M plast. okna 1700 x 1260 mm, 1xO+1xOS, vč. 
kotvení, těsnění a pod. - viz. PD

kus 1,000 7 957,60 7 957,60

14 K O/11
D + M plast. okna 1750 x 1000 mm, 1xFIX, vč. kotvení, 
těsnění a pod. - viz. PD

kus 1,000 3 871,00 3 871,00

15 K O/12
D + M plast. okna 500 x 500 mm, 1xS, vč. kotvení, 
těsnění a pod. - viz. PD

kus 3,000 2 244,20 6 732,60

16 K O/13
D + M plast. okna 1150 x 1430 mm, 1xO+1xOS, vč. 
kotvení, těsnění a pod. - viz. PD

kus 1,000 6 076,00 6 076,00

17 K O/14
D + M plast. okna 580 x 800 mm, 1xOS, vč. kotvení, 
těsnění a pod. - viz. PD

kus 4,000 2 714,60 10 858,40

18 K O/15
D + M plast. okna 1000 x 450 mm, 1xS, vč. kotvení, 
těsnění a pod. - viz. PD

kus 5,000 2 695,00 13 475,00

19 K O/16
D + M plast. okna 1000 x 500 mm, 1xS, vč. kotvení, 
těsnění a pod. - viz. PD

kus 2,000 2 734,20 5 468,40

20 K O/17
D + M plast. okna 1000 x 600 mm, 1xS, vč. kotvení, 
těsnění a pod. - viz. PD

kus 4,000 2 930,20 11 720,80

21 K O/18
D + M vstupní dveře  dvoukřídlové s nadsvětlíkem 1430 
x 2930 mm, částeečně prosklené, 2xO+1xFIX, vč. 
kotvení, těsnění, prahu a pod. - viz. PD

kus 1,000 41 228,60 41 228,60

Ostatní stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K O/19
D + M vstupní dveře jednokřídlové 1000 x 2050 mm, 
částečně prosklené , 1xO, vč. kotvení, těsnění, prahu a 
pod. - viz. PD

kus 1,000 24 255,00 24 255,00

23 K O/20
D + M vstupní dveře jednokřídlové 1000 x 2050 mm, 
částečně prosklené , 1xO, vč. kotvení, těsnění, prahu a 
pod. - viz. PD

kus 1,000 26 518,80 26 518,80

24 K O/21
D + M vnitřní dveře dvoukřídlové s nadsvětlíkem 1800 x 
3050 mm, částečně prosklené, 2xO+1xFIX, vč. kotvení, 
těsnění, prahu a pod. - viz. PD

kus 1,000 40 692,54 40 692,54

D 94 Lešení a stavební výtahy 39 936,99

25 K 945412111
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 8 m

den 3,000 3 353,50 10 060,50

PP
Teleskopická hydraulická montážní plošina  na samohybném podvozku, 
s otočným košem výšky zdvihu do 8 m

26 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 94,840 60,42 5 730,23

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV dle šířky oken
VV 94,84 94,840

27 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 189,680 127,30 24 146,26

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV dle šířky oken
VV 94,84*2 189,680

D 96 Bourání konstrukcí 43 798,23

28 K 766622861
Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních 
do 1,5 m2

kus 143,000 14,44 2 064,92

PP
Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel 
dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru do 1,5 m2

VV dle podrobného rozpisu výplní otvorů
VV 143 143,000

29 K 766622862
Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních 
přes 1,5 m2

kus 6,000 17,39 104,34

PP
Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel 
dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2

VV dle podrobného rozpisu výplní otvorů
VV 6 6,000

30 K 968082015
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
do 1 m2

m2 8,410 584,25 4 913,54

PP
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat  rámu 
oken s křídly, plochy do 1 m2

VV 8,41 8,410

31 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 1 do 2 m2

m2 5,250 354,35 1 860,34

PP
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat  rámu 
oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2

VV 5,25 5,250

32 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 2 do 4 m2

m2 122,460 252,70 30 945,64

PP
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat  rámu 
oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2

VV 122,46 122,460

33 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 4 m2

m2 19,690 198,55 3 909,45

PP
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat  rámu 
oken s křídly, plochy přes 4 m2

VV 19,69 19,690

D 997 Přesun sutě 44 648,88

34 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně

t 8,300 1 548,50 12 852,55

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

35 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 8,300 298,30 2 475,89

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

36 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 99,600 13,02 1 296,79

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

VV 8,3*12 'Přepočtené koeficientem množství 99,600

37 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 10,536 2 659,80 28 023,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

D 998 Přesun hmot 1 604,31

38 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 4,589 349,60 1 604,31

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 
12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 173 560,35

D 764 Konstrukce klempířské 19 156,72
39 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 0,000 0,00 0,00

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

40 K 764216600a
Oplechování rovných parapetů - překryvný plech rš do 
100 mm přetažený na stávající parapet - pozink. 
lakovaný, barva bílá

m 94,220 200,20 18 862,84

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 100 mm

VV dle podrobného rozpisu výplní otvorů
VV 94,22 94,220

41 K 764226403a
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Al plechu rš 250 mm - tažený AL, stříbrný

m 0,000 0,00 0,00

PP
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 250 mm

VV Součet 0,000

42 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 188,628 1,56 293,88

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 60 433,39

43 K 766441812
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky do 1000 mm

kus 18,000 47,92 862,56

PP
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 
300 mm, délky do 1000 mm

VV dle podrobného rozpisu výplní otvorů
VV 18 18,000

44 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm

kus 7,000 58,11 406,77

PP
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 
mm, délky přes 1000 do 2000 mm

VV dle podrobného rozpisu výplní otvorů
VV 7 7,000

45 K 766441822
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky do 2000 mm

kus 26,000 77,42 2 012,92

PP
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 
300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm

VV dle podrobného rozpisu výplní otvorů
VV 26 26,000

46 K 766441825
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm délky přes 2000 mm

kus 3,000 86,14 258,42

PP
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 
300 mm, délky přes 2000 mm

VV dle podrobného rozpisu výplní otvorů
VV 3 3,000

47 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m

kus 11,000 289,10 3 180,10

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

VV dle podrobného rozpisu výplní otvorů
VV 11 11,000

48 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m

kus 6,000 286,16 1 716,96

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

VV 6 6,000

49 K 766694114
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl přes 2,6 do 3,6 m

kus 2,000 282,24 564,48

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 do 3600 mm

VV 2 2,000

50 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š přes 30 cm dl do 1,0 m

kus 7,000 251,86 1 763,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm

VV 7 7,000

51 K 766694122
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 
30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m

kus 21,000 502,74 10 557,54

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

VV 21 21,000

52 K 766694123
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 
30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m

kus 7,000 600,74 4 205,18

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

VV 7 7,000

53 M 61140079 parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá m 16,905 381,22 6 444,52

PP parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá

VV 16,1*1,05 16,905

54 M 61140080 parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá m 17,220 390,04 6 716,49

PP parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá

VV 16,4*1,05 17,220

55 M 61140081 parapet plastový vnitřní – š 350mm, barva bílá m 6,006 478,24 2 872,31

PP parapet plastový vnitřní – š 350mm, barva bílá

VV 5,72*1,05 6,006

56 M 61140082 parapet plastový vnitřní – š 400mm, barva bílá m 36,026 436,10 15 710,94

PP parapet plastový vnitřní – š 400mm, barva bílá

VV 34,31*1,05 36,026

57 M 61140083 parapet plastový vnitřní – š 500mm, barva bílá m 4,095 617,40 2 528,25

PP parapet plastový vnitřní – š 500mm, barva bílá

VV 3,9*1,05 4,095

58 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 598,004 1,06 632,93

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 24 211,04

59 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 401,310 18,05 7 243,65

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,80 m

VV dle podrobného rozpisu výplní otvorů - 1,0 m na délku ostění

VV 401,31 401,310

60 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 401,310 42,28 16 967,39

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 
za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV 401,31 401,310

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 69 759,20

61 K 786622-R01
D + M zastiňující zařízení - lamelové žaluzie vnitřní pro 
okna plastová - viz. PD

m2 116,031 392,00 45 484,15

VV dle podrobného rozpisu výplní otvorů
VV 116,031 116,031

62 K 786622-R02 D + M sítě proti hmyzu pro okna plastová - viz. PD m2 21,340 1 127,00 24 050,18

VV dle podrobného rozpisu výplní otvorů
VV 21,34 21,340

63 K 998786202
Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy 
v objektech v přes 6 do 12 m

% 695,343 0,32 224,87

PP
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

D OST Ostatní 8 500,00
64 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

PP Zařízení staveniště
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