
 

Projekt Revitalizace dolního areálu českobudějovické nemocnice 

Příloha č. 12 Zadávací dokumentace  

 

 

SMLOUVA NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON 
SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(„OZ“ nebo „občanský zákoník“) 

(„Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Jihočeský kraj 

sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  

zastoupená: MUDr. Martin Kuba, hejtman 

IČO: 708 90 650 

DIČ: CZ70890650 (není plátce DPH) 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice    

 Číslo účtu: 250000302/0300    

(„Objednatel”)  

 

a 

(2) AFRY CZ s.r.o. 

          sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

          zastoupený: Ing. Petr Zeman, jednatel 

          IČO: 45306605 

          DIČ: CZ45306605 

         Bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic  

         Číslo účtu: 2115303107/8150 

(„Zhotovitel”) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jen jako „Strany“, a každý jednotlivě jako „Strana") 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel potřebuje zajistit projektovou a inženýrskou činnost pro projekt stavby „Revitalizace 
dolního areálu českobudějovické nemocnice“ („Stavba“), a proto zahájil v souladu s § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), otevřené 
zadávací řízení („Zadávací řízení“) na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Projekt Revitalizace 
dolního areálu českobudějovické nemocnice“ („Veřejná zakázka“); 

(B) nabídka Zhotovitele podaná v rámci Zadávacího řízení byla Objednatelem jako zadavatelem 
Veřejné zakázky vyhodnocena jako nejvýhodnější; 

(C) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění specifikované v čl. 1.1 (Předmět Smlouvy) 
níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele;  

(D) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu; 
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DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:  

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a poskytnout Objednateli: 

(a) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována v článku 
2 této Smlouvy; 

(b) inženýrskou činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, souhlasů a povolení 
tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 4 této Smlouvy a v Příloze č. 1; 

(c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 5 této Smlouvy a v Příloze č. 1; 

(d) zpracování tzv. bílé knihy, která bude představovat technickou specifikaci požadavků na 
výkon a funkci pro následnou veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby, který bude projekt 
dále realizovat v rámci konceptu design & build, tak jak je blíže specifikováno v článku 2.6 a 
Příloze č. 1.; 

(e) další dílčí plnění, a to zejména 

- provedení přípravných prací, potřebných stavebně technických průzkumů a vyhotovení 
Dokumentace průzkumu; 

Bližší popis činností dle bodu (e) je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy. Na vypracování, předání, 
připomínkování a převzetí výstupů z dílčích činností dle tohoto článku 1.1 písm. (e) se přiměřeně 
použije článek 2. 

Součást předmětu plnění tvoří rovněž část nabídky Zhotovitele, kterou podal do Zadávacího řízení. 
Relevantní část nabídky rozhodnou pro předmět plnění tvoří přílohy č. 10, č. 11, a č. 12 této Smlouvy.  

Zhotovitel je ve vztahu k výše zmíněným přílohám Smlouvy především povinen naplňovat v co 
nejvyšší možné míře v nich uvedené projektové cíle. Těmi jsou zejména: 

1) Zajištění realizace projektu, navazujících schvalovacích procesů a zahájení výstavby 
nemocnice v co nejkratším čase. 

2) Jednoznačnost požadavků Objednatele na výkon a funkci navazující zakázky na stavební 
práce při zachování vhodné invence zhotovitele stavebních prací (minimalizace souvisejících 
claimů při realizaci projektu. 

3) Dosažení maximální udržitelnosti stavby a minimalizace nákladů životního cyklu.  

Předmětem plnění jsou rovněž další dodatečná plnění, která jsou blíže specifikována v příloze č. 9 – 
Formulář ke kritériu „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)“ včetně technického upřesnění 
dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)“ uvedených v příloze 
č. 12 – Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota (Invence 
dodavatele)“ a která představují opční plnění. 

Opční právo (opční plnění) lze realizovat i postupně ve vztahu k jednotlivým činnostem, které mohou 
být podle této Smlouvy jeho předmětem a předmětem jednacího řízení bez uveřejnění a dodatku 
k této Smlouvě; v takovém případě se příslušná ustanovení této Smlouvy, a to zejména její článku 8.3 
odst. (iii.), článku 8.4  odst. (iii.) a odst. (iv.), a článku 10.9 Smlouvy použijí pouze ve vztahu k aktuálně 
využitému rozsahu předmětu opčního práva (opčního plnění). 

Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele poskytnout Zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění 
Cenu ve výši a za podmínek blíže specifikovaných v článku 9 Smlouvy. 

1.2 Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech 
souvisejících služeb (zejména inženýrské činnosti a autorského dozoru). Základním cílem obou Stran 
je, aby Stavba byla na základě projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb navržena a 
následně zhotovena v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy, s důrazem na nejnovější 
poznatky výstavby a provozu staveb zhotovovaných pro stejný účel, k jakému je určená Stavba. 
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Stavba musí respektovat požadavky Objednatele podle této Smlouvy, musí být užívána za 
dlouhodobě udržitelných provozních nákladů a při současném respektování šetrnosti ve vztahu 
k životnímu prostředí. 

1.3 Povinnost mlčenlivosti 

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní partneři 
přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních 
opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi 
informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat 
mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku 
těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním 
partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že 
osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti 
a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost 
dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy. 

1.4 Oprávnění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými 
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, 
že veškerá oprávnění a povolení vyžadovaná právními předpisy budou mít také všechny jednotlivé 
fyzické i právnické osoby, které Zhotovitel použije k plnění Smlouvy a které musejí taková oprávnění 
a povolení mít dle příslušných právních předpisů. 

1.5 Komunikace 

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle 
jejich povahy osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo 
doporučenou poštou oproti doručence.  

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána 
nebo přenesena zástupcům Stran (tj. podle okolností Zástupci objednatele nebo Zástupci zhotovitele 
uvedeným v článku 1.6), ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti (10) 
pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) neuvede-
li příjemce při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení zasláno na adresu, z níž byla 
žádost odeslána. Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé straně aktuální a zajistit 
na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy. 

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena: 

(a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní 
nebo kurýrem;  

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo 

(c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení 
doručeno elektronickými prostředky. 

Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat v českém, případně slovenském jazyce. 

1.6 Zástupci Stran 

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:  

(a) Zástupce Objednatele ve věcech obchodních:  

Jméno: MUDr. Martin Kuba, hejtman  
Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice   
Telefon: +420 386720490 
E-mail: hejtman@kraj-jihocesky.cz 

Zástupce Objednatele ve věcech technických:  

Jméno: Ing. arch. Petr Hornát, vedoucí OREG 
Adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
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E-mail: +420 386720423 

(dále společně jen „Zástupce objednatele“) 

(b) Zástupce Zhotovitele ve věcech obchodních: 

Jméno: Ing. Petr Zeman 
Adresa: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
Telefon: +420 731 666 739 
E-mail: petr.zeman@afry.com 

Zástupce Zhotovitele ve věcech technických: 

Jméno: Ing. arch. Dominik Pleva 
Adresa: U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4  
Telefon: +420 721 619 929 

 E-mail: dominik.pleva@afry.com 

 

(dále společně jen „Zástupce zhotovitele“) 

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 
s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele 
a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za Zhotovitele 
Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele může k výkonu těchto 
činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění jakož i jeho odvolání jsou účinné 
vůči druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně. 

1.7 Výzva k zahájení prací 

Zhotovitel zahájí činnosti dle této Smlouvy na základě výzvy Objednatele k zahájení prací. „Datum 
zahájení prací“ znamená den doručení výzvy Zhotoviteli. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může 
být učiněna pouze osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech obchodních, osobou 
oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických, případně osobou s patřičným pověřením, 
a musí být učiněna písemnou formou. Takto učiněná výzva je výzvou k plnění všech částí díla dle 
této Smlouvy, vyjma Autorského dozoru. 

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

2.1 Projektová dokumentace 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit projektovou dokumentaci a poskytnout související služby pro Stavbu 
podle pokynů vydaných Objednatelem v rozsahu stanoveném touto Smlouvou („Projektová 
dokumentace”). Bližší specifikace koncepce Stavby je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.  

Projektová dokumentace dle předchozího odstavce bude vypracována v následujícím rozsahu: 

(a) podklady pro projektování Stavby, průzkumy a záměry v rozsahu uvedeném v článku 2.2 této 
Smlouvy („Dokumentace průzkumu“); 

(b) projektová dokumentace pro vydání bouracích prací („Dokumentace bouracích prací“), 
v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů („Vyhláška“), touto Smlouvou a 
s požadavky příslušného stavebního úřadu („Dokumentace bouracích prací“), za podmínek 
uvedených v článku 2.3 této Smlouvy; 

(c) projektová dokumentace „Návrh stavby“ 

(d) projektová dokumentace pro vydání společného povolení („Společné povolení“), v souladu 
s příslušnými právními předpisy (zejména § 1d vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů („Vyhláška“), touto Smlouvou a s požadavky příslušného 
stavebního úřadu („Dokumentace pro společné povolení“), za podmínek uvedených v článku 
2.3 této Smlouvy; 

Nestanoví-li tato Smlouva další požadavky, musí být Projektová dokumentace vždy zpracována 
alespoň v rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
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zákon), ve znění pozdějších předpisů („Stavební zákon“), resp. podle aktuálně účinné stavební 
legislativy, tj. zejména podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon („Nový stavební zákon“), 
podle prováděcích předpisů a vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména Vyhlášky o dokumentaci 
staveb, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 
resp. v souladu s prováděcími předpisy k Novému stavebnímu zákonu a v souladu s dalšími 
relevantními právními předpisy (např. příslušnými předpisy Ministerstva zdravotnictví a hygienickými 
normami). Zhotovitel je tak povinen při zpracování Projektové dokumentace postupovat v souladu 
s relevantními vnitrostátními i evropskými právními předpisy tak, aby byla Projektová dokumentace 
prostá vad, které by mohly mít za následek nevydání souhlasných vyjádření a stanovisek stavebního 
úřadu či dalších dotčených orgánů v průběhu poskytování inženýrské činnosti dle čl. 4 této Smlouvy.  

Závazné požadavky Objednatele pro vypracování jednotlivých stupňů Projektové dokumentace jsou 
dále uvedeny v Příloze č. 1 ve spojení s Přílohou č. 2, přičemž tyto požadavky vyjadřují základní 
parametry Stavby a řešených prostorů, a to optimalizovaným způsobem zohledňujícím minimalizaci 
rizik zdravotních, bezpečnostních, časových, provozně ekonomických a zahrnujícím možnosti 
variability dle vývoje technologií. Naplnění těchto parametrů je podstatnou vlastností předmětu 
plnění Zhotovitele dle této Smlouvy. 

Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat danou lokalitu, tzn. musí plně respektovat 
místo plánované realizace Stavby a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím plnění 
předmětu díla dostatečným způsobem seznámil. 

2.2 Dokumentace průzkumu 

Zhotovitel má povinnost porovnat Objednatelem předané výchozí podklady dle článku 7.1 této 
Smlouvy se skutečným stavem a doměřit stávající stav tam, kde to bude nutné pro účely dalších prací 
na Projektové dokumentaci.  

Podklady odborného nebo technického charakteru, které Objednatel předá Zhotoviteli za účelem 
plnění předmětu díla dle této Smlouvy), mají informativní povahu. Zhotovitel je povinen zajistit 
veškeré další nezbytné průzkumy, studie (dopravy, hluku apod.) a obstarat si na vlastní náklady 
veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné plnění předmětu díla. Zhotovitel za tímto účelem zajistí 
veškeré průzkumy potřebné pro vlastní projektovou činnost a podklady, které jsou nezbytné pro 
řádné zpracování Projektové dokumentace, a to v rozsahu nezbytném pro řádné zpracování 
Projektové dokumentace podle této Smlouvy. Jedná se zejména o následující podklady, měření a 
průzkumy: 

- archivní rešerše nezbytné pro řádné vypracování Projektové dokumentace; 

- geodetické zaměření včetně polohopisného a výškopisného doměření areálu pro účely Stavby 
v potřebném rozsahu; 

- stavebně-technický průzkum; 

- zaměření průběhu podzemních inženýrských sítí a jejich ověření; 

- dokumentace přeložek a úprav inženýrských sítí dotčených Stavbou; 

- statický průzkum; 

- průzkum technického vybavení budov (TZB); 

- průzkum kanalizace; 

- průzkum a identifikace přípojek; 

- požárně bezpečnostní řešení (PBŘ). 

Bližší specifikace a podmínky provedení jednotlivých průzkumů v rámci vypracování Dokumentace 
průzkumu jsou specifikovány v Příloze č. 1 Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že 
výše uvedený výčet je deklaratorní a Zhotovitel je v rámci plnění Smlouvy povinen realizovat i jiné 
průzkumy, jejichž potřeba vyplyne z vlastní projekční činnosti, pokud jsou nezbytné pro řádné 
zpracování částí Projektové dokumentace a následné řádné provedení projektovaného díla (Stavby) 
dle takové Projektové dokumentace. 
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Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v digitální podobě a ve třech (2) vyhotoveních v listinné 
podobě Dokumentaci průzkumu (výsledky činnosti Zhotovitele dle tohoto článku 2.2 Smlouvy) 
ve lhůtě uvedené v Harmonogramu uvedeném v Příloze č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel není v prodlení 
se zajištěním Dokumentace průzkumu, pokud prokáže, že prodlení je způsobeno ze strany dotčených 
dožádaných subjektů, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil a nemohl ani nijak ovlivnit. 

2.3 Dokumentace bouracích prací 

Na základě Objednatelem schválené Dokumentace průzkumu, výchozích podkladů předaných 
Objednatelem a v souladu s bližšími požadavky stanovenými v Příloze č. 1 ve spojení s Přílohou č. 2 
Smlouvy, Zhotovitel připraví Dokumentaci bouracích prací v souladu s příslušnými právními 
předpisy (zejména Stavebním zákonem a Vyhláškou), a s požadavky příslušného stavebního úřadu 

Dokumentace bouracích prací, bude sestavena z technické zprávy a výkresové dokumentace 
v potřebném rozsahu dle požadavků Stavebního zákona a především Vyhlášky, která stanovuje obsah 
a rozsah Dokumentace bouracích prací. 

Dokumentaci bouracích prací poskytne Zhotovitel Objednateli v digitální podobě a ve čtyřech (4) 
vyhotoveních v listinné podobě ke kontrole a schválení ve lhůtě uvedené v Harmonogramu, který 
tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Součástí takto zpracované Dokumentace bouracích prací bude 
kontrolní položkový rozpočet s agregovanými položkami. 

2.4 Dokumentace Návrh stavby 

Na základě Objednatelem schválené Dokumentace průzkumu, výchozích podkladů předaných 
Objednatelem a v souladu s bližšími požadavky stanovenými v Příloze č. 1 ve spojení s Přílohou č. 2 
Smlouvy, Zhotovitel připraví Dokumentaci Návrhu stavby v souladu se Standardem služeb architekta 
(kapitola 2. Návrh stavby ve standardním plnění) 

Dokumentace bouracích prací, bude sestavena z technické zprávy a výkresové dokumentace 
v potřebném rozsahu. 

Dokumentaci Návrhu stavby poskytne Zhotovitel Objednateli v digitální podobě a ve čtyřech (4) 
vyhotoveních v listinné podobě ke kontrole a schválení ve lhůtě uvedené v Harmonogramu, který 
tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Součástí takto zpracované Dokumentace Návrhu stavby bude 
kontrolní položkový rozpočet s agregovanými položkami. 

2.5 Dokumentace pro společné povolení 

Na základě Objednatelem schválené Dokumentace průzkumu, výchozích podkladů předaných 
Objednatelem a v souladu s bližšími požadavky stanovenými v Příloze č. 1 ve spojení s Přílohou č. 2 
Smlouvy, Zhotovitel připraví Dokumentaci pro společné povolení v souladu s příslušnými právními 
předpisy (zejména Stavebním zákonem a Vyhláškou), a s požadavky příslušného stavebního úřadu 

Dokumentace pro společné povolení, bude sestavena z technické zprávy a výkresové dokumentace 
v potřebném rozsahu dle požadavků Stavebního zákona a především Vyhlášky, která stanovuje obsah 
a rozsah Společného povolení. 

Dokumentaci pro společné povolení poskytne Zhotovitel Objednateli v digitální podobě a ve čtyřech 
(4) vyhotoveních v listinné podobě ke kontrole a schválení ve lhůtě uvedené v Harmonogramu, který 
tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Součástí takto zpracované Dokumentace pro společné povolení bude 
kontrolní položkový rozpočet s agregovanými položkami. 

2.6 Požadavky na výkon a funkci 

Na základě Projektové dokumentace Zhotovitel zpracuje tzv. bílou knihu, kde budou specifikovány 
technické i designové standardy a která bude představovat technickou specifikaci požadavků na 
výkon a funkci pro následnou veřejnou zakázku na výběr zhotovitele Stavby, který bude projekt dále 
realizovat v rámci konceptu design & build („bíla kniha“). 

Součástí této časti plnění bude vypracování standardů kvality stavebních materiálů, odhadu 
investičních nákladů a technologického vybavení podle stavebního programu („Standarty kvality“), 
které budou přímo navazovat na dokumentaci pro společné povolení. Standarty kvality budou 
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projednány s Objednatelem a mohou být na základě požadavků Objednatele upravovány a 
doplňovány. 

Součástí Standardů kvality budou především požadavky na fasádu, vnitřní klíčové prvky objektu, 
povrchové úpravy, podhledy, podlahy, příčky, vnitřní a venkovní mobiliář, materiálové řešení, 
technické specifikace jednotlivých řešení, základní infrastrukturu a další nutné aspekty Stavby. 

Standardy kvality budou zpracovány v dostatečném detailu pro zpracování navazující dokumentace 
pro provádění stavby v navazujícím zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací.  

Bližší specifikace a podmínky Standardů kvality v rámci vypracování bíle knihy jsou specifikovány 
v Příloze č. 1 Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že výše uvedený výčet je 
deklaratorní a Zhotovitel je v rámci plnění Smlouvy povinen realizovat i jiné návrhy a opatření 
v rámci Standardů kvality při koncipování bíle knihy, jejichž potřeba vyplyne z vlastní projekční 
činnosti.  

2.7 Dodržení předpokládané výše požadovaných investic 

Zhotovitel je při zpracování Projektové dokumentace povinen využít maximálních dostupných 
prostředků a provádět návrh Projektové dokumentace pro Stavbu tak, aby optimalizoval návrh 
Projektové dokumentace s ohledem na ekonomická kritéria a s počínáním odborníka a řádnou péčí, 
pokud možno nepřekročil předpokládané celkové investiční náklady Stavby ve výši 1.300.000.000, -
Kč bez DPH. 

Za tím účelem je Zhotovitel povinen v průběhu zpracování Projektové dokumentace ověřovat vývoj 
odhadované ceny investičních nákladů na Stavbu a na kontrolních dnech dle čl. 2.9 této Smlouvy 
v průběhu zpracování Projektové dokumentace předkládat Objednateli pravidelně aktualizovaný 
Odhad investičních nákladů Stavby („OIN“). Objednatel je oprávněn se k návrhu OIN 
bez zbytečného odkladu vyjádřit. Každá změna OIN podléhá schválení Objednatelem. 

2.8 Schválení, předání a převzetí Projektové dokumentace a Bílé knihy Objednatelem 

Před zahájením prací na Projektové dokumentaci svolá Zhotovitel vstupní jednání s Objednatelem, 
na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání při respektování termínů 
dle Harmonogramu plnění. Podkladem pro zpracování Projektové dokumentace budou i podklady, 
které Zhotovitel obdržel od Objednatele před uzavřením této Smlouvy. 

Před předáním každého zásadního výstupu Projektové dokumentace a/nebo bíle knihy Objednateli 
ke kontrole svolává Zhotovitel jednání, na kterém seznámí Objednatele s rozpracovanou 
dokumentací. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je i zapracování připomínek Objednatele a jím 
přizvaných odborníků. Dokladová část Projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech 
jednání uskutečněných mezi Objednatelem a Zhotovitelem v průběhu plnění díla dle této Smlouvy. 

Na schválení jednotlivých výstupů k Projektové dokumentaci a/nebo Bílé knihy má Objednatel deset 
(10) dnů od obdržení příslušné části dokumentace. Nepožádá-li do této doby Objednatel Zhotovitele 
o úpravu příslušného výstupu, má se daná část za odsouhlasenou a Zhotovitel ji použije jako podklad 
pro zahájení příslušného řízení a zpracování dalšího stupně dokumentace. Tím nejsou dotčena práva 
Objednatele z odpovědnosti za vady Projektové dokumentace a/nebo bíle knihy, resp. jakékoliv její 
části.  

Po předání příslušného výstupu dokumentace ke kontrole a schválení je Objednatel oprávněn schválit 
jakoukoliv část dokumentace nebo požadovat její úpravy v důsledku nedodržení zadání nebo 
dodatečných požadavků a standardů odsouhlasených v rámci Kontrolních dnů dle čl. 2.9 této 
Smlouvy. Pokud Objednatel požaduje úpravy dokumentace dle předchozí věty, Zhotovitel příslušnou 
část dokumentace upraví v souladu s pokyny Objednatele nejpozději ve lhůtě deset (10) dnů a 
poskytne v této lhůtě Objednateli ke schválení upravenou část dokumentace ve stejném, níže 
uvedeném počtu vyhotovení. Po předložení upravené verze předmětné části dokumentace má 
Objednatel vždy patnáct (15) dnů na schválení upravené části. Bude-li požadována úprava některé 
části dokumentace v důsledku dodatečných požadavků a standardů odsouhlasených v rámci 
Kontrolních dnů nebo následně, budou všechny následující lhůty dle této Smlouvy vždy posunuty 
o potřebnou dobu na zpracování úpravy, maximálně však o třicet (30) dnů na jedno kolo úprav. 
Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na úpravy dokumentace požadované Objednatelem 
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z důvodu odstranění zjevných vad (tj. nesouladu s parametry zadání dle této Smlouvy) u jednotlivých 
částí dokumentace, které identifikuje Objednatel.  

Nestanovuje-li tato Smlouva jinak, Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli každý stupeň Projektové 
dokumentace a/nebo Bílé knihy v písemné formě v českém jazyce, a to v digitální podobě (ve formátu 
*.doc nebo *.docx, tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx, výkresová část bude předána ve formátu 
*.dwg nebo .ifc, a současně kompletní Projektová dokumentace ve formátu *.pdf) a ve dvou (2) 
vyhotoveních v listinné podobě.  

V případě potřeby více vyhotovení se Zhotovitel zavazuje tato vyhotovení zhotovit bezúplatně pouze 
za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Všechna 
paré budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.  

Každý stupeň dokumentace musí být odsouhlasen formou písemného protokolu o předání a převzetí 
příslušného stupně dokumentace (nebo Projektové dokumentace jako celku), který podepíšou osoby 
uvedené v článku 1.6 této Smlouvy. Podpisem protokolu Objednatelem je předmětná část 
dokumentace považována za předanou a převzatou. 

2.9 Kontrolní dny (výrobní výbor) 

Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny (výrobní výbor) pro řízení prací podle této Smlouvy, a to 
nejméně jednou za jeden (1) měsíc po celou dobu trvání projekčních prací (podle článku 1.1 bodu 
(a), (b), (c) a (e) této Smlouvy). Nebude-li dohodnuto v konkrétním případě jinak (např. odsouhlasené 
využití videokonferenčního přenosu), proběhnou konzultace v sídle Objednatele. Zhotovitel není 
povinen provést kontrolní den dle tohoto ustanovení v případě, že Objednatel přede dnem jeho 
konání jej písemně označí za nadbytečné. V případě písemného pokynu Objednatele se budou 
kontrolního dne účastnit všichni, resp. Objednatelem konkrétně určení členové Realizačního týmu 
dle bodu 8.7 této Smlouvy.   

Na kontrolních dnech bude Zástupce objednatele kontrolovat a revidovat zejména postup 
projekčních a inženýrských prací a akceptovat zvolené řešení, případně pracovní verze vybraných 
výstupů. Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány materiály a technologie použité v rámci 
Stavby. Pokud nebude jakákoliv část dokumentace (příp. materiály nebo technologie) písemně 
odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel povinen bezplatně dokumentaci (příp. navržené 
materiály nebo technologie) přepracovat podle pokynů Objednatele. Akceptace části dokumentace 
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy 
Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, které by mohly mít negativní 
vliv na výslednou kvalitu Stavby. 

Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím odsouhlasení 
ze strany Objednatele. 

Zhotovitel současně vždy Objednateli oznámí datum a program veškerých technických jednání se 
svými dodavateli, a to nejméně tři kalendářní dny před jejich konáním. Objednatel má 
prostřednictvím Zástupců objednatele uvedených v čl. 1.6 této Smlouvy, či osob zmocněných 
Zástupcem objednatele právo, nikoliv povinnost, se těchto technických jednání zúčastnit. 

2.10 Vady Projektové Dokumentace a/nebo bíle knihy  

Zhotovitel je povinen zpracovat Projektovou dokumentaci a/nebo bílou knihu v souladu se 
Smlouvou, právními předpisy, požadavky správních orgánů uplatněných ve správních řízeních či při 
jiných jejich postupech uvedených v této Smlouvě, příslušnými technickými normami, pokyny 
Objednatele (v rozsahu přípustném dle Smlouvy) a odbornou péčí dodržovanou v oboru projektové 
činnosti u staveb podobného charakteru a rozsahu jako je Stavba. 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace a/nebo požadavků 
v rámci bíle knihy a proveditelnost Stavby dle předaných podkladů. Zhotovitel odpovídá za činnost 
celého svého realizačního týmu, včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou 
specializací. V případě, že dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel účtovat Zhotoviteli 
skutečně způsobenou prokazatelnou újmu vzniklou Objednateli na základě takového vadného plnění. 
Pro případ vady Projektové dokumentace a/nebo požadavků v rámci bíle knihy sjednávají Strany 
právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění vady v záruční 
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době. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do třiceti (30) dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou.  

Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě 
odsouhlasené Projektové dokumentace a/nebo požadavků v rámci bíle knihy po záruční dobu pěti 
(5) let od okamžiku uvedení Stavby do provozu. Tímto ujednáním nejsou dotčené nároky 
Objednatele z odpovědnosti za vady vyplývající ze zákona ani nárok na náhradu újmy. 

2.11 Vlastnické právo 

Objednatel nabude neomezené vlastnické právo k jednotlivým částem předaných výstupů, jež 
nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením a 
převzetím těchto jednotlivých částí nebo uplynutím lhůty pro schválení v souladu s článkem 2.8 této 
Smlouvy. 

3. LICENCE 

3.1 Udělení výhradní licence Zhotovitelem 

Pro všechny případy, ve kterých je součástí činností Zhotovitele dle této Smlouvy autorské dílo, které 
bude vytvořeno na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, poskytuje Zhotovitel 
Objednateli výhradní oprávnění (licenci, resp. podlicenci). Výhradní oprávnění je poskytnuto 
k výkonu práva užít autorské dílo vytvořené Zhotovitelem na zakázku pro Objednatele v rámci plnění 
této Smlouvy, a to v územně a množstevně neomezeném rozsahu a všemi známými způsoby užití na 
celou dobu trvání majetkových práv autora, a k postoupení nebo poskytnutí oprávnění tvořících 
součást této licence (podlicence) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě, a to včetně svolení autorská 
díla měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných („Výhradní licence“). Odměna 
za Výhradní licenci je zahrnuta v Ceně. Výhradní licenci není Objednatel povinen využít.  

Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Výhradní licence zcela nebo z části třetí 
osobě, ať již podlicencí či postoupením Výhradní licence.   

Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Výhradní licence nemohou vzniknout 
podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 OZ, tedy že odměna za udělení Výhradní licence 
k jednotlivým autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití Výhradní licence 
a významu příslušného autorského díla pro dosažení takového zisku. 

3.2 Udělení výhradní licence třetí osobou 

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli 
oprávnění k autorskému dílu vytvořenému na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, 
Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, jež vykonává majetková práva k příslušnému autorskému dílu, udělí 
Objednateli bezúplatně výhradní oprávnění (licenci) autorské dílo užít v rozsahu a za podmínek 
dle článku 3.1, a to tak, že příslušné oprávnění bude Objednateli uděleno v písemně formě nejpozději 
v den předání příslušného autorského díla. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného 
autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, 
znamená to, že příslušná oprávnění udělil Objednateli Zhotovitel dle článku 3.1 této Smlouvy.  

3.3 Udělení nevýhradní licence Zhotovitelem 

Pro všechny případy, ve kterých je součástí činností Zhotovitele dle této Smlouvy autorské dílo, které 
nebude vytvořeno na zakázku pro Objednatele, poskytuje Zhotovitel Objednateli nevýhradní 
oprávnění k výkonu práva užít (licenci, resp. podlicenci) veškerá taková autorská díla, a to v územně 
neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je takové autorské dílo 
určeno, na celou dobu trvání majetkových práv autora a v potřebném množstevním rozsahu 
odpovídajícím účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, a dále souhlas k postoupení nebo 
poskytnutí oprávnění tvořících součást této licence (podlicence) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě 
(„Nevýhradní licence“). Odměna za Nevýhradní licenci je zahrnuta v Ceně díla. Nevýhradní licenci 
není Objednatel povinen využít. 

Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Nevýhradních licencí k autorským dílům 
nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 OZ, tedy že odměna za udělení 
Nevýhradní licence k jednotlivým autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku 
z využití Nevýhradní licence a významu příslušného autorského díla pro dosažení takového zisku. 
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3.4 Udělení nevýhradní licence třetí osobou 

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli 
oprávnění ke standardním autorským dílům dle článku 3.3, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má 
užívací práva k autorskému dílu, Objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (licenci) k užití 
autorského díla za podmínek dle článku 3.3, a to nejpozději v den předání příslušného autorského 
díla. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného autorského díla předloženo v písemné formě 
udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, znamená to, že příslušná oprávnění udělil 
Objednateli Zhotovitel dle článku 3.3 této Smlouvy. 

3.5 Jiné předměty práv z duševního vlastnictví 

Výhradní licence a Nevýhradní licence se ve stejném rozsahu vztahují rovněž na plnění zhotovená 
nebo poskytnutá Zhotovitelem Objednateli na základě této Smlouvy, které nejsou autorským dílem, 
ale jsou předmětem jiného práva z duševního vlastnictví.  

4. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI PRO STAVBU (SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ) 

4.1 Součástí činností dle článků 2.3 Smlouvy je i provádění tzv. inženýrských činností souvisejících s 
příslušným stupněm Projektové dokumentace. Tyto činnosti jsou zahrnuty v Ceně dle článku 9 
Smlouvy. 

4.2 Společné povolení 

Zhotovitel bude vykonávat veškeré právní a jiné úkony jménem Objednatele, aby zajistil (obstaral) 
vydání Společného povolení. Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně, vykoná níže uvedené 
inženýrské činnosti: 

(a) připraví, zkompletuje a podá všechny potřebné nebo nezbytné žádosti o vydání Společného 
povolení či jiných potřebných či nezbytných správních rozhodnutí, závazných stanovisek či 
souhlasů pro vydání Společného povolení, včetně vypracování všech potřebných nebo 
nezbytných písemností (dokumentů a podkladů), jež budou sloužit jako přílohy k žádostem 
o vydání uvedených správních rozhodnutí; 

(b) obstará všechna potřebná nebo nezbytná stanoviska a vyjádření všech orgánů veřejné správy 
nebo vlastníků nemovitostí dotčených v jednotlivých správních řízeních; 

(c) vypracuje všechna potřebná nebo nezbytná stanoviska a vyjádření k podáním účastníků 
jednotlivých správních řízení a zajistí jejich založení do správního spisu; 

(d) provede všechny potřebné nebo nezbytné úpravy jednotlivých stupňů Projektové dokumentace, 
shledá-li Zhotovitel na základě podání účastníků jednotlivých správních řízení tyto úpravy 
za vhodné, a pokud s nimi bude písemně souhlasit Objednatel postupem dle této Smlouvy; 

(e) bude jednat s úřady a dotčenými orgány ohledně Stavby, vyřízení všech stanovisek 
k Společnému povolení a následně i získání pravomocného Společného povolení; 

(f) provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřující k obstarání všech písemností 
(dokumentů a podkladů) potřebných nebo nezbytných k získání subjektivního veřejného práva 
provést Stavbu, tj. pro vydání Společného povolení, případně jiných správních rozhodnutí, nebo 
uzavření veřejnoprávní smlouvy je nahrazující; 

(g) provede všechna potřebná nebo nezbytná právní jednání směřující k zahájení správních řízení a 
právní jednání v průběhu správních řízení vedoucích k vydání uvedených správních rozhodnutí, 
nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy je nahrazující; 

(h) získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy (včetně spolupráce a projednání dokumentace 
s dotčenými orgány a dalšími účastníky řízení), vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání 
Společného povolení; 

(i) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Společného povolení; 

(j) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím a přezkumném řízení;  
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(k) provede veškeré další činnosti v rámci správních řízení, vedoucí k vydání uvedených správních 
rozhodnutí, nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy (zejména k účasti na jednání se správními 
orgány); a 

(l) převezme Společné povolení a předá je Objednateli včetně originálů s vyznačením doložky 
právní moci. 

Objednatel za tímto účelem vystaví Zhotoviteli písemnou plnou moc. Zhotovitel je povinen 
pravidelně, nejméně však jednou za jeden (1) měsíc, informovat Zástupce objednatele o aktuálním 
stavu a vývoji ve vztahu k prováděné inženýrské činnosti dle této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání Společného povolení pro Stavbu bez zbytečného 
odkladu a zajistit, aby Společné povolení bylo vydáno ve lhůtě uvedené v Harmonogramu uvedeném 
v Příloze č. 3 této Smlouvy.  

4.3 Úpravy Projektové dokumentace v průběhu řízení o vydání Společného povolení 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného úřadu a dalších 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy a příslušnou Dokumentaci pro společné povolení 
upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v digitální podobě a v listinné podobě v počtu 
a formátu dle článku 2 této Smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů 
poté, co takové podmínky a připomínky obdrží.  

Objednatel akceptuje upravenou příslušnou Dokumentaci pro společné povolení nebo je oprávněn 
požadovat jakékoliv jejich úpravy, které lze v návaznosti na provedená nebo alespoň zahájená řízení 
rozumně požadovat. Úpravy požadované Objednatelem však musí být proveditelné v souladu s 
podmínkami a připomínkami příslušného stavebního úřadu, dotčených orgánů státní správy a 
ostatních účastníků řízení. Pokud Objednatel o úpravy Dokumentace pro společné povolení požádá, 
Zhotovitel upraví Dokumentaci pro povolení v souladu s pokyny Objednatele a předá upravenou 
Dokumentaci pro povolení v digitální podobě a v počtu dle článku 2.8 této Smlouvy Objednateli ke 
schválení, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě pro dodání upravené projektové dokumentace 
dle článku 2.8 této Smlouvy. Pokud budou mít tyto úpravy dopad na termíny plnění uvedené v Příloze 
č. 3 této Smlouvy, případně na lhůty stavebního úřadu, budou termíny Zhotovitele o dobu nezbytně 
nutnou prodlouženy. Nezbytně nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně dohodou 
Objednatele a Zhotovitele. 

Pro schvalování, úpravy, vady, vlastnické právo a užívací práva k Projektové dokumentaci nebo 
některé její části v průběhu společného územního a stavebního řízení se obdobně použijí ustanovení 
článků 2.7 až 2.11 a článku 3 této Smlouvy. 

4.4 Okolnosti vylučující prodlení Zhotovitele s vydáním Společného povolení 

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání Společného povolení, pokud prokáže, že Společné 
povolení nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání Společného povolení uvedené ve Smlouvě z důvodu 
prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci řízení o vydání 
Společného povolení, které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý 
z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se Společné povolení vydává, odvolal. Ve všech 
uvedených případech však zároveň platí podmínka, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu 
s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele. 

4.5 Konzultace s účastníky řízení 

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat 
s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny ve společném územním a stavebním 
řízení (příp. dalších zvláštních řízeních či správních postupech). 

5. ÚKONY PŘI VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY 

5.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli nezbytnou součinnost při výběru zhotovitele Stavby 
v době od předání tzv. bílé knihy do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel 
Objednateli zejména poskytne maximální možnou součinnost: 
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(i) ve fázi provedení případné předběžné tržní konzultace – odborné poradenství při formulaci 
dotazů Objednatele (vyhlašovatele) určených potenciálním dodavatelům a vyhodnocení 
odpovědí získaných v rámci předběžné tržní konzultace; 

(ii) ve fázi zpracování zadávacích podmínek veřejné zakázky na realizaci Stavby – odborné 
poradenství zejména ve vztahu k nastavení kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií a 
smluvních podmínek; 

(iii) ve fázi průběhu lhůty pro podání nabídek – zpracování věcného obsahu vysvětlení zadávací 
dokumentace, souvisejících s bílou knihou a/nebo Projektovou dokumentací, poskytovaných 
jak na žádost dodavatelů, tak v případě potřeby i bez předchozí žádosti dodavatelů při 
respektování lhůty, v níž je Objednatel jako zadavatel povinen vysvětlení poskytnout; 

(iv) ve fázi procesu posouzení a hodnocení nabídek – odborné poradenství při posouzení a 
hodnocení nabídek ve vztahu ke skutečnostem souvisejícím s bílou knihou a/nebo 
Projektovou dokumentací, související účast na případných jednáních hodnotící komise v 
rozsahu podle jejích aktuálních potřeb; 

(v) odborné poradenství v případě podaných námitek (zpracování odborných podkladů a 
příslušných pasáží rozhodnutí Objednatele o námitkách, které mají původ v bíle knize 
a/nebo Projektové dokumentaci); 

(vi) odborné poradenství v případném správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže, navazujícím na zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, v částech, ve kterých bude 
toto správní řízení vedeno z důvodu nebo s ohledem na bílou knihu a/nebo Projektovou 
dokumentaci (zpracování odborných podkladů a příslušných pasáží podání Objednatele). 

5.2 Poskytování služeb souvisejících s prováděním úkonů při výběru zhotovitele Stavby dle tohoto 
článku 5 bude ukončeno ukončením zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby dle ZZVZ (tj. 
v zásadě uzavřením smlouvy mezi Objednatelem a vybraným zhotovitelem Stavby). 

6. AUTORSKÝ DOZOR 

6.1 Vymezení Autorského dozoru 

Zhotovitel bude v souladu s pokyny Objednatele pro Objednatele provádět služby autorského 
dozoru („Autorský dozor“), které zahrnují:  

(i) kontrolu dokumentace pro provedení stavby zhotovitelem Stavby v rozsahu zejména jejího 
souladu s bílou knihou a/nebo Projektovou dokumentací a Společným povolením, smlouvou 
o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními předpisy, včetně upozornění Objednatele 
na zjištěné vady v dokumentaci pro provedení stavby; 

(ii) poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace; 

(iii) účast na předání staveniště zhotoviteli Stavby a na kontrolních dnes Stavby; 

(iv) dohled nad dodržením požadavků bíle knihy a/nebo Projektové dokumentace s přihlédnutím 
k podmínkám ve Společném povolení a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
realizace Stavby; 

(v) posuzování návrhů zhotovitele Stavby na změny a odchylky od Objednatelem schválené bíle 
knihy a/nebo Projektové dokumentace, spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudaci nebo 
ke kolaudačnímu řízení; 

(vi) spolupráce s osobami podílejícími se zhotovení stavby; 

(vii) účast na odevzdání, převzetí a kolaudaci Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení; 

(viii) další činnosti uvedené ve Smlouvě nebo zpravidla spojené s autorským dozorem. 
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6.2 Zahájení a doba provádění Autorského dozoru 

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno výlučně na základě písemného pokynu Objednatele 
doručeného Zhotoviteli, ve kterém Objednatel vyzve Zhotovitele k zahájení Autorského dozoru, a 
to v zásadě dnem předání staveniště zhotoviteli Stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský 
dozor po dobu min. 24 měsíců od jeho zahájení. Bude-li s ohledem na vnější okolnosti nezávislé na 
plnění závazků dle této Smlouvy nutné prodloužit výkon Autorského dozoru, bude Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli dodatečné služby Autorského dozoru i po uplynutí doby dle 
předchozí věty tohoto článku, a to za podmínek v čl. 9.2 písm. d) Smlouvy.   

6.3 Ukončení Autorského dozoru 

Poskytování Autorského dozoru bude řádně dokončeno okamžikem pozdější z následujících 
skutečností:  

(i) vydáním kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (je-li vyžadován předpisy 
pro Stavbu), nebo 

(ii) provedením kontroly dokumentace skutečného provedení Stavby zpracované zhotovitelem 
Stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho předáním Objednateli. 

7. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

7.1 Poskytnutí výchozích podkladů  

Objednatel předá Zhotoviteli na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami do pěti 
(5) dnů po účinnosti Smlouvy relevantní dostupné podklady týkající se Stavby a pozemků, na kterých 
má být Stavba zhotovena („Staveniště”), které má Objednatel k dispozici v době podpisu této 
Smlouvy. Seznam dokumentů, které Objednatel poskytne Zhotoviteli, je uveden v Příloze č. 5. 
V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání je Objednatel 
povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání takových dokumentů 
Objednatelem. 

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném místě, 
dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.  

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna urychleně o takové chybě nebo vadě vyrozumět 
druhou Stranu. 

7.2 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které 
Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod s osobami, 
kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem 
kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely 
vyplývající ze Smlouvy. 

7.3 Poskytnutí plných mocí 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškeré potřebné plné moci 
pro inženýrské činnosti a pro provádění Autorského dozoru, které Zhotovitel poskytuje podle této 
Smlouvy. Zhotovitel požádá Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději 
deset (10) dnů předem.  

7.4 Poskytnutí součinnosti 

Na písemnou žádost Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli veškerou rozumně vyžadovanou 
součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Projektové dokumentace a řádné a včasné 
provádění inženýrských činností a Autorského dozoru. 
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8. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

8.1 Odborná péče 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat Bílou knihu, Projektovou dokumentaci, provést inženýrské činnosti 
a Autorský dozor dle této Smlouvy svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou 
odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, pravidly 
bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či 
nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory 
architektů a případně České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky (vyjma 
poplatků správcům technických sítí) a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované 
právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Smlouvy a odstranění vad.  
Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl učinit. 

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy 
a postupy obecně závazných právních předpisů.  

Zhotovitel je povinen dodat bílou knihu, Projektovou dokumentaci a provést inženýrské činnosti, 
Autorský dozor a případně další plnění dle této Smlouvy ve lhůtách uvedených v Příloze č. 3. Budou-li 
lhůty specifikované v jednotlivých článcích této Smlouvy v rozporu se lhůtami uvedenými v Příloze 
č. 3, použije se lhůta specifikovaná v příslušném článku této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů, zejména z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na realizaci této Smlouvy podílejí. Plnění těchto povinností je Zhotovitel 
povinen zajistit rovněž u svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen doložit plnění těchto 
povinností Objednateli nejpozději do patnácti (15) dnů od obdržení žádosti Objednatele k prokázání 
plnění těchto povinností. 

8.2 Pokyny Objednatele nebo autorského dohledu  

Zhotovitel zpracuje Bílou knihu, Projektovou dokumentaci a bude provádět inženýrské činnosti 
a Autorský dozor při současném respektování dílčích pokynů Objednatele, které nemění podstatu 
činností prováděných Zhotovitelem v rámci Autorského dozoru. Pokud je nutné odchýlení se od 
pokynů Objednatele nebo se jedná o případ nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele, může 
Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední 
ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám. 

Budou-li pokyny Objednatele případné osoby pověřené Objednatelem nevhodné pro účely včasného 
a řádného provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou-li v rozporu s platnými právními 
předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, 
je Zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit 
Objednatele, jinak bude odpovědný za veškerou újmu způsobenou provedením takového pokynu. 

Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel 
v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, 
nebude však odpovědný za újmu způsobenou provedením takového pokynu. Zhotovitel však není 
ani v takovém případě povinen provést pokyn, který je v rozporu s právními předpisy.  

8.3 Další závazné podklady k plnění Smlouvy 

Mezi další závazné podklady k plnění Smlouvy, které je Zhotovitel povinen dodržovat, patří 
především: 

(i.) Příloha č. 7 – Formulář ke kritériu „Odborná úroveň“ včetně technického upřesnění návrhů 
a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“ uvedených v 
příloze č. 10 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci 
kritéria „Odborná úroveň“; 

(ii.) Příloha č. 8 – Formulář ke kritériu „Identifikace a řízení rizik“ včetně technického upřesnění 
návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik“ uvedených v 
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příloze č. 11 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria 
„Identifikace a řízení rizik“; 

(iii.) Příloha č. 9 – Formulář ke kritériu „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)“ včetně 
technického upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota (Invence 
dodavatele)“, které má přispět k lepšímu naplnění projektových cílů v maximální možné 
míře, blíže uvedené v příloze č. 12 – Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria 
„Přidaná hodnota (Invence dodavatele)“ – avšak pouze v návaznosti na využití opčního 
práva (opčního plnění) Objednatelem. 

8.4 Způsob provádění díla 

Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat tak, aby: 

(i.) bylo v maximální možné míře dosaženo projektových cílů, které jsou podrobněji uvedené v 
příloze 7 – Formuláře ke kritériu „Odborná úroveň“ a v příloze č. 10 – Technické upřesnění 
návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“; 

(ii.) byla v maximální možné míře identifikována a řízena rizika, která jsou Zhotovitelem 
specifikována v příloze č. 8 – Formuláře ke kritériu „Identifikace a řízení rizik“ a v příloze č. 
11 – Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a 
řízení rizik“;  

a v případě, že dojde k využití opčního práva (opčního plnění) Objednatele podle čl. 1.1 písm. (e) 
Smlouvy a zadání zakázky Zhotoviteli, rovněž tak, aby 

(iii.) bylo Objednateli v souvislosti s plněním Smlouvy poskytnuto plnění, které je specifikováno 
v příloze č. 9 – Formuláře ke kritériu „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)“ a v příloze 
č. 12 – Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota (Invence 
dodavatele)“ a takové plnění v maximální možné míře přispělo k dosažení výše uvedených 
projektových cílů Objednatele (čl. 1.1 písm. (e)  Smlouvy); 

(iv.) přispěl maximální možnou mírou ke zpracování kvalitního díla. 

8.5 Spolupráce 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy v maximálním možném rozsahu postupovat 
v koordinaci, spolupráci a pravidelné průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci. 

Zhotovitel bude dále spolupracovat s Objednatelem při výběrovém řízení na výběr zhotovitele Stavby 
provedením požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k bíle knize a/nebo Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění Smlouvy 
získá, pokud bezprostředně souvisejí s předmětem plnění. Na výzvu Objednatele poskytne 
Zhotovitel také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění 
Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že z důvodu přecházení střetu zájmů nebude bez předchozího výslovného 
souhlasu Objednatele uzavírat smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby nebo jeho poddodavateli. 

8.6 Vrácení dokumentů 

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každého stupně Projektové 
dokumentace a dokončení poskytování inženýrských činností a ukončení Autorského dozoru 
Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli 
rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny 
Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a 
zpracování Projektové dokumentace a provádění inženýrských činností a Autorského dozoru podle 
Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich 
ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.  

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které 
od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 
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8.7 Realizační tým Zhotovitele 

Služby Zhotovitele dle této Smlouvy budou prováděny zejména prostřednictvím realizačního týmu 
Zhotovitele dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, který podléhá řízení a odpovědnosti Zhotovitele 
(„Realizační tým“), a to tak, aby jednotliví členové Realizačního týmu, kterými Zhotovitel 
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v rámci Veřejné zakázky („Kvalifikované osoby“), 
prováděli činnosti na pozicích dle jejich odbornosti (kvalifikace), které odpovídají tomu, pro jakou 
pozici prokazovali kvalifikaci (podmínky pro uzavření Smlouvy) v rámci Veřejné zakázky, a 
v rozsahu, který těmto pozicím odpovídá běžné praxi. Kvalifikovaná osoba musí splňovat minimální 
požadavky kladené na pozici, kterou daná osoba zastává dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky 
(„Minimální kvalifikační předpoklady“). 

V případě dočasné nepřítomnosti, práceneschopnosti nebo jiného důvodu, kvůli kterému některý 
člen Realizačního týmu nebude schopen poskytovat plnění dle této Smlouvy, zajistí Zhotovitel plnění 
příslušných činností dle této Smlouvy tak, aby nedošlo k průtahům a prodlením s poskytováním 
činností dle této Smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že při změně v Kvalifikované Objednatel není povinen 
Zhotoviteli jakýkoliv nárůst odborné kvalifikace jakkoliv kompenzovat ani vzdát se již vzniklých 
nároků na smluvní pokutu. 

V případě zamýšlené změny Kvalifikovaných osob je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí 
písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen. Nebude-li se Kvalifikovaná osoba 
řádně podílet na provádění plnění dle Smlouvy v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, je Zhotovitel 
povinen neprodleně namísto Kvalifikované osoby zahájit provádění plnění Smlouvy náhradní 
Kvalifikovanou osobou („Náhradní kvalifikovaná osoba“), a nejpozději do tří (3) pracovních dnů 
ode dne, kdy taková situace nastala, informovat Objednatele o této skutečnosti. 

Zhotovitel nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od doručení oznámení dle předchozího 
odstavce zajistí a prokáže Objednateli, že namísto Kvalifikované osoby se bude na plnění Smlouvy 
podílet Náhradní kvalifikovaná osoba s dostatečnou kvalifikací. Náhradní kvalifikovaná osoba musí 
splňovat Minimální kvalifikační předpoklady. Pokud Objednatel z důvodů nesplnění požadavků 
předchozí věty neakceptuje Náhradní kvalifikovanou osobu, je oprávněn žádat na Zhotoviteli její 
neprodlenou výměnu za jinou Náhradní kvalifikovanou osobu. Do provedení výměny Náhradních 
kvalifikovaných osob je plnění Smlouvy prováděno prostřednictvím původní Zhotovitelem navržené 
Náhradní kvalifikované osoby. 

Jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti se zajištěním Náhradní kvalifikované osoby a prokázáním její 
kvalifikace nese výlučně Zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen deseti (10) pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele potvrdit 
a doložit, že kterákoliv konkrétní osoba podílející se na plnění této Smlouvy má kvalifikaci 
a odbornost nezbytnou k tomu, aby se na provádění příslušných částí plnění podílela a aby bylo plnění 
Smlouvy prováděno s řádnou a odbornou péčí. 

Ustanovení tohoto článku 8.7 se užijí na Náhradní kvalifikovanou osobu a jakéhokoliv dalšího 
nahrazovaného anebo nahrazujícího člena Realizačního týmu v postavení obdobném, jako 
Kvalifikovaná osoba. 

Zhotovitel je povinen bezodkladně změnit člena Realizačního týmu na odůvodněnou žádost 
Objednatele v případě, že člen Realizačního týmu objektivně dlouhodobě či opakovaně podává 
podprůměrné výkony při plnění této Smlouvy, jeho faktické kvality neodpovídají jeho pozici 
v Realizačním týmu, opakovaně nebo dlouhodobě porušuje interní předpisy Objednatele, nebo 
způsobil Objednateli újmu. 

8.8 Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění Smlouvy.  
V takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část 
svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám.  

Zhotovitel je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 
(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li 
se Strany jinak. 



  

  17 / 40 

Zhotovitel předložil Objednateli v rámci nabídky do Zadávacího řízení seznam poddodavatelů 
(Příloha č. 6 Smlouvy), kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění Smlouvy. 
V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým 
poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části 
předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy firma, resp. jméno, 
poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných 
oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé 
části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí 
příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy 
poté, co objektivně a v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele. Objednatel nebude souhlas 
bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Nevyjádří-li se Objednatel do tří (3) pracovních dnů od přijetí 
příslušného oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil. 

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
související s touto Smlouvou, a to nejpozději ve splatnosti faktur šedesát (60) dnů. Zhotovitel je 
povinen doložit plnění této povinnosti Objednateli nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od 
obdržení žádosti Objednatele k prokázání plnění této povinnosti. 

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání závazku z této Smlouvy ověřit reálnou míru 
participace jiné osoby (poddodavatele) na plnění Smlouvy v intencích závazku dle čl. 6.5.1 písm. d) 
zadávací dokumentace. Zhotovitel poskytne Objednateli v tomto směru veškerou nezbytnou 
součinnost spočívající zejména v předložení konkrétních podkladů (tj. faktury, objednávky apod.) 

8.9 Další povinnosti Zhotovitele 

Zhotovitel je dále povinen zajistit: 

(a) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění Smlouvy na životní prostředí, zejména  

• maximálním omezením tisku veškerých listinných výstupů, resp. odevzdáváním 
Objednateli při realizaci Smlouvy na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud 
zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním pracovníků 
Zhotovitele k efektivnímu/úspornému tisku; 

• předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během 
plnění Smlouvy Zhotovitel způsobit; 

• předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 
základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady; 

(b) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího 
s předmětem Smlouvy, bude-li to vzhledem k plnění Smlouvy možné a vhodné. 

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, je Zhotovitel povinen doložit plnění těchto povinností Objednateli 
nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele k prokázání plnění těchto 
povinností. 

9. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

9.1 Cena 

Za zhotovení Projektové dokumentace, provedení inženýrských činnosti, zhotovení Bílé knihy a 
Autorský dozor a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby 
poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu 
ve výši 25 650 000 bez DPH („Cena”), a to v následujícím členění:  

Celková Cena bez DPH:  25 650 000 Kč 

DPH:    5 386 500 Kč 
Celková Cena včetně DPH: 31 036 500 Kč 

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH) 

Cena se skládá z těchto Cen dílčích plnění: 

(1) 4 200 000 Kč za dodání Dokumentace průzkumu dle článku 2.2 této Smlouvy; 
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(2) 923 000 Kč za dodání Dokumentace bouracích prací dle článku 2.3 této Smlouvy; 

(3) 4 500 000 Kč za dodání Dokumentace Návrhu stavby dle článku 2.4 této Smlouvy 

(4) 10 200 000 Kč za dodání Dokumentace pro společně povolení dle článku 2.5 této Smlouvy; 

(5) 3 100 000 Kč za dodání a vypracování bíle knihy v rámci požadavků na výkon a funkci dle článku 
2.6 této Smlouvy; 

(položky (1) až (5) výše dále společně „Cena za Projektovou dokumentaci“); 

(6) 580 000 Kč za inženýrské činnosti pro získání Společného povolení dle článku 4 („Cena za 
inženýrské činnosti“); 

(7) 500 000 Kč za provedení úkonů při výběru zhotovitele Stavby dle článku 5 této Smlouvy („Cena 
za součinnost při výběru zhotovitele Stavby“); 

(8) 1 647 000 Kč za poskytnutí služeb Autorského dozoru dle článku 6 této Smlouvy („Cena za 
Autorský dozor“). 

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s vypracováním 
Projektové dokumentace a/nebo bíle knihy (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem, které jsou 
nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy a které jsou v souladu s touto Smlouvou a rozsahem plnění 
dle této Smlouvy) a prováděním inženýrské činnosti a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části 
dle této Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních 
nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně.  

Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré poplatky spojené s vydáním správních rozhodnutí, nebo 
uzavřením veřejnoprávní smlouvy, a tyto jsou zahrnuty v Ceně, konkrétně v části Ceny za inženýrské 
činnosti. 

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

9.2 Platební podmínky 

(a) Cena za Projektovou dokumentaci  

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu za dokumentaci na základě faktur vystavených 
Zhotovitelem, a to zvlášť za každý stupeň Projektové dokumentace a zvlášť za dodání Bílé 
knihy po jejím řádném dodání a převzetí Objednatelem. 

(b) Cena za inženýrské činnosti 

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu za inženýrské činnosti na základě faktury 
vystavené Zhotovitelem za inženýrské činnosti poskytnuté dle článku 4 po jejich úplném 
a řádném dokončení Zhotovitelem, tj. po nabytí právní moci Bouracích prací a Společného 
povolení. 

(c) Cena za součinnost při výběru zhotovitele Stavby 

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu za součinnost při výběru zhotovitele Stavby 
na základě dílčí faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit tuto fakturu 
po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby, a to za následujících podmínek 
(podle toho, která z těchto skutečností nastane):  

(i) v případě úspěšného ukončení zadávacího řízení (tj. podpis smlouvy s vybraným 
dodavatelem) je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na 100 % Ceny za součinnost při 
výběru zhotovitele Stavby uzavřením smlouvy mezi Objednatelem a zhotovitelem Stavby; 

(ii) v případě zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby dozorovým orgánem nebo 
Objednatelem, které nebude důsledkem pochybení Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn 
vystavit fakturu na sníženou výši 70 % Ceny za součinnost při výběru zhotovitele Stavby 
právní mocí rozhodnutí dozorového orgánu nebo Objednatele o zrušení tohoto 
zadávacího řízení. Zhotovitel se současně zavazuje poskytovat Objednateli další 
součinnost, nezbytnou pro úspěšné ukončení nového (opakovaného) zadávacího řízení, 
přičemž Zhotovitel je v takovém případě oprávněn vystavit fakturu pouze na zbývajících 
30 % z Ceny za součinnost při výběru zhotovitele Stavby, a to po uzavření smlouvy mezi 
Objednatelem a zhotovitelem Stavby.  
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Objednatel je povinen bezodkladně informovat Zhotovitele o tom, že nastala některá ze 
skutečností uvedených výše. 

(d) Cena za Autorský dozor 

Cenu za Autorský dozor bude Objednatel hradit Zhotoviteli průběžně čtvrtletně ve výši 
odpovídající poměrné části provádění Autorského dozoru za fakturované období z celkové 
doby, po kterou je podle článku 6 Zhotovitel povinen provádět Autorský dozor, a to na základě 
faktur vystavených Zhotovitelem. Čtvrtletní faktury za provádění Autorského dozoru je 
Zhotovitel oprávněn vystavit vždy teprve po skončení třetího měsíce, ve kterém byly služby 
Autorského dozoru, které jsou předmětem fakturace, poskytovány. V případě, že dojde 
k provedení činností spadajících pod Autorský dozor podle článku 6.1 před uplynutím doby 
uvedené v článku 6.2, nebo bude provádění Autorského dozoru ukončeno před uplynutím této 
doby z jakéhokoli jiného důvodu, má Zhotovitel vždy pouze nárok na uhrazení takové poměrné 
části Ceny za Autorský dozor uvedené v čl. 9.1, která odpovídá době, kdy Zhotovitel skutečně 
prováděl Autorský dozor.  

Bude-li s ohledem na vnější okolnosti nezávislé na plnění závazků dle této Smlouvy nutné 
prodloužit výkon Autorského dozoru oproti době dle čl. 6.2 Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel 
poskytovat dodatečné služby Autorského dozoru i po uplynutí doby dle čl. 6.2 Smlouvy. Cenu 
za Autorský dozor bude Objednatel v takovém případě hradit Zhotoviteli průběžně měsíčně, a 
to ve výši odpovídající poměrné (měsíční) části z celkové ceny za provádění Autorského dozoru 
po dobu 36 měsíců, po kterou je podle článku 6.2 Zhotovitel povinen provádět Autorský dozor.  

9.3 Společná ustanovení 

Veškeré platby Ceny uvedené v tomto článku 9 jsou splatné na základě faktur vystavených 
Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen doručit fakturu Zástupci Objednatele ve věcech obchodních, 
uvedenému v čl. 1.6 této Smlouvy. 

Každá faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy 
pro účetní a daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH. Faktura vůči Objednateli bude 
splatná ve lhůtě třicet (30) dnů od doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat výhradně 
v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný 
svátek či den, který není pracovní dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, 
v platném znění, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, že faktura 
vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový 
doklad nebo bude obsahovat chybné částky, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů 
od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě se 
přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti počíná běžet znovu doručením opravené 
bezvadné faktury.  

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu Objednatele.  

Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány a ani jedna Strana neposkytne druhé Straně závdavek. 
Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku 
za Zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité pohledávce Zhotovitele 
za Objednatelem, ať splatné či nesplatné. 

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného 
(i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši 
odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním 
nebude Zhotovitel mít od Objednatele nárok na úhradu části Ceny odpovídající výši takto 
Objednatelem odvedené DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou 
má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

10. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ÚJMY 
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10.1 V případě prodlení s dodáním jakékoli části Projektové dokumentace nebo s poskytnutím 
inženýrských činností ve lhůtách stanovených touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné Ceny dílčího plnění za každý den prodlení. 

10.2 V případě porušení povinnosti Zhotovitele chránit důvěrné informace podle čl. 1.3 Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč za každé takové 
porušení. 

10.3 V případě prodlení s dodáním bíle knihy a v rámci požadavků na výkon a funkci podle čl. 2.6 Smlouvy 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %z příslušné Ceny dílčího 
plnění za každý den prodlení. 

10.4 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000, - Kč za každý den prodlení 
s povinností odstranit vadu Projektové dokumentace a/nebo bíle knihy podle článku 2.10 této 
Smlouvy. 

10.5 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 5.1 (Úkony při výběru zhotovitele 
stavby) této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč. 

10.6 V případě porušení povinnosti Zhotovitele při provádění Autorského dozoru dle článku 6.1 je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000, - Kč za každé takové porušení 
v případě, že své pochybení neodstraní ani na výzvu Objednatele ve lhůtě v takové výzvě určené. 

10.7 V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených v příloze č. 10 – Technické upřesnění 
návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná úroveň“, která nebude napravena ani 
do sedmi (7) pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatelem ke sjednání nápravy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z Ceny (ke dni podpisu 
Smlouvy) za každý započatý den prodlení ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy, maximálně 
však 20 % z Ceny (ke dni podpisu Smlouvy). 

10.8 V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených v příloze č. 11 – Technické upřesnění 
návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení rizik“, která nebude napravena ani do 
sedmi (7) pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatelem ke sjednání nápravy, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z Ceny (ke dni podpisu Smlouvy) za každý 
započatý den prodlení ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy, maximálně však 20 % z Ceny (ke 
dni podpisu Smlouvy). 

10.9 V případě porušení některé z povinností Zhotovitele stanovených v příloze č. 12 – Technické upřesnění 
dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)“, která nebude napravena ani do 
sedmi (7) pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatelem ke zjednání nápravy, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny (ke dni podpisu Smlouvy) za každý 
započatý den prodlení ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy, maximálně však 10 % z Ceny (ke 
dni podpisu Smlouvy) 

10.10 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé jednotlivé 
porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 8.6 této Smlouvy (Vrácení 
dokumentace), pokud Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě, která nesmí být 
kratší než pět (5) pracovních dnů a která běží od doručení písemné výzvy Objednatele ke zjednání 
nápravy. 

10.11 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 8.7 (Realizační tým Zhotovitele) této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000, - Kč. Za každé 
porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 8.8 (Poddodavatelé) je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč 

10.12 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 8.9 (Další povinnosti Zhotovitele) této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč. 

10.13 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 dnů se 
Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem písemně upozornit 
na skutečnost, že je příslušný Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení. 
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10.14 Dojde-li na základě vady bíle knihy a/nebo Projektové dokumentace k realizaci dodatečných 
stavebních prací, vzniká Objednateli právo na náhradu újmy ve výši zvýšených nákladů spojených 
s realizací dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu 
Projektová dokumentace neobsahovala.  

Jedná se především, nikoli však výlučně, o: 

(i) náklady spojené s vyhlášením a realizací nového zadávacího řízení;  

(ii) náklady spojené s prodloužením termínů v harmonogramu díla; 

a to vždy za podmínky, že tyto náklady vznikly v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele zhotovit 
bílou knihu, Projektovou dokumentaci, provést inženýrskou činnost a Autorský dozor bez vad, 
v souladu se Smlouvou, právními předpisy, technickými normami a nejvyšší možnou odbornou péčí. 

10.15 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinností stanovených v článku 11.4 (Pojištění) této Smlouvy. 

10.16 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 10 jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení 
písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Uplatněné smluvní pokuty je Objednatel 
oprávněn kdykoliv zohlednit v rámci jednostranného započtení pohledávek Zhotovitele. 

10.17 Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani 
jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Kterákoli ze Stran je 
oprávněna domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv 
smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených smluvních pokut za toto 
porušení. Pohledávky a nároky Zhotovitele vzniklé v souvislosti se Smlouvou nesmějí být postoupeny 
třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno. Jakékoliv právní jednání učiněné 
Zhotovitelem v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy bude považováno za příčící se dobrým 
mravům 

11. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ  

11.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za újmu 

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 
povinností vypracovat bílou knihu, Projektovou dokumentaci a provést inženýrskou činnost 
a Autorský dozor v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně újmy vzniklé na věcech převzatých od 
Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy a plnění této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za jakoukoli újmu, ke které by mohlo v důsledku toho 
dojít. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 8.2 této Smlouvy. 

Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za újmu, která vznikne v důsledku povinnosti Objednatele 
uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s bílou 
knihou, Projektovou dokumentací nebo poskytováním inženýrských činností nebo Autorským 
dozorem a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně 
Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá Objednateli, i pokud tento 
důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této Smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla 
újma způsobena Objednatelem nebo porušením povinností Objednatele vyplývajících ze Smlouvy, 
nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením Smlouvy nebo jednáním 
Zhotovitele na základě pokynů Objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto 
způsobena. 

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá 
jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Projektovou 
dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 8.2 této Smlouvy. 

11.2 Vyloučení odpovědnosti 

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, bíle knihy, 
provádění inženýrských činností nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující 
podmínky: 

(a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 
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nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné jim předejít 
přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran a nebyly 
způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opomenutím kterékoli Strany); 

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval Objednatele písemně 
o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to bude možné 
při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh 
opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší 
moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci 
nese Zhotovitel.  

11.3 Odpovědnost za vady, záruka 

Projektová dokumentace a bíla kniha má vady, jestliže její provedení neodpovídá výsledku určenému 
v této Smlouvě, zejména je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy, nebo nevykazuje 
vlastnosti pro něj obvyklé. Užití § 2605 odst. 2, § 2609 odst. 1 a 2 a dále § 2618 OZ se dohodou Stran 
vylučuje. Zjevné i skryté vady lze uplatňovat po celou dobu záruční lhůty.  

Záruční doba na Projektovou dokumentaci a bílou knihu byla sjednána dohodou Stran v délce trvání 
šedesáti (60) měsíců od schválení poslední části Projektové dokumentace a/nebo bíle knihy 
Objednatelem. 

11.4 Pojištění 

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy: 

(a) pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (tzv. 
profesní odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění) 
s limitem pojistného plnění nejméně 20.000.000,-Kč na jednu pojistnou událost za účelem 
pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou 
(pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí 
v Projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům Smlouvy, a 
to na limit pojistného plnění minimálně 10.000.000,- Kč); a 

(b) pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností 
(tzv. pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění 
minimálně 10.000.000, - Kč za jednu pojistnou událost. 

Kopie pojistných smluv, případně pojistných certifikátů (pojistka) vystavených příslušnou 
pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona 
č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů) nebo dokladů zaplacení pojistného, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kdykoli na 
výzvu Objednatele, a to ve lhůtě pět (5) pracovních dnů. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti 
vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. 
Nepředložení požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném termínu, 
případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou 
dobu, představuje podstatné porušení Smlouvy a je důvodem k odstoupení Objednatele od Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou 
dobu plnění předmětu této Smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas 
prodlužována nebo obnovována. Nedodržení této povinnosti je důvodem pro jednostranné 
odstoupení Objednatele od Smlouvy. 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1 Důvody ukončení  

Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících z této Smlouvy, 
(b) dohodou Stran, a (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů uvedených 
v článku 11.4, 12.2 a 12.3 této Smlouvy. 

12.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 
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Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 
a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení. Lhůta k nápravě 
nesmí být kratší než sedm (10) pracovních dnů;   

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;  

(c) provádění Stavby bylo zastaveno před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování 
Stavby nelze ani rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení 
rozsahu financování Stavby); a/nebo  

(d) nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo 
(ii) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Zhotovitele ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení („insolvenční zákon“); nebo (iii) Zhotovitel podá 
insolvenční návrh na svou osobu ve smyslu § 98 insolvenčního zákona; nebo (iv) bylo-li 
zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli a insolvenční soud nerozhodne o takovém 
insolvenčním návrhu do tří měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení; nebo (v) Zhotovitel 
přijal rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení (vyjma případů sloučení nebo 
splynutí); nebo (vi) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Zhotovitele; 

(e) a z dalších důvodů uvedených v této Smlouvě nebo stanovených právními předpisy. 

12.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, výlučně pokud:  

(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 9 této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí 
být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, doručené 
Zhotovitelem Objednateli;  

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která je 
uvedena výše, nebo nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být 
kratší než třicet (30) dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, která musí obsahovat 
uvedení příslušného porušení a bude doručena Zhotovitelem Objednateli; a/nebo 

(c) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku 
Objednatele dle insolvenčního zákona; nebo (ii) Objednatel podá insolvenční návrh na svou 
osobu dle insolvenčního zákona; nebo (iii) bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči Objednateli 
a insolvenční soud nerozhodne o takovém insolvenčním návrhu do tří měsíců ode dne zahájení 
insolvenčního řízení; nebo (iv) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Objednatele. 

12.4 Způsob odstoupení 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení 
nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně doručeno.  

12.5 Cena při ukončení Smlouvy 

Objednatel je oprávněn zadat třetí osobě další práce na bíle knize, Projektové dokumentaci, 
provádění inženýrských činností a Autorského dozoru bez jakéhokoliv omezení možnosti využití 
dosavadních výstupů v rámci bíle knihy, Projektové dokumentace a/nebo výsledků inženýrské 
činnosti a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti 
ukončení této Smlouvy.  

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající 
dokončeným částem bíle knihy, Projektové dokumentace, inženýrským činnostem a Autorského 
dozoru před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy, 
a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. Je 
na výlučném posouzení, které části bíle knihy, Projektové dokumentace, inženýrských činností a 
Autorského dozoru bude Objednatel považovat za využitelné; to se týká i částí dokumentace, které 
již byly případně před odstoupením od Smlouvy předány či schváleny Objednatelem a staly se jeho 
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vlastnictvím. Pokud využitelné nebudou, je Objednatel v případě odstoupení od Smlouvy oprávněn 
je vrátit Zhotoviteli a požadovat i vrácení zaplacené příslušné části Ceny.  

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu výlučně na straně Objednatele, 
poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na bíle knize, Projektové dokumentaci 
a inženýrské činnosti před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny za ty 
práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět 
Smlouvy, a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další 
platby.  

12.6 Součinnost Zhotovitele 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn pověřit úpravou dílčí části Projektové 
dokumentace a/nebo bíle knihy třetí osobu disponující patřičnou odborností. Zhotovitel nenese 
odpovědnost za doplněné požadavky, úpravy a další informace, které byly dopracovány do 
Projektové dokumentace Objednatelem, resp. jím určenou třetí osobou. Zhotovitel v této souvislosti 
upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na jakékoliv jemu známé nesrovnalosti či rizika 
spojené s dodatečnou úpravou Projektové dokumentace, které mohou mít dopady na vydání 
Společného povolení, resp. úspěšnou realizaci Stavby.    

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nebo třetí osobě pověřené Objednatelem součinnost 
nezbytnou pro dopracováním Projektové dokumentace, a to po celou dobu trvání závazku z této 
Smlouvy.   

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu, předá Zhotovitel do deseti (10) dnů Objednateli 
veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací atd., které by měl 
jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy. Dále se Zhotovitel zavazuje 
na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné 
pro realizaci Stavby tak, aby bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít závazky 
Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše 
do okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele.  

Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené 
závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel 
nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně 
však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase. 

12.7 Porušení závazku Zhotovitele 

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by 
Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do sedmi (7) dnů od doručení 
písemné výzvy Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti prostřednictvím jiného 
odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo snížit o tyto náklady 
příslušnou část Ceny (přiměřená sleva z kupní ceny). Zajištění splnění povinností Zhotovitele 
prostřednictvím jiné osoby podle tohoto článku 12.7 nemá žádný vliv na posouzení prodlení 
Zhotovitele se splněním jeho povinností. 

12.8 Přetrvávající práva a povinnosti 

Odstoupením od této Smlouvy nebo jiným jejím ukončením před úplným splněním všech závazků 
Stran nejsou dotčena práva Objednatele vzniklá za trvání této Smlouvy, včetně licencí dle článku 3 
Smlouvy, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv Objednatele ze záruk 
Zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 
mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po 
ukončení Smlouvy. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy 

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv; dále jen "ZRS"). 
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V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím: 

(a) Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené 
z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále), je včetně jejích příloh způsobilá 
k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním Smlouvy, včetně jejích 
příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje Zástupců Stran a členů Realizačního týmu 
Zhotovitele v podobě jmen a kontaktních údajů osob, které budou znečitelněny; 

(b) Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového 
obsahu této Smlouvy a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata 
vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování 
záznamů v registru smluv. Elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy vyhotoví 
Objednatel za pomoci automatického strojového převodu textu; 

(c) Objednatel splní povinnost uvedenou v bodu (b) neprodleně, nejpozději ve lhůtě stanovené 
ZRS. 

Objednatel může dle svého uvážení uveřejnit Smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ 
i na profilu zadavatele. 

13.2 Ochrana osobních údajů 

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých 
povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění 
svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo 
získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy 
však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej 
k tomu Objednatel písemně vyzve. 

13.3 Postoupení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným 
osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

13.4 Rozhodné právo 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které 
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, zejména Občanského zákoníku a ZZVZ. 

13.5 Změny a dodatky 

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek musí 
být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy pro veřejné zadávání. 

13.6 Změna okolností 

Obě Strany tímto prohlašují, že ve smyslu § 1764 OZ a § 2620 OZ na sebe berou nebezpečí změny 
okolností a žádná ze Stran tedy není oprávněná domáhat se po druhé Straně a/nebo soudně obnovení 
jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech 
a povinnostech Stran, ani zvýšení ceny díla či zrušení smlouvy. 

13.7 Vyloučení aplikace některých ustanovení občanského zákoníku  

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření jejího dodatku použití ustanovení § 1740 odst. 3 OZ 
(Přijetí nabídky s odchylkou). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustanovení § 2609 OZ 
o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 OZ o odstoupení Zhotovitele pro nevhodný příkaz 
nebo nevhodnou věc. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se rovněž 
vylučuje aplikace § 2611 občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části 
odměny). 

13.8 Obchodní zvyklosti 
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Strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2 
OZ nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před 
ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

13.9 Oddělitelnost 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, 
pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními 
předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany 
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením 
platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy 
stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.  

13.10 Řešení sporů 

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky. 

13.11 Vyhotovení 

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky za použití kvalifikovaných elektronických podpisů.  

Smlouva byla současně vyhotovena ve dvou (2) listinných stejnopisech, přičemž každá Strana obdrží 
jedno (1) podepsané vyhotovení této Smlouvy. 

13.12 Přílohy 

Přílohy této Smlouvy tvoří neoddělitelnou součást této Smlouvy. Jakýkoli odkaz na přílohu obsažený 
v této Smlouvě se bude považovat za odkaz na přílohu této Smlouvy, ledaže bude výslovně staveno 
jinak. Ke Smlouvě jsou přiloženy následující přílohy: 

Příloha č. 1 –  Specifikace požadavků Objednatele na Projektovou dokumentaci a inženýrské činnosti 

Příloha č. 2 –  Dokumentace Objednatele – Studie proveditelnosti vč. vizualizací  

Příloha č. 3 –  Harmonogram plnění 

Příloha č. 4 –  Realizační tým Zhotovitele 

Příloha č. 5 –  Seznam dokumentů předaných Objednatelem Zhotoviteli 

Příloha č. 6 –  Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 7 –  Formulář ke kritériu „Odborná úroveň“ 

Příloha č. 8 -  Formulář ke kritériu „Identifikace a řízení rizik“ 

Příloha č. 9 -  Formulář ke kritériu „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)“  

Příloha č. 10 -  Technické upřesnění návrhů a opatření pro naplnění projektových cílů v rámci kritéria „Odborná 
úroveň  

Příloha č. 11 -  Technické upřesnění návrhů a opatření pro řízení rizik v rámci kritéria „Identifikace a řízení 
rizik“ 

Příloha č. 12 -  Technické upřesnění dodatečných plnění v rámci kritéria „Přidaná hodnota (Invence dodavatele)“ 
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Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

V Českých Budějovicích dne …………………. V Praze dne  

 

 

 

MUDr. Martin Kuba,  

hejtman 

 

 

 

Ing. Petr Zeman 

jednatel 
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PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY 

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ OBJEDNATELE NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A 
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

MINIMÁLNÍ ROZSAH A PODROBNOST JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE 

a) Dokumentace průzkumu: 

Zhotovitel zajistí veškeré pro vlastní projektovou činnost potřebné průzkumy a podklady, a to  
i takové, které vyplynou z vlastní projekční činnosti a které jsou nezbytné pro řádné plnění Smlouvy. 
Jedná se zejména o následující podklady a průzkumy: 

i) archivní rešerše – zajištění dostupných archivních podkladů (archiv vlastníka objektu, archiv 
stavebního úřadu, jiné zdroje) o stávajícím konstrukčním systému objektu dotčeného Stavbou, je-
li to nezbytné pro řádné plnění Smlouvy;  

ii) inženýrsko-geologický průzkum – zjištění inženýrskogeologických poměrů na místě Stavby;  

iii) stavebně-technický průzkum – zajištění v potřebném rozsahu průzkumu stávajících stavebních 
konstrukcí a použitých materiálů, včetně vlastních destruktivních a nedestruktivních 
průzkumných metod;  

iv) zpracování plánu organizace výstavby, včetně zpracování návrhu na zařízení staveniště – 
zpracování zásad organizace výstavby za podmínek a v rozsahu stanoveném vyhláškou  
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;  

v) dokumentace přeložek a úprav inženýrských sítí dotčených Stavbou – průzkum všech přeložek a 
úprav inženýrských sítí dotčených Stavbou a zpracování s tím související dokumentace;  

vi) statický průzkum – průzkum potřebný pro provedení návrhu v rozsahu pro vypracování řádné 
Projektové dokumentace Stavby; 

vii) průzkum technického vybavení budov (TZB) – podrobný průzkum pro jednotlivé profesní části 
TZB v rozsahu nezbytném pro řádné zpracování dalších částí Projektové dokumentace;  

viii) průzkum kanalizace – průzkum kanalizačních přípojek objektu dotčeného Stavbou; 

ix) průzkum a identifikace přípojek – průzkum průběhu, stavu a dimenze stávajících přípojek 
technické infrastruktury k objektu dotčeného Stavbou; 

x) požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) – kompletní požárně bezpečnostní řešení Stavby za podmínek 
a v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů („Stavební zákon“)1 a vyhláškou č. 246/2001 Sb., 

 

1 Případně podle aktuálně účinné stavební legislativy, tj. zejména podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon („Nový stavební 
zákon“) 
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o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů; 

xi) studie dopravy – dopravní studie vč. studie napojení na dopravní infrastrukturu; 

xii) dokumentace osvětlení;  

xiii) tepelného a chladícího řešení;  

xiv) akustická studie; 

xv) dokumentace techniky prostředí (vzduchotechniky a klimatizace); a 

xvi) dokumentace silnoproudu, slaboproud a bezpečnostních systémů. 

b) Dokumentace bouracích prací – bude zpracovaná v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména s § 5 Vyhlášky o dokumentaci staveb, Stavebním zákonem, Smlouvou a požadavky příslušného 
stavebního úřadu.  
Dokumentace bouracích bude sestavena z technické zprávy a výkresové dokumentace v potřebném 
rozsahu dle požadavků Stavebního zákona, a především Vyhlášky o dokumentaci staveb, která 
stanovuje obsah a rozsah společného povolení. Součástí takto zpracované dokumentace pro společné 
povolení bude kontrolní položkový rozpočet s agregovanými položkami. 
V rámci činností související s Dokumentací bouracích prací bude Zhotovitel provádět i tzv. inženýrské 
činnosti související s tímto stupněm Projektové dokumentace, a to v souladu s čl. 4 Smlouvy.  
Součástí Dokumentace bouracích prací je též zajištění stanovisek dotčených orgánů. 
 

c) Dokumentace Návrhu stavby – bude zpracovaná v souladu se Standardem služeb architekta (Česká 
komora architektů, 2018), kapitola 2. Návrh stavby v rozsahu standardních činností.  

Dokumentace pro společné povolení bude sestavena z technické zprávy a výkresové dokumentace v 
potřebném rozsah. Součástí takto zpracované dokumentace Návrhu stavby bude kontrolní položkový 
rozpočet s agregovanými položkami. 

d) Dokumentace pro společné povolení – bude zpracovaná v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména s § 1d Vyhlášky o dokumentaci staveb, Stavebním zákonem, Smlouvou a požadavky 
příslušného stavebního úřadu.  

Dokumentace pro společné povolení bude sestavena z technické zprávy a výkresové dokumentace v 
potřebném rozsahu dle požadavků Stavebního zákona, a především Vyhlášky o dokumentaci staveb, 
která stanovuje obsah a rozsah společného povolení. Součástí takto zpracované dokumentace pro 
společné povolení bude kontrolní položkový rozpočet s agregovanými položkami. 

V rámci činností související s Dokumentací pro společné povolení bude Zhotovitel provádět i tzv. 
inženýrské činnosti související s tímto stupněm Projektové dokumentace, a to v souladu s čl. 4 Smlouvy.  

Součástí Dokumentace pro společné povolení je též zajištění stanovisek dotčených orgánů. 

e) Požadavky na výkon a funkci – Zhotovitel zajistí vypracování požadavků na výkon a funkci 
prostřednictvím tzv. Bílé knihy, kde budou specifikovány technické i designové standardy. Součástí této 
časti plnění bude vypracování standardů kvality stavebních materiálů, odhadu investičních nákladů a 
technologického vybavení podle stavebního programu („Standardy kvality“), které budou přímo 
navazovat na Dokumentaci pro společné povolení. Standarty kvality budou projednány s Objednatelem 
a mohou být na základě požadavků Objednatele upravovány a doplňovány. 

Součástí Standardů kvality budou především požadavky na fasádu, vnitřní klíčové prvky objektu, 
povrchové úpravy, podhledy, podlahy, příčky, vnitřní a venkovní mobiliář, materiálové řešení, technické 
specifikace jednotlivých řešení, základní infrastrukturu a další nutné aspekty Stavby. 

Standarty kvality budou zpracovány v dostatečném detailu pro zpracování navazující dokumentace pro 
provádění stavby v navazujícím zadávacím řízení.  
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Příloha č. 2 – Dokumentace Objednatele – Studie proveditelnosti vč. vizualizací  

- bude doplněna před podpisem smlouvy 
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PŘÍLOHA Č. 3  

HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
 

Milník 
Fáze / část předmětu plnění Začátek 

Dodavatelem garantovaný 
konec činnosti 

S1 
Poskytnutí Dokumentace průzkumu 
(výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 
2.2 závazného návrhu smlouvy)  

S0  
(účinnost 
smlouvy) 

S1 = S0 + 2 měsíce 

S2 
Poskytnutí Dokumentace bouracích prací 
(výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 
2.3 závazného návrhu smlouvy)  

S1 S2 = S1 + 2 měsíce 

S3 
Poskytnutí Dokumentace Návrhu stavby 
(výsledky činnosti Zhotovitele dle článku 
2.4 závazného návrhu smlouvy) 

S1 S3 = S0 + 3 měsíce 

S4 
Lhůta pro poskytnutí inženýrské činnosti 
a vydání bouracích prací (dle článku 4 
Smlouvy) 

S2 S4 = S2 + 4 měsíce 

S5 

Poskytnutí Dokumentace pro společné 
povolení (výsledky činnosti Zhotovitele 
dle článku 2.5 závazného návrhu 
smlouvy) 

S5 S2 = S1 + 7 měsíců 

S6 
Lhůta pro poskytnutí inženýrské činnosti 
a vydání společného povolení (dle článku 
2.1(d) a 4 Smlouvy) 

S5 S6 = S5 + 6 měsíců 

S7 
Lhůta pro zpracování tzv. bílé knihy (dle 
čl. 2.6 Smlouvy) 

S5 
průběžně, nejpozději S7 = S5 + 2 

měsíce 

S8 
Poskytnutí spolupráce při výběru 
zhotovitele stavby (výsledky činnosti 
Zhotovitele dle článku 5 Smlouvy) 

S5 S8= S7 + 6 měsíců 
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PŘÍLOHA Č. 4 

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 

 

 
Člen realizačního týmu Kontaktní údaje 

1. 
Vedoucí týmu – hlavní architekt 

/ inženýr projektu 

Jméno a příjmení: Ing. arch. Dominik Pleva 

 

Telefon: 721 619 929 

E-mail: dominik.pleva@afry.com 

2. 
Zástupce vedoucího týmu – 

zodpovědný projektant v oboru 
pozemní stavby 

Jméno a příjmení: Ing. Michal Žižka 

 

Telefon: 734 370 713  

E-mail: michal.zizka@afry.com 

3. 
Projektant v oboru technika 

prostředí staveb 

Jméno a příjmení: Ing. Jan Janeček 

 

Telefon: 603 280 234 

E-mail: jan.janecek@afry.com 

4. 
Specialista na požárně 

bezpečnostní řešení staveb 

Jméno a příjmení: Ing. Michal Netušil, Ph.D. 

 

Telefon:  +420 724 685 264 

E-mail: MichalNetusil@seznam.cz 

5. Rozpočtář 

Jméno a příjmení: Ing. Theodor Collino 

 

Telefon: +420 724 241 074 

E-mail: theodor.collino@afry.com 

Přílohou tohoto dokumentu jsou životopisy členů realizačního týmu.  

  

  

mailto:MichalNetusil@seznam.cz


  

  33 / 40 

PŘÍLOHA Č. 5 

SEZNAM DOKUMENTŮ PŘEDANÝCH OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI 

 

Ověřovací objemová studie využitelnosti dolního areálu českobudějovické nemocnice, (4DS, spol. s r. o., 
06/2022), formát .pdf 

Pasportizace objektu B (následná péče) (ASP a.s., 05/2009), ve formátu .pdf, .dwg 

Pasportizace objektu C (ASP a.s., 05/2009), ve formátu .pdf, .dwg 

Pasportizace objektu F a G (ASP a.s., 07/2009), ve formátu .pdf, .dwg 

Digitální technická mapa Statutárního města České Budějovice, výřez ve formátu .dwg 
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PŘÍLOHA Č. 6 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

- dodavatel nevyužije žádné poddodavatele 
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PŘÍLOHA Č. 7 

FORMULÁŘ KE KRITÉRIU „ODBORNÁ ÚROVEŇ“ 

 

Samostatná příloha Smlouvy 
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PŘÍLOHA Č. 8 

FORMULÁŘ KE KRITÉRIU „IDENTIFIKACE A ŘÍZENÍ RIZIK“ 

 

Samostatná příloha Smlouvy 
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PŘÍLOHA Č. 9 

FORMULÁŘ KE KRITÉRIU „PŘIDANÁ HODNOTA (INVENCE DODAVATELE)“ 

 

Samostatná příloha Smlouvy 
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PŘÍLOHA Č. 10 

TECHNICKÉ UPŘESNĚNÍ NÁVRHŮ A OPATŘENÍ PRO NAPLNĚNÍ PROJEKTOVÝCH 
CÍLŮ V RÁMCI KRITÉRIA „ODBORNÁ ÚROVEŇ“ 

 

Samostatná příloha Smlouvy 
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PŘÍLOHA Č. 11 

TECHNICKÉ UPŘESNĚNÍ NÁVRHŮ A OPATŘENÍ PRO ŘÍZENÍ RIZIK V RÁMCI 
KRITÉRIA „IDENTIFIKACE A ŘÍZENÍ RIZIK“ 

 

Samostatná příloha Smlouvy 
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PŘÍLOHA Č. 12 

TECHNICKÉ UPŘESNĚNÍ DODATEČNÝCH PLNĚNÍ V RÁMCI KRITÉRIA „PŘIDANÁ 
HODNOTA (INVENCE DODAVATELE)“ 

 

Samostatná příloha Smlouvy 
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