

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 3

Číslo související Rámcové dohody: **01UT-000045**  
Název Rámcové dohody: **Upgrade detektorů ASD3**  
Číslo dílčí objednávky: 01UT-000238  
Ze dne: 20. 6. 2023

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Adresa: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

CROSS Zlín, a.s.  
Sídlo: Hasičská 397, 763 02 Zlín  
IČO: 60715286  
DIČ: CZ60715286

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody (uzavřené mezi Objednatel a Dodavatelem dne 4. 11. 2021). Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

## Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednááme:

Realizaci části díla, tj. upgrade detektoru ASD3 na 30 lokalitách (viz níže).

Plnění spočívá v provedení činností 1.1 až 1.5 dle Specifikace plnění Rámcové dohody. Lokality jsou rozděleny do tří skupin a jejich upgrade budou probíhat v postupně navazujících etapách. Realizace každé etapy a její předání Objednateli bude do tří měsíců od předání lokalit pro zahájení prací. Pro případ nečekaných situací v průběhu realizací může objednatel schválit prodloužení o jeden měsíc. Je povolena dílčí fakturace.

## Místo dodání:

### ETAPA 1

ID Sčítače	Silnice	Lokalita	Staničení	Kraj / Správa	GPS šířka	GPS délka
180	D0	D0 25,629 km	25,63 km	Středočeský	50,07	14,2847
181	D0	D0 27,519 km	27,52 km	Středočeský	50,0857	14,295
217	D0	D0 2,259 km	2,26 km	Středočeský	49,9708	14,4929
218	D0	D0 4,321 km	4,32 km	Středočeský	49,9799	14,4711
220	D0	D0 15,619 km	15,62 km	Hlavní město Praha	50,0123	14,3409
221	D0	D0 17,774 km	17,77 km	Hlavní město Praha	50,0238	14,3198
222	D0	D0 19,968 km	19,97 km	Hlavní město Praha	50,0268	14,2906
223	D0	D0 21,566 km	21,57 km	Středočeský	50,0366	14,2732
243	D0	D0 14,13 km	14,13 km	Středočeský	49,9999	14,3462

143	D8	D8 2,958 km	2,96 km	Středočeský	50,2074	14,4347
144	D8	D8 5,031 km	5,03 km	Středočeský	50,2209	14,4167

#### ETAPA 2

ID Sčítače	Silnice	Lokalita	Staničení	Kraj / Správa	GPS šířka	GPS délka
165	D11	D11 20,991 km	20,99 km	Středočeský	50,1288	14,8816
166	D11	D11 28,083 km	28,08 km	Středočeský	50,1171	14,9776
167	D11	D11 37,615 km	37,62 km	Středočeský	50,1196	15,1093
168	D11	D11 39,639 km	39,64 km	Středočeský	50,1175	15,1362
169	D11	D11 45,319 km	45,32 km	Středočeský	50,1165	15,2153
170	D11	D11 48,893 km	48,89 km	Středočeský	50,1199	15,2658
171	D11	D11 56,32 km	56,32 km	Středočeský	50,1294	15,3645
172	D11	D11 65,349 km	65,35 km	Královéhradecký	50,1305	15,4879
173	D11	D11 75,093 km	75,09 km	Pardubický	50,1362	15,6178
189	D35	D35 128,524 km	128,52 km	Pardubický	50,1408	15,7767

#### ETAPA 3

ID Sčítače	Silnice	Lokalita	Staničení	Kraj / Správa	GPS šířka	GPS délka
122	D1	D1 333,875 km	333,88 km	Moravskoslezský	49,7156	18,0035
125	D1	D1 352,013 km	352,01 km	Moravskoslezský	49,801	18,1817
87	D3	D3 75,603 km	75,60 km	Jihočeský	49,435	14,6938
131	D5	D5 0,378 km	0,38 km	Středočeský	50,0486	14,263
132	D5	D5 2,304 km	2,30 km	Středočeský	50,0428	14,238
175	D5	D5 10,152 km	10,15 km	Středočeský	49,9949	14,1629
176	D5	D5 23,7 km	23,70 km	Středočeský	49,9258	14,011
177	D5	D5 35,031 km	35,03 km	Středočeský	49,8635	13,8896
234	D55	Hulín	16,70 km	Zlínský	49,3241	17,4836

**Termín dodání:** do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této dílčí objednávky.

**Kontaktní osoba objednatele:** ██████████

**Celková hodnota objednávky: 5 389 050,00- Kč bez DPH / 6 520 750,50- Kč vč. DPH**

#### Další informace pro dodavatele:

Dodavatel provede kompletní předmět plnění vyplývající z uzavřené Rámcové dohody, včetně předání potřebné dokumentace a návodů v českém jazyce (Manuál pro provoz a údržbu, technické specifikace všech dodávaných zařízení a související certifikáty), kontrolního měření indukčních smyček a vyhodnocení přesnosti měření ASD na každé lokalitě dle Smlouvy. Fakturace je možná až po předání těchto materiálů a jejich odsouhlasení Objednatelem.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele:**

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
26.06.2023 11:35:42



*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE  
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ  
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

 Digitálně

Datum:

2023.06.29

09:08:18 +02'00'