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Č. j. KRPM-14811-19/ČJ-2023-1400VZ

Smlouva o dilo
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonik, ve zněni

pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

dále jen ,,sm/ouva"

Smluvni strany
Česká republika - Krajské ředitelství poIicie Olomouckého kraje
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená: Mgr. Janem Michalem, vedoucím odboru správy majetku
Kontaktní osoby: Mgr. Marek Olšaník, vedouci odděleni správy nemovitého majetku

Vladimir Blaho, stavebni skupina, tel. "420 974 761 584 (zástupce pro věci
technické)
Michal Birčák, stavebni skupina, tel. +420'974 761 583
Ing. Stanislav Prokeš, silnoproudá a slaboproudá technika, tel. +420 974 761 281
lvana Šponerová, bezpečnostni referent, BOZP, tel. +420 974 761 571
lng. Kateřina Nemravová, problematika PO, vodniho a odpadového hospodář-
stvi, tel. +420 974 761 577

E-mail:
lČO: 720 51 795
DlČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava
ČIslo účtu: 20931881/0710
ID datové schránky: 6jwhpv6

dále jen ,,objednateŕ

a

Miroslav Šimůnek
SIdlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:

Seifertova 702/5, Valašské MeziřIči, 757 01
Miroslavem Šimůnkem
Miroslav Šimůnek

Kancelář a korespondenční adresa: Náměstí 75/15, Valašské Meziřičí, 757 01
Tel.:
lČO:
DlČ:
Bankovní spojeni:
ČIslo účtu:
ID datové schránky:
Zapsán

dále jen ,,zhotoviteř,

111744 12
CZ5610091674
FlO Banka a.s.
2000870275/2010
897npkp
MěU Valašské Meziřiči, č.j.1716/2005/No, vložka 381001-6800050-02

spoIečně dále jako ,,sm/uvn/ straný'.

Smluvní strany se dohodly na znění smlouvy o dílo, jak je uvedeno niže:
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Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas zpracovat a předat ve sjednané kvalitě dílo po-
drobně specifikované v odst. 3, 4 a násl. tohoto článku na svúj náklad a nebezpečí. Objednatel se za-
vazuje za řádně a včas zhotovené, dokončené a bez vad předané dilo uhradit zhotoviteli sjednanou
cenu.

2. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 12. 6. 2023 (dále jen ,,nab/dka"), která
byla na základě výběrového řizeni vedeného v Národním elektronickém nástroji (NEN) pod evidenč-
nim čIslem N006/23N00013690 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ,,Krajské řed/te/stv/
po/icie Olomouckého kraje - Obvodnl oddě/en/ policie Mohe/nice - vypracováni projektové dokumen-
tace pro stavebnl povo/en/ a podánl projektové žádosti pro IROP, a pro nás/ednou rea/izaci včetně
autorského dozoru", která je v systému SMVS registrována pod identifikačnim číslem ,,114V35200
3009 KŘP Omk - OOP Mohelnice - příprava pro podáni PŽ IROP", vybrána jako nejvhodnějši a je
podpisem smlouvy pro smluvní strany závazná.

3. Předmětem díla je vyhotoveni kompletni projektové dokumentace pro podání projektové žádosti IROP
(dále jen ,,PŽ IROP') a stavební povoIení (dále také ,,DSP'), a projektové dokumentace pro provádění
stavby (dále také ,,DPS") - rekonstrukce objektu Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje (dále
také ,,KŘP-M"), Obvodní oddělení poIicie (také jen ,,OOP') Mohelnice, Gen. Svobody č. p. 473/22,
789 85 Mohelnice.

4. obecný rozsah projektové dokumentace (dále také ,,PD") bude zahrnovat celkovou rekonstrukci ob-
jektu KŘP-M, OOP Mohelnice, parc. č. 816, ostatni plocha, a parc. č. 817, zastavěná plocha a nádvoři,
jehož součástí je stavba Mohelnice č. p. 473, stavba pro administrativu, jak je vše uvedeno na LV
č. 1334 pro obec a k. ú. Mohelnice, zapsané u Katastrálního úřadu pro olomoucký kraj, Katastrálni
pracoviště Šumperk, a to zejména vnitřních rozvodů ZTI, e|ektroinsta|aci slaboproudů a silnoproudů
kompatibilnich se standardnimi požadavky PČR. Z důvodu nedostatku kanceláří, šaten, zasedaci
místnosti a hygienických zařízení je potřeba realizovat přístavbu 1. NP, případně 2. NP, 3. NP v nut-
ném rozsahu zastavěné plochy přístavby dle platných norem. Šatny, sprchy a WC je třeba rozdělit
pro ženy a muže, dle možností. Dále je nutné navrhnout umístěni dvou cel pro zadržené osoby (krát-
kodobá a dlouhodobá cela), zbrojní sklad a další prostory pro uživatele objektu. V rámci energetických
opatřeni je nutné provést celkové zateplení obvodového a střešniho pláště budovy, včetně zhotovení
nové střechy a sanačnich praci v 1. PP. Z důvodu přistavby je nutné vyřešit nové venkovni parkovací
stáni, rekonstrukci stávajÍcÍch objektů skladů, garáží pro služebni vozidla (prostor garáží, případně
přistřešků pro vozidla bude připraven i pro parkováni elektrických vozidel s odolností proti prohoření),
připravit vstupni bod odpovÍdající elektrickému zatiženi areálu v souvislosti s přípravou na nabijecí
a/nebo rych|onabíjecí stanice pro elektrická vozidla, dále navrhnout op|oceni objektu a vjezdovou
bránu s dálkovým ovládáním. V rámci úspor je nutné v projektu přihlédnout k realizaci zařízení vyrá-
bějIci energii z obnovitelných zdrojú. Dle specifických pravidel 17. výzvy IROP Ize do předmětné rea-
lizace zahrnout i vybaveni objektu na základě požadavku objednatele (výše uvedené může být
upraveno s ohledem na přlpadné připomínky, návrhy a upřesnění zadáni vyp|ývajÍcÍ z technické rady
či technických konzuitací v souladu s čl. ||. smlouvy).

4.1 PD bude zpracována v souladu s platnou legislativou a ČSN, EN, OTP, TNI apod.
pro projektování a navrhování staveb, zejména pak dle ustanoveni § 156 a § 159 zákona
č. 183/2006 Sb,, o územním plánováni a stavebnim řádu, ve zněni pozdějšich předpisů (dále
jen ,stavebnl zákon"). PD bude obsahovat náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve zněni pozdějších předpisů (úměrně redukované předmětu, druhu,
účelu, místu a rozsahu zadání), a dále náležitosti v žádosti o stavebni povoIení stanovené
stavebním zákonem. DPS bude na základě výzvy objednatele dopracována o podrobnosti
stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějšich
předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavebni práce a soupisu stavebnich praci, dodávek a služeb s výkazem
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výměr, a dále o podrobnosti dokumentace pro provádění stavby stanovené vyhláškou
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (pro účely výběrového
řízení a pro provádění stavby). Požárně bezpečnostni řešeni v rámci PD bude zpracováno
v rozsahu nutném pro stavební řÍzení, při respektování vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.,
o požární prevenci, ve znění pozdějšich předpisů, vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických
podminkách požární ochrany staveb, ve zněni pozdějších předpisů, kodexu požárnich norem,
zejm. ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a norem a předpisů souvisejÍcÍch.

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,BOZP') je, vyjma obecných práv-
ních předpisú, požadováno dodržení ustanoveni vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce
(dále jen ,,ČUBP') č. 48/1982 Sb., kterou se stanovi základní požadavky k zajištěni bezpeč-
nosti práce a technických zařÍzení, ve znění pozdějších předpisů. Stavebni práce je požado-
váno provádět dle dotčených paragrafů vyhlášky ČUBP. PD, zejména část zásad organizace
výstavby, bude obsahovat zabezpečeni BOZP při provádění části stavby bez přerušení pro-
vozu uživatele.

4.2 PD bude obsahovat poIožkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
v jednom rozpočtovém programu a v jednotném grafickém výstupu a jednom souboru.
Soupis prací bude zpracován v členění podle třídniku stavebnich konstrukcí a prací,
doporučených ceníků stavebních praci pro oceňování staveb a ceniků montážnich prací, a
bude zpracován jako nedílná součást projektové dokumentace. Jednotlivé položky oddIlů
výkazů výměr budou opatřeny souvislou řadou na sebe navazujÍcÍch pořadových čIsel tak, aby
každá položka měla svou nezaměnitelnou adresu.

4.3 Soupis prací bude obsahovat podrobný výpočet výměr jednotlivých položek s adresnými
odkazy na výkresovou, popř. textovou část projektové dokumentace a ,,Definici standardizace
materiá/ů", popř. jinou část projektové dokumentace tak, aby vypočtená hodnota množství
výměr byla průkazná.

4.4 Soupis praci musi ve svých podrobnostech dostatečně umožnit oceněni jednotlivých poIožek
tak, aby cena za celé dílo byla určena jednoznačně. Do soupisu praci budou zahrnuty veškeré
práce, dodávky, montáže, ale i ostatni činnosti a požadavky, které vyplynou z kterékoliv části
PD, a to včetně dokladové části. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost položek soupisu
a jejich soulad s výkresovou, textovou a dokladovou částí PD.

4.5 U soupisu prací v elektronické podobě budou buňky položek uzamčeny tak, aby bylo možno
doplnit pouze jednotkovou cenu. Vzorce budou nastaveny tak, aby cena jednotlivých položek
i celková cena byla vypočtena automaticky po dosazeni hodnot do jednotkové ceny
s přesností na dvě desetinná místa. To plati i pro dňči a celkovou rekapitulaci rozpočtu objektú
a stavby.

4.6 Součástí plnění zhotovitele bude i jim kompletně naceněná verze soupisu stavebních prací
(,,ostrý" rozpočet) včetně rekapitulaci. Jednotlivé části soupisu budou členěny dle profesi
do záložek v elektronické podobě ve formátu např. (*xls) a budou zavzorcovány tak,
aby při doplňovánI jednotkových cen se položková, dňčí i výsledná cena okamžitě sama
generovala.

4.7 Pro soupis praci bude použita cenová soustava, která bude rovněž spIňovat podminky ZZVZ
a navazujicích právnich předpisů.

Pokud projektant uvede vIastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,
uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

4.8 Součásti PD bude vypracováni přilohy ,,Definice standardizace materiálů" s uvedenim
seznamu rozhodujÍcÍch projektovou dokumentaci navržených materiálů a výrobků (včetně
materiálů a výrobků obsažených v položkách montáží) a s jednoznačným definovánim
technických parametrú, kvalitativních podmínek nebo vlastnostI (příp. požadavky na kvalitu,
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jakost, odstín a vzhled). V ostatních částech projektové dokumentace vč. soupisu prací budou
adresné odkazy na tuto ,,Definici standardizace materiá/ů".

4.9 PD, zejména pak soupis prací a ,,Definice standardizace materiá/ů", nesmí obsahovat
požadavky nebo odkazy na obchodni firmy, názvy nebo jména a přijmení, specifická označeni
zboží a služeb, která plati pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné,
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodněni nebo vyloučeni určitých dodavatelů nebo určitých
výrobků (viz ZZVZ). Pokud budou v navržené PD ve výjimečných případech uvedeny konkrétni
názvy výrobků nebo požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a přIjmenI,
specifická označení zboži a služeb, které plati pro určitou osobu, popřípadě její organizační
sIožku za přiznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky
nebo označení původu, budou zde takové odkazy uvedeny, protože popis předmětu veřejné
zakázky provedený postupem podle ZZVZ by nebyl dostatečně přesný a srozumitelný.
Uvedené odkazy pouze popisují požadovaný standard. Takto uvedené materiály označi
zhotovitel v PD poznámkou s přislušným popisem dle tohoto odstavce.

4,10 Veškeré práce, dodávky, montáže, ale i ostatní činnosti a požadavky, které vyplynou
z kterékoliv části PD, a to včetně dokladové části a zásad organizace výstavby (specifikace
vedlejšich a ostatních nákladů stavby), které se bezprostředně týkaji "podporované aktivity A
- Pořizení materiálně-technického vybavení a vytvoření hrňotných podmínek pro bezpečnostní
sbor", jak je uvedeno ve specifických pravidlech 17. výzvy IROP SC 2.1 (MMR), budou
označeny jako způsobilé (uznatelné) výdaje, do výše předpokládané maximální hranice
uznatelných nákladů v závislosti na hodnocení dle metodiky aktuální výzvy IROP 2021+.
Položky uvedené v soupisu prací, které se bezprostředně netýkaji ,,podporované aktivity A -
Pořízeni materiálně-technického vybaveni a vytvoření hmotných podmínek pro bezpečnostní
sbor", jak je uvedeno ve specifických pravidlech 17. výzvy IROP SC 2.1 (MMR), budou
v soupisu prací označeny jako nezpůsobilé (neuznatelné) výdaje v souladu s platnými
dokumenty ,,IROP 2021+".

4.11 Dokladová část dsp vyp|ývajÍcÍ z inženýrské činnosti bude obsahovat veškeré nezbytné
doklady pro vydání stavebniho povoleni a doklady uvedené v ,,Pravid/ech pro žadate/e a
přljemce podpory v Operačnim programu IROP 2021+", zejména:

· stanoviska správců sití a zařízení;
· stanovisko příslušného územního orgánu ke způsobu řešení a použitým materiálům

nově navrhovaných vnějších pohledových ploch objektů;

· kumulativni rozpočet projektu - rozpočet zpracovaný dle závazného vzoru
uveřejněného v rámci aktuální výzvy k předkládání žádosti;

· energetický posudek, jehož součástí budou dva penb odpovÍdajíci stávajIcimu stavua stavu po realizaci úsporných opatřeni v rámci prováděni dila, a který bude
zpracován v souladu s vyhláškou č. 264/2020 Sb. a v souladu s vypracovanou PD,

· návrh vybaveni rekonstruovaných a nově vzniklých místností, a
· připadně další stanoviska určená aktuální výzvou.

Součásti dila bude rovněž digitalizace stávající dokumentace objektu, předané při podpisu
smlouvy, do elektronické podoby, nezbytné doměření stávajiciho stavu a provedeni nezbyt-
ných průzkumů.
DIIo urči stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jed-
noznačně vymezi podrobnosti předmětu veřejné zakázky na stavební práce, jeho hmotové,
materiálové, stavebně technické, technologické, dispozični a provozni vlastnosti, vzhled a ja-
kost a umožní vyhotovit soupis stavebnich praci, dodávek a sIužeb s výkazem výměr jako jeho
součást (dále jen ,,soupis pracŕ').
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4.12 Všeobecné podmínky

irop 2021" projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami aktuální
výzvy mmr čr.

IROP 2021+ projektová dokumentace musí splňovat podminky stanovené v Pravidlech
pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu IROP 2021" a podmínky 17. výzvy
IROP SC 2.1 (MRR) včetně specifických pravidel pro žadatele a příjemce v rámci 17. výzvy
IROP SC 2.1(MRR).

Všechny platné dokumenty vztahujicí se k ,,Operačnímu programu IROP 2021"" jsou
zveřejněny na https://irop.mmr.cz/cs/ a https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy a je nezbytné se těmito
dokumenty při vypracování dila dle smlouvy řídit v plném rozsahu.

Zhotovitel prohlašuje, že vyhotovená PD naplňuje podporovanou aktivitu A - pořízenÍ
materiálně-technického vybaveni a vytvoření hmotných podmínek pro bezpečnostni sbor,
jak je uvedeno ve specifických pravidlech 17. výzvy IROP SC 2.1 (MMR).

4.13 Odkládací podminka
Dopracování PD v části DPS je podmíněno schválením PŽ IROP v Operačnim programu
IROP 2021" ze strany oprávněného hodnotÍcÍho orgánu (nebot' toto schválení je nezbytným
předpokladem samotné realizace stavby), vydánim stavebniho povoleni, a současně výzvou
objednatele učiněnou vůči zhotoviteli. Bude-li PŽ IROP schválena, vyzve objednatel
zhotovitele k dopracování PD v části DPS o podrobnosti stanovené souvisejícimi právními
předpisy a smlouvou. Po řádném dokončeni a předáni DPS (části díla) bude zhotovitel
oprávněn fakturovat objednateli příslušnou část ceny díla dle čl. lV. odst. 1 druhého bodu
smlouvy.
Nebude-li PŽ IROP v Operačním programu IROP 2021" schválena či nebude-li vydáno
stavební povoleni, sdělí tuto skutečnost objednatel písemně zhotoviteli a závazek dopracovat
PD v části DPS dle této smlouvy zaniká, nerozhodne-li objednatel jinak. Zhotovitel by tedy
nebyl povinen dopracovat PD v části DPS o podrobnosti stanovené souvisejícimi právnimi
předpisy a smlouvou, a současně by nebyl oprávněn fakturovat objednateli příslušnou část
ceny dila dle čl. lV. odst. 1 druhého bodu smlouvy. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo
nevyzvat zhotovitele k dopracování PD dle výše uvedeného i z jiných důvodů stojÍcÍch na jeho
straně; v tomto případě rovněž dochází k zániku závazku dopracovat PD v části DPS.

Článek Il.
Projednání a odsouhlaseni projektové dokumentace s objednatelem v průběhu zpracováni

1. Nejpozději do pěti kalendářnich dnů od nabyti účinnosti smlouvy o dílo svolá zhotovitel jednání (tech-
nická rada) za účasti objednatele a uživatele objektu za účelem upřesnění zadání a předání potřeb-
ných podkladů. Z jednáni zhotovitel pořidí pisemný záznam, do kterého zapracuje všechny
požadavky a připomínky objednatele. PIsemný záznam bude součásti dokladové části projektové do-
kumentace. Dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním povinnosti uvedené v tomto odstavci,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části dila dle čl. lV. odst. 1 prvni
bod smlouvy bez DPH za každý započatý den prodleni ode dne započeti prodlení do spIněni této
povinnosti.

2. Nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od nabyti účinnosti smlouvy o dílo navrhne zhotovitel objed-
nateli návrh dispozičního řešeni budovy (včetně situačních výkresů celého objektu), na základě kte-
rého by mohl být samotný předmět pInění vyhotoven.

Návrh dispozičního řešení bude obsahovat:
a) návrh konstrukčniho (stavebniho) řešeni a technického vybavení staveb,
b) základní koncept technické zprávy,
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C) půdorys včetně přistavby řešicí základní dispozice rozmístění vnitřnich prostor a funkčního
uspořádáni,

d) celkovou vizualizaci a celkové předpokládané náklady na realizaci stavby.

K tomuto zhotovitel svolá schůzku s objednatelem. Z této schůzky zhotovitel pořidÍ pisemný záznam,
který bude obsahovat informace o předloženém návrhu řešení a který bude podepsán smluvnimi stra-
nami. Dostane-li se zhotovitel do prodleni se splněním povinnosti uvedené v tomto odstavci, je povi-
nen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla dle čl. lV. odst. 1 první bod
smlouvy bez DPH za každý započatý den prodleni ode dne započetí prodlení do splněni této povin-
nosti.

3. Se zhotovitelem budou v průběhu délky pIněni (minimálně dvakrát do měsice) probíhat technické
konzultace za účasti zástupcú objednatele a zhotovitele, a to z důvodu zapracování všech nových
změn a připominek do rozpracované PD. Z každého jednání zhotovitel pořÍdí pIsemný záznam, který
bude součástí dokladové části PD. V připadě porušeni ustanoveni tohoto odstavce je zhotovitel povi-
nen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 kč za každý měsíc, v němž nebyl dodržen mi-
nimálni počet jednání stran technických konzultaci.

4. Nejpozději čtrnáct dnů před termínem zhotovení a předání DSP dle čl. |||. odst. 4 smlouvy předá
zhotovitel objednateli k posouzeni a připomínkovánÍ koncept PD - části DSP (včetně soupisu staveb-
ních praci, dodávek a služeb s výkazem výměr). Objednatel k tomuto projednání svolá komisi, které
je povinen se zhotovitel zúčastnit. Zhotovitel z jednání komise pořídÍ písemný záznam a zapracuje
všechny připominky objednatele a uživatele do dokumentace, Záznam o projednání bude součásti
dokladové části projektové dokumentace. Zároveň zhotovitel doloží, že jsou splněny podmínky přija-
telnosti DSP pro její schválení (zIskání dotace) v ,,Operačnim programu IROP 2021+". Dostane-li
se zhotovitel do prodlení se splněním povinnosti uvedené v tomto odstavci, je povinen zaplatit objed-
nateli smluvni pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla dle čl. lV. odst. 1 prvni bod smlouvy bez DPH
za každý započatý den prodlení ode dne započetí prodlení do splněni této povinnosti.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou měsiců od vyzváni objednatelem k dopracováni PD předložit
koncept DPS objednateli k posouzeni a připomínkování (bude obsahovat veškeré požadované doku-
mentace dle smlouvy a přislušných právnich předpisú, včetně aktualizovaného výkazu výměr). Ob-
jednatel k tomuto projednání svolá komisi, které je povinen se zhotovitel zúčastnit. Zhotovitel z jednáni
komise pořídi písemný záznam a zapracuje všechny připominky objednatele a uživatele do dokumen-
tace. Záznam o projednání bude součásti dokladové části projektové dokumentace. Dostane-li
se zhotovitel do prodlení se splněnim povinnosti uvedené v tomto odstavci, je povinen zaplatit objed-
nateli smluvni pokutu ve výši 0,5 % z ceny části dila dle čl. IV. odst. 1 druhý bod smlouvy bez DPH
za každý započatý den prodleni ode dne započetí prodlení do spInění této povinnosti.

Článek lll.
Způsob a termín zhotovení díla, provedeni (forma), předáni dila

1. Zhotovitel provede dilo s odbornou péči v ujednaném čase v souladu se smlouvou, podle svých nej-
lepších znalosti a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objed-
natele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele pIsemně upozornit, v opačném případě nese zho-
tovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele
některé ze smluvnich stran a/nebo třetim osobám vznikly.

2. výsledek činnosti, jenž je předmětem dila nebo jeho části dle smlouvy, není zhotovitel oprávněn po-
skytnout třetím osobám ve smyslu ustanovení § 2633 občanského zákoniku.
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3. PD bude předána v kompletnim provedení v českém jazyce dle smlouvy v tomto rozsahu:

· v 6 listinných vyhotoveních ověřených způsobilým zpracovatelem,
· v kompletním provedení v elektronické podobě na CD, na přenosném pamět'ovém zařizení

nebo e-mailem - 1x ve formátu (*.pdf), (dokumenty opatřeny podpisem autorizovaného
projektanta) a 1x v editovatelných formátech (*.dwg, *.doc, *.xls),

· nenaceněný ,,soupis praci" - 1x v elektronické podobě ve formátu (*.xls - excel
s uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření
buněk), na CD, na přenosném pamět'ovém zařízeni nebo e-mailem,

· naceněný ,,soupis praci" - 1x v elektronické podobě ve formátu (*.xls) na CD, na přenosném
pamět'ovém zařízeni nebo e-mailem, ověřený způsobilým zpracovatelem na každém listu
dilčI i celkové rekapitulace.

Hlavni krycí desky, desky jednotlivých profesí, veškeré přílohy vč. definice standardizace materiálů,
soupis stavebních praci a dodávek, veškeré zprávy a jednotlivé výkresy PD budou opatřeny jednot-
ným názvem akce:

,,KŘP Omk - OOP Mohelnice - př/prava pro podánl PŽ IROP".

4. Termín zhotoveni a předání díla:

Termín zhotoveni a předáni DSP do pěti měsíců od úč,innosti smlouvy.

Termín zhotoveni a předáni DPS do tří měsíců od výzvy objednatele k dopracování PD.

5. Místo a způsob předání díla:

5.1 Místem předání dila je sIdlo objednatele uvedené ve vymezeni smluvnich stran smlouvy.

5.2 Zhotovitel předá spolu s řádně dokončenou části díla (částí dila se pro účely tohoto článku
smlouvy rozumí DSP a DPS) Protokol o předání a převzeti části dila v sídle objednatele zá-
stupcům objednatele pro věci technické, pověřených objednatelem k převzeti díla, kteři
neipozděii do tři pracovních dnů od předání díla zkontro|uji, zda je předané dílo zhotoveno
bez zjevných vad a nedodělků.

5.3 V připadě, že zástupci objednatele pro věci technické neshledaji na dokončené části předmětu
díla žádné zjevné vady či nedodělky, převezmou zástupci objednatele předmětnou část dila,
což stvrdí svým podpisem v Protokolu o předáni a převzeti dila.

5.4 Zástupci objednatele pro věci technické jsou oprávněni odmítnout převzeti části dila, pokud
dilo nebude zhotoveno řádně v souladu se smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém
připadě objednatel důvody odmítnutí převzetí části díla pisemně zaznamená do Protokolu
o předáni a převzetí předmětné části dila či do Seznamu vad a nedodělků, jenž je přňohou
Protokolu o předáni a převzetí části dila. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, kterou
uvede objednatel v Protokolu o předání a převzeti části díla či v Seznamu vad a nedodělků.
Nebude-li lhúta k odstranění vad uvedena, platl, že lhúta je sjednána v délce třiceti
kalendářnich dnů. O odstranění připadných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání
a převzeti části díla či v Seznamu vad a nedodělků bude následně vyhotoven Protokol
o odstranění vad a nedodělků potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.5 Dostane-li se zhotovitel do prodleni se zhotovením nebo předánim části dila, tj. do prodleni
s termínem uvedeným v odst. 4 tohoto článku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z ceny přislušné části díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel
se nedostává do prodleni, jestliže nezávisle na jeho vúli nebude možné v řádném termínu
dle odst. 4 tohoto článku předat úplný rozsah inženýrské činnosti - stanoviska, zejména
dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvIáštními právními předpisy, stanoviska
vlastniků veřejné dopravni a technické infrastruktury (viz ustanovení § 1 10 odst. 2 pIsm. C) a
d) stavebniho zákona) nezbytná pro vydáni stavebního povoleni, nutný pro zpracování
předmětné části projektové dokumentace jako její součásti, pokud tuto skutečnost zhotovitel
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doloží objednateli včasně podanou (datovanou neipozděii třicet pět kalendářnich dnů před
smluveným terminem dle odst. 4 tohoto článku) kopií přislušného návrhu, podánl žádosti
či výzvy adresovaných poskytovateli informace, stanoviska, rozhodnuti, vyjádřeni apod.
objednateli doloženou nejpozději pět pracovnich dnú před smluveným termínem předání
čistopisu projektové dokumentace. Takto doložená podáni žádosti či výzvy adresovaná
poskytovateli, informace, stanoviska, rozhodnutí, vyjádřeni apod. mohou být důvodem
pro změnu termínu zhotovení a předání dila a uzavření přIslušného smluvnIho dodatku.

5.6 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků uvedených
v Protokolu o předání a převzetí díla či v Seznamu vad a nedodělků, zejména na základě
ustanovení odst. 5.4 tohoto článku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z ceny příslušné části díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu
(nedodělek).

ČIánek lV.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení předmětu dila v rozsahu čl. 1., ||. a |||. smlouvy je ujednána dohodou smluvních
stran jako cena nejvýše přípustná:

· projektová dokumentace pro vydáni stavebniho povolení a k podání PŽ IROP - tj. DSP
(včetně digitalizace předané dokumentace):

cena celkem bez DPH 700 000,00 KČ,
vyčis|enÍ DPH 147 000,00 KČ,
cena celkem včetně DPH 847 000,00 KČ,

· projektová dokumentace pro zadávací řizení a pro provedení stavbV, včetně inženýrských
činností - tj. DPS (vč. diAita|izace předané stávaiÍcÍ dokumentace):

cena celkem bez DPH 350 000,00 Kč,
vyčÍslenj DPH 73 500,00 Kč,
cena celkem včetně DPH 423 500,00 KČ.

2. Zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na cenu díla a kvalitu praci
a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky.

3. Cenu díla je možno měnit pouze za podminek stanovených ve smlouvě a v přislušných právnich před-
pisech. Cena obsahuje veškeré náklady a jiné výdaje zhotovitele nezbytné k realizaci dila.

Článek V.
Platebni podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli příslušnou smluvenou cenu dle čl. lV. smlouvy za řádně
a včas předanou část dila (částí díla se pro účely tohoto článku smlouvy rozumí DSP a DPS).

2. Cena za přIslušnou část dila dle smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen
,,faktura") vystaveného zhotovitelem. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po odstraněni všech
případných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předáni a převzetí části díla či v Seznamu vad
a nedodělků; v případě bezvadné části díla okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzeti části
díla. Splatnost každé z faktur čini třicet kalendářních dnů ode dne jejich řádného doručeni do sidla
objednatele uvedeného ve vymezení smluvních stran smlouvy. NedIlnou součástí faktur musi být
Protokol o předání a převzeti části díla (v připadě bezvadného dila), jinak protokol o odstraněni vad
a nedodělků, v opačném případě není objednatel povinen cenu části dila uhradit. Nejzazší termin
pro vystavení a doručeni faktury objednateli v kalendářním roce je 15. prosince. později vystavená
faktura může být vrácena zhotoviteli k jejímu novému vystavení v následujíckn roce, přičemž délka
splatnosti faktury vystavené počátkem roku, tedy v průběhu měsice ledna a února, je vzhledem k roz-
počtovým možnostem objednatele šedesát kalendářnich dnů.
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3. Dnem uskutečněného zdanitelného plněni bude den podpisu Protokolu o předáni a převzetí dokon-
čené části díla zástupcem objednatele nebo Protokolu o odstraněni vad a nedodělků.

4. Faktura musí kromě náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod-
noty, ve znění pozdějšich předpisů a vedle dalšich náležitosti dle přislušných ustanovení platných a
účinných právních předpisů mimo jiné obsahovat:

- náležitosti uvedené v obecných pravidlech pro žadatele a příjemce IROP 2021-2027,
- název ,,Krajské ředite/ství po/icie O/omouckého kraje - Obvodnl oddě/enl po/icie Mohe/nice -

vypracovánl projektové dokumentace pro stavebnl povo/en/ a podánl projektové žádosti
pro IROP, a pro nás/ednou rea/izaci včetně autorského dozoru':

- obchodní jméno a sIdlo zhotovitele a objednatele, podpis zástupce zhotovitele,
- označení faktury a jeji číslo, lhůtu splatnosti dle smlouvy,
- označení peněžního ústavu,
- čIslo účtu zhotovitele, které musi být totožné s číslem účtu uvedeným ve vymezení smluvních

stran smlouvy; v opačném případě bude vždy faktura proplacena na číslo účtu uvedené v této
smlouvě,

- označeni předmětu díla a den jeho splnění,
- účtovanou částku k úhradě v KČ bez DPH,
- sazbu DPH a celkovou částku vč, DPH. ·

5. Bez těchto náležitcstí je faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli do data její splat-
nosti, aniž by se dostal do prodlení,

6. Objednatel je rovněž oprávněn vrátit zhotoviteli do data spIatnosti fakturu, pokud obsahuje nesprávné
cenové údaje, nebo neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tako-
vém případě není objednatel v prodlení se zaplacením faktury. Okamžikem doručení náležitě dopl-
něné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury dle odst. 2 tohoto článku.

7. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele
ve prospěch účtu zhotovitele.

8. Z důvodu řádného plnění rozpočtových povinnosti objednatele je objednatel oprávněn v případě po-
třeby uhradit cenu za příslušnou část díla i bez ohledu na předchozí ustanoveni tohoto článku. Tím
však neni dotčena povinnost zhotovitele v případě, že dílo nebylo do doby zaplacení zcela spIněno
v souladu se smlouvou, dílo řádně splnit dle ustanovení této smlouvy. I přes takto uhrazenou fakturu
je objednatel na zhotoviteli v připadě jakéhokoliv porušení smlouvy oprávněn žádat veškeré sankce
dle smlouvy.

Článek Vl.
Povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo úplně, řádně a včas, na vlastní náklad a nebezpeči dle účelu a smyslu předmětu

smlouvy,
b) provést dilo stanoveným způsobem, ve stanovené jakosti a bez vad, včetně správnosti a úpl-

nosti položek soupisu stavebnich prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zejména v souladu
s čl. I. odst. 4 bodem 4.4 až 4.9 smlouvy (obsahová úplnost veškerých praci, dodávek, montáží,
ale i poIožek s popisy vedlejšich a ostatních nákladů, činnosti a požadavků, které vyplynou
z kterékoliv části projektové dokumentace, a to včetně Zásad organizace výstavby a dokladové
části),

C) upozornit objednatele na překážky znemožňujÍcÍ provedení díla bez zbytečného odkladu, a
to pIsemně a v urgentnich případech i telefonicky,
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d) dodržovat vnitřni předpisy objednatele a obecné předpisy upravujÍcÍ bezpečnost a ochranu
zdraví při práci, to vše tak, aby nedocházelo k újmám na zdravi a majetku, poskytnout záruky
za jakost zhotoveného dila,

e) poskytnout objednateli součinnost ve smyslu předmětných ustanoveni ZZVZ v připadě žádosti
dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Součinnost, resp. odpověd' na dotazy týkající
se nejasnosti, zpracování nebo vad díla, musi být zhotovitelem poskytnuta objednateli nejpoz-
ději do dvou pracovnich dnů od odeslání objednatelem; zhotovitel se rovněž zavazuje poskyt-
nout potřebnou součinnost s kom petentni osobou zpracovávajicí studii proveditelnosti
k předmětu plnění,

f) vyřídit oznámeni objednatele o vadách dila kdykoli po předání díla,
g) podle ustanoveni § 2 pIsm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finančni kon-
troly prováděné v souvislosti s úhradou zboži nebo sIužeb z veřejných výdajů,

h) archivovat originální vyhotovení uzavřené smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetnlch do-
kladů a dalších dokladú vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy po dobu deseti let od zá-
niku uzavřené smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným
k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejÍcÍch s plněním smlouvy,

i) nést odpovědnost za vadné a opožděné plněni a způsobené škody z tohoto plnění,
j) předat objednateli dílo řádně a včas,
k) být pojištěn proti škodám způsobených v souvislosti s jeho činnosti. Doklady o pojištění je povi-

nen na požádání předložit objednateli.

2. Neposkytne-li zhotovitel podle odst. 1 písm. e) tohoto čIánku součinnost do dvou pracovních dnů,
je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 kč za každý započatý den prodlení.

3. Objednatel je zejména povinen:
a) poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost odpovidajÍcÍ účelu smlouvy,
b) řádně a včas provedené dílo převzít,
c) zaplatit za řádně, včas a bez vad provedené dilo sjednanou cenu.

Článek VII.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacich, které při pl-
nění smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancich a spolupracovnicích a
nesmi je zpřistupnit bez pisemného souhlasu objednatele žádné třeti osobě ani je použit v rozporu
s účelem smlouvy, ledaže se jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přistupné;
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutim

oprávněného orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odst. 1 tohoto článku všechny osoby, které
se budou podilet na poskytováni služeb objednateli dle smlouvy.

3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podilet na poskytování služeb
dle smlouvy, odpovidá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splněni závazku.

5. Poruší4i zhotovitel jakkoli svoji povinnost uvedenou v tomto článku, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve výši 10 000 kč za každý jednotlivý případ.
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ČIánek Vlll.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo kterákoliv její součást do doby
řádného dokončení stavby a poté pak po dobu životnosti stavby za vady skryté, které spočivaji v do-
kumentaci pro stavební povoIení (DSP) a v dokumentaci pro provedeni stavby (DPS) a objednatel
nemohl při vynaložení rozumné míry opatrnosti, pečlivosti a předvidatelnosti vadu zjistit dříve.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opo-
menutím některé povinnosti vyp|ývajici z právnich předpisů nebo smlouvy. Zároveň zhotovitel bere
na vědomí, že veškerá plněni částí či celého díla pomoci jiné osoby, kterou zvolil zhotovitel, zavazují
zhotovitele podle ustanovení § 1935 občanského zákoníku tak, jako by je plnil sám zhotovitel.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do tří kalendářních dnů po obdrženi písemného upozorněni (rekla-
mace) objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady DSP a DPS, tj. musi zahájit opravu těch
součástí dokumentace, kde byla vada zjištěna (nebylo-li objednatelem zvoIeno jiné právo z vad).
Oprava reklamovaných vad musí být provedena nejpozději do deseti pracovnich dnů od jejich vytknutí
objednatelem. Dostane-li se zhotovitel do prodleni s odstraněnim reklamované vady, je povinen za-
platit objednateli smluvni pokutu ve výši 0,5 % z ceny přislušné části dila bez DPH za každý započatý
den prodleni a každou jednotlivou vadu.

4. Vedle povinností vyplývajÍcÍch z odst. 3 a 6 tohoto článku je zhotovitel povinen v případě jakékoliv
vady na předmětu díla dle této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % hodnoty
vyčlslených víceprací, které bylo či bude potřeba provést na předmětu stavby (předmětu realizace
díla), pro něž bylo jako podklad vypracováno dílo dle této smlouvy, a to z důvodu chybného či chybně
vypracovaného díla či kterékoliv jeho součásti dle této smlouvy. Smluvní pokuta bude placena za kaž-
dou jednotlivou vadu, jež způsobí takové vícepráce.

5. Reklamace vad musí být provedena pisemně (písemná forma je zachována i pro reklamaci prostřed-
nictvím e-mailu), ze strany objednatele mohou být reklamace řešeny pověřenými zástupci objednatele
pro věci technické.

6. Opravou se rozumí vypracování změny díla, v niž bude vada odstraněna tak, aby projektová doku-
mentace odpovída|a účelu a smyslu smlouvy. Objednatel však má právo zvolit si takové právo z vad,
které mu přÍs|uši dle zákona.

7. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranění vady nebo uvede důvody,
pro které odmitá opravu převzit. V případě nepřevzetí opravy z důvodu přetrvávajícich nedostatků
nebo vad nadále běží lhůta deseti pracovnich dnů dle odst. 3 tohoto článku či prodlení zhotovitele.

8. Zaplacením jakékoli smluvni pokuty zhotovitelem objednateli dle smlouvy není dotčeno právo objed-
natele na náhradu škody.

9. V připadě vady vzniklé v záručni době se zhotovitel zavazuje bezodkladně a bezplatně provést ná-
pravu v souladu s předchozími ustanoveními tohoto článku. Nedojde-li ze strany zhotovitele k odstra-
něni vady ani do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení pIsemné reklamace, je objednatel
oprávněn vadu odstranit prostřednictvím třeti osoby na náklady zhotovitele. V takovém případě
je zhotovitel v prodlení dle odst. 3 tohoto článku ode dne nás|edujÍcÍho po dni uplynuti posledniho dne
lhůty dle odst. 3 tohoto čIánku do doby odstranění vad třetí osobou.
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ČIánek lX.

Odstoupení od smlouvy

1. Vyjma připadů, které stanovi zákon, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) dostane-li se zhotovitel do prodleni se zhotovením a předáním díla objednateli o vÍce jak dvacet

kalendářních dnů;
b) dostane-li se zhotovitel do prodleni s odstraněním řádně reklamované vady o vice jak patnáct

kalendářních dnů;
C) bylo-li pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele;
d) zhotovitel vstoupi do likvidace;
e) bude-li zhotovitel v době účinnosti smlouvy zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH vede-

ném Ministerstvem financí ČR,
f) vykazuje-li plnění hrubé nedostatky, nebo hrozí-li objednateli jednánim zhotovitele značná újma

(např. zhotovitel bude sjednané práce provádět neodborně, nekvalitně, v rozporu s obecnými
technickými postupy nebo pravidly, s požadavky objednatele),

g) bude-li zhotovitel pravomocně uznán vinným ze spáchání úmyslného trestného činu.

2. Vyjma případů, které stanoví zákon, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny díla o vÍce jak dvacet pracovnich dnů;
b) neposkytuje-li objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost, a to ani po předchozi pisemné

výzvě.

ČIánek X.
Ostatni ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvni straně změnu
údajů uvedených ve vymezení smluvnich stran smlouvy.

2. Zhotovitel neni bez předchoziho pisemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povin-
nosti ze smlouvy na třeti osobu.

3. Zhotovitel je povinen pisemně upozornit objednatele na exístujÍcÍ či hrozIcí střet zájm ů bezodkladně
poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné
péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřenim smlouvy.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli k nakládáni s předmětem dila a ke všem způsobům jeho uživání vý-
hradni licenci v souladu s ustanovením § 2358 an. občanského zákoniku. Objednatel je na základě
této licence oprávněn ke všem způsobům užÍvání předmětu dila, zejména způsoby uvedenými v usta-
novení § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejĹcÍch s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve zněni pozdějšich předpisů. Odměna
poskytnutá zhotoviteli za uděleni licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.

ČIánek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, jsou veškeré smluvni pokuty vyp|ývající ze smlouvy splatné do de-
seti pracovnich dnů ode dne jejich uplatněni oprávněnou smluvní stranou u povinné smluvni strany,
neni-li oprávněnou smluvní stranou stanovena lhůta delši. V případě, že smluvni pokuta nebude
řádně zaplacena do data splatnosti, náleži oprávněné smluvní straně úrok z prodleni ze smluvni po-
kuty ve výši zákonného úroku z prodleni, a to ode dne nás|edujiciho po dni splatnosti smluvni pokuty
do zaplacení.

2. Není-li v příslušném ustanovení smlouvy explicitně stanoveno, zda se vztahuje k DSP či DPS, má se
za to, že se vztahuje k celé PD.
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3. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy zanikne před jeho řádným ukonče-

ním, nezaniká právo na zaplacení smluvni pokuty, pokud vzniklo dřivějšim porušenim povinnosti.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

5. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštnich
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon
o registru sm/uv").

6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv, při-
čemž zhotovitel prohlašuje, že žádná část smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve smyslu ustanovení
§ 504 občanského zákoníku. Zveřejnění smlouvy provede objednatel.

7. Kontaktni osoby smluvních stran uvedené ve vymezeni smluvních stran smlouvy jsou oprávněny k po-
skytování součinnosti dle smlouvy a k jiným ve smlouvě taxativně vymezeným úkonům, nejsou však
jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu smlouvy.

8. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty ve smlouvě, se řidí přMušnými
ustanoveními účinných právnich předpisů, zejména občanského zákoníku.

9. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě vzestupně číslovaných pIsemných
dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

10. Smluvni strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny
smirnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před přIsIušnými obecnými
soudy.

1 1. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vy-
hotovení obdrži zhotovitel.

12. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvni
strana povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

V Olomouci dne ,?9. C.. ZDZ3

Za objednatele:

v ôú'mm " dne ,X!'?- 6"· &u.3

Za zhotovitele:
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