I SPRAVA

Z ZELEZNIC

Smlouva o dilo na zhotoveni

Aktualizace Zaméru projektu

Nazev zakazky: ,,Rekonstrukce
nelahozeveskych tunelll - redukovany
rozsah stavby"

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DIdZzdéna 1003/7, PSC 110 00

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384

zastoupend I cditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich: e-mail: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve vécech technickych
c) GFedné opravnény zeméméficky inzenyr: |

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schranka: uccchjm

Adresa pro zasilani danovych dokladi - faktur:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centralni finan¢ni G¢tarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schranka: uccchjm

(dale jen ,objednatel™)

&islo smlouvy: E618-5-1866/2023
&islo jednaci: 9719/2023-S7-SSZ-PRAV
ISPROFOND: 5213510011

Zhotovitel:

nazev: SUDOP PRAHA as.
se sidlem OlSanska la, 130 80 Praha 3

S sfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY



mailto:sszpravni@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

1CO: 25793349 DIC: Cz2579334
zapsana v OR vedeném Meéstskym soudem v Praze spisova znatka B 6088

zastoupena Ing. Tomasem Slavickem, predsedou predstavenstva, Ing. Ivanem Pomykackem,
mistopfedsedou predstavenstva, Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, mistopfedsedou
predstavenstva a Ing. Martinem Chrastilem, ¢lenem predstavenstva

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: |

b) ve vécech technickych
I

) dredné opravnény zememéficky inzenyr: |

Bankovni spojeni: |
Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
(dale jen ,zhotovitel™)

¢islo smlouvy: 23 085 205

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné& zmény Udajd uvedenych této smlouvé, a to
doporuc¢enym dopisem nebo elektronicky prostiednictvim datové schranky stim, ze k tomuto
oznameni musi byt ptiloZena kopie listiny dokladajici odbornou zplsobilost, v pfipadé, e byla
zadavaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potieba uzavirat dodatek k této smlouvé.

Clanek 1 - Piedmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeéi nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.2. Dilem se rozumi zpracovani Aktualizace zaméru projektu (dale jen ,AZP“) pro stavbu
~Rekonstrukce nelahozeveskych tunelG* pro redukovany rozsah stavby, v rozsahu stanoveném
zadavaci dokumentaci a predlozenou nabidkou zhotovitele (dale jen ,dilo").

Clanek 2 - Zdvazné podkladyv k provedeni dila

2.1. Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:
a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

I. Vyzva ke zpracovani nabidky ¢j. 9336/2023 v¢. priloh
II.  Smlouva o dilo, v¢. priloh
b) Nabidka zhotovitele v souladu s Vyzvou, ktera byla objednatelem pfijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele
c) Smérnice SZ SM053 Zadavani verejnych zakazek, v platném znéni
d) Smérnice SZ SM011 - Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném
znéni

e) Smérnice SZDC ¢&. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb statni organizace
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni
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f) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pripravé investi¢nich staveb statni organizace Spravy
zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

g) Smérnice GR &. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské
republiky, v platném znéni, nebo Smérnice SZDC &. 30 Zasady rekonstrukce celostatnich
drah Ceské republiky nezarazenych do evropského Zelezni¢niho systému, v platném znéni,
nebo Smérnice SZDC &. 32 Zasady rekonstrukce regiondlnich drah, v platném znéni

h) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)*

i) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakdazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni

j)  Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

k) Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (ddle jen ,TKP
staveb™)

m) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v prislusnych
kapitolach  TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen , TKP PK"“) - pristupné na http://typdok.tudc.cz

n) zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni

o) vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

v

p) vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném
znéni

v

q) zdkon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim rfadu (stavebni zakon), v
platném znéni

r) vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni
s) VSeobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/06/23

t) Specifikace predmétu VZ.

Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele dréhy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pri ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zelezni¢ni drahy provozované Sprdavou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostordach Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na draze nebo
v obvodu drahy na mistech verejnosti nepristupnych, mély povoleni v souladu s predpisem
SZDC ob 1 Dil II ,, Vydani povoleni ke vstupu do mist veiejnosti neptistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt", schvaleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod ¢&.j.: 10583/2019-GR-030, s tcinnosti od
1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici objednatele ¢. 120
¢.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodrzovani zdkazu koufeni, poZivani
alkoholickych napojd a uZivani jinych navykovych Iatek™ v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisli objednatele uvedenych v €&l. 2.1 pism. m)
a norem, které se tykaji dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila a pokud
mu budou objednatelem oznameny.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze vySe uvedené dokumenty mu byly preddany pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pro n&j zavazny. Objednatel umoZzfiuje zhotoviteli pristup k internim predpisdm
prostiednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas" -
> Vnitfni predpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodikv-a-cenikv/metodikyv/.

Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou
o dilo, v&. jejich priloh.

Clanek 3 - Lhity k provedeni dila
Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila ihned po nabyti uc¢innosti smlouvy o dilo

Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:

Harmonogram plnéni

Popis cinnosti
provadénych v dilci etapé

Podminky
dokonceni dilci
etapy

Etapa Termin plnéni

termin  pro
prislusné casti

(nejzazsi
predani
dila)

1. diléi etapa

Prezentace na
(ndklady, benefity)

Do 1 mésice od nabyti

Rozpracovanost AZP dle
acinnosti SOD

Specifikace predmétu VZ,
kterd je uvedena v Priloze ¢.
2 této SOD

Predavaci
podepsany
stranami

. diléi etapa do 31.7.2023 Koncept AZP K pﬁpominka’m
dle Specifikace predmétu
VZ, ktera je uvedena

v Priloze ¢. 2 této SOD

Predavaci
podepsany
stranami

. diléi etapa do 31.8.2023

Cistopis AZP po zapracovani
pripominek,
ke schvaleni v CK MD

»
)
o¢

I¢i etapa do 31.12.2023 Zapis z jednani

Sz

protokol
obéma

protokol
obéma

CK

Schvaleni AZP v CK MD

MD se zdznamem o
schvaleni AZP

Protokol o ukonceni a

predani dila

4.1.
4.2.

4.3.
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Clanek 4 - Predani dila
Projednani a odevzdani dokumentace upravuji VTP.

Zhotovitel je povinen predat dilo, respektive jeho ¢ast dle prislusné dil¢i etapy v misté plnéni,
kterym je misto adresy smluvni korespondence uvedené v zahlavi této smlouvy a osobé
uvedené jako kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych. Predani a prevzeti se uskutecni
formou stanovenou v odst. 3.2. O dokonceni dila (dle jednotlivych dil¢ich etap) a terminu jeho
predani vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dni predem.

Predavaci protokol podepiSe kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi
smlouvy. V pripadé, ze dilo vykazuje pfi predani zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel
opravnén odeprit prevzeti dila. V takovémto pripadé neni spinén termin dili etapy uvedeny
v €l. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachazi v prodleni. V pripadg, ze dilo vykazuje pri predani
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4.4.

5.1.

5.2,

5.3.

dle tohoto ¢lanku zjevné vady nebo nedostatky, neni zhotovitel opravnén vystavit danovy
doklad - fakturu za prislusnou dil¢i etapu. Zhotovitel je opravnén ji opétovné vystavit az po
odstranéni zjevnych vad nebo nedostatk(, a to do 15 dnil od pisemného potvrzeni objednatele
o tom, ze zjevné vady nebo nedostatky byly odstranény.

Do 30 dnl od podpisu predavaciho protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provede kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi této smlouvy
obsahovou kontrolu dila, resp. ¢asti dila, ¢imz se rozumi, Ze dilo obsahuje ty ¢asti, které stanovi
obecné zavazny pravni predpis. V pripadé, ze objednatel zjisti (aniz by se tim vzdaval prava
na uplatnéni vad v zaru¢ni dobé), Zze preddvané dilo, resp. jeho ¢ast, vykazuje po provedené
kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdéli pisemnou formou zhotoviteli (postaci e-
mailem osobam opravnénym jednat ve vécech technickych a smluvnich uvedenych v zahlavi
smlouvy), urdi termin k odstranéni vad nebo nedostatkd a informuje kontaktniho zaméstnance
ve vécech smluvnich uvedeného v zahlavi této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.
V pripadé, ze zhotovitel neodstrani nedostatky dila, resp. €asti dila, ve stanoveném terminu
nebo dilo vykazuje i nadale vady, je objednatel opravnén uplatnit pravo ze zaruky za
odstranéni vad dila dle ¢l. 7 této smlouvy a smluvni pokuty dle ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila
Cena za radné zhotovené dilo cini:

Celkova cena dila bez DPH 950 000,00Ké
DPH (zakladni sazba) 199 500,00 K¢
Celkova cena dila véetné DPH 1 149 500,00 K¢

VySe uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvyse pripustnd a zahrnuje vesSkeré naklady
potfebné ke zhotoveni dila a souvisejici ndklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v ¢l. 5 odst.
5.1. Ize ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyZzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv dlivodu i bez uvedeni divodu ukonéit kdykoli
pInéni dila pisemnou vypovédi bez vypovédni Ihity, kterd nabyva tcinnosti doru¢enim, které
bude zaslano do datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné
doruceni do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat uhradu skute¢né provedenych
praci na dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukonéeni smlouvy bez ohledu na jednotlivé dilci
etapy, pokud z harmonogramu plnéni vyplyvd, ze paralelni prace na dil¢ich etapach jsou
mozné.

5.4. Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypovédét v pripadé, ze v jejim plnéni nelze pokracovat,

6.1.
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aniz by byla porusena pravidla uvedena ve smérnici SZ SMO053 v ¢l. 46, a to pisemnou
vypovédi bez vypovédni Ihiity, které nabyva Gcinnosti doru¢enim. Vypovéd bude zasldna do
datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni do datové
schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat uhradu skutecné provedenych praci na dile podle
miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z
harmonogramu pInéni vyplyva, Ze paralelni prace na dilCich etapach jsou mozné.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provedena na zakladé dariovych dokladli - faktur vystavenych
zhotovitelem, jejichz prilohou bude vzdy dokument/y uvedeny v ¢l. 3.2 smlouvy. Dariovy
doklad - faktura musi obsahovat nalezitosti pro tento druh dokladu vyZadované obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. V pripadé, Ze danovy doklad - faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé vystavit
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neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorudit ji na adresu pro doruCovani danovych
doklad( uvedenou v zahlavi smlouvy. Opravnénym vracenim darfiového dokladu - faktury
prestava bézet Ihita splatnosti, cela Ihdta b&Zi znovu ode dne doruéeni opraveného dariového
dokladu - faktury.

V ndvaznosti na plnéni termin pro zpracovani dila dle &. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 2. diléi etapa plnéni - fakturace ceny ve vySi H %
Castky uvedené v ¢l. 5.1 smlouvy, tj. ¢astka ve vySi | IIIEEEEC (bez DPH).

b) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 3. dil¢i etapa pInéni - fakturace ceny ve vySi Il %
¢astky uvedené v ¢l. 5.1 smlouvy, tj. ¢astka ve vysi < C (bez DPH).

c) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 4. diléi etapa pInéni - fakturace ceny ve vySi Il %
¢astky uvedené v €l. 5.1 smlouvy, tj. ¢astka ve vysSi K C (bez DPH). V pripadé
neschvaleni AZP v CK MD nebude 4. dil¢i etapa povazovana za spinénou, a tudiz zhotoviteli
nevznikne narok na uhrazeni této dil¢i etapy.

Dan z pridané hodnoty (dale jen ,,DPH") bude zhotovitelem ucétovana v souladu s prislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni (dale jen
»,zakon o DPH").

Splatnost dafiovych dokladd je s ohledem na povahu zévazku 60 dni od data doruéeni fadného
daniového dokladu objednateli. Den Uhrady je vzdy dnem odepsdani predmétné ¢astky z uctu
objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit dafiovy
doklad do 15 dn( ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat DPH, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni,
a dorucit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Objednatel mize poskytnout zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zalohy viak nema zhotovitel
narok. Celkovou vysi zdlohy, pocet a naCasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zalohy je objednatel opravnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zalohu poskytnout.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zdkona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho Gc¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz
by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétl, je objednatel opravnén z finanéniho
plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prisluSnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady - faktury je povinen vi¢i objednateli pouze vedouci zhotovitel
(v pripadé, ze je zhotovitel predstavovan spole¢nosti ve smyslu § 2716 Obcanského zakoniku),
tj. na danovém dokladu - fakture bude uveden (identifikovdn) jako osoba uskutelnujici
ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234 DIC: CZ70994234
Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev zakazky v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci
dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladd, jaka je sjednéna
v této smlouvé. V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel
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zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy pfipad,
minimalné vSak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pripad.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu piedloZit objednateli do sedmi dnl od doruceni
vyzvy smluvni dokumentaci (v¢etné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele
uvedenymi ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat spinéni povinnosti zhotovitele dle
predchoziho odstavce 6.8. Pfredkladand smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni tidaje ¢ obchodni tajemstvi zhotovitele & smluvnich partnerl zhotovitele;
musi z ni viak byt vzdy zfejmé spinéni povinnosti dle odst. 6.8. této Smlouvy. Za kazdy, byt i
zapoCaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni
dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000
K¢.

Clanek 7 — 2aruka za odstranéni vad dila

V pripadé, ze celkova cena dila nepresahne castku 3.000.000,- K& bez DPH véetné,
objednatel predloZeni zaruky za odstranéni vad dila nepozaduje a neuplatni se tak dalSi
ustanoveni tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji do 30 dnd ode dne oboustranného podpisu protokolu o
provedeni dila predat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zaruku za odstranéni vad
dila nebo pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku obé téz jen jako ,zaruka"“).
Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vySi 5 % z ceny za zpracovani ZP jak je uvedena
v ¢l. 5.1 smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Zze zaruka bude vyddna na dobu 6 let od jejiho vydani.

Pokud podminky zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti zaruky a zhotovitel neodstranil
vechny vady do 30 dn{ pred timto datem ukonéeni platnosti zaruky, potom je zhotovitel
povinen platnost zaruky prodlou?it o dobu daldich 3 mésici tak, aby prodlouzena zaruka
bezprostiedné navazovala na ukoné&eni zaruky pdvodni.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze zaruky pouze v pripadech, pokud:

7.5.1 zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnd poté, co obdrzel oznameni objednatele, v némz
bylo pozadovano odstranéni vady, nebo v jiné primétené Ih(té dodate¢n& mu k tomu
objednatelem poskytnuté a to v plné vysi hodnoty zaruky, nebo

7.5.2 zhotovitel neuhradi objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niZ je podle
smlouvy povinen a ktera v(i¢i nému byla objednatelem uplatnéna, nebo

7.5.3 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v ¢l. 9.4 smlouvy, nebo
7.5.4 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v ¢l. 9.5 smlouvy, nebo

7.5.5 nastanou okolnosti, které opravriuji objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv a to v pIné vysi hodnoty zaruky.

Objednatel vrati zaruku zhotoviteli do 21 dn{ poté, co tato zaruka pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, vCetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Clanek 8 - Utvrzeni zavazk

Na zdkladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pripadech a ve vysi, jak je dale uvedeno.
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Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé prodleni takto:

a) smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pripadé prodleni s predanim ¢asti dila (dil¢i etapy) v terminu dle ¢l. 3.2;

b) smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den
prodleni v pripadé neuzavieni pojistné smlouvy nebo jejiho neudrzovani v platnosti dle &l.
10.4.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé vad dila takto:

a) 1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu po odevzdani Cistopisu
prislusné c¢asti dila;

b) 2.000,- K¢ za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nesouladu soupisu praci s ostatnimi
¢astmi dokumentace;

c) 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni, nebude-li nedostatek
vytknuty dle ¢l. 4.4 smlouvy odstranén v terminu ur¢eném objednatelem, stim, zZe
v takovém pripadé prodleni pocind bézet od okamziku uplatnéni vady dle ¢l. 4.4 smlouvy;

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud zhotovitel povéril provadénim dila
jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

b) 0,03 % z hodnoty vystavené zdruky za kazdy zapocaty den prodleni (minimalné vsak
1.500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni), pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost
poskytnout a predat objednateli zaruku dle ¢l. 7 této smlouvy nebo neudrzuje v platnosti
zaruku v rozsahu vyzadovaném touto smlouvou;

c) pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vysi 10 000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni;

d) ve vySi 10 000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek ¢i sluzbu
uvedeny v predanych podkladech pro tvorbu zadavaci dokumentace, kterou objednatel
zpracovava pro dalsi stuperi, ktery by znamenal zvyhodfiovani konkrétnich vyrobkl &
vyrobcd.

Maximalni celkovda vySe vSech smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vysi 50% z celkové ceny dila (bez DPH).

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Urok z
prodleni ve vysi stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grokl nelze
pozadovat.

Smluvni pokutu nebo urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnd
ode dne, kdy ji bude dorucena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohleddvku z této smlouvy proti pohleddvce
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v pripadé, ze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu $kody, ktera vznikla v diisledku poruseni povinnosti, jejiz spInéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
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poruseni smluvni povinnosti nezavinil; to se netykda ptipadl vyslovné uvedenych v ¢&l. 8.10-
8.12. smiouvy.

Jestlize nékterym dlivodem neplnéni terminu zhotovitele je:

a) neposkytnuti soucinnosti tretich osob v pripadech, kdy jejich soudinnost je pro spinéni dila
nezbytna

b) nevydani pozadovanych rozhodnuti organl veiejné moci ve spravnich Ih{itach ackoli bylo o
né pozadano radné a vcas

c) nevydani stanovisek dotéenych organ( ve spravnich lh(itach a¢koli bylo o né pozadano fadné
a vcéas

d) dopln&ni pozadovana organy verejné moci nebo pozadavky dotéenych organl, popr.
Gcastnik( daného Ffizeni, jestlize jejich dlivodem neni vada dokumentace zhotovované
zhotovitelem

e) nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi soucinnosti s objednatelem
f) nezahajena, prip. neukoncena, dédicka fizeni
g) neznami vlastnici nebo ,nedosazitelni® vlastnici mimo Uzemi statu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy plnéni a daldi postup, pficemz lhita k
plnéni bude prodlouzena o dobu trvani prekdazky. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi
terminy plnéni se nenachazi zhotovitel v prodleni a na p¥ipadné neplnéni termind z dévodd
uvedenych v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize dojde ve spravnim fizeni zahajovanym v souvislosti s touto smlouvou k podani
opravného prostiedku ackoli divodem pro podani opravného prostfedku nebyla vada
dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne objednatel se zhotovitelem
nové terminy plnéni, posunuté o dobu mezi podanim opravného prostiedku a nabytim pravni
moci konec¢ného rozhodnuti ve véci. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy
v s 7 _7 . ’ vrs 7 v s s O o o ’
pInéni se nenachazi zhotovitel v prodleni a na pripadné neplnéni terminu z duvodu uvedenych
v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize se zhotovitel domniva, e mu z jakéhokoliv ddvodu vznikl narok na prodlouzeni Ihity
pro plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je zhotovitel povinen tyto skutecnosti pisemné ozndmit
objednateli (osobé uvedené v zahlavi smlouvy jako osoba oprdavnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladné&, nejpozd&ji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku skutenosti,
zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozit objednateli
podrobné odlvodnéni predliozeného naroku, tj. vekeré podplrné argumenty, na kterych se
zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky a toto doloZit. K pozd&ji predlozenym argumentim se
jiz nebude prihlizet a hledi se na n&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto dlivody
shledany pripustnymi, je objednatel v takovém pripadé povinen uzaviit se zhotovitelem
dodatek na prodlouZeni Ihty dil&iho terminu plnéni. V pfipadé porudeni povinnosti zhotovitele
oznamit objednateli relevantni skute&nosti ve Ihiité dle prvni véty tohoto &lanku, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Clankem 8 neni dotéeno pravo na uplatiiovani smiuvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.
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Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouve,
zejména ucelu jeho vyuziti, pripadné nemad vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou,
objednatelem, platnymi predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. Za vady se povazuji zejména:

a) dilo neni v souladu s obecné zdvaznym pravnim predpisem;
b) pfredavané dilo neni kompletni;

c) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které prodluzuji termin pfedani dila zhotovovaného podle
této smlouvy

d) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které negativné ovlivni zadani dalSich praci v navaznosti
na tuto smlouvu

V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a ndsl. zakona ¢.
89/22012 Sb., oblanského zdkoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo ¢ast dila v okamziku jeho predani a prevzeti objednatelem a dale za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésici od okamZiku ukoneni Smlouvy. Objednatel
nebo jind oprdvnéna osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, Ze dilo nebo ¢ast dila ma vady a
pozadovat jejich odstranéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze dilo nebo
¢ast dila ma vady vcetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se zhotovitel
zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky
mozné Ih(té, nejpozd&ji véak ve Ihdté 14 dnl, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné reSeny v ramci zaruc¢ni doby
zhotovitelem. Zhotovitel se ddle zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v ramci schvalovaciho fizeni, pripadné pii predavani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své ndklady i ty objednatelem ozndmené vady dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuzndva. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouzije uprava pro
vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady ucéelné vynalozil, do 30 dn{ od dne jejich prokazani zhotovitelem.

V pripadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, prip. objednatelem
uréené |ht&, je objednatel nebo jind opravné&na osoba opravnén zajistit odstranéni této vady
vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na ndklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, ze
timto postupem objednatele nebude ?a4dnym zplisobem dotéena odpovédnost zhotovitele za
vady dila nebo dot¢ené &asti dila vCetné jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to,
zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze zakona. Naklady na odstranéni vady je
povinen uhradit zhotovitel objednateli na zakladé vyzvy k uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k Uhradé nakladl na odstranéni vad své naroky vyplyvajici ze zaruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovida za vechny $kody, které objednateli nebo tfetim osobam zplsobil pfi
provadéni cinnosti porusenim svych smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli vesSkeré finan¢ni Castky, které byly objednateli ve spravnim,
soudnim ¢i jiném obdobném fizeni ulozeny jako pokuty ¢i jiné majetkoprdvni sankce za
zhotovitelem zplsobené porudeni smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré financni ¢astky, které na objednateli uplatnila jakdkoliv
tfeti osoba za zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti. Pravo na uplatnéni
narokd z titulu nadhrady kody se proml&i uplynutim Ih(ity 15 let, pocitané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.
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Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni stran& zplsobenou $kodu
v penézich do 30 kalendarnich dnl ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni
strany k nahradé Skody.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese od zahdjeni pIlnéni do okamziku prevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaze $koda byla zplisobena podklady prevzatymi od objednatele
nebo témi, ktefi plnili jeho Ukoly nebo pokyny.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat jen s kontaktnimi zaméstnanci
objednatele uvedenymi v této smlouvé, ktefi vSak nejsou opravnéni smlouvu ménit ani
doplfovat.

Zhotovitel je povinen bez zbytec¢ného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjisténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu dila, které jsou plné v odbornosti zhotovitele a brani
radnému pokracovani nebo dokonceni dila nebo jeho ¢asti.

Pokud tak stanovi zaddvaci dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozdéji ke dni uzavieni
smlouvy uzavrit a posléze udrzovat po celou dobu trvani smlouvy pojisténi a kdykoli na vyzvu
objednatele pojistnou smlouvu predlozit.

Dilo bude zhotovitelem zpracovéno komplexné s dlslednou vniténi koordinaci navrhovanych
¢asti dila, zejména z hlediska omezeni zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pred jednanim s orgdny verejné moci, predmét
projednavanych skutec¢nosti a vyzve objednatele k pripadné ucasti.

Seznam viech poddodavateld:
Poddodavatel

Obchodni firma Sidlo ICO | % podil na
zakazce

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakazce se nebudou v prib&hu provadéni dila ménit
nebo doplfovat bez pisemného souhlasu objednatele (pro vyloueni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pripadé, ze pri provadéni
dila bude nové doplnén poddodavatel nebo vyménén stdvajici poddodavatel je zhotovitel
povinen objednateli (osobé& oprdvnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit veskeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predlozit v zaddvacim fizeni.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, ze poddodavatel neni oprdavnén
povérit provadénim dila dalsi osobu.

Zhotovitel prohladuje, e 7adny z jeho poddodavateld nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5
letech pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v priloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny
trestny cin podle pravniho radu zemé sidla Poddodavatele, pificemz k zahlazenym odsouzenim
se neprihlizi. Je-li poddodavatelem prdvnicka osoba, musi tuto podminku splfiovat tato
pravnicka osoba a zdroven kazdy Clen statutarniho orgdnu. Je-li ¢lenem statutarniho orgdnu
poddodavatele pravnicka osoba, musi tuto podminku splfiovat tato prdvnicka osoba, kazdy
¢len statutarniho orgdnu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve
statutdrnim organu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobocka zavodu zahranicni
pravnické osoby, musi podminku splfiovat tato pravnickd osoba a vedouci pobocky zavodu; v
pripadé pobocky zavodu Ceské pravnické osoby musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba,
kazdy clen statutarniho organu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu
ve statutarnim orgdnu dodavatele a vedouci pobocky zavodu.
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10.9.1. Prestane-li néktery z poddodavatell splfiovat vyse uvedené podminky dle odst. 10.9.
této smlouvy, oznami zhotovitel tuto skutec¢nost objednateli bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dni ode dne, kdy poddodavatel prestal splfiovat vyse
uvedené podminky.

10.9.2. Objednatel mize pozadovat nahrazeni poddodavatele, ktery piestal splfiovat podminky
dle odst. 10.9. této smlouvy.

10.9.3. Ukazi-li se prohlaseni zhotovitele dle odstavce 10.9. této smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 10.9.1, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je ddle povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 10.9.1, smluvni pokutu ve vysi
50.000 K&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zdkoniku a § 2050 Obcanského
zakoniku se nepouziji.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich tdaijt

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel bude zpracovavat osobni udaje pro objednatele za
ucelem provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro objednatele zpracovavat osobni udaje vyhradné za
uvedenym Ucelem, zplsobem a na zéakladé dolozenych pokyn( a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zdkladé této smlouvy pro objednatele zpracovavat nasledujici kategorie
subjektl osobnich udajd:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy i stanoviska jsou nutna
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirdny smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(dale jen ,subjekty tdaji™).

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektd udajé zpracovavat
pro objednatele nasleduijici typy osobnich tdajl:

U zaméstnancl objednatele identifikacni a kontaktni idaje (jméno a prijmeni, telefonni &islo,
emailova adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zarazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni tdaje (jméno a prijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul, Cislo a typ
uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,,osobni udaje").

Osobni udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych v
suterénu zhotovitele.

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni udaje, které
tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni udaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou ucinna az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukon&enim zpracovani osobnich udajd dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich tdajl:

- Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodnd technickd a organizacni opatreni podle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich tidajii a o volném pohybu té&chto Gdajd a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné natizeni o ochrané osobnich Gdajd) (dale jen ,GDPR"), které
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se na néj jako na zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s ucinnymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel miize predavat osobni daje do tieti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani
zalozena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo clenského statu, které se na
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
predanim, ledaZe by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dlezitych divodd
verejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovdvat osobni udaje zavazaly
zachovdavat miéenlivost ve vztahu ke véem osobnim Udajiim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatienich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich udajl;

- Zhotovitel mize do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zakladé ptedchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti a zajisténi
bezpe¢nosti osobnich udaji a poskytnuti dostate¢nych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatieni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizac¢nich opatieni pro spinéni objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd udajd dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyZzaduje informovani objednatele ze
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné pracovni
doby zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich udaji vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésici od jejiho
ukonceni;

- Po ukonéeni zpracovani osobnich udajd podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni udaje, pokud je to mozné, a vymazat
vSechny zpracovavané osobni udaje ze vSech svych systému nebo databazi, vletné
vymazani vsech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo
k tomu dal pisemny souhlas objednatel.

V pripadé, ze zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdmec vymezeny touto
smlouvou/doloZzenymi pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za

spravce. Pokud timto zpracovdnim nad ramec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli Skoda, je zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uzivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym &astem dila a vekerym dokumentdim, pfedanym zhotovitelem
objednateli na zakladé smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani zhotovitelem objednateli
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stat a objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zdkona ¢.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich predpis.

K vysledk{im &innosti zhotovitele v souvislosti s plnénim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o prdvu autorském, o pravech souvisejicich s
prdvem autorskym a o zméné& nékterych zakond (autorsky zakon), ve znéni pozd&jsich
predpisl, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obc&anského zakoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
dila objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici vSechny
zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro napln&ni G&elu smlouvy a pokracovani plnéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto Gcelu primérenému, s tzemnim
rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského
dila, a to i prostiednictvim tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veSkerych licenci poskytnutych na
zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V ptipadé licence dle predchazejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zp(sob
pouziti vyslovné ziika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obc¢anského zakoniku
a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu piresvédceni dle ust. § 2382 obcanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych dlivod(, vyplyvaijicich z pravnich predpist, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy v pripadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo ¢asti dila delSim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z
dlivodu na strané zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele
na tuto skutec¢nost;

13.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout zaruku za odstranéni vad dila dle ¢l. 7
nebo nesplni svoji povinnost udrzovat po celou dobu provadéni dila v platnosti nékterou z
objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, ze zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni dila nebo
zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele v rozporu se smlouvou, Zze nebude pokracovat v
provadéni dila;

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, ze poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle ¢l. 10.7 nebo postoupi prava ¢i povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele néktera z nize uvedenych skutecnosti:

« Upadek nebo hrozici Gpadek dle zakona &. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Feseni
(insolven¢ni zakon)

¢ poda dluznicky ndvrh na zahdjeni insolvencniho fizeni
« byl konkurs zrusen proto, e majetek byl zcela nepostadujici pro uspokojeni vé&fitell
e bylo proti zhotoviteli zahdjeno exekucni fizeni nebo narizen vykon rozhodnuti
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¢ byl zruSen s likvidaci nebo bez likvidace

¢ dojde k jakémukoliv jinému ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkonl nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zastupce zhotovitele se souvislosti s
plnénim smlouvy dopusti trestného cinu Uplatkarstvi nebo prijeti Gplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlaseni zhotovitele dle smlouvy se ukaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neoznami objednateli ani do 30 dnd po ukon&eni &innosti nékteré z
opravnénych osob, ktera byla uvedena jako ¢len odborného persondlu dodavatele, nebo
osoby, ktera pro ucel hodnoceni byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a ktera
splnila minimalni droven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vyloucen z ucasti v zaddvacim fizeni.

13.1.12 Zhotovitel pred zadanim verejné zakazky predlozil udaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, miZe objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym oznamenim zhotoviteli, které nabude ucinnosti dnem doruceni
zhotoviteli.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav objednatele
podle smlouvy, ktera maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze dnem, kdy nabyde udinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veskeré dalSi prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn pro
ochranu Zzivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost dila,

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrati objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni dila
prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi a souhlasi, e po odstoupeni méZe objednatel dokon¢it dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit dilo zhotovené
zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od smlouvy ma zhotovitel pravo na thradu téch ¢asti dila v¢. praci

pri vykonu autorského dozoru, které byly realizovany do okamziku udinnosti odstoupeni a
nebyly zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za ¢ast dila v ramci jiné Dili etapy, pricemz se pouziji
ceny uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nema pravo na uhradu za ty Casti dila, které byly
provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontrol

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ¢i osobam povérenym objednatelem a dalSim
povéienym kontrolnim organdm veskerou soucinnost, véetné predlozeni dokladd souvisejicich
s plné&nim zakazky, pti provadéni kontroly objednatele, zhotovitele & poddodavateld ze strany
kontrolnich organt CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v piipadé uhrady nakladd
z narodnich zdrojd a v pfipadé Ghrady nakladl z rozpoctu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich organt CR i kontrolnich evropskych organd - Evropskd komise,
Evropsky Gfad pro boj proti podvod({im (OLAF) a Evropsky Gcetni dvir, pfipadné dal$i agentury
dle prislusného dota¢niho programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména
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postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financnich
zajmu Evropskych spolegenstvi proti zpronevéie a jinym nesrovnalostem (v piipadé Ghrady
nakladd z rozpoctu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, ze umozni zaméstnanctim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finan¢nich prostfedkd na té ¢asti
dila, ktera je financovana a placena z prostiedkl Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato
kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zdkonem ¢&. 104/2000 Sb., o
Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soucinnost pfi vykonu finan¢ni

kontroly podle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohleddvky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohledavku vi¢&i objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé smlouvy tteti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Financni prostiedky poskytované na
zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tretich osob.

Clanek 15 - Uvereinéni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gginnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smiuv), v
platném znéni (dale jen ,,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostiednictvim registru
smluv, neni zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Gdajd o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené &i hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

Smiluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze udaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obcanského zakoniku (ddle jen ,obchodni tajemstvi"), a ze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v ddsledku
toho bude pro ucCely uverejnéni smlouvy v Registru smluv znelitelnéna, nese tato smluvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v dlsledku takového oznaleni byla uveiejnéna
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran smlouvu v registru smluv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi
pired uzavienim této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za pripadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé
smluvni strany objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy, véetné
oddvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povaZovany. Druhd smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji souc¢asné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 obclanského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skute¢nost, Ze takto oznacené
informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstuvi.
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Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich udaijd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurditou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici prislusna
ustanoveni obecné zdvaznych pravnich predpisd Ceské republiky, zejména ob&anského
zakoniku.

16.2. Tuto smlouvu Ize uzavrit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné

ménit, doplfiovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé& prisné&jsi, a to prostiednictvim vzestupné &islovanych dodatkl, které budou uzavirany
osobami v postaveni stejném jako pri uzavieni této smlouvy. Vylu€uje se ujednani, které by
zmeénilo ustanoveni o zakazu zmény zavazku v jiné nez pisemné formé. Zménu tohoto
ustanoveni lze provést jen pisemné.

16.3. Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.
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vylu€uje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vyluduji, ze pri pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji prednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechdzeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti ¢i jejich ¢ast na treti osobu bez ptfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Zadné Gkony ¢ jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za prislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 oblanského zakoniku objednatel nepftipousti
prijeti navrhu na uzavreni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizéi ucelu neplatného & nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnd od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Dle ust. § 630 odst. 1 oblanského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjednavaji promléeci IhGtu v délce trvani 15 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského zakoniku prebird zhotovitel
podpisem této smlouvy nebezpeci zmény okolnosti.

Smiluvni strany stvrzuji, ze pri uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pri pInéni této smlouvy a vesSkerych c¢innostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami
a cili compliance programd a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize té&mito dokumenty
dotéené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankach smluvnich stran
(spolec¢nosti).
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16.11.

Smiluvni strany potvrzuji, Zze uzavieni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran
a kazda ze smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formatu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsana

16.13.

zaru¢enym elektronickym podpisem zaloZzenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky
podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma
platnost origindlu.

Nedilnou soucasti této smlouvy je tato ndsledujici priloha:
priloha €. 1 - VSeobecné technické podminky
priloha €. 2 - Specifikace predmétu VZ

priloha €. 3 - Mezinarodni sankce

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se vSemi ustanovenimi VSeobecnych
technickych podminek a Specifikaci predmétu VZ bez vyhrad souhlasi.

V Praze V Praze
Za objednatele: Za zhotovitele:

——
27.06.2023 08:48
Podepsano elektronicky

Padepsal I
_ |
—

+02'00"

I Ing. Tomas Slavicek

Predseda predstavenstva

feditel Stavebni spravy zapad

Sprava zeleznic, statni organizace
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Ing. Ivan Pomykacek
mistoptedseda predstavenstva
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SPECIFIKACE PREDMETU VEREJINE ZAKAZKY (VZ2)

Predmétem VZ je zpracovani Aktualizace ZP Rekonstrukce nelahozeveskych tuneld
(dale jen jako AZP), pro redukovany rozsah stavby

Naplii AZP , .

1. Redukovany rozsah stavby vychazi ze schvalené PD (ZP, DUR, AZP), a z rozhodnuti SZ v fijnu
2022 po zamitnuti zadosti o Gzemni rozhodnuti MD CR ze dne 27. 9. 2022. Navrh SZ na
redukci rozsahu stavby byl projednan v CK MD dne 10. 1. 2023, ktera uloZila zpracovani AZP.

2. Zpracovani AZP redukovaného rozsahu stavby, které reflektuje zménéné zadavaci parametry
(zména rychlosti na V=105 km/h, rozsah stavby cca v Zzkm 438,1 - 439,6 se zapojenim do
stavajici tratové stopy a doba realizace v letech 2026-2029), oproti plivodnimu zadani pro
ZP, DUR a AZP.

3. Stanoveni investi¢nich naklad dle Sborniku pro ocefiovani Zelezni¢nich staveb ve stupni
studie proveditelnosti a zamér projektu (aktualizace 2021) pouze pro objekty v redukovaném
rozsahu stavby (tj. cca v Zkm 438,1 - 439,6).

4. Aktualizace dopravni technologie s ohledem na aktualné predpokladany rozvoj zeleznic¢ni sité
(zohlednéni VRT Praha - Roudnice n/Labem, SP Kralupy - Neratovice - Diisy, zruseni spojt
Vranany - Luzec a predpokladané vyluky na ,pravobiezce" v souboru staveb Kolin - VSetaty
- Mélnik - Litoméfice - Usti - D&¢&in)

Aktualizace prognézy osobni dopravy s ohledem na body 2 a 4

Aktualizace prognézy ndkladni dopravy s ohledem na body 2 a 4

Aktualizace provoznich naklad( vlakd

Vypocet ekonomického hodnoceni (EH) bude proveden (v tabulkédch CBA v. 1.10) v CU 2023,
¢eho? bude dosazeno indexaci celych stavebnich objektd (SO) a provoznich soubord (PS)
v redukovaném rozsahu stavby aktudlnimi infla¢nimi koeficienty (pri¢emz za aktudlni budou
povazovany infla¢ni koeficienty platné 1 mésic pred terminem odevzdani konceptu AZP se
zohlednénim aktualizovanych vstupl dle bodl 2-7 a EH bude reflektovat novy vyvoj
v pravidlech pro zpracovani CBA

@NoW

Prevzato z podkladového ZP (SUDOP 08/2016), DUR (SUDOP 06/2020) a AZP (SUDOP 07/2020)
Navrh technického feSeni, pouze pro redukovany rozsah stavby s ohledem na bod 2
Vliv na ZP (EIA ma SZ prodlouzenu do 1. 12. 2027)

Podklady pro zpracovani .
podkladovd dokumentace ZP, DUR a AZP ,Rekonstrukce nelahozeveskych tunelG* zpracoval
zhotovitel, redukovany rozsah stavby s ohledem na bod 2)
harmonogram realizace stavby: novy tunel 2026-2027
rekonstrukce stavajicich tunell, ukon&eni 2028-2029

Vystupy 5 3
AZP dle Smérnice MD CR V-2/2012 a Smérnice SZ SM011
Navrh AZP k pripominkam elektronicky v uzaviené forme, Cistopis AZP i v oteviené formé

Projednani 5
Sprava zeleznic a MD CR

Harmonogram zpracovani

zahajeni praci ihned po podpisu Smlouvy o dilo y
rozpracovanost AZP do 1 mésice po podpisu SoD - prezentace na SZ (naklady/benefity)
koncept AZP k projednani do 31. 7. 2023

Cistopis AZP do 1 mésice od projednani (predpoklad nejpozdéji do 31.8.2023)



Priloha ¢. 3 - Mezinarodni sankce

1. Zhotovitel prohlasuje, zZe:

1.1 on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuzita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakdzek, nejsou osobami dle ¢lanku 5k
narizeni Rady (EU) €. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem
k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajin&, ve znéni pozdé&jsich predpisl, jimz se
zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do
oblasti plisobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek, jakoz i &l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism.
a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢ldnkl 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, ¢lankd 7 a 8, &l. 10
pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢l. 21 pism. b) az e) a pism. g
az i), ¢lanki 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢&l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice
2009/81/EC,

1.2 on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuZita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2 nafizeni
Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bifezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem
narusujicim nebo ohrozujicim uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni
pozdé&jsich predpist, a daldich provadécich predpist k tomuto nafizeni Rady (EU) &. 269/2014
(dale jen ,Sankcni seznamy™),

1.3 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle tohoto c¢lanku také
jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu
tohoto sdruzeni.

1.4 Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuZita ve smyslu evropskych smérnic o zaddvani vefejnych zakazek, spliovat
vySe uvedené podminky dle tohoto ¢lanku, oznami tuto skutecnost bez zbytetného odkladu,
nejpozdé&ji vdak do 3 pracovnich dnt ode dne, kdy pFestal spliiovat vyse uvedené podminky,
Objednateli.

1.5 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pt¥i plnéni této Smlouvy v souladu s Natizenim
Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v
Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajin&, ve znéni pozdé&jsich predpist,
a dalsich provadécich predpis k tomuto nafizeni Rady (EU) &. 269/2014.

1.6 Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 natizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna
2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo ohrozujicim Gzemni
celistvost, svrchovanost a nezdvislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisl, zavazuje, ze
financni prostfedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi od Objednatele na zdkladé této
Smlouvy a jejich ptipadnych dodatkl, nezpfistupni ptimo ani nepfimo fyzickym nebo
pravnickym osobam, subjektim & orgdnim s nimi spojenym uvedenym v Sanké&nich
seznamech, nebo v jejich prospéch.

1.7 UKkazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1, 1.2 nebo 1.3 této Ptilohy jako
nepravdivda nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.4 nebo
nékterou z povinnosti dle odstavcl 1.5 nebo 1.6 této Pfilohy, je Objednatel oprdvnén odstoupit
od uzavrené Smlouvy o dilo. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti dle predchozi véty, s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4 této Prilohy,
smluvni pokutu ve vysi 300.000 K¢. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé
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poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4, smluvni pokutu ve vySi 100.000 K¢&.
Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zdkoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se
nepouziji.

.Rekonstrukce nelahozeveskych tunell - redukovany rozsah stavby™
20/20 Smlouva o dilo na zhotoveni aktualizaci Zdmé&ru projektu



		2023-06-29T08:28:10+0000




