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SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„Střední škola polytechnická, Olomouc

– Rekonstrukce domova mládeže“

uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

___________________________________________________________________

1. O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednat

2. Z h o t o v i t e l : Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Se sídlem: Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc

Zapsaný: Sp. zn. C 23331 vedená u Krajského soudu v Ostravě
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IČO: 25870092
DIČ: CZ25870092

Zastoupený: Ing. Robertem Bravencem, jednatelem

Osoby oprávněné je

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní následovně:

I.
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14. 6. 2023.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace,
poskytnutí inženýrské činnosti, výkon činnosti související se zadávacím řízení
veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a výkon autorského dozoru pro
stavební úpravy a přístavbu Domova mládeže Střední školy polytechnické,
Rooseveltova 79, 779 00 Olomouc, par. č. st. 475, k. ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, dle podmínek Operačního programu Životního prostředí 2021 –
2027.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla a činností spočívajících v:

vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení
(DÚSP) včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
s určením koordinátora BOZP v přípravě PD, zásad organizace výstavby
(ZOV);

výkon inženýrské činnosti (IČ) směřující k zajištění a vydání společného
povolení, a to bez úhrady poplatků, které uhradí objednatel na vyzvání
zhotovitele;

vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a
návrhu (projektu) interiéru, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr,

výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na
výběr dodavatele stavby v rozsahu 20 hodin (dále jen „výkon činností ZŘ“);

výkon autorského dozoru v rozsahu 200 hodin;
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a to vše pro realizaci stavby: 

„Střední škola polytechnická, Olomouc – Rekonstrukce domova mládeže“ 

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“) 

3. Objednatel se zavazuje k převzetí dokumentace pro vydání společného 
povolení (DÚSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS) a k zaplacení 
dohodnuté ceny za provedení díla, za výkon inženýrské činnosti (IČ), za 
výkon činností ZŘ a za výkon autorského dozoru (AD) za podmínek v této 
smlouvě uvedených.  

4. Projektové dokumentace budou vypracovány za účelem realizace opatření 
vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov v souladu s aktuální výzvou 
Operačního programu Životního prostředí č. 37  

 Opatření 1.1.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné 
infrastruktury (zateplení, výměna výplní, MaR, rekonstrukce otopné 
soustavy, VZT) 

 Opatření 1.1.3 Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov 
(osvětlení a vnější stínící prvky)  

 Opatření 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro 
veřejné budovy (instalace malé větrné elektrárny).  

V projektové dokumentaci je nutno splnit podmínky pro tuto výzvu, které určuje 
dokument „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu 
Životní prostředí pro období 2021-2027  Verze 03“. 

Dle těchto podmínek musí být navržena taková energeticky úsporná opatření, že 
se realizací projektu dosáhne minimální úspory 30 % primární energie z 
neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu.  

Zároveň musí být splněny minimální parametry energetické náročnosti 
budovy definované § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické 
náročnosti budov. Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) dle vyhlášky č. 
264/2020 Sb., o energické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů a 
Energetický posudek dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o 
údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších 
předpisů, budou zpracovány společností E-resources, s.r.o. (Ing. Jan Kárník) a 
Zhotoviteli doloženy po uzavření smlouvy. Povinností projektanta je od započetí 
projekčních prací spolupracovat se specialistou na energetické úspory, kterého 
určil objednatel.  

Pokud je jedním z opatření zlepšení tepelně technických vlastností obvodových 
konstrukcí budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,  musí 
být navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 
„Metodickým pokynem pro návrh větrání škol“. Současně musí být na objektu 
proveden zoologický průzkum a na jeho základě zpracován odborný posudek k 
možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů živočichů. 
Zoologický průzkum a odborný posudek zpracuje Česká společnost ornitologická 
(Mgr. Evžen Tošenovský) a Zhotoviteli bude doložen po uzavření smlouvy. 

 



Strana 4 (celkem 17) 

V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla 
musí být suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle 
ČSN EN 308. 

V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve 
výukových a shromažďovacích prostorách budov sloužících pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mladistvých, musí být systém regulován dle množství CO2 
v místnostech prostřednictvím infračervených čidel, tzv. IR senzorů.  

Dále musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy, osazení měřící 
techniky pro vyhodnocení úspory energie a zavedení energetického 
managementu, a to v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku 
na zavedení energetického managementu“.  

V případě realizace vnějších stínících prvků musí být splněny požadavky ČSN 
730540-2 na maximální vnitřní teplotu vzduchu v letním období. Požadavek se 
považuje za splněný, jsou-li na všech severovýchodně, východně, jihovýchodně, 
jižně, jihozápadně a západně orientovaných oknech pobytových a obytných 
místností instalovány vnější stínící prvky nebo je-li plnění požadavků doloženo 
výpočtem pro kritické místnosti. Požadavky musí být splněny pro všechny obytné 
a pobytové místnosti v budově, jsou-li na ně kladeny. 

V rámci podpory modernizace vnitřního osvětlení musí být po realizaci projektu 
splněny požadavky ČSN EN 12464-1 na udržovanou osvětlenost Ēm, maximální 
mezní hodnotu indexu oslnění podle UGR, minimální rovnoměrnost osvětlení U0 
a minimální indexy podání barev Ra. 

V projektové dokumentaci je pro vzniklé odpady nutno splnit podmínku, že 
nejméně 70% (hmotnostního) stavebního a demoličního odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím 200/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno 
k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně 
zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem. 

5. Projektové dokumentace budou zpracovány dle aktuálních zákonů, vyhlášek, 
závazných ČSN a dalších norem platných pro tento typ stavby a musí obsahovat 
všechny potřebné doklady.  

6. V průběhu zpracování projektové dokumentace DÚSP a DPS včetně návrhu 
interiéru bude možné navrhovat změny řešení, které budou smluvními stranami 
konzultovány, upřesňovány a následně budou písemně odsouhlaseny na 
výrobních výborech. Rozpracovanou DÚSP a DPS včetně návrhu interiéru musí 
zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu a v závěru jejího zpracování, 
konzultovat s objednatelem za účasti provozovatele  objektu – Střední škola 
polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79, příspěvková organizace (dále jen 
„provozovatel“). Konzultace bude svolána zhotovitelem písemně s přiložením 
rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou), a to nejméně sedm 
pracovních dnů předem.  

7. Při předání projektové dokumentace DÚSP a DPS včetně návrhu interiéru 
objednateli předloží zhotovitel od provozovatele potvrzení, že provozovatel 
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souhlasí s navrženou projektovou dokumentací a že projektová dokumentace 
vyhovuje provozu tohoto žařízení. 

III. 
ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1. Rozsah předmětu díla, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci 
zpracování projektové dokumentace: 

a. Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného 
povolení (DÚSP) 

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) bude 
zpracována v rozsahu a v podrobnostech dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 
264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, 
a to přiměřeně charakteru stavby. 

Požadavky na projektovou dokumentaci jsou uvedené v čl. II. odst. 4 této 
smlouvy.  

Zásady organizace výstavby (ZOV) budou v rámci výrobních výborů před 
podáním žádosti o společné povolení řádně projednány a schváleny. Součástí 
ZOV bude časový harmonogram výstavby.  

V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění 
stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje ve spolupráci 
s koordinátorem BOZP dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů – viz vyhláška č. 499/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve 
znění pozdějších předpisů. Jako součást plánu BOZP bude zpracován návrh 
„Oznámení o zahájení prací" formou samostatné přílohy, v rozsahu přílohy č. 
4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně konkretizace osoby koordinátora 
jménem, identifikačním číslem a sídlem, resp. adresou místa bydliště, a číslem 
platného osvědčení.  

V dokladové části projektové dokumentace budou doložena veškerá kladná 
písemná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků řízení. 

Součástí DÚSP bude zakreslení venkovních sítí souvisejících s objektem a 
řešení barevného provedení vnějších a vnitřních povrchů stavby. 

DÚSP bude obsahovat propočet předpokládaných nákladů stavby (hrubý 
odhad stavebních nákladů stavby). Samostatně bude zpracován celkový 
propočet předpokládaných nákladů stavby (rekapitulaci nákladů investice), 
který bude se všemi souvisejícími náklady investora (stavební náklady stavby, 
odvody za vynětí, poplatky), průzkumy a dohledy – AD, TDS, koordinátor 
stavby BOZP (KOO) a archeologický dohled a záchranný archeologický 
výzkum (ZAV) atd. 

DÚSP bude objednateli předána celkem ve 3 vyhotoveních v listinné formě 
a v digitální formě (otevřená a uzavřená forma) - formát výkresů: ve formátu 
*.dwg (otevřená forma), *.jpg nebo *.pdf (uzavřená forma); formát textů: *.doc 
nebo *.docx (otevřená forma), *.pdf (uzavřená forma); formát propočtu 
předpokládaných nákladů stavby: *.xls nebo *.xlsx (otevřená forma), *.pdf 
(uzavřená forma); formát dokladové části v *.jpg nebo *.pdf; formát 
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fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg (uzavřená forma). 

Listinná vyhotovení DÚSP (vyhotovení  DÚSP č. 1 a 2) musí obsahovat 
naceněný hrubý odhad stavebních nákladů, statické výpočty, dokladovou část, 
atd.  

První listinné vyhotovení DÚSP a digitální vyhotovení budou objednateli 
předána ve smluvně dohodnutém termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. a) této 
smlouvy. Zbývající 2 písemná vyhotovení DÚSP ověřená příslušným správním 
úřadem vydávající společné povolení a aktualizované první předané listinné a 
digitální vyhotovení DÚSP budou objednateli předána kompletní 
s aktualizovanou dokladovou částí a zapracovanými požadavky vyplývajících 
ze společného povolení do 1 měsíce po nabytí právní moci společného 
povolení.   

Zhotovitel si zajistí další vyhotovení DÚSP, které si ponechají jednotlivé 
příslušné dotčené orgány (stavební úřad aj.), v rámci inženýrské činnosti.  

b. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
včetně návrhu (projektu) interiéru   

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována v 
rozsahu a v podrobnostech dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to přiměřeně charakteru 
stavby. 

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů 
a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích 
stupňů projektové dokumentace. Pokud byly ve společném pravomocném 
povolení stanoveny podmínky, které nebyly obsaženy v DÚSP, je zhotovitel 
povinen je do DPS zapracovat.  

Dále bude DPS obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění. 

Soupis prací musí být zpracován jako položkový, členěný dle jednotlivých 
stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů v členění podle DPS 
a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů, s použitím reálných cen materiálů a 
prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním ceníku 
stavebních prací zvolené cenové soustavy. Povinnými položkami rozpočtu 
jsou vyregulování otopné soustavy a osazení měřící techniky. 

V DPS (soupis prací, technická zpráva,…) nebudou použity komerční názvy 
výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou). Soupis 
prací v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti 
jednotlivých výpočtů (vzorce).  

V soupise prací musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro 
provedení stavby a její uvedení do provozu, které jsou předmětem vedlejších 
a ostatních nákladů (např. náklady na vybudování, provoz a likvidaci zařízení 
staveniště, na provozní podmínky stavby, zkoušky, revize, dokumentace 
skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické 
oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena, provedení 
radonového měření po ukončení stavby, apod.).  
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Součástí DPS bude také návrh (projekt) interiéru na jedno typické podlaží 
včetně řešení barevného a materiálového provedení, specifikace prvků vč. 
jejich specifikace po jednotlivých místnostech a rozpočet interiéru všech 
podlaží. 

DPS bude vypracována v 6 vyhotoveních v listinné formě a v digitální 
formě (otevřená a uzavřená forma): formát výkresů: ve formátu *.dwg 
(otevřená forma), *.jpg nebo *.pdf (uzavřená forma); formát textů: *.doc nebo 
*.docx (otevřená forma), *.pdf (uzavřená forma); formát soupisů prací: *.xls 
nebo *.xlsx (otevřená forma), *.pdf (uzavřená forma), a to odděleně oceněný 
a neoceněný soupis prací s výkazem výměr; formát dokladové části v *.jpg 
nebo *.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg (uzavřená forma).  

Všechna listinná a digitální vyhotovení DPS budou obsahovat dokladovou 
část, plán BOZP a ZOV. 2 listinná vyhotovení DPS musí obsahovat oceněný 
kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Další 
listinná vyhotovení nebudou obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. Neoceněný kompletní soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr bude obsažen pouze v elektronické 
podobě. 

Všechna listinná a digitální vyhotovení DPS a návrhu interiérového vybavení 
budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu dle čl. IV. odst. 1 
písm. c) této smlouvy. 

2. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu 
inženýrské činnosti (IČ): 

Výkon inženýrské činnosti (IČ) pro zajištění společného povolení bude zahrnovat: 

- projednání zpracované projektové dokumentace DÚSP se všemi dotčenými 
orgány a dalšími účastníky řízení a zajištění jejich písemných stanovisek a 
všech dalších nezbytných rozhodnutí potřebných pro vydání společného 
povolení, 

- vypracování a podání žádosti pro vydání společného povolení včetně 
dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem (vyhláška č. 503/2006 Sb., 
a č. 499/2006 Sb.),  

- zajištění a předložení pravomocného společného povolení nebo jiného 
dokladu na realizaci navržené stavby objednateli,  

- předání kompletních originálů dokladové části pro všechny zajišťované 
projektové dokumentace objednateli. 

Součástí IČ nejsou úhrady poplatků požadovaných za vydání společného 
povolení a případně jiných povolení požadovaných od orgánů státní správy a 
správců sítí. Objednatel se zavazuje, že na základě výzvy a odůvodněné žádosti 
o zaplacení příslušných poplatků na stanovený účel s uvedením účtu, 
konstantního a variabilního symbolu, poplatek uhradí. 

3. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu činností 
souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele 
stavby dle výše specifikované projektové dokumentace (výkon činností 
ZŘ): 

Obsahem této části předmětu plnění je zejména následující: 
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- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy 
uchazečů v zadávacím řízení k DPS/projektu interiéru nejpozději do dvou 
pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o 
odpověď na dotaz uchazeče, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne 
jinak, 

- vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich 
následným návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to 
nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o 
informace nebo žádosti o odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k 
následným návrhům“, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak, 

- zpracování změn do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to ve 
lhůtě, na které se smluvní strany dohodnou, pokud k dohodě nedojde, 
nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání žádosti objednatelem. 

K zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity 
elektronické prostředky (e-mail). 

Předpokládaný rozsah výkonu činností ZŘ je 20 hodin.  

Výkon činností ZŘ nebude ze strany zhotovitele fakturován v případě, že 
výběrové řízení na zhotovitele stavby dle DPS/projektu interiéru nebude 
realizováno. Pokud se v rámci činností ZŘ bude jednat o práce související s 
chybami v projektové dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce 
účtovány. 

4. Rozsah plnění, který se zhotovitel zavazuje splnit v rámci výkonu 
autorského dozoru (AD): 

Autorský dozor je činnost zhotovitele dle této smlouvy, kterou se ověřuje soulad 
prováděné stavby s jím zpracovanou dokumentací. Autorským dozorem 
v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola dodržování projektové 
dokumentace pro provedení stavby.  

Zhotovitel je povinen vykonávat dozor na stavbě a vykonávat všechny činnosti, 
které mají původ nebo souvisí s tímto dozorem. 

Výkon autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech: 
- účasti na předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem, 
- písemném posouzení případné realizační dokumentace vypracované 

zhotovitelem stavby, 
- písemném vyjádření k požadavkům na změny stavby oproti schválené 

projektové dokumentaci, 
- účasti na kontrolních dnech stavby, 
- konzultace postupu prací na stavbě, 
- účasti na koordinačních jednáních, 
- účasti na přejímajících řízeních případných dílčích částí stavby, 
- účasti na přejímajícím řízení celé stavby, 
- účasti na kolaudačním řízení stavby či závěrečné kontrolní prohlídce, 
- provádění záznamů do stavebního deníku. 

Autorský dozor bude vykonáván jako občasný, a to na základě písemného nebo 
emailového vyzvání objednatelem, učiněného v předstihu nejméně 2 pracovních 
dnů před požadovanou účastí zhotovitele na stavbě nebo na jednáních 
souvisejících se stavbou. Smluvní strany sjednaly pro případ vzniku závažných 
problémů na stavbě, povinnost zhotovitele přistoupit ke kvalifikovanému řešení 
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těchto problémů, a to i bez předchozí výzvy objednatele (zhotovitel musí být 
objednatelem o takovém závažném problému ihned telefonicky informován). 
Autorský dozor rovněž spočívá v dalších úkonech souvisejících se stavbou, 
jedná se o vyjádření, drobné projekční práce apod. Tyto úkony je zhotovitel 
povinen provést neprodleně poté, co se projeví jejich nutnost splnění, případně 
ve lhůtě k tomu stanovené objednatelem.  

O výkonu autorského dozoru budou zhotovitelem průběžně prováděny zápisy ve 
stavebním deníku nebo záznamy z kontrolních dnů, účast zhotovitele na 
kontrolních dnech pak bude doložena prezenční listinou z takového kontrolního 
dne. 

Předpokládaný počet hodin strávených výkonem AD je 200 hodin.   

Do výkonu autorského dozoru se nezapočítá doba, kterou zhotovitel stráví 
přepravou na místo plnění.  

Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn DPS nad 
rámec výše uvedených činností bude prováděno na základě samostatné 
objednávky a bude oceněno hodinovou sazbou uvedenou v čl. V. odst. 7 této 
smlouvy po odsouhlasení rozsahu skutečných prací.  

Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po 
dobu pěti let po dokončení projekčních prací. 

Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na 
provedení autorského dozoru s třetí osobou. 

IV. 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle této smlouvy jsou 
následující: 

a) Termín předání projektové dokumentace pro společné povolení (DÚSP) 
 do 3 měsíců od účinnosti této smlouvy 

b) Termín podání žádosti o společné povolení  
 nejpozději do 4 měsíců od účinnosti této smlouvy 

c) Termín předání dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a návrhu interiéru se zapracovanými 
požadavky a připomínkami ze společného povolení  
 do 1 měsíce od nabytí právní moci společného povolení  

2. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode 
dne zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni 
ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.  

3. Výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání staveniště zhotoviteli 
stavby objednatelem, kterého se zhotovitel osobně zúčastní na základě písemné 
výzvy objednatele. Výkon autorského dozoru bude ukončen vydáním 
kolaudačního souhlasu ke stavbě či závěrečnou kontrolní prohlídkou a 
odstraněním případných drobných nedodělků a vad nebránících v užívání 
stavby.  
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4. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla a jeho předáním 
objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a činností ZŘ, bude-li veřejná 
zakázka realizována a výkonem autorského dozoru, vše v rozsahu uvedeném 
v čl. II. a III. této smlouvy. 

5. Předáním díla se rozumí předání dokumentace DÚSP a DPS objednateli v sídle 
objednatele, tj. na adrese Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany. 

6. Objednatel se zavazuje, že převzetí dokumentace DÚSP a DPS v listinných i 
digitálních vyhotovení písemně potvrdí v předávacím protokolu. 

7. Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na odsouhlasení zhotovitelem 
předávané dokumentace DÚSP a DPS včetně návrhu interiéru, z čehož 
vyplývá povinnost zhotovitele předat předmětnou dokumentaci 
objednateli v termínu nejméně 10 dní před smluvním termínem předání 
dokumentace. Teprve po odsouhlasení objednatelem, resp. po zapracování 
připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a sepsat 
předávací protokol. Odsouhlasení projektové dokumentace objednatelem dle 
tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za správnost a úplnost 
předané projektové dokumentace. Z odsouhlasení projektové dokumentaci 
nelze dovozovat přenesení odpovědnosti za její řádné provedení ze Zhotovitele 
na Objednatele, a to ani částečně. 

V. 
CENA  

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 
smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě 
cenové nabídky zhotovitele ze dne 14. 6. 2023 a činí:  

1.1. cena za dílo a výkon inženýrské činnosti (IČ) 

a) cena za vypracování dokumentace DÚSP bez DPH    434 000,00 Kč 
DPH 21% 91 140,00 Kč 
celkem včetně DPH 525 140,00 Kč 

b) cena za výkon inženýrské činnosti (IČ) bez DPH      65 000,00 Kč 
DPH 21% 13 650,00 Kč 
celkem včetně DPH 78 650,00 Kč 

c) cena za vypracování dokumentace DPS včetně návrhu interiéru 
bez DPH      799 000,00 Kč 
DPH 21% 167 790,00 Kč 
celkem včetně DPH 966 790,00 Kč 

cena celkem bez DPH 1 298 000,00 Kč 
DPH 21% 272 580,00 Kč 
cena celkem s DPH 1 570 580,00 Kč 

cena celkem vč. DPH slovy: jeden milion pět set sedmdesát tisíc pět set 
osmdesát korun českých 

1.2. cena za výkon činností ZŘ 

cena za výkon činnosti ZŘ bez DPH      13 000,00 Kč 
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DPH 21% 2 730,00 Kč  
celkem včetně DPH 15 730,00 Kč 

cena celkem vč. DPH slovy: patnáct tisíc sedm set třicet korun českých 

Předpokládaný počet hodin výkonu činností ZŘ je 20 hodin. 
Hodinová sazba je  650,00 Kč bez DPH. 

1.3. cena za výkon autorského dozoru 

cena za výkon autorského dozoru bez DPH      150 000,00 Kč 
DPH 21% 31 500,00 Kč 
celkem včetně DPH 181 500,00 Kč 

cena celkem vč. DPH slovy: jedno sto osmdesát jedna tisíc pět set korun českých 

Předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru je 200 hodin. 
Hodinová sazba je 750,00 Kč bez DPH. 

Celková cena za dílo, výkon inženýrské činnosti, výkon činností ZŘ a výkon 
autorského dozoru bez DPH  1 461 000,00 Kč 
DPH 21% 306 810,00 Kč 
celkem včetně DPH 1 767 810,00 Kč 

celkem včetně DPH slovy: jeden milion sedm set šedesát sedm tisíc osm 
set deset korun českých 

2. Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle této smlouvy.    

3. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní 
odměnu za výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady 
zhotovitele spojené s výkonem této činnosti (zajištění geometrických plánů, 
znaleckých posudků apod.) kromě správních poplatků orgánům státní správy a 
správcům sítí, které uhradí objednatel. Zhotovitel nemá nárok na samostatnou 
úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 

4. Výše ceny stanovená za výkon činností ZŘ bude aktuální a platná po dobu 2 
kalendářních roků od data předání zpracované DPS a návrhu interiéru 
objednateli. Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění 
(hodinová sazba za výkon ZŘ bez DPH uvedená v odst. 1.2. tohoto článku 
smlouvy krát počet skutečně strávených hodin výkonem ZŘ). V případě, že 
zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno v průběhu 2 
následných let od data předání DSP+DPS objednateli, bude se zhotovitelem 
uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon činností ZŘ bude zvýšena 
o míru inflace stanovenou ČSÚ.  

2. Cena za výkon autorského dozoru zahrnuje jak vlastní odměnu za činnost AD dle 
této smlouvy i veškeré ostatní vynaložené náklady spojené s výkonem této 
činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady atd.). Výše ceny 
stanovená za výkon AD je platná po dobu pěti let po dokončení projekčních prací. 
Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (hodinová sazba 
za výkon AD bez DPH uvedená v odst. 1.3. tohoto článku smlouvy krát počet 
skutečně strávených hodin výkonem AD). V případě, že realizace stavby nebude 
ukončena do 5 let od data předání DPS a návrhu interiéru objednateli, bude se 
zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon autorského 
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dozoru bude za období po uplynutí lhůty platnosti ceny stanovené v tomto 
odstavci smlouvy zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ. 

5. Cenu je možno překročit pouze v případě, že v průběhu realizace díla a výkonu 
inženýrské činnosti, ZŘ nebo autorského dozoru dojde ke změnám sazeb DPH 
nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu. 

6. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků 
objednatele ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce), bude cena po 
projednání snížena nebo zvýšena na základě písemného dodatku k této 
smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito následujících jednotkových 
cen a hodinových sazeb bez DPH:  

a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce  
 autorizované osoby   750,00 Kč/hod. 

b) náročné a koncepční práce projektanta 650,00 Kč/hod. 

c) pomocné práce  500,00 Kč/hod. 

VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dle této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur 
následovně: 

a) první faktura ve výši 420 112,00 Kč včetně DPH (347 200,00 Kč bez DPH); 

tj. 80% ceny za vypracování dokumentace DÚSP; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání DÚSP (1 listinné 
vyhotovení a digitální verze) objednateli; 

b) druhá faktura ve výši 183 678,00 Kč včetně DPH (151 800,00 Kč bez DPH); 

tj. 20% ceny za vypracování dokumentace DÚSP a 100% ceny za 
inženýrskou činnost; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání společného povolení 
s vyznačenou doložkou právní moci a DÚSP (předání zbývajících 2 
listinných vyhotovení a 1 aktualizovaného listinného vyhotovení a digitální 
vyhotovení se zpracovanými požadavky vyplývajícími ze společného 
povolení) objednateli; 

c) třetí faktura ve výši 966 790,00 Kč včetně DPH (799 000,00 Kč bez DPH); 

tj. 100 % ceny za zpracování dokumentace DPS a návrhu interiéru; 

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání DPS a návrhu interiéru 
(6 listinných vyhotovení a digitální vyhotovení) objednateli; 

d) faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě 
odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ 
objednatelem a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu činností ZŘ. 
Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové 
dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány; 

e) odměna za výkon autorského dozoru bude zhotovitelem po celou dobu 
výkonu autorského dozoru fakturována buď průběžně jedenkrát za každý 
kalendářní měsíc, nebo jednou za tři kalendářní měsíce. Jednotlivé faktury 
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za příslušný kalendářní měsíc budou vystavovány v kalendářním měsíci 
následujícím po příslušném kalendářním měsíci, za který budou 
vystavovány, a to nejpozději do 15. dne tohoto kalendářního měsíce. 
Faktura za tři kalendářní měsíce bude zhotovitelem vystavena nejpozději 
do 15. dne následujícího měsíce.  

2. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání 
finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného na 
daňovém dokladu. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího 
uzavření. 

K fakturám budou doloženy následující přílohy: 

 příloha faktury č. 1 – protokol o převzetí dokumentace DÚSP objednatelem; 

 příloha faktury č. 2 – protokol o převzetí společného povolení s vyznačenou 
doložkou právní moci a dokumentace DÚSP objednatelem; 

 příloha faktury č. 3 –  protokol o převzetí dokumentace DPS objednatelem; 

 příloha faktur dle čl. VI. odst. 1 písm. d) této smlouvy – objednatelem 
odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností ZŘ; 

  příloha faktur dle čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy – objednatelem 
odsouhlasený výkaz skutečně provedených činností AD. 

4. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné 
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, 
či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

5. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru 
plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „ZDPH“).   

6. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud zhotovitel bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je 
objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců 
daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti 
umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a 
ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití 
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet 
zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním 
termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění 
daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného 
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správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku 
objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané 
ceny za zdanitelné plnění. 

7. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli faktury elektronicky na adresu 
posta@olkraj.cz nebo do datové schránky, kdy ID datové schránky je: qiabfmf. 

VII. 
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména 
v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to 
ve lhůtách umožňujících splnění ujednaných termínů plnění v čl. IV. této smlouvy. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím 
podkladů poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, anebo na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich 
použití trval. Zhotovitel dále neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že 
mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. 
způsobené v důsledku nepředvídatelným rozhodnutím správního orgánu, vyšší 
mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v 
době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 
kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě 
nezprostí.   

VIII. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. II. odst. 1. této 
smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do 
skončení záruční doby dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, garantovaná je pak 
pojistnou smlouvou č. 4882386430 uzavřenou mezi zhotovitelem a Generali 
Českou pojišťovnou, a.s. na částku 3 000 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen být 
v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do 
skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen doložit objednateli 
listinu deklarující trvání tohoto pojištění. 

2. Záruka na dokumentaci DPS vč. návrhu interiéru je zhotovitelem poskytnuta do 
doby vydání kolaudačního souhlasu na stavbu uvedenou ve čl. II. odst. 1 této 
smlouvy a počíná běžet ode dne předání DPS vč. návrhu interiéru objednateli.  

3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně 
oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj 
náklad a v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich 
oznámení zhotoviteli. 

IX. 
SANKCE 

1.   A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. a) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
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0,2% z ceny za vypracování dokumentace DÚSP včetně DPH, za každý 
započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. b) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2% z celkové ceny za dílo a inženýrskou činnost včetně DPH, za každý 
započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

C) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 
1. písm. c) této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2% z ceny za vypracování dokumentace DPS včetně DPH, za každý 
započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

2. V případě, že vlivem vady projektové dokumentace DPS (kterékoliv její části) 
dojde ke zvýšení smluvní ceny stavby mezi zhotovitelem stavby a objednatelem 
(rozumí se stavby, která je předmětem projektové dokumentace podle této 
smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % 
z částky, o kterou se navýší cena stavby oproti ceně, která byla 
vysoutěžena v zadávacím řízení, včetně DPH, maximálně do výše 50 % 
z fakturované částky za DPS včetně DPH. Sankce bude vyúčtována po ukončení 
stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na vady, které zhotovitel nemohl 
během přípravy DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu 
realizace stavby. 

Za vadu projektové dokumentace se považuje zejména nesoulad díla 
s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými objednatelem, 
technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy 
a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace 
budou v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž 
považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové 
dokumentace, nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a 
položkovým rozpočtem (soupisem prací) nebo výkazem výměr.     

3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH 
za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

4. V případě, že příkazník poruší některou z povinností vztahující se k výkonu 
činností souvisejících se zadávacím řízení veřejné zakázky na výběr dodavatele 
stavby dle čl. III. odst. 3 této smlouvy nebo k výkonu činnosti autorského dozoru 
dle čl. III. odst. 4 této smlouvy, je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní 
povinnosti a každý započatý den prodlení. Při opakovaném porušení 
povinností příkazníka je příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit.    

5. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní 
účet zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč. 

6. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se 
nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením 
smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje. 
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7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými 
a účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti 
objednatelem došlo. 

8. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně 
povinné písemnou formou. Na vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, 
které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové sankce. Strana 
povinná je povinna uhradit vyúčtovanou sankci nejpozději do 21 dnů ode dne 
obdržení vyúčtování.  

X. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými 
ČSN. 

2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění 
závazku, aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi 
smluvními stranami. Za tyto osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění 
vykonával sám. 

3. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínové prodlení, 
které nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí 
ve  stavebním řízení stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou 
skutečnost objednatele písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů 
před uplynutím dohodnutého termínu plnění) a zároveň zažádal objednatele o 
změnu termínu plnění. V případě, že nebudou zároveň splněny všechny 
podmínky uvedené v předchozí větě tohoto odstavce, zhotovitel bude za vzniklé 
prodlení odpovědný. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení 
rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit. 

XI. 
        UŽITÍ DÍLA 

1. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání 
díla výhradní licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném 
rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby 
uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy. Objednatel není povinen licenci 
poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je 
již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy.  

2. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro 
vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě 
listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. 
za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. 
Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle 
potřeby realizace stavby bez předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je 
oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či 
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převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto 
vyslovuje svůj souhlas. 

XII. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). 

3. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné 
dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

6. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 27. 6. 2023 
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2022 Postup pro zadávání 
veřejných zakázek Olomouckého kraje a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

7. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána 
oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu této smlouvy a jeho 
akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.  

Příloha č. 1 –  Cenová nabídka ze dne 14. 6. 2023             

   
   
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

  

Ing. Josef Suchánek 
hejtman 

 Ing. Robert Bravenec 
jednatel 

 



Generální projektant ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o.,   Mahlerova 15,  772 00 Olomouc 
 tel., fax:  585 225 509, e-mail: atelierpb@atelierpb.cz,IČ: 25870092,DIČ:CZ25870092 
 www.atelierpb.cz  

 
 
 
 
             
            

Zodpovědný zástupce Ing. arch. Jan Polách autorizace  ČKA 00231 
Kontroloval Ing. Robert Bravenec autorizace  ČKAIT 1301711  

 
Vypracoval Ing. Robert Bravenec tel: 608 784 530 
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                           PŘEDMĚT A NABÍDKOVÁ CENA DÍLA  
 

Předmětem nabídky je cena za projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost, spolupráci při 
ZŘ a výkon autorského dozoru pro stavební úpravy a přístavbu Domova mládeže Střední školy 
polytechnické v Olomouci, Rooseveltova 79, Nové Sady u Olomouce, dle stavebního programu 
zadavatele a podmínek OPŽP 2021-2027. 
 
 
                                                                                 ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A CENOVÁ NABÍDKA  
 
Fáze díla / rozsah                            nabídková cena bez DPH 
 
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY (DUR+DSP)      434 000,-Kč 
V rozsahu přílohy č. 8 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 
 
INŽENÝRSKÁ ČINNOST – ZAJIŠTĚNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ STAVBY       65 000,-Kč  
V rozsahu zajištění kompletní dokladové části a zajištění vydání společného povolení stavby. Součástí ceny 
nejsou správní poplatky, které budou hrazeny zadavatelem. Součástí IČ není řešení majetkoprávních vztahů, 
smluv o právu provést stavbu a budoucích darovacích smluv vč. smluv na věcná břemena. K ceně za IČ mohou 
dodatečně být připočteny další požadavky dotčených orgánů a organizací jako např. další neuvedené průzkumy 
a expertízy, zaměření, atp. Tyto další případné posudky, studie a expertízy nejsou součástí nabídky a budou 
zajištěny ze strany zadavatel nebo po dohodě ze strany projektanta.  
 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)        799 000,-Kč 
V rozsahu přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně ceny za provedení soupisu 
prací a dodávek a návrh a projektu interiéru.  
DPS vč. rozpočtu:    763 000,- Kč 
Návrh a projekt interiéru:     36 000,- Kč 
 
VÝKON ČINNOSTÍ ZŘ              13 000,-Kč 
Předpokládaný počet hodin výkonu činností ZŘ je 20 hodin. Hodinová sazba je 650,- Kč/hod. bez DPH. 
 
VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU          150 000,-Kč 
Předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru je 200 hodin. Hodinová sazba je 750,- Kč/hod. 
bez DPH (včetně nákladů na jízdné). 
__________________________________________________________________________________ 
CENA CELKEM BEZ DPH:        1 461 000,-Kč  
DPH 21%             306 810,-Kč  
__________________________________________________________________________________ 
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:       1 767 810,-Kč  
 
 
 

Pro případ, že v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně rozsahu plnění ze strany zadavatele, budou 
práce účtovány hodinovou sazbou (bez DPH): 
a/  vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce autorizované osoby:  750,- Kč/hod. 
b/  náročné a koncepční práce projektanta:      650,- Kč/hod. 
c/  pomocné práce:         500,- Kč/hod. 
 



Součinnost zadavatele:
- Předání podkladů, zadání a stavebního programu
- Zajištění vstupu do objektu a navazujících prostor
- Účast na kontrolních dnech projekce

Součástí nabídky není:
- neuvedené průzkumy a zaměření
- ostatní neuvedené projektové práce a inženýrské činnosti nad rozsah zadání

TERMÍN DODÁNÍ

Termín dodání jednotlivých fází předmětu díla bude dle dohody se zadavatelem v návaznosti
na časové možnosti uchazeče. Navržené termíny dodání jsou platné za předpokladu podpisu SOD
do 30.6.2023. Platnost nabídky je 1 měsíc.

DOK. PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY (DUR+DSP): do 3 měsíců od podpisu SOD
IČ – ZAJIŠTĚNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ STAVBY: dle správních lhůt účastníků řízení
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS): do 1 měsíce od vydání SPS
VÝKON ČINNOSTÍ ZŘ: v průběhu zadávacího řízení
VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU: v průběhu realizace stavby

V Olomouci, 14.06.2023

Ing. Robert Bravenec I jednatel společnosti Atelier Polách & Bravenec s.r.o.


